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1. WSTĘP

1.1. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  określają  wymagania  dla  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  przewidzianych  do  wykonania 
w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, wykonania Robót i wymaganej ich  
jakości oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako minimalne.

Jeżeli  w  opracowanych  przez  Wykonawcę  STWiORB  zostaną  zawarte  wymagania  niższe  od  określonych 
w STWiORB zastosowanie mają wymagania STWiORB.

1.2. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszych Wymaganiach Ogólnych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

NATURA 2000 - europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, w skład której 
wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO,

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – OZW.

Obszar Natura  2000 -  obszar  specjalnej  ochrony ptaków, specjalny obszar  ochrony siedlisk lub obszar  mający 
znaczenie  dla  Wspólnoty,  utworzony  w  celu  ochrony  populacji  dziko  występujących  ptaków  lub  siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony 
populacji  dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne 
warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu 
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub 
w  celu  odtworzenia  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  lub  właściwego  stanu  ochrony  tych 
gatunków.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez 
Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób 
przyczynia  się  do  zachowania  lub  odtworzenia  stanu  właściwej  ochrony  siedliska  przyrodniczego lub  gatunku 
będącego  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty,  a  także  może  znacząco  przyczynić  się  do  spójności  sieci 
obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w 
przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty 
jest  obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi 
czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania.

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
w tym w szczególności działania mogące:

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Integralność  obszaru  Natura  2000  –  spójność  czynników  strukturalnych  i  funkcjonalnych  warunkujących 
zrównoważone trwanie  populacji  gatunków i  siedlisk przyrodniczych,  dla  ochrony których zaprojektowano lub 
wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki – nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego  
działalnością  i  stanowiące  świadectwo  minionej  epoki  bądź  zdarzenia,  których  zachowanie  leży  w  interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego.

Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu 
publicznego na okres budowy.



STWiORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Strona 5 z 27

Polecenie Inżyniera – zgodnie z Subklauzulą 3.5 Warunków Kontraktu.

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego, wydana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu Robót, służąca do notowania zdarzeń i 
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/Kierownikiem  Projektu  a 
Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik Budowy– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, pełniąca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, spełniająca wymagania i wykonująca obowiązki, określone co do tej osoby w ustawie 
Prawo budowlane.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  posiadające  kompetencje, 
wyposażenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości Materiałów oraz Robót.

Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem” – w rozumieniu określonym w Warunkach Kontraktu.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  Dokumentów  Wykonawcy  oraz  wykonania  Robót  zgodnie  z 
Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych Robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na  Placu 
Budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Wymaganiami  Zamawiającego,  Dokumentacją 
Projektową i STWiORB.

Koszty  spełnienia  przez  Wykonawcę  niżej  określonych  przedsięwzięć,  jak  również  wszelkich  przedsięwzięć 
niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  Kontraktu,  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są 
uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca  we  własnym  zakresie,  w  ramach  Ceny  Oferty,  opracuje  Dokumenty  Wykonawcy  niezbędne  do 
realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robót   Tymczasowych   oraz  
dla   Robót   Stałych   oraz   uzyska   akceptację   Inżyniera i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w  
obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych)  
występowania  gatunków roślin,  grzybów oraz  zwierząt  stanowiących przedmiot  ochrony prawnej,  Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od 
obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 
916 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa  
od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest  sporządzić i  
przekazać sprawozdania z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy 
uzgodnić  z  Zamawiającym,  jak  również  przekazać  Zamawiającemu kopie  uzyskanych decyzji  derogacyjnych i  
przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w Specyfikacjach projektowych załączonych do Dokumentacji 
technicznej.

Tam, gdzie Dokumentacji technicznej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy,  oceny techniczne,  specyfikacje  techniczne i  systemy referencji  technicznych,  o  których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w 
zgodzie  z  wydanym Zezwoleniem na  Realizację  Inwestycji  Drogowej/pozwoleniem na  budowę oraz  zapewnią 
uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  SWZ  oraz  -  w  przypadku  wskazania 
pochodzenia materiałów lub rozwiązań – odpowiadają kryteriom wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego 
w celu oceny równoważności.

1.3.1. Przekazanie Placu Budowy

W przypadku zadania  w formie PFU Wykonawca uzyska pozwolenia  na budowę lub zezwolenia  na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych 
władz  na  swój  koszt  (takie  zezwolenia/zatwierdzenia  mogą  dotyczyć,  czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu, 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakwaterowanie, 
itp.). Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za  ochronę znaków geodezyjnych,  w tym punktów granicznych i 
punktów osnowy geodezyjnej  do chwili  wystawienia  przez Inżyniera  Świadectwa Wykonania.  Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt.
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  założenia  osnowy  geodezyjnej,  grawimetrycznej  lub  magnetycznej  (w 
uzgodnieniu  z  właściwymi  Organami  Służby  Geodezyjnej)  w miejscach,  gdzie  inwestycja  drogowa  koliduje  z 
osnową istniejącą,  która  musi  ulec  likwidacji  lub  gdzie  korzystanie  z  istniejących  punktów osnowy na  skutek 
realizacji  inwestycji  stanie  się  niemożliwe.  Koszt  Wykonawcy  obejmuje  całość  robót,  materiałów  i  opłat  
niezbędnych  do  założenia  w  pełni  funkcjonalnej  osnowy  przyjętej  przez  Organy  Służby  Geodezyjnej.  Zakres 
osnowy niezbędnej  do  założenia  oraz  termin  w jakim należy  osnowę założyć  Wykonawca  winien  uzgodnić  z 
Organami  Służby  Geodezyjnej  jeszcze  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot 
zamówienia.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  Placu  Budowy  od  daty  przekazania  Placu  Budowy  przez 
Zamawiającego do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia Robót lub Części Robót. W przypadku 
przejęcia przez Zamawiającego Części Robót Wykonawca ma obowiązek utrzymywać pozostałą część/części Placu 
Budowy, gdzie przejęcie Robót nie nastąpiło.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w nim uczestniczył, 
zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną nieruchomość i otwarcie budynków 
(zasoby ludzkie  oraz narzędzia,  np.  szlifierka kątowa,  łom),  zasoby umożliwiające  odłączenie  mediów (zasoby 
ludzkie  –  personel  posiadający  stosowne  uprawnienia  branżowe  oraz  narzędzia).  Potwierdzenie  konieczności  
egzekucyjnego przejęcia nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności  
w ramach Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót Wykonawca sporządzi 
notatkę  umożliwiającą  wszczęcie  postępowania  egzekucyjnego.  Notatka  winna  być  sporządzona  z  udziałem 
właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z niej wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić 
roboty na danej działce, jednak właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót.  
Notatka winna być opatrzona   datą   i   miejscem   sporządzenia   oraz   podpisami   przedstawiciela   Wykonawcy i  
właściciela/użytkownika wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia podpisu.

1.3.2. Zgodność Robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

W  przypadku  zadania  w  formie  PFU  program  Funkcjonalno-Użytkowy    stanowi    część    Umowy, 
a   w   przypadku   rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  będą  zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym.

Dane  określone  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  będą  uważane  za  wytyczne  do  opracowania  przez 
Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym STWiORB.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym.

1.3.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu 
Budowy przez  Zamawiającego  do  daty  wskazanej  przez  Inżyniera  w Świadectwie  Przejęcia  Robót  lub  Części 
Robót.  W przypadku przejęcia  przez  Zamawiającego Części  Robót  Wykonawca ma obowiązek  zabezpieczać  i  
utrzymywać pozostałą część/części Placu Budowy, gdzie przejęcie Robót nie nastąpiło.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń,  
pozostałe  elementy wyposażenia  drogi  itp.)  na  obszarze  objętym inwestycją  wraz  z  zimowym utrzymaniem w 
standardzie  I  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  25  Generalnego  Dyrektora  z  dnia  04.10.2021  r.  oraz  pracami 
interwencyjnymi, w okresie od przejęcia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia 
Robót  lub  Części  Robót.  W  przypadku  przejęcia  przez  Zamawiającego  Części  Robót  realizacja  obowiązków 
Wykonawcy określonych w zdaniu poprzednim będzie odnosić się do pozostałej/pozostałych części Placu Budowy, 
gdzie przejęcie Robót nie nastąpiło. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie  
pozostawiał  na  nawierzchni  jezdni  i  poboczy  uskoków  poprzecznych  lub  podłużnych,  mogących  stanowić 
zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących niezbędnych 
do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym również standardzie zimowego 
utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług wchodzi:

- remont nawierzchni;
- oczyszczanie nawierzchni;
- sprzątanie pasów drogowych;
- utrzymanie poboczy;
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- utrzymanie rowów;
- utrzymanie przepustów;
- utrzymanie obiektów mostowych;
- utrzymanie  oznakowania  (wszystkie  znaki  pionowe  i  poziome)  oraz  ich  bieżące  uzupełnienie  (w  przypadku 

zniszczeń,  kradzieży itp.)  lub wymiana w przypadku utraty  właściwości  technicznych wymaganych przepisami 
prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych;
- utrzymanie oświetlenia drogowego;
- utrzymanie urządzeń służących zarządzaniu drogą i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny, urządzenia 

SZR);
- utrzymanie elementów stałej organizacji ruchu występujących na Placu Budowy; koszenie poboczy całego pasa 

drogowego;
- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;
- utrzymanie parkingów z wyposażeniem;
- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;
- utrzymanie odwodnienia;
- likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją;
- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg;
- informowanie w czasie rzeczywistym, dyżurnego PID Oddziału o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze.  

Powyższe należy prowadzić zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 39 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wytycznych 
bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych;

- zimowe  utrzymanie  dróg  i  chodników  -  powyższe  obejmuje  odśnieżanie  i  zwalczanie  śliskości  na  drogach  i 
chodnikach  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  25  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  04 
października  2021  r.  w  sprawie  standardów zimowego  utrzymania  dróg  krajowych,  dla  których  zarządcą  jest 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, oraz poniższymi czasami reakcji dla chodników:

Godziny
Opis  standardu  zimowego 

utrzymania 
chodników

Dopuszczalne  odstępstwa  od  stanu  nawierzchni 
opisanego standardem z określeniem czasu w jakim 
powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadu
Od stwierdzenia 

wystąpienia śliskości

4:00 – 22:00
Chodnik  odśnieżony  a 

śliskość  zimowa 
zlikwidowana na całej 
szerokości.

do 4 godz. do 4 godz.

22:00 – 4:00
Chodnik  odśnieżony  a 

śliskość  zimowa 
zlikwidowana na całej 
szerokości.

do 6 godz. do 6 godz.

W miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca,  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem, 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone 
dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót.

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  zorganizowania  stanowisk  do  czyszczenia  opon  samochodowych,  które  skutecznie 
wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody 
bądź sprężonym powietrzem).

Wykonawca wykona na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót i uzyska 
opinię Inżyniera dla wyżej wskazanego projektu (przed złożeniem go do zarządcy/zarządców dróg w celu uzyskania  
opinii).  Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania zatwierdzenia  projektu przez właściwy organ zarządzający 
ruchem.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  zatwierdzony  przez  organ  zarządzający  ruchem  projekt  czasowej 
organizacji ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem danej części Robót. Wykonawca odpowiada za 
realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Rozpoczęcie danej części Robót nie będzie możliwe przed 
przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco 
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aktualizowany przez Wykonawcę.  Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej  organizacji  
ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca  powinien  zaprojektować,  wybudować  i  utrzymywać,  lub  jeżeli  przewiduje  to  Kontrakt,  powinien 
wybudować  i  utrzymywać  opisane  w  Kontrakcie  przejazdy  przez  pas  dzielący,  zgodnie  z  informacjami  tam 
podanymi.  O  ile  Kontrakt  nie  przewiduje  inaczej,  Wykonawca  powinien  usunąć  te  przejazdy,  o  ile  nie  będą 
potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości użytkowe.

W czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje,  będzie  utrzymywać  i  obsługiwać  wszystkie 
czasowe urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  ogrodzenia,  poręcze,  zapory,  oświetlenie,  światła  ostrzegawcze,  
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności itp.,  
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera.

Wykonawca  zapewni  w  dzień  i  w  nocy  stałe  warunki  widoczności  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa  oraz  wszystkich  znaków  i  zapór  na  jezdniach,  po  których  będzie  
prowadzony ruch pojazdów innych niż budowy.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach uzgodnionych z Inżynierem, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W Cenie Oferty należy uwzględnić ustawienie,  
utrzymanie i  likwidację tablic informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamiątkowych o inwestycji i  
uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonać i  zainstalować tablice  opisane w Prawie Budowlanym i  tablice  informacyjne wg 
wzorów unijnych, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji 
Robót oraz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi promocji projektów. W 
przypadku  kontraktów  nie  objętych  dofinansowaniem  unijnym  treść  tablic  informacyjnych  należy  uzgodnić  z 
Inżynierem.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych tablic. Takie tablice 
informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca  w  terminie  7  dni  przed  wprowadzeniem  zmian  w  organizacji  ruchu  lub  przed  planowanym 
prowadzeniem  Robót,  które  będą  stwarzać  utrudnienie  w  dojeździe  do  posesji,  poinformuje  pisemnie  o  tym 
mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w 
taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w Cenę Oferty i nie 
podlegają odrębnej zapłacie.

Wybudowanie objazdów/przejazdów i wdrożenie organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji  ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii  i  zatwierdzenia przez 
organ zarządzający ruchem. Kopię zatwierdzonego projektu należy przekazać Inżynierowi oraz zainteresowanym 
zarządcom dróg,

(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych,
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,
(f) opłaty/dzierżawy terenu,
(g) przygotowanie terenu,
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji ruchu,
(j) inne składniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i  usunięcie funkcjonujących czasowych elementów organizacji  ruchu w 
ilościach  wynikających  z  bieżących  potrzeb,  zachowania  wymaganego  standardu  oznakowania  i  warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu Robót,
(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych,
(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą 

organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.3.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących drogach

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki wymagane przez 
zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia.

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze zgodne 
z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed wyłączeniem istniejących urządzeń.

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez zarządcę 
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca będzie na bieżąco informować Inżyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarządcami dróg.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ma obowiązek zapoznać się z poniżej wymienionymi decyzjami/ przepisami/ 

opracowaniami oraz ma obowiązek stosować się do zapisów w nich zawartych w czasie prowadzenia robót, tj.:
– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniającej w części / 

utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji,
– wszystkich innych decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
– informacji zawartych w Raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsięwzięcia.

Wykonawca ma obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w dokumentów 
uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący stan środowiska.

W okresie realizacji Robót oraz podczas wykonywania robót zaległych i prac naprawczych Wykonawca będzie:

(a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr  
publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania,

(c) przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  powodujących  powstawanie  odpadów  niebezpiecznych  Wykonawca 
przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 
699 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

(a) lokalizację  zaplecza  budowy,  baz  produkcyjnych,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowania   w   postanowieniu RDOŚ 
uzgadniającym   realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji oraz poza obszarami włączonymi  
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie 
jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót,

(b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed:
– zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych,
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,
– zanieczyszczeniem powietrza,
– możliwością powstania pożaru,
(c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt.

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia  
w  wyniku  prowadzenia  robót  odwodnieniowych.  W  bezpośrednim  zasięgu  koron  drzew  nie  powinny  być 
lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 
W przypadku czasowego obniżenia  poziomu zwierciadła  wody gruntowej  pożądane jest,  aby czas  trwania  leja 
depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.
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W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych 
przez  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  postanowienie  RDOŚ   uzgadniające  warunki  realizacji 
przedsięwzięcia  oraz  w lokalizacjach wskazanych przez  nadzór  przyrodniczy  w miejscach  na  których  zostanie  
stwierdzona migracja małych zwierząt w tym na przykład płazów.

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w 
nich płazów.

Wykonawca  ze  swojej  strony  zapewni  spełnienie  wszystkich  wymagań  związanych  z  ochroną  środowiska,  w 
szczególności  zapewni  specjalistyczny  nadzór  środowiskowy  i  przyrodniczy  podczas  wykonywania  robót  oraz 
zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas 
prowadzenia  prac.  W  razie  potrzeby  Wykonawca  w  ramach  ustanowionego  nadzoru  zapewni  specjalistów 
niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru środowiskowego i przyrodniczego nad inwestycją.

Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: przepisy ochrony 
środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji  administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i 
innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym ochrony środowiska.

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również:

– bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami,

– weryfikacja   technologii   i    Harmonogramu    prowadzenia    poszczególnych    robót, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska (incydent),  natychmiastowe zgłoszenie uwag do 
Wykonawcy oraz Zamawiającego jak również opracowanie zaleceń w zakresie wdrożenia niezbędnych zmian w 
prowadzonych robotach,

– udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni,

– opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji:

(a) miesięcznych  (raporty  miesięczne  w  wersji  elektronicznej,  Wykonawca  ma  obowiązek  przekazać  do 
Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca),

(b) tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, Wykonawca ma 
obowiązek przekazać do Zamawiającego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych  podsumowujących  (raporty  roczne  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  Wykonawca  ma  obowiązek 
przekazać do Zamawiającego w terminie miesiąca od zakończenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty środowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawierać zakres wykonanych działań oraz 
spełnienie warunków wynikających w szczególności z decyzji środowiskowych i postanowienia RDOŚ oraz innych 
decyzji administracyjnych i innych dokumentów (np. wytycznych, zaleceń, dobrych praktyk etc.).

Po  zakończeniu  pracy  nadzoru,  wraz  z  ostatnim  raportem  Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać 
Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej – pamięć USB / pendrive (w tym każdy egzemplarz 
raportu, powinien być również w formie edytowalnej – plik źródłowy).

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały   łatwopalne będą   składowane w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone  
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, a w przypadku ich  
użycia Wykonawca na własny koszt usunie wbudowane materiały szkodliwe.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały krajową lub europejską ocenę techniczną lub stosowne 
zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko (np. destrukt zawierający substancje smołowe).
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 797 z późn. zm.)

1.5.8. Promieniowanie jonizujące

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać tylko w przypadkach 
dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera.

Wykonawca  poinformuje  Inżyniera  o  wybranym  przez  siebie  doradcy  ds.  ochrony  przed  promieniowaniem  i  
dostarczy Inżynierowi  regulamin Wykonawcy w zakresie  posługiwania  się  nuklearną aparaturą  pomiarową lub 
innymi  źródłami  promieniowania  jonizującego.  Warunki  stosowania  tych  urządzeń  powinny  być  zgodne  z 
odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi publicznej przez cały 
okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki dostęp).

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i  podziemnych, 
takich jak: rowy odwadniające, kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, linie i słupy energetyczne, kable 
światłowodowe, wodociągi, gazociągi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.

Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed zamknięciem jakichkolwiek 
urządzeń  Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  na  piśmie  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  władz 
lokalnych,  przedsiębiorców  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji, 
zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych  i  ponownego  zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach.

Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy  
prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się  w obszarze Robót  powinny ulec modernizacji,  usunięciu lub 
powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania  
Robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić  
Inżyniera  i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera,  właściciela  instalacji  oraz  (w  zależności  od  potrzeby)  
zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i  
urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wyłączenie 
linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, światłowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestorów sieci  
obowiązku  zwrotu  ich  kontrahentom  kosztów  spowodowanych  przerwą  w  przesyle  lub  dostawie  energii  
elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na 
pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów.

Jeżeli  Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.

Przed  rozpoczęciem Robót  oraz  po  ich  zakończeniu  Wykonawca  przedstawi  sporządzoną  przez  rzeczoznawcę 
budowlanego inwentaryzację stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej 
inwestycji,  dokumentując  stan  techniczny  tych  obiektów.  Nieodłączną  częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,  
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  
Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcę budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania 
robót  budowlanych  Wykonawca  podejmie  działania  w  celu  ich  zabezpieczenia  i  doprowadzenia  do  stanu 
pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z tego tytułu.

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy.
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Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy wliczyć go do Ceny 
Ofertowej.  Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  wykona  również  inwentaryzację,  w  tym  dokumentację 
fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym Wykonawca 
przeprowadzi  inwentaryzację  pierwotnego  stanu  ww.  działek  przeznaczonych  pod  przebudowę  infrastruktury 
technicznej  (sieci  uzbrojenia  terenu)  i  przekaże Inżynierowi  w formie tabelarycznej  opis  wraz  z  dokumentacją  
fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych 
(płycie).

Wykonawca przekaże następującą dokumentację z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacją SP 30.20.00 (opis stanu 
nieruchomości), w tym w szczególności:

(a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną,

(b) informacje o przywróceniu  nieruchomości do stanu pierwotnego  bądź braku takiej możliwości wraz z podaniem 
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju 
wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę 
nieruchomości – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia 
wartości nieruchomości,

(c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu zniszczeń w naniesieniach 
i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikających z 
czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości i ponosi wszelkie koszty z tym związane.

W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowiązany 
do pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, wynikających z wykonania robót 
objętych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z  
właścicielem tej  nieruchomości  lub ustalonej  przez właściwe organy administracji  publicznej  (wraz z  kosztami 
ustalenia wysokości odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości z tytułu 
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od właściciela oświadczenie wskazane w 
załączniku nr 5 SP.30.20.00.

Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z powstania trwałego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
na skutek wybudowania i  pozostawienia na nieruchomości infrastruktury technicznej.  Dodatkowo Zamawiający 
ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego użytkowania, które znajdą się w części w 
docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  wszelkie  szkody wyrządzone swoim działaniem na nieruchomościach 
znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

Wykonawca  uzgodni  z  właścicielami  terenu  terminy  i  szczegółowy  sposób  realizacji  Robót  przy  założeniu  
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym 
a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 
ani  Zamawiający nie będzie ingerował  w takie porozumienia,  o ile  nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca  jest  zobowiązany do poniesienia  kosztów czasowego zajęcia  terenu  dla  celów robót  poza  liniami  
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów 
występujących  na  terenie  czasowego  zajęcia,  dokonaniem niezbędnych  uzgodnień  z  właścicielami  terenu  oraz 
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega likwidacji w 
związku z realizacją inwestycji drogowej, a właściciel nieruchomości złoży Wojewodzie pisemne oświadczenie o 
chęci pomniejszenia odszkodowania o wartość odbudowanego ogrodzenia. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi właściwy Wydział Nieruchomości GDDKiA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do 
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Budowa ogrodzenia tymczasowego 
winna  nastąpić  najpóźniej  z  chwilą  likwidacji  istniejącego  ogrodzenia.  Ogrodzenie  tymczasowe  winno  być 
wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia  
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 
usunięte z Placu Budowy.

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,  
zgodnie z Poleceniami Inżyniera.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg 
lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do 
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi 
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną 
częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia  na  elektronicznym  nośniku  danych  (płycie),  skatalogowane  w  sposób 
niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

Wykonawca będzie  mógł  transportować materiały  i  wyposażenie  na i  z  Placu Budowy wyłącznie  po drogach,  
których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg lub obiektów 
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest   zobowiązany 
do    ich    naprawy   na    własny    koszt    w   uzgodnieniu  z  właścicielem drogi  lub  innym właścicielem 
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego oraz planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego.

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi szczegółowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  
2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do Robót od 
Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wskazanej  przez  Inżyniera  w Świadectwie  Przejęcia  dla  tych  Robót.  W przypadku 
wskazania robót zaległych w Świadectwie Przejęcia, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie 
tych Robót aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do dat wskazanych przez inżyniera w Świadectwach Przejęcia dla tych Robót.

Jeżeli  na  skutek  zaniedbań  Wykonawcy  dojdzie  do  uszkodzeń  jakiejkolwiek  części  budowli  drogowej  lub  jej 
elementów, to Wykonawca na Polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 
drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z  
naprawami.

Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami 
lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne  
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń    i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca,  z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.14. Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony 
zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Wykonawca zobowiązany 
jest  uzyskać  zezwolenie  na  podstawie  art.  21  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r  o  szczególnych  zasadach  
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia w 
ramach  prowadzonego  nadzoru  archeologicznego  nad  robotami  ziemnymi  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje  
podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty 
budowlane,  zabezpieczyć  zabytek  i  miejsce  jego  znalezienia  oraz  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego,  
Inżyniera  oraz Konserwatora Zabytków zgodnie  z  wymaganiami art.  32 ustawy z  23 lipca 2003 r.  o  ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.).

Wznowienie  wstrzymanych  robót  następuje  na  podstawie  decyzji  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków 
pozwalającej na kontynuację przerwanych robót oraz w oparciu o Polecenie Inżyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robót budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma 
obowiązek  współpracować  z  wykonawcami  badań  archeologicznych  oraz  ewentualnych  prac  ekshumacyjnych 
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiającego przez wyłonione przez Zamawiającego podmioty, w tym w 
szczególności umożliwić im wstęp na Plac Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów prac 
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu 
Budowy w wyniku badań archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowią własność Skarbu 
Państwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać Plac 
Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy przeprowadzać na całej szerokości 
pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego przerwania tych robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, 
straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.

1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących lub wymaga 
prowadzenia  Robót  na  terenie  znajdującym  się  w  zarządzie  innego  organu  Wykonawca  przedstawi  dokładny 
harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w  
drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiającego zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu.

Wykonawca uzgodni   szczegółowe   warunki   dotyczące   udostępnienia   terenu,   będącego w zarządzie PKP.

Wykonawca pokryje   koszty   związane   z   prowadzeniem   robót   na   terenie   kolejowym (w szczególności  
koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów, itp.).

1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji

Wykonawca  w  ramach  Ceny  Oferty  będzie  prowadził  ciągły  monitoring  budynków,  na  które  mogą  mieć  
bezpośredni  wpływ  Roboty  prowadzone  na  terenie  budowy,  w  szczególności  dotyczy  to:  pogrążania  grodzi 
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podłoża 
(itp.).
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Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i 
wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych 
źródłami związanymi z budową drogi. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać inwentaryzacji 
stanu technicznego budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów dynamicznych 
istniejących przed rozpoczęciem inwestycji.

Wykonawca  w Cenie  Oferty  ujmie  koszty  wykonania  zabezpieczenia  budynków przed  negatywnymi  skutkami 
oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych.

1.5.18 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  skoordynowania  swoich  działań  z  działaniami  Wykonawców pozostałych 
sąsiadujących  odcinków.  Koordynacja  będzie  prowadzona  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej, 
Harmonogramów  Robót,  projektów  organizacji  Robót  i  Projektów  Czasowej  Organizacji  Ruchu.  Wykonawca 
uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków i Inżynierem:

 sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
 kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne rozwiązania),

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka sąsiedniego, jaka  
będzie niezbędna dla wykonania robót budowlanych objętych zakresem danego odcinka.

2. MATERIAŁY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały  i  wyroby  budowlane  muszą  spełniać  zasady  zgodnie  z  Ustawą  z  dn.  16.04.2004  r.,  o  wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.).

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  szczegółowe 
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za  uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz  na pozyskanie  materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą raporty z  badań terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji  organów  administracji  państwowej  i  samorządowej.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą  
formowane w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu Robót pod warunkiem ich przydatności  
do w/w robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera.
Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Placu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. Inżynier może 
zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, o ile spełniają wymagania dla innych robót.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzejęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  Robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  Materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i 
zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  będą  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  lub  Zamawiającego  w  celu  sprawdzenia 
prawidłowości ich funkcjonowania, w tym właściwego przechowywania Materiałów oraz zgodności stosowanych 
metod produkcji  z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do dopuszczenia wytwórni do pracy oraz akceptacji określonej partii  
materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie  

przeprowadzania inspekcji,
b) Jeżeli  produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp do tych części  

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  Inżyniera  
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
Każdorazowo na żądanie Inżyniera, Wykonawca przekaże wydruki dokumentujące ustawiania Wytwórni podczas 
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydruków.

2.7 Materiały z rozbiórki

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy (chyba, że w PFU 
postanowiono inaczej)  Wszystkie materiały,  które nie mogą zostać użyte przez Wykonawcę do realizacji  robót 
powinny zostać usunięte z Placu Budowy w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Jeśli  
w PFU bądź STWiORB przewidziano wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki, wówczas należy je 
zagospodarować, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów Wykonawca 
powinien zawrzeć w Cenie Oferty.

Drewno pochodzące z  wycinki  drzew na  terenie,  objętym liniami rozgraniczającymi  dróg publicznych oraz  na 
innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność Wykonawcy za wyjątkiem zasad   określonych 
w   art.   20b   Ustawy   z   dnia   10   kwietnia   2003   r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  
inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami.

2.7.1. Materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogowego

Powstały  materiał  z  rozbiórki  istniejącego  korpusu  drogi  krajowej  stanowi  własność  Wykonawcy.  Rozbiórka 
istniejącego  korpusu  musi  zostać  dokonana  na  głębokość  wynikającą  z  obliczonych  grubości  nowych  warstw 
konstrukcji  nawierzchni  trasy  głównej  w  odniesieniu  do  niwelety  z  Projektu  Budowlanego  oraz  zastanych 
właściwości  odkrytych  warstw,  z  zastosowaniem  metody  frezowania  z  uwzględnieniem:  grubości  frezowania,  
selektywności  frezowania,  powierzchni  frezowania,  parametrów  frezowania  i  szacunkowej  ilości  pozyskanego 
materiału.

Rozbiórka  istniejącego  korpusu  musi  zostać  dokonana  w  sposób  selektywny,  należy  oddzielnie  frezować 
poszczególne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwiększenia jednorodności 
umożliwiając jego dalsze zastosowanie. Materiał z rozbiórki musi być składowany w sposób selektywny, hałdy 
formowane  muszą  być  z  materiału  pozyskanego  z  frezowania  z  jednego  źródła  (poszczególnej  warstwy 
nawierzchni).

W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej zaleca się w 
pierwszej  kolejności  jego  zastosowanie  w  mieszankach  mineralno-  asfaltowych  i  mieszankach  niezwiązanych 
wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno- cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 
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zgodnie z aktualnymi wymaganiami, jak również w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego 
projektu.  Należy  dążyć  do  zagospodarowania  w  maksymalnym  stopniu  materiału  pochodzącego  z  rozbiórki 
nawierzchni w różnych asortymentach robót, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji 
robót może wykorzystać destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy spełnieniu wszystkich wymagań określonych w 
dokumentacji kontraktowej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje możliwe postępowanie w sprawie 
określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

2.7.2. Materiał z rozbiórki istniejącego obiektu inżynierskiego

Należy dokładnie wyszczególnić obiekty konieczne do rozbiórki jak również zakres rozbiórki. Rozbiórka obiektów 
musi  zostać  dokonana  w  sposób  selektywny,  w  maksymalnym  stopniu  umożliwiającym  dalsze  zastosowanie 
powstałego  materiału,  materiał  z  rozbiórki  istniejących  obiektów  stanowi  własność  Wykonawcy.  W  celu 
prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki istniej obiektów zaleca się jego zastosowanie  
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli PFU lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w szczegółowych STWiORB, w konsekwencji 
STWiORB,  w  Systemie  Zarządzania  Jakością  lub  w  Harmonogramie  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera.

Liczba i  wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót,  zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków Umowy,  zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez 
Wykonawcę  po  dopuszczeniu  przez  Inżyniera  ale  wyłącznie  poza  drogami  publicznymi  i  pod  warunkiem 
przywrócenia  do  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  pokryje 
wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu i    Harmonogramem. 
Wykonawca    odpowiada    za    jakość    zastosowanych    Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  
Wymaganiami Zamawiającego, Systemem Zarządzania Jakością, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami 
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Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny  koszt,  z  wyjątkiem  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  Dokumentację  Projektową  i  STWiORB  sporządzone  przez  niego, 
niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 
opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz  inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Inżynierem, pod groźbą 
zatrzymania  Robót.  W przypadku  niewykonania  w  terminie  Poleceń  Inżyniera  skutki  finansowe  z  tego  tytułu 
poniesie Wykonawca.

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  winien  utrzymywać  Plac  Budowy  w  stanie  bez  niepotrzebnych 
przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również wywieźć wszelkie odpady i śmieci 
lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i sposób ilościowego 
ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarządzania Jakością

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  zaopiniowania  Inżynierowi  System  Zarządzania 
Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością Wykonawca powinien określić zamierzony sposób realizacji Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Poleceniami Inżyniera.

System Zarządzania Jakością należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. 
Dopuszcza  się  opracowanie  jednego  Systemu  Zarządzania  Jakością  dla  elementów  robót  objętych  różnymi 
STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony.

System Zarządzania Jakością powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
− procedury zarządzania jakością podczas projektowania,
− organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy),
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,
− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów Robót,

Elementem Systemu Zarządzania  Jakością  zgodnie  z  Subklauzulą  4.9  Warunków Kontraktu  jest  harmonogram 
wykonania wszystkich badań wymaganych Kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem 
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bazowym do formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań 
będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań 
laboratoryjnych.  Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  tygodniowych  (bieżących)  planów 
(harmonogramów)  badań,  w  dostosowaniu  do  postępu  w  realizacji  Robót.  Harmonogramy  te  będą  podlegały 
zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione z Inżynierem.  
Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie 
ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. 
Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  jakości  Materiałów.  Wykonawca  zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Laboratorium Wykonawcy zostanie  zlokalizowane  w bezpośredniej  bliskości  Placu  Budowy.  W uzasadnionym 
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy będzie posiadało jednocześnie:

− niezbędny potencjał kadrowy i techniczny,

− doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w STWiORB.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnętrzne działające na zlecenie Wykonawcy będą podlegały  
zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia  
laboratorium do wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie rodzaju robót, jednostkę 
obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju konkretnych badań, częstotliwość badań 
zgodną  z  Wymaganiami  Zamawiającego,  niezbędną  do  wykonania  ilość  badań  oraz  wskazanie  laboratorium 
wykonującego badania. Sposób liczenia ilości badań powinien być zgodny z przyjętym w GDDKiA ujednoliconym 
sposobem liczenia badań Wykonawcy i Zamawiającego,

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót,

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób odpowiedzialnych za autoryzację 
sprawozdań z badań,

• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 
metrologicznego,

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań).

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do spełnienia wymagań 
na realizowanym zadaniu.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  raportów  z  badań 
biegłości/porównań  międzylaboratoryjnych  lub  przeprowadzenia  badań  w  celu  weryfikacji  zgodności  z 
odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy objęte są 
nadzorem metrologicznym i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, normach i wytycznych 
GDDKiA.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich stwierdzonych uchybieniach 
mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier wstrzyma użycie 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, pomieszczenie laboratoryjne z  
wymaganą  i  rejestrowaną  temperaturą  (20±5)˚C  przeznaczone  do  przechowywania  świeżo  pobranych  próbek 
mieszanek  betonowych  przez  Laboratorium  Wykonawcy  i  Laboratorium  Inwestora.  Zapewnione  będzie  także 
miejsce na  składowanie  odpadów materiałów powstałych podczas  pobierania  prób i  badań zlokalizowane przy 
pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utylizację tych odpadów.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że 
wszystkie pobrane pojedyncze próbki mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier będzie pobierał próbki 
i  badał  materiały  niezależnie  od  Wykonawcy.  Badania  te  mogą  być  przeprowadzone  przez  Laboratorium 
Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form.

Wykonawca  udzieli  niezbędnej  pomocy  przy  wykonywanych  badaniach,  w  tym  w  wyjątkowych  sytuacjach 
udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek przez Wykonawcę jak i przez  
Inżyniera/Zamawiającego Wykonawca uzupełni na swój koszt.

Pobór próbek przez Inżyniera/Zamawiającego powinien być prowadzony zgodnie z odpowiednią normą oraz w 
obecności Wykonawcy. Z poboru należy sporządzić protokół z informacją w zakresie odcinka/partii/powierzchni, 
którą  reprezentuje  dana  próbka.  Jeżeli  Wykonawca,  mimo poinformowania  go  o  terminie  i  lokalizacji  poboru  
próbek, nie był obecny przy pobraniu, nie ma możliwości zgłaszania zastrzeżeń do poboru próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  STWiORB,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca  nie  później  niż  na  21  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem  Robót  przekaże  Inżynierowi  do 
zatwierdzenia harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację 
harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,  miejscu i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inżyniera.

Badania i pomiary dzielą się na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru;

(b) badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i  pomiarów kontrolnych wskazanych w punkcie  (b)  dopuszcza  się 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość  
wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego.

Badania   i   pomiary   powinny   być   wykonywane   z   niezbędną   starannością,   zgodnie z obowiązującymi  
przepisami  i  w wymaganym zakresie.  Badania  i  pomiary  Wykonawca  powinien  wykonywać  z  częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. 
Wyniki  badań  będą  dokumentowane  i  archiwizowane  przez  Wykonawcę.  Wyniki  badań  Wykonawca  jest 
zobowiązany przekazywać Inżynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
Materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Ocena zgodności uzyskanych wyników badań Inżyniera będzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej akceptacji.

Inżynier ma obowiązek   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić badania   niezależnie od Wykonawcy.

Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w sytuacji długiego  
okresu  oczekiwania  na  wyniki  badań  kontrolnych.  Czas  oczekiwania  na  wyniki  badań  kontrolnych  nie  będzie 
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powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swój koszt zapewni laboratorium Zamawiającego pojazdy ciężarowe stanowiące przeciwwagę do 
oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera.

Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  na  swój  koszt  dostęp  do  energii  elektrycznej  we  własnym  zapleczu 
funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń laboratoryjnych (np. stołu 
wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek).

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych wykonywanych 
przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, z którego została pobrana próbka.

Wykonawca  na  swój  koszt  zapewni  na  budowie  dostęp  do  wody  niezbędnej  do  pomiaru  właściwości 
przeciwpoślizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera.

Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych przez jedną ze Stron na 
danym asortymencie  robót  i  materiałów (pkt  6.4.1.  lub  6.4.2),  to  należy  uruchomić  tryb  badań lub  pomiarów 
kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. Możliwy jest do wyboru tylko jeden z poniższych 
trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia 
wynik  badania  akredytowanego,  podczas  gdy  Wykonawca  przedstawia  wynik  badania  nieakredytowanego, 
rozstrzygającym i ostatecznym będzie wynik Laboratorium Zamawiającego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) 
lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału.

W  powyższym  przypadku  Strony  mogą  wystąpić  o  przeprowadzenia  badań  lub  pomiarów  kontrolnych 
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium GDDKiA, działającym na 
zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe będzie prowadzone 
zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygające o 
przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe

Badania  i  pomiary  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  lub  pomiarów  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań)  
lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału.

W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów arbitrażowych.

Badania  i  pomiary  arbitrażowe  wykonuje  bezstronne  laboratorium posiadające  akredytację  we  wnioskowanym 
zakresie,  które  nie  wykonywało  badań  lub  pomiarów  kontrolnych,  przy  udziale  lub  po  poinformowaniu 
przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach GDDKiA po uprzednim przeprowadzeniu 
przez  Inżyniera  (w  porozumieniu  z  Zamawiającym)  rozpoznania  możliwości  wykonywania  danych  badań  w 
laboratoriach GDDKiA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKiA we wnioskowanym zakresie, zostaje 
wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKiA, posiadające wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z 
Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu.

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony jako rozstrzygające o przyczynach 
powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien:

(a) uzyskać   wymagane   dokumenty,   dopuszczające   wyroby   budowlane   do   obrotu i powszechnego stosowania 
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(certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości  
materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w STWiORB,

(b) wykonać własne badania  materiałów i  wyrobów przeznaczonych do wykonania  robót,  w celu sprawdzenia  ich  
właściwości z wymaganymi w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, tj. w takim terminie, 
aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót załączając do zlecenia kopię wyników badań 
Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie określonym w Systemie Zarządzania Jakością.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
STWiORB.

Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  dokumenty  określone  w  punkcie  2.1  są  wymagane  przez  STWiORB 
(STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny  
jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą  posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie  potrzeby poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Robót i uporządkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na 
Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  dokonane  przez  uprawione  osoby,  nie  będące  reprezentantami 
Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  Inżyniera,  Przedstawiciel  Wykonawcy  powinien  bezzwłocznie  zgłosić 
Inżynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemów Zarządzania Jakością i Harmonogramów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i zakresu 

czasowej organizacji ruchu,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

6.7.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  
Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco  
postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
Inżyniera.  Rejestr  obmiarów służy  do  określenia  przez  Inżyniera  szacunkowego  procentowego  zaawansowania 
Robót.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty robocze i  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w Systemie 
Zarządzania Jakością.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera lub Zamawiającego.

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty:

(a) pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoły przekazania Placu Budowy,
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoły odbioru Robót,
(e) protokoły z narad i ustaleń,
(f) korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Kontrakt ryczałtowy - wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawarte są w Wykazie Płatności oraz  
uszczegółowione w Tabeli  Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe określone w poszczególnych STWiORB, będą 
służyły do określenia przez Inżyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robót.

Ilości  wskazane przez  Wykonawcę w przedmiarze  robót  są  ilościami szacunkowymi i  nie  mogą być  brane  za  
rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu.

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej,  Inżynier  powinien poprzez pomiary potwierdzać ilość Robót.  W 
przypadku  konieczności  pomierzenia  części  Robót  przez  Inżyniera,  powinien  o  tym  fakcie  powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek:

– niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc w przeprowadzeniu 
takich pomiarów,
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– dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera.

Jeżeli  Wykonawca nie  weźmie  udziału,  zaniedba lub  zapomni  zapewnić  obecność  przedstawiciela,  to  pomiary 
wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót.  
Dla celów pomierzenia takich części Robót stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier 
przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i  
terminie powinien w terminie 14 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w biurze Inżyniera i podpisać je, po 
dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą 
one uznane za prawidłowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich nie podpisze jako 
uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca w 
terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży Inżynierowi protokół niezgodności (rozbieżności), uznający 
zapisy względnie rysunki  za  nieprawidłowe.  W tym przypadku Inżynier  powinien ponownie sprawdzić  zapisy,  
rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.
Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem przypadków, kiedy w 
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

(a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
(b) odbiorowi częściowemu,
(c) odbiorowi końcowemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później   jednak niż   w ciągu   3 dni 
od daty zgłoszenia   wpisem   do Dziennika   Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i  zakres  Robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inżyniera.

Wykonawca  jest  zobowiązany  również  do  dokumentowania  odbieranych  Robót  w  postaci  fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii 
oraz obiektów, które dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest uwzględniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie  jakości  i  kompletności  wykonanych Odcinków lub części  Robót,  w stanie 
nadającym się do użytkowania.

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz zgodnie z Warunkami  
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania wyżej wymienionych 
czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – Świadectwo Przejęcia wystawiane przez Inżyniera  
na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] lub Subklauzuli 10.2 [Przejęcie Części Robót].

8.4. Odbiór końcowy Robót

8.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu  do  ich  jakości  i 
kompletności.
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera.

Warunkiem do przystąpienia do odbioru końcowego Robót jest  przekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru  końcowego  Robót  dokona  Komisja  Odbioru  Robót  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robót dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentami Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami Zamawiającego.

W toku odbioru końcowego Komisja Odbioru Robót zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja Odbioru 
Robót będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru końcowego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  Odbioru  Robót,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  Dokumentów  Wykonawcy,  STWiORB  i  Wymagań  Zamawiającego  z 
uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  
wówczas  Zamawiający  lub  Inżynier  dokona  Redukcji  Ceny  Kontraktowej  za  nieosiągnięcie  Parametrów 
Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisję Odbioru 
Robót oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie 
Parametrów  Gwarantowanych  będzie  określona  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu  i  instrukcją  DP-T  14,  przy 
wykorzystaniu cen średnich ze wskazanych przez Wykonawcę biuletynów krajowych, o którym mowa w Danych 
Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład 
operatu odbiorczego:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały),

4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarządzania Jakością 
(oryginały + 1 kopia),

6. Informacje  o  znakach  CE  i  budowlanym  wbudowanych  wyrobów  dołączone  do  opakowań  i  dokumentów 
handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy 
o miejscu ich wbudowania,

7. Opinię  technologiczną  (w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  -  pliki  w  formacie  edytowalnym,  format  PDF  i 
zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarządzania Jakością, zawierającą poniższe zagadnienia:

a) określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych, 
dokonana przez Wykonawcę,

b) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robót,

c) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności Inżyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich kopii),

e) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich kopi),

f) odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli takowe będą miały miejsce 
(Monitoring Jakości Robót),

g) wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez Komisję Odbioru Robót, jeśli takie wystąpią,

h) deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez 
producentów materiałów i wyrobów,

i) badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za badania kontrolne,

j) badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów,

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, Systemów Zarządzania Jakością,

l) plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów 
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z zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zakładanych sumarycznych ilości 
badań,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie trwania Kontraktu,

o) wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które realizowały badania w trakcie trwania 
Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do prawidłowej oceny jakości wykonanych 
Robót.

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 
kopia),

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 kopia),
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze),
11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji elektronicznej i przekazać ją 

Zamawiającemu,
12. Plan działań ratowniczych,
13. Powykonawcza ewidencja dróg,
14. Powykonawczą  ewidencję  drogi  należy  opracować w formie  zestawień  i  wykazów zgodnie  z  uzgodnionymi  z 

Inżynierem wzorami  tabel,  kierując  się  wytycznymi  zawartymi  w  „Komentarzu  do  rozporządzenia  w  sprawie  
numeracji  i  ewidencji  dróg  oraz  obiektów  mostowych  w  zakresie  drogowym”  stanowiącym  załącznik  do 
Zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne 
tabel  powinny  być  opracowane  w  arkuszu  kalkulacyjnym  kompatybilnym  z  MS  Excel.  Rysunki  schematów 
skrzyżowań należy załączyć w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienie środków trwałych, które należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarządzeniem zmieniającym). Formę i treść zestawienia należy  
uzgodnić z Inżynierem i Kierownikiem Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych obiektów mostowych, których 
rozpiętość  teoretyczna  przynajmniej  jednego przęsła  jest  większa  niż  20 m lub całkowita  długość  obiektu  jest 
większa lub równa 50 m. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,  
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 
2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny być sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format  
dwg),

17. Wykonawca  sporządzi  powykonawczy  projekt  stałej  organizacji  ruchu  uwzględniający  wszystkie  zmiany  w 
stosunku  do  zatwierdzonego  wcześniej  projektu  stałej  organizacji  ruchu.  Dla  wyżej  wymienionego  projektu 
Wykonawca  uzyska  wymagane  opinie  i  ponowne  zatwierdzenie,  następnie  przekaże  projekt  Zamawiającemu. 
Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Należy wykonać zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże i gminy.

Dla  celów  uzupełnienia  tabel  ewidencji  dróg  należy  przyjąć  kilometraż  tymczasowy  ustalony  zgodnie  z 
Załącznikiem do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad z dnia 01.06.2012 r.,  
którego początek (km 9+181,70) należy przyjąć w miejscu rozpoczęcia inwestycji. Jednocześnie należy określić 
położenie  punktu  początkowego na istniejącej  sieci  drogowej  poprzez  podanie  jego odległości  od najbliższego 
poprzedzającego punktu referencyjnego.
Powykonawcza  ewidencja  drogi  -  wykonanie  pomiaru  na  podstawie  faktycznego  stanu  elementów  drogi  w 
granicach  pasa  drogowego  po  zakończeniu  jej  budowy/  przebudowy/rozbudowy/,  w  zakresie  niezbędnym  do 
spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrębnej pozycji  
podlegają również drogi zbiorcze,  dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem 
drogowym drogi krajowej.

Wykonawca  opracuje  operat  kolaudacyjny  w  jednym oryginalnym  egzemplarzu  i  dwóch  kopiach.  Dodatkowo 
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10,  
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku  
danych  w  dwóch  egzemplarzach  w  formacie  zapisu  danych  uzgodnionym  z  Inżynierem.  Pozycja  10  zostanie 
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w 
Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robót, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja Odbioru Robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót.
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Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru Robót roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem Wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości.

Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4.  „Odbiór  końcowy 
Robót”.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  w  STWIORB  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Podstawą płatności są wartości (kwoty) poszczególnych elementów zryczałtowanych podane przez Wykonawcę w 
Wykazie  Płatności  oraz  uszczegółowione  w  Tabeli  Rozliczeniowej.  Tabela  Rozliczeniowa  (TRoz)”  stanowi 
uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót oraz nie ma 
żadnego wpływu na  Cenę Kontraktową należną  na  mocy Kontraktu.  Wykonawca wykona TRoz na  podstawie 
przedmiaru robót o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż jak zostało to określone we wzorze załączonym do 
Warunków Kontraktu.

Kwota ryczałtowa pozycji Wykazu Płatności oraz Tabeli Rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w Programie – Funkcjonalno – 
Użytkowym, STWiORB i Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności:

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
– wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytków i transportu na Plac 

Budowy  (a  dla  urządzeń  technologicznych  –  wraz  z  kosztami  ich  montażu  i  właściwych  prób)  i  innymi 
towarzyszącymi kosztami,

– wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
– koszty  pośrednie  -  składnik  kalkulacyjny  jednostkowej  ceny  kosztorysowej  uwzględniający  ujęte  w  kosztach 

bezpośrednich  koszty  zaliczane  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  do  kosztów  uzyskania  przychodów,  w 
szczególności  koszty  ogólne  budowy  oraz  koszty  zarządu,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu 
Budowy (w tym:  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych,  ogrodzenia,  zaplecza  biurowego, 
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  
dzierżawcze,  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.

– koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,
– zysk  kalkulacyjny,  zawierający  też  ewentualne  ryzyka  Wykonawcy  z  tytułu  Kontraktu  w  całym  okresie  jego 

realizacji,  łącznie  z  okresem gwarancyjnym,  koszt  ubezpieczenia  Kontraktu,  koszt  gwarancji  zwrotu  zaliczki  i  
Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

– koszty   uzyskania   wymaganych   uzgodnień,   pozwoleń,   decyzji   administracyjnych i odszkodowań,
– wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe,
– pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych.
– ubezpieczenie, ochrona Materiałów,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykaz  przepisów  związanych  zgodny  z  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym/  projektem  architektoniczno 
budowlanym/ materiałami do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/ projektem technicznym/ 
projektem wykonawczym.
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