

Sprawa nr 41/2025

Zabrze, 15.12.2025 r.

Wykonawcy

DZ/91 /2025/2278

Dotyczy zadania: „Analiza uwarunkowań prawnych w zakresie handlu energią i bilansowania energii w klastrze energii” będącego częścią zadania: Opracowanie analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię identyfikowanych na obszarze działania klastra w ramach Projektu:

„Zabrzańskie Innowacje Energetyczne – koncepcja rozwoju klastra energii” – Etap II

Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05.0024/23

Inwestycja: B2.2.2 / G1.1.2 – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Niniejszym podajemy pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego i udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE z dnia 12.12.2025 r.:


Czy ze względu na szeroki zakres zamawianych prac Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji z 15 stycznia 2026 r. na 23 marca 2026 r.


ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania pozostają bez zmian.

Kopia: DZ, DR

PREZES ZARZĄDU

Michał Wieczorek

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Borys Borówka

