



Kraków, dnia 03.12.2025
Znak sprawy: LP.281.243.2025

Platforma zakupowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „**Dostawa amortyzatorów produkcji GERP do obsługi taboru tramwajowego**”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LP.281.243.2025

W związku z zapytaniem z dnia 28.11.2025 r. dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: LP.281.243.2025 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 12 tygodni do 38 tygodni. Konieczność zmiany terminu wynika z informacji otrzymanych od producenta amortyzatorów, którego aktualny czas realizacji wynosi 38 tygodni.
W związku z powyższym proszę o akceptację nowego terminu dostawy dostosowanego do realnych możliwości produkcyjnych.
Z góry dziękuję za zrozumienie oraz pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź 1 ZMIANA

Zamawiający wydłuża termin wykonania poszczególnych dostaw do 38 tygodni. Tym samym:

- 1) Pkt IV.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania poszczególnych dostaw: **do 38 tygodni** od daty złożenia zamówienia (e-mail).”
- 2) § 2 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania poszczególnych dostaw: **do 38 tygodni** od daty złożenia Zamówienia.”

Prosimy o uwzględnienie zmiany podczas przygotowywania oferty.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SIWZ, znak sprawy: **LP.281.243.2025**

Zatwierdzono w Systemie EZD nr dokumentu: WW25009635

