OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku
potozonego przy ul. Putawskiej 42a w Piasecznie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,Budynek ul. Putawska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacjg
pomieszczen”.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek, zlokalizowany jest przy ul. Putawskiej 42a w Piasecznie (dz. nr ew. 3/7, 3/8, 3/14,
obr. 0006). Jest to obiekt wzniesiony w drugiej potowie XXw. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz
jedng podziemng przedzielong przejazdem, dostepng z klatki schodowej gtéwnej oraz schodami
z komunikacji. W piwnicy znajduje sie wezet c.0., pom. dla rowerdw i wozkéw, gospodarcze, suszarni oraz
komorki lokatorskie. Konstrukcja budynku mieszana. Sciany murowane z cegly petnej wapienno-
piaskowej, stropy zelbetowe prefabrykowane, schody zelbetowe monolityczne. Dach w postaci
stropodachu niewentylowanego. Na kondygnacjach od | pietra przez $rodek budynku przebiega trakt
komunikacyjny prowadzacy od klatki schodowej do schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych
0 konstrukcji stalowej przystawionych do $ciany szczytowej. Budynek posiada przytacza wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne. Dojazd do budynku
zapewniony jest drogg wewnetrzng powigzang z siecig drog miejskich. Qd strony ul. Putawskiej znajduje
sie przybudowany budynek ustugowy parterowy. i

Zgodnie z zapisami Miejscowego plan zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata 1145/XXXIX/2013
z dnia 23-10-2013 ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 13.05.2010 ., poz.1717) przedmiotowy budynek
znajduje sie w strefie 3 UC- terenu ustug komercyjnych.

Dane budynku wg dokumentacji archiwalnej:
- powierzchnia zabudowy - 331,04m?,
powierzchnia uizytkowa — 1462,78 m?,
- kubatura—5312,16m3,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 5
- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1
- dtugosé budynku - 27,61 m,
- szerokos¢ budynku - 11,99 m,
- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu - 16,10 m.

Przeprowadzone prace:

1. W 2017 r. zostat opracowany projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku
mieszkalnego (zamieszkania zbiorowego), rozbidrki schodéw zewnetrznych oraz taczenia lokali
autorstwa firmy Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,DEZET (zat. nr 2 i 3.do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia).

2. W 2017r. zostat przeprowadzony remont i tgczenie lokali mieszkalnych nr 104,204,304,404 na podstawie
Projektu wykonawczego autorstwa firmy Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,DEZET” z 2017r.

3. W 2021r. zostat przeprowadzony remont i taczenie lokali mieszkalnych nr 103,203,403 (bez lokalu na 3
pigtrze) na podstawie Projektu wykonawczego autorstwa firmy Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
,DEZET" z 2017r.

4. W 2022r. zostat przeprowadzony remont i taczenie lokali mieszkalnych nr 101,201,301,401 na podstawie
Projektu wykonawczego autorstwa firmy Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,, DEZET” z 2017r.

5. W 2023r. zostat opracowany audyt energetyczny autorstwa SLEBZAK-CEBULA SPOEKA Z 0.0. (zat. nr 4 do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamadwienia).

6. W 2023r. zostata opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia elewacji, stropu oraz
dachu budynku autorstwa firmy Biuro Projektowe Michat Sidz (zat. nr 5 do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamodwienia).

7. W 2024r. zostaty wykonane roboty docieplenia i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowe] autorstwa firmy Biuro Projektowe Michat Sidz.
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3. CELIZAKRES ZAMOWIENIA

3.1. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej craz uzyskanie

wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych dla przedsiewziecia polegajgcego na

dostosowaniu istniejgcego budynku potozonego przy ul. Putawskiej 42a w Piasecznie do obowigzujacych

przepiséw ppoz., wraz z niezbednymi pracami budowlanymi i rozbiérkowymi, w tym potgczenia lokali

mieszkalnych oraz czeéciowym dociepleniem budynku. Opracowana dokumentacja bedzie podstawg do

ogtoszenia przetargu na etapowa realizacje robdt budowlanych i realizacje ww. inwestycji.

3.2. Zakres zamowienia

3.2.1. Zakres Formalny

3.2.1.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzglednia¢ etapowa realizacje robdt
budowlanych w sposdb umozliwiajgcy czesciowe funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia

robot budowlanych. Dokumentacja powinna przewidywad mozliwos¢ czasowego wytgczenia z

uzytkowania czesci budynku przy jednoczesnym funkcjonowaniu pozostatej czesci obiektu:

a) w_| etapie przewiduje sie opracowanie rozwigzan obejmujacych dostosowanie budynku do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, likwidacje zewnetrznej klatki schodowej oraz
docieplenie czeéci budynku. Przy dostosowywaniu budynku do zgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi nalezy uwzgledni¢ rozwigzanie docelowego potaczenia lokali mieszkalnych
(w oparciu o zatozenia dokumentacji z 2017r. autorstwa firmy Biuro Prejektow i Realizacji
Inwestycji ,DEZET.)

b) w Il etapie przewiduje sie opracowanie rozwigzan obejmujgcych potgczenie lokali mieszkalnych.

3.2.1.2. Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu wraz z dokumentacja fotograficzna.

3.2.1.3. Analiza udostepniong dokumentacje projektowa.

3.2.1.4. Przeprowadzenie potrzebnych pomiaréw, badan i sprawdzen budynku i instalacji.

3.2.1.5. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i opracowanie inwentaryzacji instalacyjnej niezbgdnej do
zrealizowania przedmiotowego zamowienia.

3.2.1.6. Uzyskanie mapy do celow projektow.

3.2.1.7. Wystapienie uzyskanie od gestora sieci warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej oraz uzgodnienie projektu z gestorem.

3.2.1.8. Wystapienie do gestora sieci energetycznej o wydanie warunkdw przytaczenia — w przypadku, gdy
z projektu wynika konieczno$c¢ zwiekszenia mocy przytaczeniowej dla budynku.

3.2.1.9. Opracowanie przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ekspertyzy
przeciwpozarowej dla catego obiektu objetego przedmiotem umowy, celem weryfikacji rozwigzan

zatozonych w udostepnionych dokumentacjach oraz w opracowanym projekcie budowlanym o

szczegdtowosci projektu wykonawczego.

3.2.1.10. Opracowanie z podziatem na etapy realizacyjne Projektu budowlanego o szczegdtowosci
projektu wykonawczego obejmujacego:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny/wykonawczy (wielobranzowy- obejmujacy: opis przedmiotu opracowania i
celu, jakiemu ma stuzy¢, obliczenia, czes¢ rysunkowa: zwymiarowane rzuty, detale, przekroje i
widoki, schematy i rozwiniecia instalacji,

d) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robdt i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét).

3.2.1.11. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcy ds. ppoz. oraz z Komendantem
Wojewddzkim PSP.- jesli bedzie konieczna do realizacji

3.2.1.12. Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
przebudowe/rozhidrke.

3.2.1.13. Opracowanie charakterystyki energetycznej wraz z raportem obliczen przez osobe uprawniong
do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej (jesli jest wymagana przepisami prawa)

3.2.1.14. Opracowanie informacji BIOZ.

3.2.1.15. Opracowanie operatu akustycznego budynku okreslajgcego parametry akustyczne (obejmujacy
ocene parametrow akustycznych urzadzen technicznych i systemow ppoz. (np. wentylacja,
oddymianie, alarmy, itp.) - jesli jest wymagana przepisami prawa.
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Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt z podziatem na wszystkie
branze. Specyfikacje muszg dotyczy¢ konkretnych robét przewidzianych w projekcie oraz
zawierac zbiory wymagan, ktére sag niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
3.2.1.18. Opracowanie szczegotowych przedmiaréw robét z podziatem na wszystkie branze. Przedmiary
muszg zawierac zestawienia przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania wraz z:
— ich szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
— wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych, podaniem
zatozers wyjsciowych do kosztorysowania robdt,
3.2.1.19. Opracowanie kosztorysow Inwestorskich metody kalkulacji szczegdtowej z podziatem na
wszystkie branze oraz etapy realizacyjne. Kosztorysy muszg zawiera¢ zestawienia
przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
wraz z:
— ich szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
— wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych, podaniem
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot.
3.2.1.20. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw (ZZK) dla catego zadania inwestycyjnego z
podziatem na etapy w formie tabelarycznej z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z
dziatami kosztorysdw inwestorskich
3.2.1.21. Opracowania inne, niz wskazane powyzej, ktére beds niezbedne do realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
3.2.2. Zakres rzeczowy:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowaé w szczegdlnosci:
a) dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe] wraz z
dostosowaniem instalacji branzowych,
) likwidacje zewnetrznej klatki schodowe]j wraz z opracowaniem projektu rozbidrki,
) wykonanie robdt zabezpieczajacych i odtworzeniowych po rozbidree,
d) docieplenie fragmentu $ciany zewnetrznej powstatego po likwidacji klatki schodowe],
e) przebudowe i potgczenie lokali wewnetrznych wraz z instalacjami branzowymi,
f)  zmiane sposobu ogrzewania budynku i pozyskiwania cieptej wody uzytkowej — pompa ciepta
wspomagana weztem cieplnym zasilanym z sieci DeSilva,
g) montaz instalacji fotowoltaicznej zasilajacej pompe ciepta oraz potrzeby administracyjne budynku,
h) inne niezbedne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych
przepisow.

3.2.3. Uwagi branzowe:

3.2.3.1. Pofaczenie lokali zgodnie z zatozeniami z projektu z 2017r..

3.2.3.2. Zaprojektowac komplet pionow instalacyjnych (obecnie 3, w tym 1 niekompletny).

3.2.3.3. Podstawowe zrddto ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.: pompa ciepta powietrze—woda (dach nad klatka
schodowa). Zrédto szczytowe: wezet cieplny zasilany z sieci DeSilva.

3.2.3.4. Istniejacy wezet cieplny do likwidacji, pomieszczenie do remontu, nowy wezet do zaprojektowania
jako szczytowe zrodto ciepta.Instalacje c.o. dostosowaé do pracy z pompa ciepta (parametry max.
50/40°C, zalecane 45/35°C).

3.2.3.5. Na dachu instalacja fotowoltaiczna na potrzeby czesci wspdlnych o mocy maksymalnej S0kWp.

3.2.3.6. Klatka schodowa wydzielona pozarowo.

3.2.3.7. Uwzgledni¢ nowg instalacje hydrantowa.

3.2.3.8. Wystgpi¢ do PWIK o warunki i uzgodnic projekt z gestorem — w razie potrzeby przewidzie¢ zestaw
hydroforowy.

3.2.3.9. Weryfikacja poprawnosci rozwigzan projektowych, wraz z wykonaniem koniecznych korekt.
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3.2.3.10. W zakresie bra nzy elektrycznej przewiduje sie wykonanie Prac wynikajacych ze zmian
wprowadzonych przez branze sanitarng i budowlang (np. relokacja punktéw elektrycznych,
dostosowanie instalacji do nowych urzadzen sanitarnych, zmiany w odwietleniu, itp. )
3.2.3.11. W zakresie instalacji fotowoltalcznej, nalezy opracowac ekspertyze konstrukcjf dachu oraz projekt
instalacji fotowoltaiczne;j, obejmujgcy w szczegdlnodci:
a) analize wytrzymatogci konstrukeji dachuy z jednoznacznym Potwierdzeniem mozliwodé
montazu instalacji fotowo!taicznej,
b) okreslenie sposobu montazu podkonstrukgji paneli fotowoltaicznych do konstrukgji dachu
Wraz ze sposobem uszczelnienia termicznego i przeciwwodnego powierzchni dachu,
c) rozmieszczenie modutdéw fotowoltaicznych, |
d) zaprojektowanie konstrukgji wsporczych dla modutéw,
e) projekt tras kablowych oraz rozprowadzenia okablowania PO stronie ACi DC,
f)  projekt potaczert wyréwnawczych dla projektowane; instalacji PV,
g) uwzglednienije rozbudowy |ub przebudowy instalacji odgromowej na dachu, dostosowanej do
projektowanego ukfady instalacji fotowoltaicznej,
h) montaz i podtaczenie 3 przektadnikdw pradowych oraz wewnetrznego licznika energii
elektrycznej do dwukierunkowego pomiaru energii,
i) montaz, podtaczenie oraz wykonanie potaczenia kablowego Pomigdzy licznikiem a
falownikiem,
j) wykonanie okablowania strukturalnego LAN FTP kat. 6 Wraz z podtaczeniem falownika do sieci
internetowe; oraz jego konfiguracja, =
k) opracowanie schematdw elektrycznych instalacji po stronie DC i AC.
) Projekt musi zawierac Symulacje i raport doboru paneli fotowoltaicznych
m) uzgodnienie z wiasciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) warunkséw
przytaczenia mikroinstalacji

3.3. Petnienie nadzory autorskiego dla Opracowanej dokumentagji projektowej.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt beda wykonywane czynnosci,
obejmujace, m.in.:

a) aktywne uczestnictwo w przetargu na realizacje inwestycji poprzez udzielanie odpowiedzi
w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na wszystkie pytania oferentdw zgtoszone
drogg e-mail Jednostce Projektowe] przez Zamawiajgcego,

b) regularng, 0sobistg obecnog¢ projektantdw na ustalonych naradach koordynacyjnych na budowie oraz
na kazde zgdanie Zamawiajacego,
¢) stwierdzanie zgodnosci realizacji robst budowlanych projektem budowlanym o szczegdtowosci

projektu wykonawczego, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi
przez Jednostke Projektowg w dzienniky budowy,

d) biezace doradzanie Wykonawcy robét za posrednictwem Zamawiajacego we wszystkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotowe;j inwestycji, w tym:
~ Wyjasnianie watpliwodci dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym o

szczegdtowosci projekty wykonawczego,

= Wyjasnianie z Wykonawca watpliwogci powstatych w trakcie realizacji robét,

— Sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego
Wymagata - wyjagnier; nalezy udzieli¢ w terminie nie pézniej niz 5 dni roboczych (od poniedziatky
do pigtku) od daty ich pisemnego zgtoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

e) uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych
W projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy |ub Inspektoréw Nadzory Inwestorskiego,
koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposcb, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projekty budowlanego o szczegStowosci projekty wykonawczego,

f)  udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na polecenie Zamawiajgcego,
g) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego | Wykonawey  robgt budowlanych o wszelkich
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dostrzezonych btgdach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

sporzadzanie zapiséw na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczacych wprowadzanych zmian
na budowie,

sporzadzanie protokotdw, notatek i/lub zapisow z ustaleri odbywajacych sie koordynacji na potrzeby
nadzoru autorskiego.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12,

4.13.

Zamawiajacy wymaga, aby Jednostka Projektowa we wiasnym zakresie i na swéj koszt uzyskata
niezbgdne materiaty i informacje niezbedne do projektowania, w tym uzgodnienia, mape do celéw
projektowych, podkiady geodezyjne oraz dokonata potrzebnych pomiaréw, badan i sprawdzer
budynku i instalacji.
Dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez
pozniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji robét.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétéw i detali wraz z
dokfadnym opisem.
Jednostka Projektowa bedzie zobowigzana do uzgodnienia zZamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatowych. i
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu obowiazywania
Umowy, poprzez organizowanie narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego, dopuszcza sie
organizowanie narad przy uzyciu srodkow porozumiewania sie na odlegto$¢ (on line). Czestotliwosé
narad koordynacyjnych - minimum 1 raz na 2 tygodnie lub w zaleznosci od potrzeb i zaawansowania
prac projektowych. Podczas narad Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe
do zastosowania, a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan, a takze wspdlnie z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania Przedmiotu
Zamowienia.
Dokumentacja musi zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzer rozwigzan projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisow.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania informacji (w razie wystapienia)
o wszystkich trudnodciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy
w formie pisemnej- e-mail: agnieszka.sajnok@piaseczno.eu, agnieszka.maslyk@piaseczno.eu.
W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budoweg - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach projektu oraz po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.
Jednostka Projektowa moze zosta¢ zobowigzana w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania
ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy dokumentacji niezbednych do uzyskania uzgodnier i do
ustalen na naradach.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedfozenia wszystkich wymaganych wystapien,
uzgodnien, wnioskéw do Zamawiajacego w celu uzyskania jego akceptacji przed ich ztozeniem, oraz
do biezgcego przekazywania Zamawiajagcemu uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien.
Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$c¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajacemu
materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamowienia.
Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wady i btedy projektowe ujawnione
w toku wdrazania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada réwniez za btedy i wady
w przedmiarze robdt, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane,
a w przypadku ich stwierdzenia, zobowigzuje sie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do
wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupetnien bez dodatkowego wynagrodzenia.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:
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4,14,
4.15.

4.16.
4.17.

4,18,

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4,23,

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

a) oswiadczenia, z ktdrego wynika ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac
projektowych powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji
papierowej i elektronicznej,

b) wykazu opracowan oraz o$wiadczenie Jednostki Projektowej, iz dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normamii ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

c) oSwiadczenia, z ktdérego wynika ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac
projektowych powierzona do wykonania Jednostki Projektowej jest skoordynowana
miedzybranzowo (sanitarna, elektryczna, budowlana).

Opracowang dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej.

Poszczegélne komplety dokumentacji nalezy spakowaé w oddzielne opakowania zbiorcze wraz
z czytelnymi opisami zgodnie z wymaganiami okreslonymi z punkcie 4.28.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokifadnie odpowiadac wersji papierowej.

llos¢ i forma dokumentacji w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie
4.26.14.27.

Przy doborze materiatéw, urzadzen, systemdw/producentéw nalezy kierowadé sie parametrami
technicznymi, jakosciowymi oraz ekonomicznymi.

Nalezy stosowac typowe materialy, systemy, typoszeregi zgodne z katalogami producentdw.

W przypadku watpliwosci, co do zakresu objetego Przedmiotem Zamodwienia nalezy wystapi¢ w
trakcie trwania procedury dotyczacej zamowienia iw trakcie realizacji inwestycji na piémie do
Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

Projekty i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 99 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac w sposdb, ktéry utrudniatby uczciwa
konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych, patentdw.

Wszelkie uzywanie znakdw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest zabronione.
Przywotywanie i odwotywanie jest mozliwe przy dodatkowym wskazaniu norm tozsamych lub
rownowaznych dla danych rozwigzan.

W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich w terminie 14 dni od wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

Oferent jest zobowigzany do szczegdtowe]j analizy opisu przedmiotu zamdwienia, posiadanej wiedzy
technicznej  celem  wyeliminowania  btedéw  lub  przypadkéw  nieuwzglednionych
w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Oferte nalezy opracowac w oparciu o opis przedmiotu zamdwienia, oraz inne elementy ktdre beda
miaty wplyw na oferte.

Wymagane formaty plikéw elektronicznych:

a) . pdf - format podstawowy dla wszystkich rysunkéw technicznych, opiséw technicznych oraz

innych dokumentéw uzupetniajacych przekazywang dokumentacje. Plik pdf ma byé¢ z mozliwoécia
wyszukiwania fraz, wyrazdw (nie jako obraz),

b) .pdf- kolorowy, skompresowany skan dokumentacji po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
przebudowe/rozbdérke z podpisami i uzgodnieniami,

c¢) xls/.xlsx — format edytowalny, podstawowy dla listy rysunkéw oraz format uzupetniajacy dla
wszystkich tabel z danymi projektowymi, oraz dla przedmiaru

d) .dwg — format edytowalny, dla wszystkich rysunkéw technicznych, zapis do wersji 2017 lub
wczesniejszych,

e) .doc/.docx —format edytowalny, uzupetniajgcy dla wszystkich opiséw technicznych,

f) .ath .kst - format edytowalny, niechroniony hastem, dla wszystkich przedmiardw i kosztoryséw

Wymagania do wersji DWG rysunkow:

a) nalezy zachowa¢ punkt startowy rysunku [0,0,0,] tak aby zachowa¢ statg siatke osi obiektu,

b) podkfad architektoniczny dla wszystkich branz powinien byé¢ jednakowy. Nieakceptowalna jest
sytuacja, w ktorej kazdy projektant danej branzy (architektura, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne) pracuje na innej skali tego samego dokumentu,
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¢) do rysunku nie moga by¢ dotaczane podkiady, loga jako odnogniki XREF (wszystko musi by¢ w

jednym pliku). Kazdy rysunek przekazany powinien by¢ zbindowany. Niedopuszczalne sq XREFy,
eTransmity. Kazdy przekazany rysunek powinien byé bez XREFéw. W roboczych wersjach
dopuszczalne jest pozostawienie niewidocznych i roboczych warstw,

d) warstwy muszg by¢ logicznie opisane,

e) przy wydawaniu rewizji nalezy pamietac zeby nadawac rysunkom nowe nazwy z numerem rewizji,

g) wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy nalezy dostosowac do skali wydruku (mi. 3 mm)

to samo dotyczy nazw plikdw,
kazdy plan i schemat ma posiadac legende,

’

h) instalacje, a szczegdinie urzadzenia instalacyjne nalezy rysowad przy uzyciu blokéw, tak aby byty

fatwo policzalne przy uzyciu np. funkcji typu ,,select similar”.

4.28. Wymagania dotyczace dokumentacji w wersji papierowej i elektroniczne;j:

a)

dokumentacja w wersji papierowej musi by¢ przygotowana w iloéci zgodnej z umowa;
dokumentacje przekazywana do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe nalezy dostarczy¢ w formie spigtej, uniemozliwiajace] jej rozszycie,

pozostaty dokumentacje, tj. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robdt, STWIORy, itp. nalezy
umiesci¢ w segregatorach,

kazdy segregator musi posiadac opis na grzbiecie,

pierwsza strong w kazdym segregatorze powinien by¢ spis zawartoéci,

czg$¢ opisowa nalezy drukowaé dwustronnie, a czeé¢ rysunkowga — jednostronnie,

plany i schematy muszg by¢ Wyposazone w usztywnienie w postaci listew samoprzylepnych.
Pozostate dokumenty, takie jak opisy techniczne i dokumenty projektantéw, powinny by¢
przedziurkowane, bez listew samoprzylepnych,

=

dokumentacje nalezy ztozy¢ do formatu A4 — rysunki nie moga wystawac poza skoroszyt,
do dokumentacji nalezy dotgczy¢ 2szt. pendrive z wersjg elektroniczna dokumentacji.

nazwy folderdw i plikdw w wersji elektronicznej musza by¢ zgodne z nazwami stosowanymi w
wersji papierowej dokumentacji oraz powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje ich
zawartosci,

4.29. Wytyczne projektowe:

a)

b)

c)
d)

Opis techniczny zawierajgcy nastepujgce punkty:

- Spis zawartosci,

- Przedmiot opracowania,

- Podstawa opracowania — projekty archiwalne i inna dokumentacja archiwalna budynku
w przypadku przebudowy,

- Dokumenty formalne opracowania — akty prawne,

- Opis prac — zakres rzeczowy,

- Spis rysunkow,

- Zatgczniki,

- Dokumenty projektanta | sprawdzajgcego (jesli jest wymagany dla zakresu opracowania):
oswiadczenia; kopie zaswiadczen o przynaleznodci do izby zawodowej; kopie decyzji o nadaniu
uprawnien,

Czgsc rysunkowa:

- Do przekazywanej dokumentacji projektowej, zaréwno w wersji papierowej jak i wersji
elektronicznej, kazdorazowo nalezy dotgczaé wypetniong, aktualna Liste Opracowar.

- Rysunki nalezy przekaza¢ w dwdch formatach .pdf i .dwg.

- W przypadku wydawania kolejny raz tego samego rysunku, nale?y nanieéé¢ na rysunek rewizje.

- Rewizje: Opisy zmian w kolejnych rewizjach nalezy zapisywac w odpowiedniej tabeli na rysunku.
Kolejne rewizje nale?y oznaczaé¢ chmurkami. Przy chmurce nalezy zapisa¢ odpowiedni nr rewizji z
tabeli, o ktérej powyzej.

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje materiatowe.
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e) Przedmiar i kosztorys.
f) Zbiorcze zestawienie kosztow.

5. DOKUMENTY ODBIOROWE- zgodnie z postanowieniami Umowy i niniejszego opracowania.
6. TERMIN REALIZACJI- zgodnie z postanowieniami Umowy

7. W RAMACH WYNAGRODZENIA ZA PRZEDMIOT UMOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZOBOWIAZANA JEST
DO

7.1. Pozyskania na wtasny koszt i we wtasnym zakresie wszystkich dodatkowych, koniecznych
i niezbednych materiatéw wyjsciowych do opracowania Przedmiotu Umowy.

7.2. Poniesienie kosztu wydrukowania i przekazania ostatecznej dokumentacji (uwzgledniajgcej etapowa
realizacje robot) w terminach umownych oraz rewizji rysunkow, a takze szkicéw i brakujgcych
rysunkdw objasniajacych rozwigzania projektowa w ramach nadzoréw autorskich.

7.3. Uwzglednienia wszystkich podatkéw, kosztow ubezpieczen, transportu, naradach i innych obcigzen,
ktore Jednostka ma obowigzek ptacié¢ w zwigzku z Umowa.

7.4. Jednostka Projektowa bedzie odpowiedzialna za wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem
obowigzkdw przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujgce zamdwienie.

8. OFERTA POWINNA BYC ZGODNA ZE WZOREM ZAtACZONYM DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO | POWINNA
ZAWIERAC

8.1. Cene ryczattowa obejmujaca wykonanie catosci zamowienia wraz ze wszystkimi kosztami.

8.2. Wykaz osdb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia i ktore posiadajg uprawnienia do
projektowania bez ograniczen wraz z kopig uprawnieri budowlanych.

8.3. Potwierdzone dokumenty rejestrowe firmy Jednostki Projektowej (wypis z rejestru dziatalnosci
gospodarczej lub KRS oraz NIP i REGON).

8.4. Liste osob uprawnionych do podpisywania oferty i umowy wraz z poswiadczonym za zgodno$é
z oryginatem petnomocnictwem do reprezentowania (jesli bedzie wymagane).

8.5. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ na formularzu stanowigcym zatacznik do zapytania ofertowego.

9. KRYTERIUM WYBORU OFERT:
100 % cena

10.SZCZEGOLOWYCH INFORMACII O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA UDZIELAC BEDZIE

- w zakresie formalnym: Agnieszka Sajnok/ Agnieszka Mastyk tel. (22) 70-17-668

- w zakresie budowlanym: Rafat Roguski tel. (22) 70-17-645

- w zakresie sanitarnym: Jacek Bukowiecki tel. (22) 70-17-669
- w zakresie elektryczny: Ewelina Gajek tel. (22) 70-17-671
“11.ZALACZNIKI

41.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —zat. nr 1

“11.2. Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego (zamieszkania
: zbiorowego) oraz rozbidrki schodéw zewnetrznych ul. Putawska 42a w Piasecznie autorstwa firmy

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,,DEZET”, listopad, grudzieri 2017 — zat. nr 2

! 113 Projekt wykonawczy robdt remontowych w lokalach w budynku przy ul. Putawskiej 42a w Piasecznie

autorstwa firmy Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,DEZET”, listopad, grudzien 2017 — zat. nr 3
Audyt energetyczny autorstwa SLEBZAK-CEBULA SPOLKA Z 0.0, 2023r. — zat. nr 4
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia elewacji, stropu oraz dachu budynku autorstwa

firmy Biuro Projektowe Michat Sidz, 2023r- zat. nr 5 1

a-74%/92
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