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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

www.wiszniamala.pl 

 

UMOWA NR  ……….. 

  

Zawarta  w  dniu  ……………….2026r.  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 

1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 

Wójta Gminy – Jakub Bronowicki 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 

zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 

a 

…………………………… 

zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2024r poz. 1320 ze zm. zwanej dalej ustawą 

Pzp) – postępowanie  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 

…………………….. 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 

siłowni zewnętrznej w Piotrkowiczkach , gm. Wisznia Mała”  w tym: 

1)  zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmujące:  

a. budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 28,0 m x 15,0 m i nawierzchni poliuretanowej, 

b. dostawę i montaż siłowni plenerowej  

c.  zagospodarowanie terenu i odwodnienie terenu w tym: 

 - dostawę i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia siłowni plenerowej 

 - dostawę i montaż urządzeń małej architektury: ławki -4 szt. Kosze – 4szt. stojaki rowerowe -4sz,  

 - dostawę i montaż piłkochwytów. 

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach: 

a. udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Programie Rozwoju 

Infrastruktury Sportowej  w Województwie Dolnośląskim  

b. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwach 

– Edycja 2025 

2) zamówienie objęte Prawem Opcji (art. 441 u.p.z.p.; niegwarantowane) zwane dalej Opcja 

- wykonanie instalacji kablowej n.n.  

- montaż naświetlaczy boiska wielofunkcyjnego typu LED  - 2 szt. 

- montaż szafy sterowniczej SO 

Uwaga!  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany sposobu sterowania oświetleniem  boiska oraz wyposażenia szafy sterowniczej. 

Sterowanie należy wykonać zgodnie ze zmienionym schematem stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy.  

2. Szczególne warunki realizacji umowy 
1). Wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz nawierzchnię przewidziane do montażu na terenie objętym niniejszym 

opracowaniem muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytko-
wania określone w aktualnie obowiązujących normach, w szczególności:  

 PN-EN 16630:2015-06 – Wyposażenie siłowni plenerowych,  

 PN-EN 1177+AC:2019-04 – Nawierzchnia amortyzujące upadki siłowni, 

http://www.wiszniamala.pl/
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 PN-EN14877:2014-02 – nawierzchnie syntetyczne boiska 

 PN-EN 1270 – sprzęt do gry w koszykówkę 

 PN-EN 12715 – sprzęt do gry w siatkówkę 

 PN-EN 748+A1:2018-04 – sprzęt do gry w piłkę nożną 

lub normach równoważnych.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dla wszystkich urządzeń aktualnych certyfikatów zgodności z ww. 

normami lub normami równoważnymi, wydanych przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnej jednostki akredytującej w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w zakresie badania urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. 

3). Przez normy równoważne rozumie się normy zapewniające co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa i jakości jak 
normy wskazane powyżej. 

4) Po zakończeniu montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu lub świadectwa z inspekcji 
końcowej, wystawionego przez niezależną jednostkę inspekcyjną posiadającą akredytację PCA.  

5). Inspekcja, o której mowa w pkt 4, musi zostać przeprowadzona w miejscu instalacji urządzeń (in situ) i obejmować ocenę 
zgodności zamontowanych urządzeń oraz nawierzchni z wymaganiami norm wskazanych w pkt 1 

6). Urządzenia równoważne muszą zachować tą samo funkcjonalność urządzeń jak w opisie oraz muszą się mieścić w wyzna-
czonych strefach bezpieczeństwa. Dopuszcza się urządzenia siłowni nie mniejsze niż 5cm od wymiarów podanych w opi-
sie . Dopuszcza się stosowanie profili kwadratowych zamiast rur, przy założeniu, że długość boku profilu musi odpowiadać  
średnicy rury.  

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 

A. Dokumentacja projektowa: 
a)  Projekt budowlany i wykonawczy: Budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, budynku szatniowo – 
sanitarnego, wiaty, placu zabaw i zjazdu z drogi publicznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej opracowany przez 
AFORMA STUDIO wraz z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 440/17 z dnia 05.06.2017 r. wydaną przez Starostę 
Trzebnickiego 

b) Specyfikacje techniczne  
c). Załącznik graficzny określający zakres robót 
d). Zamienny schemat sterowania boiskiem i wyposażenia szafy sterowniczej 
B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 
C. Przedmiary robót.  

Uwaga!!!! 
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu 
zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe 
uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej. 

 

4. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:   

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45112700-2 -Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45316100 - 9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

37410000-5 -Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 

§ 1a Prawo Opcji (art. 441 u.p.z.p.) 

1. Strony postanawiają, że w zakresie części przedmiotu Umowy, opisanej w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy (OPCJA), Zama-

wiającemu przysługuje jednostronne i jednorazowe uprawnienie do powierzenia wykonania tych prac Wykonawcy 

na zasadach opisanych w niniejszej Umowie.  

2. Prawo Opcji Zamawiający wykonuje poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego, pod rygorem nieważności, 

oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji  przed upływem terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy. 

3. Wartość Opcji odpowiada wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.  

4. Skorzystanie z Prawa Opcji nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, a wykonywanie OPCJI odbywa się na warunkach 

niniejszej Umowy. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-oswietlenia-drogowego
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5. Decyzja o realizacji Opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zo-

bowiązania do skorzystania z prawa opcji, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z za-

mówienia opcjonalnego uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych na realizacje przedmiotowego 

zamówienia oraz możliwości finansowych Zamawiającego. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilą przeka-

zania placu budowy do czasu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za 

wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowa-

dzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie 

znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie 

ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kra-

dzieży. 

2. Strony ustalają, że zamówienie podstawowe zostanie wykonany w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 Umowy, Strony ustalają, 

że OPCJA zostanie zrealizowana w terminie 2 miesięcy od złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia do odbioru wykonanych robót.  

4a. W terminie, o którym mowa w ust. 2  i 3 Wykonawca jest zobowiązany złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed 

zakończeniem całości robót. 

5.  Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia wskazanych poniżej 

okoliczności z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w 

których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót. 

b). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunków atmosferycznych panujących w 

strefie wykonywania robót (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c). działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły 

wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia 

zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne 

oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego 

skutkami nie było obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: 

powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia 

nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, 

zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne 

lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, 

powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę 

okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych 

elementów / branż / etapów robot oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być 

prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i 

wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.  

d). realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z 
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przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z 

Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac 

realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 

e). gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robot, 

f). konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i 

ekspertyz, 

g). konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robot objętych 

niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, 

h). okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robot – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 

i). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

k). konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

6. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie skutkować 

będzie odmową zmiany umowy. 

7.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W 

celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub terminów 

wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę terminu 

lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 (zamówienie podstawowe)  niniejszej umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: 

netto: ……………. zł 

Podatek VAT: ……………… zł 

Brutto: ………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………. złotych /100) 

2 . Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 (Opcja)  niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości: 

netto: ……………. zł 

Podatek VAT: ……………… zł 

Brutto: ………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………. złotych /100) 

3. Łączne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podstawowego (§ 3 ust. 1 Umowy) oraz Opcja (§ 3 ust. 2 Umowy) 

wynosi ………………….. zł netto oraz podatek VAT w wysokości ……………….. tj. łącznie ……………. zł brutto (słownie: 

………………………………………… 00/100. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 8, §4. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty 

celne i inne związane z wykonywaniem robót. 

8. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy 

okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, 

interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.  Rezygnacja z części robót 

nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób obliczenia wartości tych robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z 

zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 

9. Minimalny zakres zamówienia, jaki Zamawiający będzie zobowiązany zrealizować to 90% wartości wynagrodzenia brutto 

zamówienia podstawowego.  

§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy to ustala się następujące 

zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. 

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 

których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 

odbywać się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru lecz nie częściej niż w 

okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót wraz z kosztorysem, który sporządzony 

będzie na podstawie cen jednostkowych robót ujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy. W 

przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki 

ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale inspektora nadzoru. 

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, 

Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy.    

5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia zgoda 

Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 

§5 

Sposób rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu za ukończony element robót zgodnie 

z Harmonogramem z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z zapisami  § 13 umowy.  

4. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot zamówienia 

podstawowego  nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót oraz 

po otrzymaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

4a. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie końcowej faktur 

VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.  

5. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej 

faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 
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dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi być równa wartości 

danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców (za  wyjątkiem 

tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, 

potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak 

wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

6. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy 

oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im 

wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym przelew środków na 

konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

7. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, 

jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

8. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr …………………………………….. , w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) 

w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi 

w terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi 

zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

11. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

12. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.  

13. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 10 i 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez Zamawiającego.. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

3. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco 

tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji/ projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 

egzemplarzu wraz z opisem i wyszczególnieniem zakresu prac oraz załączaniem wycenionych przedmiarów robót wg 

szczegółowości wyceny wykonawcy. 



 

7 

5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu 

objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla 

podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka 

odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową. W tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część 

prac ustalona zostanie przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego. 

7. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 

zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek 

zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

8a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

8b. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

8c.  Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy. 

8d. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek 

wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia oraz warunków odbioru wykonanych robót  w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między zamawiającym a wykonawcą. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

13. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,   

− terminu zapłaty wynagrodzenia, 

 − okresu odpowiedzialności za wady, 

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w § 19 umowy, w 

związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

- wymagań dotyczących dalszego podwykonawcy 
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- postanowień w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jeśli dotyczy) 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości 

robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy 

od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11, 

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robót, 

wynikające z kosztorysu ofertowego wykonawcy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo wraz wyceną robót. 

6). łączna wartość wszystkich umów podwykonawczych przekracza wartość 80% wynagrodzenia wykonawcy 

14. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów 

o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

19. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na 

dostawy lub usługi na danym kontrakcie obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą 

przekroczenia dla sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 i 19 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

21. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby 

i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają 

rękojmi należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

23. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie 

gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 

24. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

25. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesję wierzytelności.  W takim 

wypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 10, 18 i 19 złożyć oświadczenie, iż wyraża on 

zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  projekt 

cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą przenoszącą na niego prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zmawiającego.. 
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26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą wykonawca przekłada Zamawiającemu w oryginale umowę 

cesji praw z danej umów, przenoszącą  na podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę  prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zamawiającego. 

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności , o której mowa w ust. 

25. 

28. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz 

wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, 

korespondencji itp. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie 

określonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę we własnym zakresie). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 

szczególności: 

1) Realizację potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a 

także obsadzenie funkcji kierownika budowy/robót dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynności 

wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

od daty zawarcia umowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami. 

2) Organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i otoczenia czystego i nadającego się do użytkowania; 

3) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy 

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 

5) Kontrolę jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

6) Realizację poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST. 

8) Utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym wykonywanie 

następujących czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego obejmujących bieżące utrzymanie stanu 

drogi przez cały okres budowy: wykonywanie bieżących robót remontowych obejmujących w szczególności uzupełnienia 

ubytków w nawierzchni drogi, robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym: odśnieżanie i koszenie trawy oraz 

podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu, stanu 

technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu. Przedmiotowe prace obejmują cały odcinek drogi 

przekazany wykonawcy do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu i odbiorze ostatecznym 

robót. 

9)  Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

10) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

11) Przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

12) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację niniejszej 

umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

13) Przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego. Operatem kolaudacyj-

nym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie reali-

zacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza). Dokumentacja powykonawcza sporządzana i kompletowana 
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będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych lub 

podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na żądanie Zamawiającego. W skład dokumen-

tacji powykonawczej wchodzą m.in.:  

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami 

prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji 

projektowej oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz projektanta), 

b) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

c) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa 

w art. 2 pkt.7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności usytuowania 

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu sporządzone 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub oświadczenie 

geodety wraz z udokumentowaniem o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do zasobów 

d) oryginał dzienników budowy, 

e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowanie i wbudowane prefabrykaty, 

materiały i urządzenia, 

f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 

objętych zamówieniem, 

g) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 

h) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy), 

i) instrukcję obsługi i konserwacji materiałów, urządzeń i instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu 

umowy, (jeśli dotyczy) 

j) protokół badań in-situ zamontowanych urządzeń siłowni oraz urządzeń sportowych. 

k) inne dokumenty budowy, powstałe podczas wykonywania robót: szkice robocze, dokumentację fotograficzną itp., przy 

czym dokumentację powykonawczą należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie 

określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska 

pisemne zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma na 

jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.   

Operat kolaudacyjny należy złożyć Zamawiającemu w 2 egz. 

14) Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 

sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 

użytkowania gruntu 

15) Dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych 

przed ich rozpoczęciem (jeśli dotyczy). 

16) Podjęcia na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych do 

zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej. 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, powstałe które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości 

18) Zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 

trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 

nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem, 

19) Zabezpieczenia Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z 

zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w 

razie dopuszczenia do ich powstania – do zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub 

strat. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację opisowo-fotograficzną wszystkich nieruchomości 

znajdujących się w rejonie prowadzonych robót utrwalającą istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów 

zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni dróg, chodników i poboczy. 

20) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 
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21) Wywiezienie i unieszkodliwienie we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. 

z 2022 r., poz. 669 ze zm.), ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ), ustawą 

z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy 

Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia 

Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadów powstałych 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia  

22) Sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 

bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem 

dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego. 

23) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz 

podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowiązek przedstawiać 

Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej 

/faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące dane: 

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca następnego 

po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu. 

24) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu 

ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, 

poz. 867). Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z działami przyjętymi w przedmiarze robót. Ponieważ 

obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 

umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 

ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia 

górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

25) Dokonywanie w imieniu Zamawiającego i na własny koszt niezbędnych formalności związanych opracowaniem, 

uzgodnieniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: utrzymanie na 

własny koszt dróg dojazdowych do palcu budowy. 

26) Zapewnienie w trakcie realizacji robót przejazdu i dojścia do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci. 

27) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 

zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach i 

chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

28) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie /zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zakończenia robót.  

29) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie gruntu celem zidentyfikowania 

podziemnej infrastruktury technicznej. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania 

robót.  W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 

zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury ponosi Wykonawca. 

 

§ 8 
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Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST). 

2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 

certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę 

3. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (D.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). 

4. Wszystkie urządzenia i nawierzchnie  sportowe i rekreacyjne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem 

muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami, o których mowa 

w par. 1 ust. 2 pkt.1 

5. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego materiału 

wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 4 dni 

roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową. 

6.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 

i robót określonymi w SST. 

7. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzeżeniem pkt. 7. 

8.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 2 pkt.21). 

 

§ 9 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) ……………………………. 

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: ……………………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w osobie: ……..……………………………………. 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 10 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy 

dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, stwierdzony przez 

Zamawiającego; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu 

zapłaty; 

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany; 

7)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
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w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej 

zmiany;   

8)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty. 

9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których mowa w 

§7 ust. 2 umowy w wysokości 500 zł. 

10)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy niezgłoszonego podmiotu, 

11) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego przypadki łamania przepisów BHP, w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości skutkujących 

wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 

pkt.1 ustawy pzp. 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych. 

6.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 

obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary. 

7.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania 

zapłaty tych kar. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i wykonania 

zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia kary umownej z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 11 

Zasady Odbioru Robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.    

3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót oraz roboty zanikające zostaną zgłoszone przez Wykonawcę inspektorowi 

nadzoru, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od 

daty ich zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do 

zakrycia, to na wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru 

odkrywek i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 

częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując protokół odbioru 

częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

4a. Odbioru częściowego robót podlegających rozliczeniu z Promesy dokonuje się w terminie do 7 dni po upływie terminów 

wskazanych w §5 ust. 1 pkt. 1.2 lit a i b.  

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza ich ocenę 

jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z 

dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 
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6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 

przez uczestników odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku 

jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. 13, dokumentów,  

protokoły, o których mowa powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na użytkowanie 

przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania urządzeń, ich 

konserwacji lub serwisowania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie (nie dłuższym niż 7 dni roboczych), po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca 

odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy 

zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

11. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej; 

12. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może 

żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. 

13. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 

których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z 

przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego spełnienia 

warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 12 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy. Strony rozszerzają okres 

rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze 

względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to 

Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

5. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to 

Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

6. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady upłynął 

bezskutecznie, Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych czynności osobie trzeciej na koszt i 
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ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania 

i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta w tym wymianę części 

eksploatacyjnych, chyba że producent zastrzega w stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia osobiste lub 

wyłącznie za pomocą autoryzowanych podmiotów wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku 

ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca. 

8. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 

końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą 

miały zastosowania. 

9. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ………………. zł (słownie złotych: ………………….. złote /100) w formie: …………... 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po  

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 

30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

gwarancyjnego, o którym mowa § 11 ust. 12. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamówień publicznych. W 

przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem terminów w jakich 

powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SWZ i  Umową, Wykonawca najpóźniej na 15 dni przed 

upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W 

szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin upływu okresu rękojmi 

uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowiązku stanowi o 

nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, 

może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę bez 

konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do usunięcia naruszenia. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w 

ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dowolnej 

płatności za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu jednego z 

poniższych zdarzeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni; 

2) Wykonawca popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu 

wskazanego w HR; 

3) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach objętych 

przedmiotem umowy; 

4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał 

zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 
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5) Realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono 

Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do 

przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową lub SST, oraz 

nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego, 

7) Suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

8) W przypadku zaniechania usunięcia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie określonym w protokole 

częściowym lub robót zanikających. 

7) W przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni w realizacji robót  ponad termin określony w Harmonogramie robót 

- we wszystkich powyższych okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim wypadku w terminie 

100 dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub 

przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone. 

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 456 

pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 15 

Zmiany w umowie 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, 

które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust. 3 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do nowego stanu 

prawnego 

3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, 

możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na 

materiały, urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana 

jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, 

spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 

z rynku takich materiałów lub urządzeń, 
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b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji 

przedmiotu zamówienia. 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach 

4.1 zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku w przypadku, o których mowa §3 ust. 6 

4.2 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np. 

z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub błędów w dokumentacji 

projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

4.3 Stosownie do treści art. 436 pzp  Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także  w następującym zakresie: 

w przypadku zmian:   

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  

b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w tiret 3 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych  zasad. 

d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają  zapisy pptk. 

c). 
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e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

f) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

g) W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia będzie 

obowiązywała po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku  ze skutkiem od 1 dnia miesiąca przypadającego po 

upływie tych 60 dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany. 
4.4 Stosownie do treści art. 439 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) 

wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy 

następujących założeniach: 
a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Kolejne zmiany dopuszczalne są co kolejne 3 miesiące. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Główny Urząd Statystyczny Miesięczny 

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie miesiąc poprzedni = 100. 

Waloryzacja będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny wyliczony jako iloczyn wskaźników za okres od 

daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony 

uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:  

Wn = 0,5*(Ws – Wz) 

gdzie:  

Ws –wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych  w danym okresie wyliczony w oparciu o zapisy 

pkt.4.4 ppkt.b 

Wz – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący na rok 

składania oferty. 

d) Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia 

należna za prace i roboty pozostałe do wykonania w okresie, po którym waloryzacja następuje. Podstawą wyliczenia 

kwoty podlegającej waloryzacji będzie protokół przerobowy określający stopień zaawansowania robót określonych 

w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecności wykonawcy, sporządzony w terminie do 7 

dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. h. 

e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć 

wartości 5 % wynagrodzenia określonego w § 8 umowy z chwili jej zawarcia. 

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 

ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

h)  Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym 

mowa powyżej w pkt. b, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, strona umowy występująca o dokonanie zmiany umowy złoży drugiej stronie wniosek 

uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie pkt. 4.3c wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości 

wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej stronie 

umowy wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). 

J) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4.3, w terminie 30 dni od daty zawarcia z 

Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt h, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp: 

1) zmiana danych teleadresowych 

2) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonych 

uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymującymi się, co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Zmiany wskazane w ust.2 pkt.1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują 

skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 
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§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w 

terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy realizacji umowy -na zamknięte elementy 

robót  według działów przyjętych w kosztorysie ofertowym oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu. Zamknięte elementy robót powinny być 

naniesione na grafik z uwzględnieniem dat rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz zakończenia danych robót z 

dokładnością do miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 

robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu, w 

którym będą wykonywane roboty oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2. 

5. Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 

występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanował 

wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych prac lub 

konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujące w Polsce w okresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w 

ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.7., lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót w przypadkach określonych w § 

2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. oraz 

warunków naboru z programu Rządowego Fundusz Polski ład: Program inwestycji Strategicznych. 

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 
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WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

4. Oferta Wykonawcy 

 


