Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
,.Zielona Przestrzen w Dankowie” ZP.271.4.2026

Zatacznik nr 5

Projektowane postanowienia umowy

UMOWANK ZP.veeveverennnnnnnne. 2026

W dniu roku  pomigdzy @ Gming  Lipie, reprezentowang  przez,
Woéjt Gminy Lipie- Bozene Wieloch
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipie- Anety Laczmanskiej

zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) dalej zwanej ustawg — pod nazwa ,,Zielona Przestrzen w Dankowie”

zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 ust.l dofinansowane jest

z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: ,,Zielona Przestrzen w Dankowie”
2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastgpujacych robot :
1) utworzeniu bioréznorodnych terenéw zielonych oraz wykonaniu podbudowy placu zabaw
na terenie dz. ewid. nr 1967/3, obrgb Dankéw, tj.:
2) Zabudowa obiektow matej architektury: pergoli ogrodowych na pngcza zintegrowanychz
tawka (7 szt.); pergoli ogrodowych na pnacza bez tawek (2 sztuki); tawek parkowych
z oparciem (7 szt.); fawek ogrodowych bez oparcia (2 szt.); koszy na $mieci (5 szt.);
drewnianego trzykomorowego kompostownika z zadaszeniem (1 szt.); stojaka na rowery
(1 szt.); lamp solarnych (8 szt.); instalacji dydaktycznych
3) ekologicznych gier plenerowych typu ,,Swiatowid" (3 szt.),
4) Budowa utwardzen: $ciezek pieszych o nawierzchni zwirowej; nawierzchni piaskowej wraz
z wykonaniem krawe¢znikow gumowych,

5) Remont zewnetrznych schodow terenowych,
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6) Wprowadzenie nasadzen roslinnych,

7) Wykonanie nawierzchni trawiastej na §ciezkach edukacyjnych,

8) Zatozenie zwirowego ogrodu deszczowego,

9) Wykonanie tgki kwietnej,

10) Wykonanie nasadzen z drzew i krzewow owocowych oraz bylin roslin miododajnych,

11) Wykonanie rabat do uprawy ziét i warzyw z drewna modrzewiowego,

12) Wprowadzenie innych elementow zagospodarowania terenu: poidetek dla ptakow (5 szt.),
domkéw dla owaddéw na obrzezach rabat z bylinami i krzewami miododajnymi (5 szt.).
budek legowych dla ptakow (5 szt.), tabliczek dydaktycznych i informacyjnych do
oznaczania gatunkow ros$lin (20 szt.). krzeset drewnianych sktadanych (18 szt.), stotow

drewnianych (2 szt.)

Przy spelnieniu warunkow:

a) kierowaniu robotami budowlanymi przez osoby spetniajace wymagania, o ktorych mowa w
art. 37c ustawy Prawo budowlane
b) przekazaniu wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw, nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robdt budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osob, o ktorych mowa w pkt 4 a):
— imienia, nazwiska i adresu tych osob,
— dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art.
37c ustawy Prawo budowlane;
— o$wiadczen tych osob o przyjeciu odpowiednio obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.
3. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w nastepujacych dokumentach :
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Przedmiar robot,
3.3. Pozwolenia na budowe nr 20/26 z dnia 16.01.2026 r.
3.4. Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow nr CZ/590/2025 z dnia 29.12.2025 r.
4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z :
4.1 specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robot;
4.2 sztuka budowlana,
4.3 obowigzujacymi przepisami i  warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow
technicznych i PB;

4.4 wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych polskich i europejskich norm technicznych;
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oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, nast¢pujacych
dokumentow :

6.1 kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdlowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstagpienia od umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w
sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 6 niniejszej umowy.
Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych beda stosowa¢ metody okreSlone treScig rozporzadzenia Ministra
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, Zze obowigzywato ono
faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

6.2 harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawieral
wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow. W sytuacji,
gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom cze$ci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Beda one stanowily gorna
granice  odpowiedzialnosci  Zamawiajacego w  stosunku do  wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czgs¢ zamoéwienia, o ktorej mowa w art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajgcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych goérng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang cze§¢ zamowienia.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci  wystgpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tzn.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami, wykonania

przedmiotu umowy okre§lonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbgdne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot okresla § 5 ust. 30 niniejszej umowy.
10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7,8 i 9 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
i bezwzglednie zatwierdzone przez  Zamawiajacego W formie pisemnej w porozumieniu
z projektantem.
11. Zmiany, o ktorych mowa w ust.7 i ust.8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktoérej mowa W § 5 niniejszej umowy.
12. Strony umowy ustalajg , ze za wszelkie niewykonane roboty budowlane nie bgdzie wyptacone
wynagrodzenie.
§ 2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.1 Przejgcie terenu robot od Zamawiajgcego;

1.2 Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot;

1.3 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt i ryzyko;

1.4 Wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

1.5 Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

1.6 Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

16.1.  Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2025.647 t.j.);
162. Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.). z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego wskazanych wyzej aktéw, ktore beda

miaty wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
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1.7 Ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

1.8 Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg
I odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

1.9 Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

1.10 Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

1.11 Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

1.12 Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

1.13 Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

1.14 Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy i odpowiednie oznaczenie
budowy;

1.15 Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

1.16 Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

1.17 Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

1.18 Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
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niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

1.19 Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktoére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

1.20 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obje¢tymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane; zaich dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
dzialania wlasne.

2. Ponadto:

2.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie  Wykonawcy;

2.2 Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2.1 , w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze zaakceptowa¢ takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w SWZ,

2.3 Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 2.1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2.4 Odmowa zaakceptowania wskazanych os6b powoduje koniecznos$¢ zaproponowania innych
lub tez pozostawienie sktadu wskazanego w ofercie.

2.5 Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo budowlane;

3. Wykonawca odpowiada za :

3.1 odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot ;
4. 3.2 sporzadzenie dokumentéw odbiorowych i dokumentéw niezbednych do uzyskania

decyzji uzytkowania; Wykonawca zobowiazuje si¢ do :

4.1 wypetniania obowigzkow przewidzianych w art.13 lub 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We zwanego dalej w skrocie ,,RODO”
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly

pozyskane w zwigzku z realizacja umowy;
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4.2 przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (
Dz.U. z 2018r poz. 1000 z pézn. zmianami) .

5. Jezeli Wykonawca w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia powolywat si¢ na
zdolnosci innych podmiotow (art.118 ust.1 ustawy Pzp), to zobowigzany jest zapewnic
rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotow w realizacji inwestycji.

6. W zakresie spetnienia obowigzku z § 2 ust. 5 umowy Wykonawca zobowigzany jest do

udokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w inwestycji.

Na zadanic Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni
kalendarzowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace rzeczywisty
udzial danego podmiotu trzeciego przy realizacji inwestycji. Brak przedstawienia przez
Wykonawcg wymaganych dowodéw lub nieudowodnienie rzeczywistego udzialu
podmiotu trzeciego przy realizacji inwestycji upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania z
winy Wykonawcy wykonania robot lub ustug, ktore ten podmiot trzeci powinien

wykonywac , naliczenie kar umownych lub odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

§3
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdOwienie w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia

umowy to jestdodnia....................... .

Dzien wykonania przedmiotu umowy to dzien zakonczenia odbioru koncowego
1 podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z harmonogramem sporzadzonym przez

Wykonawce 1 przedtozonym do zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty

podpisania umowy. ktory bedzie stanowil jej integralna cze$c.

Harmonogramu oprécz elementéw okre§lonych w § 1 ust.6 pkt 6.2 ma uwzglednia¢ rowniez
n/w wytyczne:

1) podziat na elementy robot (zakresy rzeczowe);

Harmonogram winien by¢ podpisany przez wszystkie osoby, ktore podpisuja umoweg po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram stosownie do
postepu prac, jednak bez mozliwosci wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 0
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca moze skroci¢ termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub skrdécenie terminu wykonania przedmiotu

umowy nie jest zmiang umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.
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Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajagcego stosownie do
postgpu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedlozy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
daty jego przedtozenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca

przedktada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

Odbior przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

o~ w N

Zapewnienie dostepu do wody do polewania w okresie pielegnacji.

§ 5

WYNAGRODZENIE, ZAPEATA WYNAGRODZENIA ORAZ WARUNKI PLATNOSCI
1.

Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto —...... zt, podatek VAT 23% - ..... zl, brutto w wysokosci —
.....Z1 (stownie: ztotych 00/100):

Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 nie moze by¢
zmieniona.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajace ze specyfikacji technicznych, jak réwniez nieujete w specyfikacjach technicznych, a
niezbedne do wykonania zadania, takie jak m.in.: roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontow, itp.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 1.

Od momentu objecia Odbiorcy obowigzkiem wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej
I zamieszczania ich w systemie KSeF za moment dostarczenia faktury do siedziby Dostawcy
uznaje si¢ dzien jej zamieszczenia w KSeF. W przypadku awarii KSeF faktura moze zostac
dostarczona Dostawcy poza systemem KSeF.

Platnos¢ bedzie zrealizowana po podpisaniu protokotu odbioru dostawy bez uwag — na fakturze

nalezy wyszczegdlni¢ wszystkie poszczegolne pozycje, jak w formularzu ofertowym.
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Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Lipie ul. Cz¢stochowska 29 42-165 Lipie NIP 574-20-55-022

Odbiorca: Gmina Lipie ul. Czestochowska 29 42-165 Lipie NIP 574-20-55-022

Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie i przestanie faktury VAT, ew. korekty faktury VAT
oraz duplikatéw faktury VAT w formie elektronicznej lub przez platforme¢ PEF zgodnie z art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca jest obowigzany do
wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(dalej —,,PEF™).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktorych mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatacznik do
niej musi zawiera¢ numer Umowy 1 zamowienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego na Platformie
Elektronicznego Fakturowania.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidlowo wystawione] faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. llpowyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty naleznosci przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY: ..., w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za
dzien zaptaty Strony wuznaja dzienh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
kazdorazowej zmianie rachunku bankowego, podpisanego przez osoby umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.

Ptatnosci z tytutu niniejszej Umowy bedg dokonywane w formie podzielonej ptatnosci, o ktorej
mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug
(Dz.U.2025.775)

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, do
przenoszenia na osoby trzecie przystugujacych mu z Umowy wierzytelnosci. Zgoda
Zamawiajacego na dokonywanie tych czynnosci pod rygorem niewaznosci musi by¢ wyrazona
w formie pisemnej. Wystawione przez Wykonawce dokumenty stwierdzajace kwotg
wierzytelnosci, w tym w szczegdlnosci faktura, powinny zawiera¢ adnotacj¢ o zastrzezeniu

umownym, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez zgody Zamawiajacego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest*/nie jest® czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
(podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaplaty, jezeli wskazany do zaptaty w
ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje si¢ na udostgpnionym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i1 ustug. Zmiana
numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do
umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §14, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom:

- kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcey przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
1 ushlugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

- o$wiadczenie podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustugg.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych
naleznosci, w szczegdlnosci kar umownych, odszkodowan, kosztow dochodzenia wymagalnego
wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22 Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- zlozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

- kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

- platnosci na rzecz podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow oraz wszelkich platnosci
wskazanych w umowie, ktérych zamawiajacy moze dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy
o ktorym mowa w § 5 umowy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia wszelkich optat oraz
kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z
faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji, a
wiec odstgpienia przez Zamawiajagcego od czg¢sci przedmiotu umowy (tzw. “roboty
zaniechane”) sposOb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy,

bedzie nastgpujacy:
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- w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

- w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot
do warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$§¢ niewykonanych robot
1 odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia
bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

31. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 6
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.: robotnicy budowlani, operatorzy sprzetu,
kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

2. Wymog nie dotyczy osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatow budowlanych.

3. Obowiazek zatrudnienia o prace nie dotyczy sytuacji w ktdrej, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca osobiscie wykonuja powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

4. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob bezposrednio zwigzanych z
wykonywaniem przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6olnosci do
wymagania od Wykonawcy:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace,
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3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoOlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow

pracownika.

5) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

6) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w ramach realizacji umowy.

7) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw Prawa Pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy .

5. Wykonawca przedktadajac na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy

o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te czynnosci, ktore
wymuszaja zawarcie umowy o prac¢ ma obowigzek uwzgledni¢ w takiej umowie/projekcie

umowy wymagania dotyczace klauzuli zatrudnienia.

6. Przepisy dotyczace wymogu zatrudnienia osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamOwienia okreslone stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

7. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. f umowy.

8. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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§ 7
NADZOR I KONTROLA

=

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi niniejsza

umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Nadzor nad realizacja robot z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru-

3. Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w 0S0bie: ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
1 musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce, co najmniej na 7 dni przed planowang

zmiana.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), wszyscy robotnicy budowlani,
operatorzy sprzgtu, kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt zatrudnieni byli przez
Wykonawce lub Podwykonawce/0w na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 t.j.). z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 13 wrze$nia 2022 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2023.

6. Wykaz stanowisk pracy i ilosci pracownikow planowanych do zatrudnienia, wykonujacych

czynnosci w zakresie jak wyzej stanowi zatgcznik do umowy.

7. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob uczestniczacych w realizacji umowy, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego, (zmiana nie wymaga zawierania przez Strony aneksu
do umowy).

8. Zmiana osoby uczestniczacej w realizacji umowy bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajagcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez ta osobg
swoich obowigzkow,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

§ 8
ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
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1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisu protokotu
odbioru robot zanikajacych

2) odbiory czg$ciowe- na podstawie protokotu odbioru robdt czgsciowych

3) odbior koncowy- na podstawie koncowego protokotu odbioru

Protokoty winny by¢ podpisane przez obie strony.

2. Gotowo$¢ do odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robot wykonanych w
danym miesigcu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek przystagpi¢ do odbioru tych robot w
terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

3.Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru robot czesciowych, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej lub na pisSmie. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru czgSciowego nastgpi w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru

4.Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot pismem skierowanym do
Zamawiajacego.

5.Przedstawiciel Zamawiajacego moze uczestniczy¢é w odbiorze robdt wykonanych w danym
miesigcu.

6.0dbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

7.Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji cato$ci robot i
gotowosci do odbioru koncowego.

8.Wraz z zawiadomieniem o gotowosci robot do odbioru koncowego Wykonawca ztozy

Zamawiajacemu:

a) protokoty badan i sprawdzen,

b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty,

C) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i sztuka budowlana,

d) dokumentacj¢ powykonawcza,

e) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego.

9.Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi

w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajaceg0 O
gotowosci do odbioru, dokonanego w trybie ust. 2 i ztozenia dokumentéw z ust. 7 niniejszego

paragrafu.

Strona 15 z 33



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
,.Zielona Przestrzen w Dankowie” ZP.271.4.2026

10.Strony postanawiaja, iz z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

11.W przypadku stwierdzenia wad i usterek nicograniczajacych eksploatacji obie strony
uzgodnig termin ich usunigcia, nie dluzszy niz 7 dni.

12.W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

13.Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia w toku
czynno$ci odbiorowych wad lub usterek niedajacych si¢ usung¢ w krétkim czasie (do 7 dni) lub
braku mozliwos$ci korzystania ze zrealizowanego przedmiotu umowy. Wéwczas Wykonawca po
usuni¢ciu stwierdzonych wad zobowigzany jest ponownie zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢
przedmiotu umowy do odbioru w trybie okreslonym w ust. 4. Zapis ustgpu 3 stosuje si¢
odpowiednio w przypadku odmowy dokonania robdt czgsciowych. W przypadku, gdy prace
posiadaja istotne wady nienadajace si¢ do usunigcia - nastgpi przerwanie czynnosci
odbiorowych i Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania czg¢sci lub catosci prac lub
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej lub moze zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wybdr uprawnienia przystuguje Zamawiajacemu. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zadac¢ zaptaty kary umownej z tytulu zwloki wykonaniu Prac zgodnie z umowa, do czasu ich

wykonania przez Wykonawce lub do zastepczego wykonania.

§ 9
GWARANCJA, REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Wwykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ............ miesigcy (od 36 do 60 miesiecy,
zgodnie z ofertg) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Niezaleznie od uprawnien z tytulu regkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia

umownego
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. W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie lub
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie O

wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

10. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie

1

1

wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i
materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow oraz
wadliwie wykonanych robot.
1. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
= zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
= zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
= zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci,
= wszczeciu postepowania upadiosciowego,
= ogloszeniu swojej likwidacji,
= zawieszeniu dziatalno$ci
§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
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nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgloszenie wniosku
o upadlos$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

d) czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztlozonego na pi§mie w terminie dluzszym
niz 30 dni

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni baz
uzasadnionych przyczyn,

g) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy.

2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru

robdt lub podpisania protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialdéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Strona 18 z 33



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
,.Zielona Przestrzen w Dankowie” ZP.271.4.2026

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys uproszczony
pomocniczy, a W zakresie robot tam niewymienionych koszty zostang oszacowane wedlug
srednich cen rynkowych z okresu realizacji robot. Do szczegdlowej wyceny robdt nalezy
stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela gwarancji
i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem inwentaryzacyjnym robot w toku. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego
w § 4 pkt.1,

b) za zwtok¢ w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji— w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad.

c) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej

naleznosci,
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d) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

f) w kazdym przypadku stwierdzenia niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
— w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnos$ci wymienione w § 6 ust. 1
g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktorym mowa w art. 437 ust. 1 pkt.
7d Pzp, w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. W wysokosci w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadekz tytulu braku zaplaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystapienia
sytuacji, w ktérej wynagrodzenie wykonawcy zostalo zwaloryzowane podczas gdy
wykonawca nie zwaloryzowal wynagrodzenia podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt
brutto
2)  Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajagcego w rozpoczeciu odbioru czgsciowego, koncowego odbioru technicznego lub
odbioru koncowego — w wysokosci 200,00 , za kazdy dzien zwtoki,
3)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% }gcznego wynagrodzenia brutto.

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j z tytutu
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1; kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdéw.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie, wynosi 30 % tacznego wynagrodzenia brutto.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platno$ci naleznej Wykonawcy, z wyjatkiem przypadku odstgpienia od umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

8. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej bedzie
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Kara umowna z tytulu zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy dzien zwtoki

10.Kary umowne staja si¢ wymagalne z uptywem 14 dni od daty powiadomienia o ich naloZeniu.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany przed dniem podpisania Umowy, posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajaca ochron¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktéorej mowa w postanowieniu § 5

ust. 1 (kwota brutto), a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i W pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytulu umoéw lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazuje si¢
utrzymywac to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i przedktada¢ Zamawiajacemu kopie

nowych polis po przedtuzeniu lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okre§lonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt

Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ..............cooiiiiiiiiiii w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .....ztotych (stownie: ztotych /100).

3. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy ma na celu  zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawceg, w tym usuni¢gcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czgsciowo wykonane §wiadczenia.

9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania.

11. Tres¢ os$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

13. Kwota w wysoko$ci ..... ztotych (stownie: zlotych 00/100.), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
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14, Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ......
ztotych (stownie:..... 00/100.), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji o ktorej mowa w par. 9 ust. 1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

16. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 13i 14

17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

18. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

19. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

20. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 14
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie, wlasnymi sitami lub
przy udziale podwykonawcow, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czesci zamowienia
nastepujagcym podwykonawcom:
a)
(1 Nazwa podWYKONAWCY: . ..vitiitiii e
[ Opis pOWIETrZonej CZ€SC1 ZAMOWICTHIA ... ...uunetentettentete et e et et eeeeeeeaaeanens
[J Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ....................oooenl. (tak/nie)

3.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danycho  ktorych mowa w §14 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez

podwykonawce 1 do ich koordynacji.

4. Umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres ustug powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu ustug
wynikajaca o oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania ustug objetych umowa;

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ustugi;

5) w przypadku polecenia przez Wykonawce ustug obejmujacych przedmiot zamowienia

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawcg za wykonane prace
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Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

6) ich tre$¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem umowy w szczegdlnoSci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii 1 wymagan co do urzadzen 1 materialow
przewidzianych w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia wskazanych w
§ 1 umowy

7) wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.: robotnicy budowlani, operatorzy
sprzetu, kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia pod

kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo
takze projekt jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli
Zamawiajacy W terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pi§mie sprzeciwu,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawarte] umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone
w ust.4,5,6,7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.
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11. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom.

12. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie

umowy.

§ 15
SILA WYZSZA

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sila
WYZSZa.
2. Przez ,Sil¢ Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktorego wystgpienie jest niezalezne od stron i
ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojna,
stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.
3. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
7 (siedem) dni, powiadomi drugg stron¢ o takich okoliczno$ciach i ich przyczynie. Jednoczes$nie
strony zobowigzane sa, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podja¢ alternatywne dziatania
zmierzajace do wykonania umowy.
4. Po ustaniu Sily Wyzszej, strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§ 16
KORESPONDENCJA
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami dotyczgca umowy i jej wykonania, bedzie kierowana
na adresy wskazane w nagtowku umowy. W przypadku zmiany adresu, strona, ktorej to dotyczy,
zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac o tym drugg strong na piSmie. Od chwili otrzymania
zawiadomienia, korespondencja wysytana jest na zmieniony adres.
2. Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia, wezwania 1 uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym
rozliczania wynagrodzenia, moga by¢ przesytane poczta elektroniczng na adresy:
e adres e-mail dla Zamawiajgcego: ............................. ;

e adres e-mail dla Wykonawey: ................ , ha co strony wyrazajg zgode.
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§ 17
POUFNOSC INFORMACJI

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
2.1 nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w toku realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;
2.2. udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

2.3 do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez

pracownikow lub podwykonawcow.

3.0bowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy

powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu umowy.

§ 18
DANE OSOBOWE

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbg¢dnych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1)  przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3)  dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4)  do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bgda

przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

Strona 27 z 33



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
,.Zielona Przestrzen w Dankowie” ZP.271.4.2026

5)  zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)

przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu

realizacji niniejszej umowy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak

I PO jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtloki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostgpnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe obje¢te niniejsza umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na

Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do

Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach 1

inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez

inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne™).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegblnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19
ZMIANY UMOWY
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
— wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujagcych niemoznos$cia
dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzglgdu na:
— wystgpienie  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen — fakt ten musi mie¢

odzwierciedlenie w protokole i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;
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— okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie
znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

— dzialanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie,
trzesienie ziemi, strajki itp.);

— przestoje 1 opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego, opoznienie w przekazaniu placu
budowy, zawieszenie wykonywania robot przez Zamawiajgcego lub wprowadzenie przez
Zamawiajacego innych Wykonawcow;

— konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

— dzialania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

— okolicznosci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktéorych wykonanie wplywa na zmiang
terminu wykonania zamdowienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamdwienia zostanie
przedtuzony o czas jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

2. Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okoliczno$ci
uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na
zmiang terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznos$ci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

3. zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1
ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
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zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
5. zmiany osoby pehigcej funkcj¢ kierownika budowy;
6. zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia (roboty zamienne):
a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
d) koniecznos¢ zmiany materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji
ich niedostgpnos$ci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw badz urzadzen
7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami umowy.

8) Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w

zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji

dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych

przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji 1 podjgcia krokow zmierzajacych do

wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

5. Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach z
Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem

albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja ancksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej zgodnie z art. 781 §1 Kodeksu cywilnego i

zostaje zawarta w dacie ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Harmonogram

Zatacznik nr 1

rzeczowo-terminowo-finansowy

Zadanie: Zielona Przestrzen w Dankowie Zamawiajacy: Gmina Lipie,
ul. Czgstochowska 29 42-165 Lipie

WYKONAWCA: ... et e e,

ETAP ROBOT

TERMIN REALIZACII

KWOTA BRUTTO

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

OGROD DESZCZOWY

MURAWA, EAKA KWIETNA
| RABATA MIODODAJNA

DRZEWA | KRZEWY

RABATY WZNIESIONE

KOMPOSTOWNIK

PERGOLE

SCIEZKI ZWIROWE

SCHODY TERENOWE -
NAPRAWA

PLAC ZABAW - ROBOTY
ZIEMNE

ELEMENTY MALE]J
ARCHITEKTURY

Podpis Wykonawcy
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