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UMOWA Nr ZP. .2026

zawarta w dniu ... Pawtowicach pomiedzy Gming Pawtowice z siedzibg w Urzedzie Gminy

w Pawtowicach przy ul. Zjednoczenia 60 ktorg reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci

g1
Przedmiot umowy
. Wykonawca, wybrany w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji w dniu ......cccenene. zgodnie z Ustawa Prawo zamodwien publicznych (dalej ,Pzp”)
11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdézn.zm.) zobowigzuje sie zrealizowac dla
Zamawiajgcego:
~Przebudowe ul. Teczowej w Golasowicach”

. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji zostaty okreslone w:
a)dokumentacji projektowej
b)przedmiarach robdt i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
c)wymogach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, ofercie przetargowej oraz niniejszej
Umowie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjag projektowa, przedmiarami robot, specyfikacjami
technicznymi wykonywania robot, Umowa i zapewnia, ze posiada odpowiednie przygotowanie
techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych
umowag, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz.

. Zmiana materiatdéw i technologii
a)W przypadkach koniecznosci zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonywania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacjach
wskazanych w § 13 wust. 2 pkt 2, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca zgtosi na pismie
Zamawiajgcemu koniecznos¢/propozycje wprowadzenia zmian.
b)Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

c) Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzetu i transportu, dla
ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym to nalezy jg wyliczy¢ na podstawie cen
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatdow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robédt, dla ktérych nie
okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

d) W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
~SEKOCENBUD”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez przyjecie
rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materiatéw z zastrzezeniem
ze udokumentowane koszty zakupu materiatdw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy nie
wiecej niz 10%, oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
w takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw
zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie ktérej ustalono nowa stawke lub cene.

e)Zamawiajacy moze wydac polecenie zmian wymienionych w ust 4 lit a), a Wykonawca zobowigzany
jest wykonac polecenie.
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Wydanie przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z polecen, o ktéorych mowa w pkt. 4a,
nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do
zmiany -na wniosek Wykonawcy- terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 2

§2

Termin realizacji

Strony ustalajgq nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Rozpoczecie robdt budowlanych: do 7 dni od podpisania umowy,
2. Zakonczenie robdét budowlanych: do 3 miesiecy od daty podpisania umowy

1.

§3

Obowiazki stron

Strony ustalajg nastepujacy podziat obowigzkdw:

1.

Obowigzki Zamawiajacego:

a)
b)
c)
d)

e)

przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

przystapienie do odbioru wykonanych robét zgodnie z § 8 niniejszej umowy,

zaptata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty zgodnie z § 5
niniejszej umowy.

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiajacego za realizacje umowy
w osobie ............ bez kompetencji zmian w zakresie tresci niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy :

a)

b)

c)
d)
e)

f)
9)

h)
i)

protokolarne przejecie placu budowy i rozpoczecie robdt w terminie okreslonym w §2 umowy.
Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego tj. odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim;

przed przystapieniem do zabudowy elementéw lub materiatéw wskazanych w ofercie przetargowej
przedstawienie Inspektorowi nadzoru atestow i certyfikatow celem ich akceptacji
i wyrazenia zgody na ich montaz,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkancéw;
zapewnienie i zabezpieczenia dojscia dla mieszkancéw w czasie wykonywania robét do posesji, oraz
dojazdu do nieruchomosci po zakonczeniu rodzaju prac;

stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm miedzy
innymi zapylenia i natezenia hatasu;

zabezpieczenie frontu robdt przed dostepem o0sdb nieupowaznionych;

odpowiedzialno$¢ za ochrone $rodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu;

podejmowanie odpowiednich srodkdéw w celu zabezpieczenia drég prowadzacych na plac budowy
przed zniszczeniem oraz przywrocenie ich po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;
opracowania planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla realizowanych prac;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia;

ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow
jak za dziatania, uchybienia lub zaniechania wiasne;

m) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjgq techniczng, zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej oraz z nalezytg starannoscia;

przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona inwentaryzacje nieruchomosci zajetych pod
inwestycje, na ktora sktada sie dokumentacja fotograficzna i ewentualny opis stanu faktycznego;
wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz.;

stosowanie materiatéw budowlanych dopuszczonych zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych
posiadajacych wymagane deklaracje zgodnosci;

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru przeprowadzi w trakcie realizacji zadania drogowe
badania laboratoryjne zgodnie z dokumentacjq i pokryje koszt ich wykonania. Badania
na budowie jak i pobranie probek do badan wykonane beda w obecnosci Inspektora nadzoru.
W przypadku uzyskania wynikéw niezgodnych z dokumentacjg techniczng, Wykonawca zleci
wykonanie i pokryje koszt kolejnych badan przeprowadzonych przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym;

przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zamawiajagcemu wraz z budowlang dokumentacja,
powykonawczg atestéw i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy)
uzytych przy realizacji zamodwienia materiatdw budowlanych, elementéw wykoniczenia,
wyposazenia i technologii;
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s) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacjg geodety zgodnie z art 57
ust 1 pkt 5 prawa budowlanego; elektroniczng wersje dokumentacji nalezy przekazac
w postaci map wektorowych w formie ESRI shape file (*.shp) wraz z danymi opisowymi
(w formacie *.dbf).

t) informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru o wszystkich przeszkodach,
ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywane roboty;

u) zgtaszanie w trakcie budowy do odbioru wykonanych robét zanikajacych;

v) wszystkie pisma dotyczace prowadzonej budowy muszg by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego;

8§84

Nadzoér

Zamawiajacy wyznacza:
inspektora nadzoru robdt drogowych w 0Sobie .......c.cccceeevivieecviiciceen,
inspektora nadzoru robot elektrycznych w 0SObI€ .......cccoeevvvvvccieciececveeiee,

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektoréw nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektorow nadzoru nakfadajacych na Wykonawce obowigzek wykonania
robdt, ktore nie sg objete przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyznacza:
kierownika budowy i robot drogowych w 0Sobi€ ......cccccoeveveiviiiciciecice,
kierownika robdt elektrycznych w 0sobie .........ccccoevevevivcrecvenene.

Kierownik budowy i kierownicy robot zobowigzani sg do wykonywania obowigzkéw zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani sg do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robot
przeprowadzanych przez organy przewidziane zgodnie z Prawem Budowlanym

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ustalone wedtug kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce:

.................................... zt brutto (...%VAT)
L (0 XTATL LT

Zapfata naleznosci Wykonawcy bedzie nastepowata w drodze faktur czesciowych, wystawionych
za wykonane roboty potwierdzone protokotami odbioru, kosztorysami powykonawczymi przez
inspektora nadzoru.

Faktury czesciowe nie mogq przekroczy¢ 90% wartosci umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia tych faktur
z wykorzystaniem numeru identyfikacji podatkowej NIP Urzedu Gminy Pawtowice 6331093926 jako
odbiorcy.

W przypadku wystawienia przez wykonawce faktury niezgodnie z ust 4, przewidziane w niniejszej
umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie do
momentu dokonania przez wykonawce korekty btednie wystawionych faktur, ktére to korekty bedq
uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w ust 4.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonania pfatnosci w przypadku faktur wystawionych
W sposOb nieuwzgledniajacy zasad, o ktéorych mowa w ust 4 Strony zgodnie postanawiaja,
ze w sytuacji opisanej powyzej nie beda naliczane odsetki za zwtoke.

Zataczniki  do faktur (inne niz objete przepisami w zakresie Krajowego Systemu
e-Faktur) beda przekazywane droga elektroniczng przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
(e-mail) na nastepujace adresy:

LAY e = 1 = PN
Odbiorca: gmina@pawlowice.pl

W przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury ustrukturyzowanej (w szczegdlnosci z uwagi na
awarie Krajowego Systemu e-Faktur lub jego niedostepnosc), faktury beda przekazywane drogag
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elektroniczng przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na nastepujacy adres:
gmina@pawlowice.pl.

Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, z zachowaniem zapiséw §6 niniejszej umowy ustalone
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego os$wiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
W takim przypadku wykonawcy nie przystugujq odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ w terminie 30 dni bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z konta Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania

oryginatu faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego na rachunek bankowy nalezacy do Wykonawcy, ktéry

zostat otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza
.............................. T (o] 0 = TS
Strony ustalajq, ze faktury VAT beda wystawiane na adres i dane:

Nabywca:

Gmina Pawfowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawtowice
NIP: 6381642418, REGON: 276258316

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjq
wynagrodzenie nie przystuguje.

Zabrania sie przelewu wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw bez zgody Zamawiajacego.

Zaptata bedzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art.
108a ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 16, rachunek widnieje
w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ze zostat
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
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86
Podwykonawcy
1. Strony postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
(w rozumieniu art.647 kc) z podwykonawca niezbedna jest zgoda Zamawiajgcego, udzielana na
zasadach okreslonych w art. 464 Prawa zamowien publicznych.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktéore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
sporzadzenia kompletnego projektu umowy lub zmiane projektu umowy przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treséci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do wypetnionego projektu umowy
lub jej zmian o podwykonawstwo (projekt umowy powinien zawiera¢: nazwe firmy, zakres zlecanych
podwykonawcy prac, kosztorys ofertowy podwykonawcy, kwote, termin realizacji), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
c) gdy ceny jednostkowe z umowy z podwykonawca sa wyzsze niz w ofercie przetargowej.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy Ilub jej zmian
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem:
— kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
— oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
— wraz z kopig zakresu prac obejmujacych prace Podwykonawcy tj.: kosztorysu ofertowego
podwykonawcy.
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jesli warto$¢ kazdej z nich jest wieksza niz 50 000,00 zi.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw w przypadku gdy:
- niespetnione zostaty wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
— przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz
30 dni,
— zawiera inne postanowienia niz zaakceptowany projekt umowy przez Zamawiajacego.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

10. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg badz
dalszym podwykonawca.

11. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajacemu:

- protokét pod fakture oraz kosztorys powykonawczy Podwykonawcy ztozony Wykonawcy obejmujacy
wykonany zakres prac,

- kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezna podwykonawcom, ktory
rozumiany jest jako dowdd zaptaty

- oswiadczeniem Podwykonawcy o niezaleganiu w zaptacie za roboty zwigzane z prowadzonym
zadaniem. W/w os$wiadczenie podpisane powinno by¢ przez Podwykonawce i Wykonawce zadania.
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Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §5 ust. 6 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie
naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg i przedstawiania na kazde Zzadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgtoszonych do wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien §6 ust. 3-9) zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robdt powierzonego podwykonawcy, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajacemu z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgacego wykonawca
nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscie na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany natychmiast usungé z terenu budowy
wszelkie osoby, ktorych przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/ow wskazanego/ych w ust. 3, na ktérego zasoby, jako
podmiotu trzeciego Wykonawca powofat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jest dopuszczalna jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca przed przejeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé, o ile sg juz znane,
Zamawiajagcemu nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

87
Roboty dodatkowe

Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robot, ktére stanowig niezbedny element zamowienia
nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamoéwienia i dokumentacji projektowej, wéwczas Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego w celu wszczecia procedur
wymaganych przez Prawo zamdwien publicznych.

2. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, identycznych lub analogicznych do robdt

ujetych w kosztorysie ofertowym i dokumentacji projektowej, wycena tych robdt zostanie wykonana
z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Roboty te mozna wykonac po
sporzadzeniu protokotu koniecznosci dla w/w robdt, okreslajacy przyczyne i zakres robét, sprawdzonym
i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Roboty tego rodzaju bedg
udzielone na podstawie aneksu do umowy, a aneks do umowy moze zawierac kilka protokotow
koniecznosci.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty okreslone w protokole koniecznosci zostanie ustalone

na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawce na bazie cen
z kosztorysu ofertowego sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego. Wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w protokole koniecznosci.
Zapfata za roboty moze nastgpi¢ po podpisaniu aneksu do umowy, ktéry moze obejmowac kilka
protokotéw koniecznosci.
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88
Odbiér robot
Strony ustalajg nastepujace zasady dotyczace odbiordw:
I. Odbiory robdt zanikajacych

1. Zgtoszenie odbioru nastepuje wpisem do dziennika budowy,

2. Odbioru wykonanych robo6t dokonajg najpdzniej w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia:
— inspektor nadzoru
— kierownik budowy

II. Odbidr koncowy - roboty budowlane
1. Zakonczenie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robdt w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia jego zakonczenia.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego wykonanych robdt z udziatem zainteresowanych
stron i organdw przewidzianych prawem budowlanym.

4. Zamawiajacy sporzadzi protokot odbioru koncowego wykonanych robdt, w ktérym okresli sposob
i termin usuniecia ewentualnych wad jakos$ciowych. Protokdt podpisuje powotana komisja.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zanikajgacych oraz odbioru czesciowego lub koncowego zostang
stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia,
b) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia:
- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
— auniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazadaé¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

6. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.

7. Wykonawca nie moze odméwicé usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na jego wysokos¢.
I1I. Odbiér ostateczny.

1) Przed uptywem okresu rekojmi strony w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przystapig do
odbioru ostatecznego.

2) Zamawiajacy sporzadzi protokot przegladu ostatecznego wykonanych robdt, w ktérym okresli sposob
i termin usuniecia ewentualnych wad jakosciowych. Protokét podpisuje powotana komisja
z udziatem zainteresowanych stron.

89
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboét budowlanych lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki liczony od daty wyznaczonej do
usuniecia wad,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania kompletnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy za kazde zdarzenie,

e) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy za kazde zdarzenie,

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli zachodzi
obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej
Umowy za kazde zdarzenie.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu nienalezytego wykonywania roboty
przez Wykonawce, naruszenia postanowien umowy lub warunkow okreslonych w przetargu, Wykonawca
jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
za wyjatkiem wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

5. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego.

8§10

Wady
Jezeli Wykonawca wykonuje robote w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg Zamawiajacy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie roboty innej osobie na koszt Wykonawcy.

g§11
Gwarancja i Rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady na okres ... miesiecy, ktéra rozpoczyna sie
od nastepnego dnia po odbiorze koricowym.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie w chwili odbioru, o ktérych Zamawiajacy nie wiedziat.

3. Okres rekojmi i gwarancji na zabudowane urzadzenia jest réwnoznaczny z okresem udzielonej
gwarancji i rekojmi przez Wykonawce w ofercie dla catosci zamdwienia, niezaleznie od gwarancji
producenta lub dostawcy udzielonej Wykonawcy.

g§12
Zabezpieczenie umowy
Ustalenia szczeg6towe:

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe stanowigce wiasnos¢ Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy, ani tez za zdarzenia zaszte w trakcie realizacji niniejszej umowy.

2. W celu zabezpieczenia wtasciwej jakosci robodt ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% facznego
wynagrodzenia umownego brutto, tj. ..o zt

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie wniesione przez Wykonawce w formie ........c.cccoeevreenene.

4. Zwrot 70% zabezpieczenia nastgpi po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym
protokotem odbioru korncowego.

5. Na okres rekojmi ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ....c.ccceevvreerrinnes zt.

8§13
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiajacego
zmian okreslonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) Strony Umowy majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt w nastepujacych
sytuacjach :

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedq
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nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtiowe wykonanie robot, w
szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz wystapi koniecznos$¢ wykonania
robdt dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, gdy wystapi
niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

e) gdy wystgpia opo6znienia z tytutu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzsza nalezy rozumieé¢ niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktdre byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

2) Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii  wykonania robdt, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy zasadami wiedzy technicznej,
przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie
to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw
eksploatacji.

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w ST
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej ST lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w ST,
w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. g), uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2, z zastrzezeniem § 1 ust 4 wylgcznie w zakresie
rzeczywiscie poniesionych, uzasadnionych, koniecznych do poniesienia i udokumentowanych kosztéw
zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt
na podstawie ust. 2 pkt. 1, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdt, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia na
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podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy/protokotu koniecznosci wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do propozycji/zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem/protokotem koniecznosci, o ktéorym
mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 1 ust 4 i informacji uzasadniajacych
propozycje/zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
propozycji/zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
propozycji/zagdania zmiany i przechowywania jej na terenie robdt badZz w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

9. Po otrzymaniu wniosku/protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5 wtasciwy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji,
o ktéorej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej propozycje/ zadanie zmiany.

10.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Zamawiajacego jej kopii.

11. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku/protokotu koniecznosci, o ktdrym mowa ust.
5 wraz z propozycjq wyceny robdt i informacjq uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonej
propozycji/zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
propozycji/zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji/zadania zmiany, zaopiniowanego przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy zaakceptuje zmiane poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci lub odpowiednio powiadomi pisemnie Wykonawce akceptacji propozycji zmiany
lub o braku akceptacji propozycji/zadania zmiany.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-éw wskazanego/-ych
w § 6 ust. 3 umowy na zasadach okreslonych odpowiednio w § 6 ust. 18.

14. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 6 ust. 18 zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktéremu/-ym powierzono wykonanie czesci przedmiotu zamoéwienia, nie stanowi zmiany umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

15.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb wymienionych w § 4. Zmiana musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do umowy.

16.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

17.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z os6b wymienionych w § 4,
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,
4) danych rejestrowych,
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

18. W razie wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 Pzp lub zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit.
a Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana dotyczy. W powyzszych przypadkach
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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19. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisaé
w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokdt koniecznosci, wpis
do dziennika budowy itp.).

20. W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w powyzszych punktach moze dojs$¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiajacy.

8§14
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy przy realizacji zamoéwienia wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace w zakresie: z wytgczeniem kadry kierowniczej dla robot
w zakresie robot drogowych.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a) - b) Wykonawca
kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 PLN.

b) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq
Inspekcje Pracy,

c) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 3 lit. a) -b)
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w umowie
jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia.
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8§15
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
prawo zamoéwien publicznych oraz prawa budowlanego.

. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sad Powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe

Zamawiajgcego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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