Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr .........

Zawarta w dniu ....cceeiiiiiiiiiiinn., roku w Pyskowicach, pomiedzy Gming Pyskowice,
w imieniu ktorej wystepuje:

zwana w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”, a

dziatajaCym Na POAStaAWIE . .uuiiiiii ittt ettt ettt e crrreeeeeeeeaeteaenee s
w imieniu ktorego dziata :

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”.

strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:
§1

1. W oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320 z pozn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie
podstawowym postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy po-
wierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn., Przebudowa

ul. Zaolszany - etap II”. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umo-
wy zgodnie z dokumentacja techniczng (zat. nr 5, 5a-5d do SWZ) oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (zat. nr 7 do SWZ), zasadami wie-
dzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami,
SWZ i niniejsza Umowa oraz oddania przedmiotu Umowy, Zamawiajacemu w terminie
w niej uzgodnionym.

2. Przedmiar robot petni role pomocnicza ze wzgledu na przyjeta forme wynagrodzenia
ryczattowego.

§2

1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia i jej zataczniki, oferta Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy dostarczony przed podpisaniem Umowy stanowia sktadowa czes¢ niniejszej
Umowy.

2. W czasie prac nadzor petniony bedzie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powo-
tanego przez Zamawiajacego.

§3

1. Termin rozpoczecia robét ustala sie od dnia podpisania umowy. Dzien ten jest pierw-
szym dniem realizacji umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia ..................
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu podpisania
Umowy, Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania
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9.

potwierdzonego pisemnym protokotem, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogol-
nych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za przekazany teren.

. Zamawiajacy nie zezwala na przerwy w realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy powyzej 5 dni bez jego pisemnej zgody.

§4

. Wykonawca zobowiazuje sie na wtasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymy-

wac teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbednymi mediami oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa na terenie budowy i w strefie jego oddziatywania, wywiesic
tablice ostrzegawcze i informacyjne.

. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca zobowiazuje sie nie naruszac¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego

otoczenia.

. Wykonawca zobowiazany jest do gromadzenia oraz tymczasowego sktadowania gruzu

i odpadow powstatych podczas robot wytacznie w miejscu uzgodnionym z Zamawiaja-
cym i zagospodarowania placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu gruzu i odpadow na sktadowisko na wtasny

koszt.

. Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzic¢ zgodnie

z ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. z 2025 r. poz. 733), stosowna uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie
szczegotowych zasad utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta oraz ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 z pdzn. zm.).

. Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu robot objetych niniejsza Umowa,

winien uporzadkowad teren budowy i tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzy-
stat w trakcie prowadzenia robdt, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzyc
stan co najmniej nie pogorszony.

. Niezwtocznie usunie w sposdb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez

Wykonawce w trakcie realizacji robot.
Wykonawca wykona na wtasny koszt licznik zuzycia energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia energii w okresie realizacji robot.

10. Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy.
11. Procedury bezpieczenstwa:

11.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnic przestrze-
ganie przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby prze-
bywajace na terenie budowy.

11.2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na
wtasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym
celu.

11.3. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opraco-
wac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr
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120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o jego
sporzadzeniu i zapewni¢ jego stosowanie.

12. Wykonawca zapewni wtasciwa koordynacje robot wykonywanych przez podwyko-
nawcow i dalszych podwykonawcow.

13. Zapewni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji przed-
miotu Umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

14. Wykonawca zapewni staty, codzienny nadzor kierownika budowy lub osoby zastepu-
jacej posiadajacej co najmniej rownowazne uprawnienia budowlane.

15. Wykonawca bedzie uczestniczyt w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach
w celu omoéwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych
robot, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Dokumentacja fotograficz-
na w wersji elektronicznej, stanowi¢ bedzie element dokumentacji powykonaw-
czej.

17. Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia ich
wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢ i dopuszczenie
do obrotu- certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru powotanego przez Zamawiajacego.

18. Wykonawca zgtosi obiekt budowlany do odbioru oraz bedzie uczestniczy¢ w czynno-
$ciach odbiorowych.

19. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenia, o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

20. Wykonawca jest zobowiazany do:

20.1. zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,
wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego objetego niniejsza Umowa,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozenia Zamawiajacemu
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przedmiaru tych robdt najpdzniej
w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego,

20.2. zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobje-
tych zamowieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp,

20.3. w przypadku niedopetnienia obowigzkow zgtoszenia robot zanikowych lub ulega-
jacych zakryciu Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.

21. Wykonawca bedzie uczestniczyt w nieodptatnych przegladach gwarancyjnych po
pierwszym i kolejnych latach eksploatacji przedmiotu Umowy. Terminy i zakres
przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy bedzie uzgadniat z Wykonawca pisemnie.

§5

1. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, z tytutu robot dodatkowych lub
zamiennych wchodzacych w zakres zaméwienia podstawowego objetego niniejsza
umowa, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie (roboty dodatkowe
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nieobjete zamdwieniem podstawowym, tj. niniejsza Umowa, sa zlecane i podlegaja
zaptacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen i budowli powinny: wymogom wyro-
bow dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
oraz projektu co do jakosci.

. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen i budowli powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne przedstawione Inspektorowi nadzoru przed przystapieniem
do robot.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgod-
nosci.

§6
. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe,
ktore wraz z podatkiem VAT  (23%) WYNOSi:  .eveevececeeerereenenens .zt brutto
(stownie................ D e e zt netto + 23 % VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z reali-
zacja wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz SWZ.

. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug

w zakresie nastepujacych tOWArOW/USIUL: .......ceeeeeeeerereeererererernesesesesenennes . odprowadzenie
podatku w kwocie .......cceeeeueveevuenns zt lezy po stronie Zamawiajacego.*
lub:

Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca nie wskazat w ofercie towarow/ustug w zakre-
sie powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarow i ustug w tym zakresie*.

* niepotrzebne skresli¢

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec zmianie za wyjatkiem zapisow zawartych
w niniejszej umowie oraz art. 455 ustawy Pzp.

§7

. Podstawa do =zaptaty bedzie jedna faktura Wykonawcy wraz z zatagczonym
protokotem odbioru koncowego, potwierdzonym przez Zamawiajacego, a takze
dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

. Zaptata naleznosci nastapi przelewem w terminie 30 dni od daty wptywu do Urzedu
Miejskiego faktury VAT.

. Ptatnos¢ zrealizowana bedzie z klasyfikacji budzetowej: rozdz. .........u....... ., ha
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..ieeceeeceeeceeeeceeseessessessessessessessessessessenes

. W razie zwtoki w zaptacie faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokosci
ustawowej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z Umowy
za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment),
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przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur zgodnie z Ustawg z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z
pozn. zm.).

Faktury wystawione przy uzyciu KSeF powinny zawiera¢:
1. Dane nabywcy (Podmiot 2)

Gmina Pyskowice

ul. Strzelcéw Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

NIP: 969-157-35-12

2. Dane odbiorcy (Podmiot 3)
Urzad Miejski Pyskowice

ul. Strzelcéw Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

NIP: 631-00-12-259

7. W przypadku awarii KseF Zamawiajgcy wyraza zgode na otrzymywanie
dokumentéw rozliczeniowych drogg elektroniczng w formacie pdf na wskazany
przez siebie w umowie adres poczty elektronicznej:gmpyskowice@pyskowice.pl
8. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzienh uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.

9. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca bedzie nalicza¢ odsetki
w wysokosci ustawowej za zwtoke zgodnie z kodeksem cywilnym. Wykonawca
zrzeka sie jakichkolwiek innych naleznosci z tego tytutu.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem Umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, zgod-
nie z obowiazujacym prawem.

2. WyKonawcea UStanawia .......ccceeeeeeeeeeceeneeseensensessessessessennes jako Kierownika budowy, posia-
dajacego uprawnienia budowlane do kierowania w specjalnosci drogowej bez ograni-
czen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowiagzujacych przepisow lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére
zostaty wydane na  podstawie  wczesniej  obowigzujacych  przepisow,
(€] =] o] 4 , e Mails ey

3. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow umownych:
— ze strony ZamawiajaCego JEST P .eeccvccveceereeerecneeeeeeeeeeseeeeeesassseseens
— ze strony Wykonawcy jest p eeeereeeeeeeeeeeeeeee e e e e ae e eaaesaestetentenaan

4. Dopuszcza sie dostarczenie pism zwigzanych z realizacja Inwestycji, droga mailowa na
AArES: wreee it

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
i zabudowane materiaty. Termin gwarancji wynosi 5 lat od daty odbioru koncowego.
2. Gwarancja obejmuje nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa
eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.
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. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie usuwac nieodptatnie wady
przedmiotu Umowy ujawnione po odbiorze koncowym.

. Rekojmia na przedmiot niniejszej Umowy rowna jest okresowi gwarancji.

. Termin usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji/rekojmi wynosi 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wady i zawiadomienia
o wadzie. Po uptywie wskazanego terminu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wykonania zastepczego, robot zwigzanych z usunieciem wad, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrebnego upowaznienia na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

. Koszty wykonania zastepczego wykonawca pokryje na podstawie noty obciazeniowej
wystawionej w oparciu o fakture wykonawcy zastepczego w terminie 3 dni od daty
otrzymania noty obcigzeniowej. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy potraci nalez-
nos¢ z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Pokrycie przez Wykonawce kosztow wykonania zastepczego nie wytacza
naliczenia kar umownych przez Zamawiajacego.

. Przeglady gwarancyjne, przeprowadzane beda przynajmniej raz w roku, w okresie
gwarancji okreslonym w ust. 1.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne polega¢ beda na ocenie stanu technicznego przedmiotu
Umowy i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§10

. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia jest zobowigzany do zatrudnienia oséb na podstawie stosunku
pracy, tj. os6b wykonujacych czynnosci w ramach niniejszego zamoéwienia, gdzie
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu stosunku pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Na Wykonawcy ciazy obowiazek zapewnienia, aby rowniez
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem osob
zatrudnionych na umowe o prace. Wymdg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
dotyczy osdb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem ro-
bot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

. Wymog ten nie dotyczy osob kierujacych budowa, wykonujacych ustugi transportowe,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych, sprzetu,
urzadzen, osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, urzedujacych
cztonkdow organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikdéw spotki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu oswiadczenie o za-
trudnieniu oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.
. Niedostarczenie wymaganego oswiadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynnosci
opisanych w ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie bedzie stanowito

podstawy do zmiany terminu wykonywania przedmiotu Umowy.
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5. W trakcie realizacji Inwestycji, Zamawiajacy w kazdym przypadku powzigcia

wiadomosci braku respektowania zatrudnienia na umowe o prace, uprawniony jest

do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalej takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

5.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. WYymogow,

5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

5.4. zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.

. W trakcie realizacji Inwestycji na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajace-

mu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przed-
miotu Umowy:

6.1. oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrud-
nieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych doty-
czy wezwanie Zamawiajacego,

6.2. oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmio-
tu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonu-
jacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiad-
czenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z doku-
mentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umo-
wy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone da-
nych osobowych pracownikow, zgodnie przepisami ustawy o ochronie danych oso-
bowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wy-
miar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wyko-
nawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

6.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawcy kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob za-

7/26



pewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami usta-
wy o ochronie danych osobowych.

511

1. Strony ustalaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania badz nienalezytego
wykonania Umowy nastapi przez zaptate kar umownych.

2. Ustala sie kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstapienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze stron z winy Wykonawcy
w wysokosci 25 000,00 zt.

b) za zwtoke w oddaniu okreslonych w umowie robot budowlanych w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie z uptywem dnia, ktory zostat wy-
znaczony do usuniecia wad,

d) kazdy stwierdzony przypadek, kiedy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca powierzy wykonywanie czynnosci osobie niezatrudnione-
na umowe o prace, (dot. osob wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy,
uwzgledniajac liste osob zatrudnionych na umowe o prace, w zakresie czynno-
$ci wskazanych w Opisie przedmiotu zamowienia SWZ)- w wysokosci 300,00 zt,

e) nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentow do wgladu (kopii umowy o pra-
ce, innych dokumentow dopuszczajacych do wykonywania powierzonych im
czynnosci - jezeli dotyczy) dla oséb zatrudnionych na umowe o prace (dot.
0sob wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia SWZ) - w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedtozenie Zamawiajacemu zaktualizowanej listy osob zatrudnionych na
umowe o prace (dot. os6b wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy
w zakresie czynnosci wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia SWZ) -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za brak udziatu przedstawiciela Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 300,00 zt,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow wskazanych w § 4 Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 300,00 zt za kazde naruszenie.

2.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z winy Zamawiajacego
w wysokosci 25 000,00 zt.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych, jesli kara
umowna nie pokrywa poniesionych szkad.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z wszystkich tytutow nie mo-
ze przekroczyc¢ 25 000,00 zt

5. Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez potracenie na-
liczonej wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wysta-
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wionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12

. Nastepujaca/e czesc¢/i (zakres) zamowienia zostanie/a zlecona/e podwykonawcy/om:
robota budowlana podlegajaca na... (nalezy podac szczegétowy opis i zakres robot
tozsamy z umowa podwykonawcza) / dostawa polegajaca na..(nalezy podac
szczegOtowy opis i zakres robot tozsamy z umowa podwykonawcza), ustuga polegajaca
na... (nalezy podaé¢ szczegotowy opis i zakres robdét tozsamy z umowa
podwykonawcza) , ktorg wykona ............... (poda¢ nazwe i adres podwykonawcy,

o ile jest znany).

. Na wskazana czes$¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia

Z podwykonawca umowy w formie pisemnej.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy (a takze projektu jej zmiany), przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

.Umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji bez wzgledu na kwote

wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 7 dni (liczac od dnia nastepnego od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego) nie zgtosi na pisSmie zastrzezen do tego projektu umowy oznacza to,

ze akceptuje umowe i wyraza zgode na jej zawarcie. Kopie zawartej umowy o roboty

budowlane poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w/w terminie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest

zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktorych niespetnienie

spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

7.1. w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 14 - dniowy
termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom,

7.2. w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce, nie krotszy od gwarancji Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i odpowiedni zakres odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce;

7.3. termin wykonania robot, dostaw lub ustug powierzony podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji Inwestycji
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8.

10

11.

12.

13.

14.

15.

okreslony w Umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy z naniesionymi poprawkami
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 7 i 10
niniejszego paragrafu.

. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Zasady okreslone w ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosc
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z  umow
o podwykonawstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu
cywilnego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie
przewidzianym w ofercie z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 14 ust. 1 pkt
1.4.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, a ktorych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane
zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego lub przedtozone Zamawiajacemu
w przypadku, gdy przedmiotem tych umow sa dostawy lub ustugi. Przez dowody
zaptaty Zamawiajacy rozumie ,Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru
zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca, wzér Oswiadczenia zawarto w ust.
24., lub dokumenty ksiegowe Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznego wynagrodzenia. W przypadku,
gdy Wykonawca realizuje Umowe bez udziatu podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, o wykonaniu
robot budowlanych sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, wzér Oswiadczenia zawarto w ust 25.
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16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 15,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

18.

19.

20.

21

22.

23

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce. Obowiazkiem podwykonawcy, dalszego podwykonawcy

jest udokumentowanie zasadnosci takiego zadania fakturg zaakceptowana przez

Wykonawce lub dokumentami potwierdzajacymi wykonanie robot objetych faktura.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 dotyczy naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Ustala sie kary umowne nalezne od Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego za kazdy

stwierdzony przypadek w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

20.1.brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt,

20.2. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt,

20.3.nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt,

20.4.nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt,

20.5. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500,00 zt.

. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz ich zmiany stanowic

beda czesc sktadowa niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia

w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca tj.

w kosztorysie ofertowym (stanowigcym czes¢ sktadowa umowy), chyba, ze ta

wysokos$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty

budowlane, ktoérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca lub z zataczonego do umowy kosztorysu ofertowego.

W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy

wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy

za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika z umowy pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. Poz. 1320 ze zm.),
ktore nie naruszajg praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1) ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

24. Wzor ,,Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

........................................ Zatacznik nr ...... do protokotu odbioru
nazwa sktadajacego oswiadczenie czesciowego* z dnia ......... / koncowego*
........................................ zdnia ...covveieinniinnnnns

telefon/fax/e-mail sktadajacego

oswiadczenie
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*
robét budowlanych, dla zadania p.n.:
»Przebudowa ul. Zaolszany - etap II”,
ze

(nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy*)

nie zalega nam z naleznosciami za wykonanie robét budowlanych/dostaw lub ustug*
bedacych przedmiotem odbioru jak wyzej, realizowanych w ramach umowy

3] CRUIZ: ..vvvnnnnnnnnnn.
zdnia....ccceeeenenn.
(nr umowy na realizacje robot budowlanych zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawca)
wraz z pézniejszymi aneksami*
3] PP na realizacje robét

budowlanych dla zadania jak wyzej.
Oswiadczam, ze nastepujacy zakres rob6t budowlanych/dostaw lub ustug*, bedacy
przedmiotem odbioru jak wyzej zostat wykonany przez:

(zakres oraz wartos¢ robot budowlanych/ dostaw lub ustug* zrealizowany przez
sktadajacego oswiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej oraz termin
realizacji, numer i data umowy zawartej z podwykonawca/dalszym podwykonawca)

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu robot/ dostaw lub ustug* zostaty
zaptacone w uméwionym terminie* / zostaty zaptacone z ........ dniowa zwtoka*.

(wpisac liczbe dni) **

12/26



Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytutu realizowanej Umowy dla
przedmiotowego zadania/czesci zadania* i w zwigzku z powyzszym nie bedziemy
dochodzi¢ zadnych kwot od Zamawiajacego-Gminy Pyskowice

imie i nazwisko miejscowosé, data
podpis podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy

lub osoby upowaznionej

*niepotrzebne skresli¢

** w przypadku zwtoki w ptatnosci faktury na rzecz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, nalezy dotqczy¢ kopie faktury podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z datq wptywy do Wykonawcy/Podwykonawcy, potwierdzong
za zgodnos¢
z oryginatem oraz potwierdzenie otrzymania przelewu

25. Wzor ,,Oswiadczenie, o wykonaniu robét budowlanych sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow”.

........................................ Zatacznik nr ...... do protokotu odbioru
nazwa sktadajacego oswiadczenie czesciowego* z dnia ......... / koncowego*
........................................ zdnia ....ooeviiiiinnnnnnn.

adres siedziby sktadajacego
oswiadczenie
telefon/fax/e-mail sktadajacego

oSwiadczenie
Oswiadczenie Wykonawcy

robot budowlanych, dla zadania p.n.:

»Przebudowa ul. Zaolszany - etap II”
Oswiadczam, ze przedmiot umowy

DIF eetiiiiieetieieneeteeeenssecsennsssssenssssssnnsssosnnnes CRUIZ: .cevniiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn
zdnia ......cceeeene
(nr umowy na realizacje robot budowlanych)
wraz z pozniejszymi aneksami* NI ...civeeiiiiiieeiiiiinaricsinsstessnsscosnnns ,

objety odbiorem jak wyzej zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

imie i nazwisko miejscowos¢, data
podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej

*niepotrzebne skresli¢
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§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od Umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:
1.1. Wykonawcy gdy:

a) Zamawiajacy nie reguluje na biezaco zaptaty za faktury i mimo wezwania
Wykonawcy zwleka z zaptata dtuzej niz 14 dni liczac od terminu zaptaty usta-
lonego w Umowie,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy (np. ptatnos¢, badz przekazanie
terenu budowy).

1.2. Zamawiajacemu gdy:

a) Wykonawca nie odebrat terenu budowy, nie rozpoczat robot badz nie przed-
stawi dowodu zaptaty polisy OC, bedacej kontynuacja polisy posiadanej
w dniu zawarcia Umowy (8 16 Umowy), mimo pisemnego wezwania Zamawia-
jacego, przez okres dtuzszy niz 7 dni.

b) zwtoki, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub niekontynu-
owania robot - przez okres powyzej 14 dni z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, dajacych podstawe, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakon-
czenia robot lub obiektywnie zagrozone jest dotrzymania terminu zakonczenia
robot okreslonego w Umowie i pomimo wezwania do terminowej realizacji,
Wykonawca nie zadoscuczynit zadaniu Zamawiajacego.

c) kiedy Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje zastawienia lub przenie-
sienia jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z tej Umowy na oso-
by, podmioty trzecie bez zgody Zamawiajacego.

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgod-
ny z niniejsza Umowa, specyfikacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajace-
go i pomimo wezwan Zamawiajacego do nalezytego wykonania umowy, Wyko-
nawca nie zados¢uczynit Zzadaniu Zamawiajacego.

e) wystapienia Wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w wykona-
nych robotach budowlanych.

f) ogtoszenia o upadtosci Wykonawcy lub likwidacji firmy Wykonawcy, badz wy-
dania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

g) terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczen-
stwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

h) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach pro-
cedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciazg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z narusze-
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niem prawa Unii Europejskiej.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym ztozonym

przez Wykonawce Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia

odszkodowawcze. Zamawiajacy pokryje koszty zakupionych materiatow i urzadzen

o ile przypisane sa wytacznie budowanemu obiektowi i moga zosta¢ do tego celu

wykorzystane z zastrzezeniem 8§13 ust. 3,4,5,6,7 Umowy.

. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 pkt 1.2. lit. a Zamawiajacy

jest zwolniony od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 pkt 1.2. lit.: b), c)

odstagpienie od Umowy dotyczy jedynie niewykonanej czesci robot budowlanych

i wstosunku do nich nie wywotuje skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba,

Ze przyczyna odstagpienia jest wystapienie Wady istotnej i nieusuwalnej, niemozliwej

do poprawy w wykonanych robotach (skutek ex tunc).

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. lit. h) tiret 1, Zamawiajacy odstepuje

od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2. lit. g) i h). Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2. lit. g) lub

wust. 1 pkt 1.2. lit. h ) postanowienia o karach umownych nie maja zastosowania

i Wykonawca nie moze zadac¢ odszkodowania.

. Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od daty

zaistnienia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Odstapienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn

odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia w formie wskazanej w pkt 1.4.1. a)

oraz nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy.

10. Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia

naleznosci z naliczonych kar umownych z innych tytutow niz odstapienie od Umowy.

11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

czesc zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

12.W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

c) W terminie 14 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢ odbior jednostronny.
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d) Wykonawca niezwtocznie, a najpo6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
0 odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

13. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy.

13.1.W terminie do 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi Protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe o
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

13.2.Przed sporzadzeniem protokotu odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia
odstapienia od Umowy do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

13.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
celu uzyskania od Zamawiajacego zwrotu kosztéw ich nabycia.

13.4.Protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT
lub rachunku.

13.5.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

13.6.5trony dokonuja rozliczenia Umowy terminie do 60 dni od dnia odstapienia.
Rozliczenie dotyczy wytacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez
Zamawiajacego czesci Umowy o ile wczesniej nie zostata ona rozliczona.

5§14

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w na-
stepujacych przypadkach:

1.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
a) dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki po-
datku VAT lub wprowadzenie nowego podatku;

- powyzsze zmiany wymagaja zawarcia aneksu do Umowy. Strony dokonaj
zmiany po ztozeniu wniosku przez Wykonawce okreslajacego podstawe
prawng dokonania zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i da-
ty wejscia w zycie jego przepisow oraz podstawe faktyczna dokonania
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zawarcie pisemnego aneksu okreslajace-
go date wejscia w zycie zmian moze nastgpi¢ tylko po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego wniosku i tylko po terminie wejscia w zycie zmian
o ktorych mowa powyzej.

b) koniecznos¢ zaniechania wykonania robot. Za roboty zaniechane Strony uzna-
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ja prace co do ktorych decyzja Zamawiajacego zostat ograniczony ich zakres
0 20 % brutto wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- aneks okresli sposob wykonania przedmiotu umowy i ewentualng zmiane

wysokosci wynagrodzenia.

Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w nastepujacy sposob: wynagro-
dzenie zostanie obnizone o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje. Obnize-
nie wynagrodzenia nastapi na podstawie cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym przekazanym przez Wykonawce przed podpisaniem
Umowy.

c) zastosowanie innych rozwiazan technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi
na niedostepnosc na rynku materiatow i urzadzen, w szczegélnosci w przypad-
ku pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwala-
jacej na: zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji; kosztow eksploatacii;
kosztéw konserwacji; poprawe parametréow technicznych, wydajnosci, wtasci-
wosci funkcjonalno - uzytkowanych;

ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona w nastepu-
jacy sposob: w oparciu o naktady rzeczowe z Katalogow Naktadow Rzeczo-
wych oraz stawki cen robocizny i narzutow z kosztorysu ofertowego oraz
ceny materiatow i sprzetu nie przekraczajacych srednich cen opublikowa-
nych w wydawnictwie SEKOCENBUD, za kwartat poprzedzajacy rozpoczecie
robot ktorych zmiana ma dotyczyc.

d) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 14 ust.1 pkt.
1.5 lit. a) Umowy;

ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona w nastepu-
jacy sposob: w pierwszej kolejnosci zastosowane bedzie wynagrodzenie,
ustalone na podstawie wskaznikow cenotwoérczych zawartych w kosztorysie
ofertowym przekazanym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy,
a dla materiatow ktore nie znalazty zastosowania w kosztorysie obowiazy-
wacé bedzie srednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD,
za kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robot, ktorych zmiana ma dotyczyd.
W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w pod-
stawie, brakujace ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z ze-
szytow SECOCENBUD (jako srednie) z kwartatu poprzedzajacego kwartat,
w ktorym sporzadzony jest kosztorys. Podstawg do okreslenia naktadow rze-
czowych beda normy zawarte w/w kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej
bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej z przyczyn,
za ktore nie odpowiada Wykonawca oraz koniecznos¢ zmian w dokumentacji
projektowej z uwagi na potrzeby Zamawiajacego, ktore wynikty w zwigzku
Z uszczegobtowieniem rozwiazan jesli jest to uzasadnione wzgledami bezpie-
czenstwa, funkcjonalnosci, zmianami w zakresie sztuki budowlanej lub gene-
ruje oszczednosci w zakresie wykonania robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona (na plus lub na minus) w nastepu-
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jacy sposob: w pierwszej kolejnosci zastosowane bedzie wynagrodzenie, usta-
lone na podstawie wskaznikow cenotworczych zawartych w kosztorysie prze-
kazanym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a dla materiatow ktore
nie znalazty zastosowania w kosztorysie obowigzywac bedzie srednia ich cena
wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD, za kwartat poprzedzajacy rozpocze-
cie robot, ktérych zmiana ma dotyczy¢. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe

rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujace ceny materiatow (M)

i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SECOCENBUD (jako srednie) z kwar-

tatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzony jest kosztorys. Podstawg

do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w/w kosztorysach,

a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku od-

powiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi

z kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna zatwier-

dzona przez Zamawiajacego.

f) koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt
1.5.lit. ¢) Umowy;

- aneks okresli sposob wykonania przedmiotu Umowy i ewentualng zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagro-
dzenie Wykonawcy, z tytutu robot dodatkowych wchodzacych w zakres za-
mowienia podstawowego objetego niniejsza Umowa, Wykonawcy nie przy-
stuguje dodatkowe wynagrodzenie, roboty dodatkowe nieobjete zamowie-
niem podstawowym, tj. niniejsza Umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wysokos¢ wynagrodzenia zo-
stanie ustalona w nastepujacy sposob: w pierwszej kolejnosci zastosowane
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw ce-
notwodrczych zawartych w kosztorysie ztozonym przed Wykonawce zawar-
ciem umowy, a dla materiatow ktore nie znalazty zastosowania w kosztory-
sie obowigzywac bedzie srednia ich cena wskazania w wydawnictwie SECO-
CENBUD, za kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robot, ktérych zmiana ma
dotyczy¢. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na
w/w podstawie, brakujace ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przy-
jete z zeszytow SECOCENBUD (jako srednie) z kwartatu poprzedzajacego
kwartat, w ktérym sporzadzony jest kosztorys. Podstawg do okreslenia na-
ktadow rzeczowych beda normy zawarte w/w kosztorysach, a w przypadku
ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich po-
zycji w KNR, zastosowane zostana pozostate dostepne katalogi z kosztoryso-
wej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

1.2. Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia, o okres
odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu robot w przypadku:

a) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw
na termin zakonczenia inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania
wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania w protokole z rady
budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

b) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét z przyczyn technicznych,
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c) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i
zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w
catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej,

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne
Zamawiajacy ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych,
majacych wptyw na niemoznos¢ prowadzenia robét budowlanych jak:

— dtugotrwate intensywne opady, ktérych sumaryczna ilos¢ opaddéw w okresie
kolejnych 3 dni byta wyzsza niz 30 mm/m? lub,

— powadz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robot),lub

— opady sniegu w okresie kolejnych 3 dni, lub

— niskie tj. ponizej + 5 ° C tj. lub wysokie tj. powyzej + 28 ° C temperatury,
ktore uniemozliwiaja prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych,

e)wystapienia niewypatdw, niewybuchoéw, innych przedmiotéw stanowiacych
zagrozenie. Termin zakonczenia robot moze zostaC przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci,
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do dziennika budowy,

f) wystapienia odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (w tym inne kategorie gruntu).
Termin zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do dziennika budowy,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, sieci lub instalacji. Termin zakonczenia robét moze zostac
przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia
wskazanych okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem
do dziennika budowy,

h)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, niewynikajacych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia robot moze
zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia
wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do
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dziennika budowy,

i) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy, maja wptyw na termin zakonczenia inwestycji.
Termin zakonczenia robot moze zostac przesuniety o czas trwania tych robot,
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do dziennika budowy,

j) zwtoki organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub
innych aktéw administracyjnych oraz zwtoki w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktora to zwtoka powstata
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia robot
zostanie przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia
zwtoki organu, co wymaga udokumentowania. Za zwtoke przyjmuje sie
opoOznienia organu w terminie zatatwienia sprawy:

zwtoka organu ma miejsce gdy organ nie zatatwit sprawy w ustawowym
terminie a opo6znienie wynika z jego winy lub zaniedbania

gdy termin zatatwienia sprawy nie zostat okreslony w przepisach, przyjmuje
sie, ze zwtoka w zatatwieniu sprawy jest opoznienie przekraczajace 30 dni.

k) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy
dziatajac z nalezyta starannoscia nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione
wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w realizacji robot, inwestycji)
i nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy co wymaga
udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do
dziennika budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje
przesuniety o czas trwania wskazanych okolicznosci.

[) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem Umowy, ktorych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy,

t) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego takich jak
wstrzymanie budowy, koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych (badan
archeologicznych),

— Zmiana terminu realizacji niniejszej Umowy nastepuje o okres trwania
wyzej wymienionych okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w
sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na
zmiane wynagrodzenia. W przypadku skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu.

1.3. Zmiany osobowe:
a) zmiana kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz nowa osoba musi posiadac
kwalifikacje (uprawnienia) spetniajace co najmniej takie warunki jak podano
w SWZ;
- moga hastapic¢ poprzez zgtoszenie w formie pisemnej tego faktu drugiej
Stronie i nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.
b) zmiana oséb koordynujacych realizacje niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy i Zamawiajacego;
mogg nastapi¢ poprzez zgtoszenie w formie pisemnej tego faktu drugiej
Stronie i nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.
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1.4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwy-
konawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty;

- powyzsze zmiany wymagaja aneksu do Umowy

1.5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

a) w ten sposob, ze wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych. Za roboty
zamienne Strony uznaja dziatania wprowadzajace rozwiazania zamienne
w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i / lub technicznej,
ktore nie stanowia rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowia inny
sposob wykonania robot, tj. w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen i sa konieczne do wprowadzenia z uwagi na:

1) zwiekszenie bezpieczenstwa wykonywanych robét,

Il) poprawieniu parametrow technicznych lub funkcjonalnych przedmiotu Umo-
WY,

lll) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i kon-
serwacje przedmiotu Umowy,

IV) btedy lub braki w dokumentacji projektowej i / lub technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej i/ lub
technicznej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

V) postep technologiczny lub zmiana przepiséw prawa pracy lub obowiazuja-
cych norm i aprobat technicznych;

- aneks okresli sposob wykonania przedmiotu Umowy i ewentualng zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Powyzsze wymaga ztozenia pisemnego wniosku
przez Wykonawce wraz z uzasadnieniem faktycznym proponowanej zmia-
ny, a takze wycene jezeli zmiana sposobu wykonania zamowienia wiaze
sie ze zmiang wynagrodzenia lub sporzadzony protokot koniecznosci za-
twierdzony przez Strony Umowy. Protokot ten musi wskazywaé uzasad-
nienie wskazujace koniecznosc ich wykonania.

b) w ten sposdb ze wystapi koniecznosc¢ zaniechania wykonania robot. Za roboty
zaniechane Strony uznaja prace co do ktérych decyzjg Zamawiajacego zostat
ograniczony ich zakres o 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 ust. 1 Umowy w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

- aneks okresli sposob wykonania przedmiotu umowy i ewentualng zmiane
wysokosci wynagrodzenia.

c) w ten sposob, ze wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych;

aneks okresli sposob wykonania przedmiotu Umowy i ewentualng zmiane

wysokosci wynagrodzenia. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagro-

dzenie Wykonawcy, z tytutu robot dodatkowych wchodzacych w zakres za-
mowienia podstawowego objetego niniejsza Umowa, Wykonawcy nie przy-
stuguje dodatkowe wynagrodzenie, roboty dodatkowe nieobjete zamowie-
niem podstawowym, tj. niniejsza Umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

d) z uwagi na zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub funkcjonalnych
lub z uwagi na niedostepnos¢ na rynku materiatow i urzadzen, w szczegélnosci
w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umo-
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wy pozwalajacej na: zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia; kosztow

eksploatacji; kosztow konserwacji; poprawe parametrow technicznych, wy-

dajnosci, wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowanych;
aneks okresli sposob wykonania przedmiotu Umowy i ewentualng zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Powyzsze wymaga ztozenia pisemnego wniosku
przez Wykonawce. Do wniosku nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace wy-
stapienie przestanek wskazanych przez Wykonawce w uzasadnieniu faktycz-
nym proponowanej zmiany, a takze wycene jezeli zmiana sposobu wykona-
nia zamodwienia wiaze sie ze zmiang wynagrodzenia. Wniosek zawiera¢ ma
takze opinie / ocene jego zasadnosci przez dokonana przez Kierownika bu-
dowy. Zawarcie aneksu zostanie dokonane pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego.

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej z przyczyn, za
ktore nie odpowiada Wykonawca oraz koniecznos¢ zmian w dokumentacji pro-
jektowej z uwagi na potrzeby Zamawiajacego ktore wynikty w zwiazku
Z uszczegobtowieniem rozwiazan jesli jest to uzasadnione wzgledami bezpie-
czenstwa, funkcjonalnosci, zmianami w zakresie sztuki budowlanej lub gene-
ruje oszczednosci w zakresie wykonania robot. Maksymalny dopuszczalny za-
kres zmian na plus lub na minus wynosi 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

aneks okresli sposob wykonania przedmiotu Umowy i ewentualng zmiane

wysokosci wynagrodzenia.
Powyzsze wymaga ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce. Do wniosku
nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace wystapienie przestanek wskazanych
przez Wykonawce w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany, a takze
wycene jezeli zmiana sposobu wykonania zamowienia wigze sie ze zmiang wy-
nagrodzenia (zarowno na plus jak i na minus). Wniosek zawiera¢ ma takze opi-
nie / ocene jego zasadnosci przez dokonanga przez Kierownika budowy.

1.6. Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy,
(np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.)- zmiany moga
nastapi¢ poprzez zgtoszenie tego faktu w formie pisemnej drugiej stronie i nie
wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

1.7. Zmiana organizacji spetniania swiadczenia: - wymaga aneksu do Umowy i poprze-
dzona jest ztozeniem przez jedna ze Stron wniosku zawierajacego uzasadnienie
faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, zaakceptowanego
przez druga Strone:

a) zmiany zasad dokonywania odbiorow - w szczegdlnosci zmiany sposobu doku-
mentowania dokonywania odbiordw lub ich czestotliwosci, jesli nie wptynie to
na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obcigzy Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami lub wynika z zalecen /wytycznych zwiazanych z reali-
zacja Projektu;

b) zmiana zasad dokonywania ptatnosci wynagrodzenia w zakresie wktadu wta-
snego Zamawiajacego - jesli nie wptynie to na zwiekszenie wynagrodzenia Wy-
konawcy oraz nie obcigzy Zamawiajacego dodatkowymi kosztami lub wynika
z zalecen / wytycznych zwigzanych z realizacja Inwestycji.

2. Zmiany z ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
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i nie stanowia zobowiazania do jej wyrazenia.

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zamowien publicznych i wymaga zachowania formy pisem-
nej pod rygorem niewaznosci.

§15

. Zamawiajacy przewiduje odbiory robot zanikowych, czesciowe oraz odbior koncowy.

1.1. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robét zanikowych lub ulegajacych za-
kryciu najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonaw-
ce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

1.2. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu Umowy okreslona
w § 1 niniejszej Umowy.

. Odbior koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych

i prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wyko-

nawcy zawierajacego zgtoszenie do odbioru koncowego po potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru faktycznego ich wykonania. Zamawiajacy powota komisje odbio-

rowa, ktéra w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce goto-

wosci do odbioru przystapi do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Do wniosku zostang zatagczone w oryginatach:

3.1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot i prac z niniejsza
umowa oraz o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sasiednich nieruchomo-
$ci, budynkow lub lokali - jezeli ma zastosowanie,

3.2. oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa

3.3. oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania przedmiotu Umowy zastoso-
wano wytacznie materiaty budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowiazu-
jacych przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

. Do czasu przyjecia terenu budowy przez Zamawiajacego na Wykonawcy spoczywa od-

powiedzialnos¢ za teren jak w okresie prowadzenia robot.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia do-

konane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad lub

usterek.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki przedmio-

tu odbioru to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

6.1. jezeli wady lub usterki maja charakter istotny lecz nadaja sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

6.2. jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzyt-
kowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenie Wyko-
nawcy bedzie odpowiednio obnizone,

6.3. jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usunigcia oraz uniemozliwiaja uzytko-
wanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odsta-
pi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistniatych wadach lub uster-
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kach.
7. O usunieciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w formie pisem-
nej (faksem, droga elektroniczng) najpozniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie ich usunigcia.

5§16

Wykonawca zapewnia, ze od dnia podpisania umowy i przez caty okres jej obowigzywa-
nia bedzie posiadat wazna i optacona polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie nizsza niz 1 000 000,00 zt. Ko-
pie polisy Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu w dniu podpisania Umowy wraz z po-
twierdzeniem zaptaty wymaganych sktadek. W przypadku optaty roztozonej na raty Wy-
konawca w toku obowigzywania Umowy zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajace-
mu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie
realizacji Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise wraz z dowodem
jej optacenia.

§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawnag i finansowa za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowiazkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajacych
w zwiazku z wykonywana Umowa.

5§18

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia ofertowego
(ceny ofertowej brutto), o ktérym mowaw § 6 ust. 1 tj......cccevvvennennn.... zt (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

2.1. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru koncowego i uznania przez Zamawiajacego zamowienia za
nalezycie wykonane;

2.2. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

4. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, ktory
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pieniadzu
zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.
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5. 0 zblizajacym sie koncu terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wptaconym w gotowce, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego droga
pisemng wraz z podaniem numeru konta na ktore nalezy dokonac przelew.

§19

1. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostepniaja sobie dane
osobowe 0s0b reprezentujacych Strony, w tym petnomocnikéw lub cztonkéw organéw
w celu umozliwienia kontaktu miedzy Stronami jak i weryfikacji umocowania przed-
stawicieli Stron.

a) Tres¢ obowiazku informacyjnego dotyczacego przetwarzania danych osobowych
w zwiazku z zawarciem i realizacjag Umowy dla ktérych Administratorem Danych
jest Zamawiajacy znajduje sie w zataczniku nr 1

b) Tres¢ obowiazku informacyjnego dotyczacego przetwarzania danych osobowych
w zwiazku z zawarciem i realizacjag Umowy dla ktérych Administratorem Danych
jest Wykonawca zostanie przekazana w sposob ustalony przez Wykonawce.

2. W celu wykonania Umowy, Strony moga rowniez wzajemnie udostepnia¢ sobie dane
swoich pracownikow i wspotpracownikow zaangazowanych w wykonywanie Umowy
w celu umozliwienia utrzymywania biezacego kontaktu przy wykonywaniu Umowy,
a takze - w zaleznosci od specyfiki wspotpracy - umozliwienia dostepu fizycznego do
nieruchomosci drugiej Strony lub dostepu do systemoéw teleinformatycznych drugiej
Strony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony przekaza swoim pracownikom
i wspotpracownikom tres¢ okreslonych przez druga Strone Informacji o danych
osobowych dotyczacej pracownikow i wspotpracownikow drugiej Strony, przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentuja to przekazanie,
a takze beda przechowywaty dokumentacje przekazania w sposéb zapewniajacy jej
dostepnos¢ oraz integralnosc przez czas trwania Umowy, a takze 5 lat dtuzej.

a) Tres¢ obowiazku informacyjnego dotyczacego przetwarzania danych osobowych
pracownikow i wspotpracownikow w zwiazku z wykonaniem Umowy dla ktorych
Administratorem Danych jest Zamawiajacy znajduje sie w zataczniku nr 1 do
Umowy.

b) Tres¢ obowiazku informacyjnego dotyczacego przetwarzania danych osobowych
pracownikow i wspotpracownikow w zwiazku z wykonaniem Umowy dla ktorych
Administratorem Danych jest Wykonawca zostanie przekazana w sposéb ustalony
przez Wykonawce.

§20

1. Wykonawca/Zamawiajacy zobowiazuje sie zachowaé w poufnosci wobec oséb trzecich
wszelkie informacje otrzymane od Zamawiajacego/Wykonawcy podczas wykonywania
robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi w tym w szczegdlnosci informacje dotyczace
informacji objetych tajemnica na podstawie przepiséw prawa.

2. Do zachowania w poufnosci informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
Wykonawcy oraz innych informacji stanowiacych tajemnice prawnie chronione
zobowiazuje sie rowniez Zamawiajacy.

3. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy informacji, do ktorych ujawnienia wobec

wtasciwych podmiotdw Strona jest zobowiazana na podstawie przepisow prawa.
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4, Strony nie wyjawia informacji poufnych zadnej osobie, z wyjatkiem tych
pracownikow, dla ktorych te informacje okaza sie niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

5. Obowiazek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy rowniez po ustaniu umowy.

§ 21

Strony postanawiaja, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przeniesc
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy tak-
ze przekazu w rozumieniu art. 921' Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegaja,
ze przekaz moze dotyczy¢ wytacznie naleznosci wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczen podwykonawcow wynikajacych z realizacji przez nich niniejszej
umowy.

§22

Jezeli Zamawiajacy, bedacy wraz z Wykonawca z mocy art.647(1) 8 1,2 kc dtuznikiem
solidarnym spetni Swiadczenie na rzecz podwykonawcy, to wobec Wykonawcy
przystuguje mu prawo zadania zwrotu catego spetnionego swiadczenia.

§23
Spory beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa i dokumentami zamowienia, maja
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 25

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
za Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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