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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

[OD5-RD6] Modernizacja istniejacej stacji transformatorowej 06-305 Niechanowo A - Hydrofornia
polegajgca na wymianie rozdzielnicy SN na nowg sterowang drogg radiowa w miejscowosci Niechanowo;
S-2026-07985

Lokalizacja obiektu:

Budowa sieci inteligentnej na terenie dziatania Rejonu Gniezno.
Nazwa i kody CPV

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane.

Dodatkowe kody CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
31174000-6 - Transformatory uktaddéw zasilania
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
31321200-4 - Kabel niskiego i Sredniego napiecia
31321220-0 - Kabel sredniego napiecia
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy
45121000-1 - Prébne wiercenia
45122000-8 - Probne wykopy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45232210-7-Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji
45232221-7 - Podstacje transformatorowe
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-aparatura-urzadzenia-i-wyroby-elektryczne-oswietlenie-2087/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczne-silniki-generatory-i-transformatory-2088/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-2142/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-ukladow-zasilania-2146/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/linie-energetyczne-2217/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-niskiego-i-sredniego-napiecia-2219/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-sredniego-napiecia-2221/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kopania-rowow-6368/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-na-placu-budowy-6398/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-i-wykopy-6399/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-6400/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wykopy-6401/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zakresie-budowy-linii-napowietrznych-6679/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-podstacji-6680/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podstacje-transformatorowe-6681/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-inzynieryjne-i-planowania-8086/
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71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 -Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71323000-8 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania
przemystowego i produkcji przemystowej
71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentéw

Zamawiajacy: Enea Operator sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Gniezno
Siedziba: ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

Opracowata: Pawet Linkowski
Zatwierdzit: Pawet Woroch


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje-8091/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-8097/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-systemow-zasilania-energia-elektryczna-8150/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-fundamentow-8153/
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I. Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

[OD5-RD6] Modernizacja istniejacej stacji transformatorowej 06-305 Niechanowo A - Hydrofornia
polegajgca na wymianie rozdzielnicy SN na nowg sterowang drogg radiowa w miejscowosci Niechanowo;
S-2026-07985

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej poprzez przebudowe stacji transformatorowych obejmie
cigg liniowy z nastepujacych stacji WN/SN:
e GPZ Gniezno Wschdd

w formie ,zaprojektuj i wybuduj” - wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg
w wykonaniu kompaktowym lub modutowym w izolacji powietrznej z tgcznikami prézniowymi,
stelemechanizowana w GPZ Gniezno Wschod:
Wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-305 Niechanowo A - Hydrofornia:

Stacja transformatorowa zlokalizowana na dziatce nr 113/2 w miejscowosci Niechanowo (przy ulicy

Ogrodowej).

Rozdzielnicg 4-polowg w tym:

e 3 polaliniowe z telemechanika,

e 1 pole transformatorowe

Wykonanie robét towarzyszgcych w tym. m.in.:

e wykonanie kanatu kablowego w istniejgcej rozdzielnicy SN,

e ewentualne przedtuzenie istniejgcych kabli SN — 3 kpl.

e wykonanie nowego potaczenie kablowego SN pomiedzy projektowang RGSN a transformatorem

e malowanie stolarki drzwiowej stacji 06-305

o malowanie komory transformatora oraz pomieszczenia rozdzielni SN po wymianie RGSN

Zdjecia stacji transformatorowej oraz usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie
stanowigcej zatacznik nr 1.

Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentac;ji projektowej na:
a) wymiane istniejgcej rozdzielnicy SN na nowg z sterowang drogg radiows.
2) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji w nastepujgcych ilosciach:
a) projekt budowlany (w tym zawierajgcego oryginaty wszystkich uzgodnien) — 4 egz. + zapis na ptycie
CD 2 szt.,
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b) projekt wykonawczy (zawierajacy kserokopie uzgodnien) — 4 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt.,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 3 egz. + zapis na ptycie CD 2 szt. wraz z rysunkami
w formacie dwg., pdf., a opis w formacie doc. i pdf.

3) uzyskania wymaganych opinii,

4) wykonania niezbednych ekspertyz,

5) uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,

6) uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych zabudowywane bedg zaprojektowane urzadzenia,
ktére  stanowi¢ bedy podstawe do zlozenia przez Zamawiajgcego  oswiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

7) ustalenia spadkobiercéw na drodze postepowania sgdowego dla nieruchomosci, ktére nie posiadajg
uregulowanych standw prawnych,

8) uzyskania prawa umieszczania urzadzen elektroenergetycznych w pasach drogowych (o ile zajdzie taka
potrzeba) na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.
z 2024.0.320) oraz na gruntach bedacych w zarzadzie Zarzagdu Melioracji i Urzagdzenn Wodnych (nie
wymaga ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego W postaci stuzebnosci przesytu). Nie
dopuszcza sie wybudowania urzadzen wytgcznie na podstawie zgody na dysponowanie
nieruchomoscia,

9) uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjowania opracowania
mpzp lub zmian mpzp dla obszaréw posiadajgcych takowe plany, o ile zajdzie taka potrzeba,

10) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, o ile s3 wymagane.

2.  Wymagania w zakresie roboty budowlane;j

2.2.1. Wymiana rozdzielnic w stacjach transformatorowych SN/nn

Przebudowe nalezy wykonaé w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z
0.0.: ,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia” dostepne na stronie internetowej pod
adresem:

Standardy W sieci dystrybucji Enei Operator | Enea Operator

2.2.2. Zabudowa roztacznikow sterowanych drogg radiowq i rozdzielnic SN ze zdalnym sterowaniem

Wymagania okreslono w zataczniku nr 7 ,Wymagania techniczne dla stacji transformatorowych na
obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Gniezno”. Wymagania okreslone w zatgczniku sg wymaganiami
minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejgcych rozdzielnic sterowanych radiowo objetych
zadaniem.

2.2.3. Wymagania Enea Operator sp. z 0.0. w zakresie bezpieczenstwa:

Wymagania ENEA Operator sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczenstwa dla dostawcédw produktéw i ustug
zwigzanych z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spotki
pod adresem: https.//www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-

dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej



https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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2.2.4. Warunki wykonania robét budowlanych

1) Zaméwienie realizowane jest w systemie ,pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaz, uruchomienie.
W celu realizacji prac nalezy uzyskac wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa opinie,
uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.

2

~

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z WZ wraz z zatacznikami do WZ,

3) Dostawa wszystkich urzadzen i materiatdw koniecznych do realizacji zadania — Zamawiajacy nie
przewiduje dostaw inwestorskich.

4) Demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen.

— Zakres demontazu, utylizacji okresli¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego
z uwzglednieniem okreslonego zakresu w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej.

— Przekazanie materiatdbw z demontazu w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezaco
z Inspektorem Nadzoru a materiaty pochodzgce z demontazu do dalszego wykorzystania, nalezy
przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Dodatkowe informacje:
5.1. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawce na terenie budowy.

5.2. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia 15 pracownikdw Enea Operator sp. z o.o.
w zakresie

a) tacznikéw SN.
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

5.3. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie:
— 2 godziny wytgczen urzadzen sieci SN spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcéw
(1 agregat 250 kVA, przetaczenia po nn), Agregaty pradotwdrcze zapewnia Wykonawca.

Jednorazowy czas wytgczenia obiektu/urzadzen nie moze przekroczy¢ 7  godzin
i wytgczenia nie mogg nastepowac dzien po dniu.

Czas wyfaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator sp. z 0.0.

Kazde z wytaczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

5.4. Zaproponowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy z najnowszg dostepng wersjg oprogramowania
firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji ma by¢ nie wczesniejsza niz 12
miesiecy od terminu dostarczenia sprzetu oraz sprzet ma by¢ przeznaczony dla uzytkownikéw
z obszaru UE.
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5.5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktdrg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny
i zrozumiaty sposdb,

b) sposdéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdinych
dokumentdéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego
problemu, obejmujace cato$é z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spéjnosc i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego
samego dokumentu.

5.6. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamdéwienia Zamawiajgcemu do zapoznania,
zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzadzone w jezyku polskim.

2.2.5. Warunki odbioru roboét budowlanych

1)

Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe

wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci,

w

ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg. Program zapewnienia

jakosci winien zawierad:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

sposéb i procedure pomiardw.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do

pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong

przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym dziataniu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2) Odbior robot

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdét przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie
»,Kontrola jakosci robot”.

Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

3) Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadaé¢ certyfikaty
i znaki bezpieczenistwa okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

4) Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych roboét.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

c) Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdt i wydarzed na budowie. Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika
budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
ustanowienie kierownika budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technikg, dokonywane na
biezgco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych
odnotowania w dzienniku budowy,
a w szczegblnosci bedg dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczernstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje.

b) Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
1. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robdét,
5. protokoty z narad i ustalen,
6. plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
c) Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

2. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem,

3. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Na dzien opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje zadnym z wyzej wskazanych
dokumentéw. Pozyskanie niezbednych dokumentéw stanowi przedmiot zamdwienia opisany
w czesci | PFU.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami,
na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbednych dokumentéw
stanowi przedmiot zamdwienia opisany w czesci | PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od oséb prawnych
. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych
. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw
publicznych
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
25. Ustawa z dnia 9 wrzes$nia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilno-prawne;j
oraz aktami wykonawczymi.
26. Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator sp. z 0.0.
27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe] Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
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28. Standardy Techniczne Enea Operator sp. z 0.0. dostepne na stronie:

Standardy w sieci dystrybucji Enei Operator | Enea Operator

Wymienione powyiej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycjg tacznie
z obowigzujgcymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z Normami
Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W przypadku przywotanych powyzej przepisow i norm nalezy kazdorazowo uwzglednic¢
postanowienia w nich zawarte. Jezeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardéw technicznych
Enea Operator sp. z 0.0. sg ostrzejsze anizeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepisow
i norm przywotanych w niniejszym punkcie oraz Zataczniku nr 4 do PFU, to nalezy stosowac sie do
wymagan okreslonych w Standardach.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami
dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine do opisywanych w WZ lub w standardach
Enea Operator, na ktére WZ si¢ powotuje za pomocg znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajnosci lub
funkqonalnosa, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jezeli pozwolg one
uzyskaé cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwiazah
réwnowaznych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich odpowiednikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

4. Mapa do celéw projektowych.

Uzyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdéwienia
lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

5. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania
gruntowo-wodne.

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytkéw.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia
konserwatorskie.

7. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje zieleni.
W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania pozwolenia
na wycinke drzew, pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinka.

8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.
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9.

10.

11.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jeieli podlegajag one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje
i dokumentacje obiektéw budowlanych.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych.

Nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zakres prac obejmuje réwniez:

a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiajgcego nastaw i konfiguracji przekaznikéw
zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

b) pomiary, préby i rozruch urzadzen elektroenergetycznych oraz uktadéw EAZ,

c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) opracowanie danych dotyczacych wtdrnikow projektowych i wspdtrzednych obiektow
energetycznych,

e) wszystkie urzadzenia i materialy stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezgcej produkcji (wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
montazu),

f)  Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie mozliwe problemy z transportem materiatéw
i urzadzen na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi,

g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdt Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb
i badan dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usungé do dnia uruchomienia,
h) dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego,

i)  nadzér petniony przez pracownikow Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za
niezbedne, stanowi koszt Zamawiajgcego,
j)  Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do zdania materiatéw z demontazu: ztomu stalowego,
kolorowego itp. do punktéw skupu ztomu. Protokét zdania ztomu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
ciggu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostate materiaty z demontazu oraz urobek ziemny
wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie zutylizowany na koszt Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru inwestycji.

k) Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkdw/ktddek, ktore dostarcza Zamawiajacy).
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Parametryzacja kanatéw transmisji (koncentratoréw), edycja baz danych, edycja schematéw stacji oraz
uruchomienie i testy obiektu od strony systemu nadrzednego SCADA, zostang zapewnione przez ENEA
Operator sp. z 0.0. Zakres wszystkich prac powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Zataczniki:
1. Zdjecia stacji transformatorowej wraz z usytuowaniem
uty

.
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