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PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Nazwa zamówienia:   
 
[OD5-RD6] Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej 06-964 Winiary 15, polegająca na wymianie 
rozdzielnicy SN na nową, sterowaną drogą radiową w miejscowości Gniezno; S-2026-00696 
 
Lokalizacja obiektu:  
 
Budowa sieci inteligentnej na terenie działania Rejonu Gniezno. 
 
Nazwa i kody CPV 
 
Główny kod CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane. 
 

Dodatkowe kody CPV:  

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory 
  31170000-8 - Transformatory 
   31174000-6 - Transformatory układów zasilania 
 31300000-9 - Drut i kabel izolowany   

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
   31321000-2 - Linie energetyczne 
    31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
    31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia 
     31321220-0 - Kabel średniego napięcia  
45000000-7 - Roboty budowlane 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
 45113000-2 - Roboty na placu budowy 

  45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy    
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45232210-7-Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
 45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji 
   45232221-7 - Podstacje transformatorowe 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
  71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-aparatura-urzadzenia-i-wyroby-elektryczne-oswietlenie-2087/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczne-silniki-generatory-i-transformatory-2088/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-2142/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/transformatory-ukladow-zasilania-2146/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/linie-energetyczne-2217/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/napowietrzne-linie-energetyczne-2218/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-niskiego-i-sredniego-napiecia-2219/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabel-sredniego-napiecia-2221/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kopania-rowow-6368/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-na-placu-budowy-6398/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-i-wykopy-6399/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wiercenia-6400/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/probne-wykopy-6401/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zakresie-budowy-linii-napowietrznych-6679/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-podstacji-6680/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podstacje-transformatorowe-6681/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-inzynieryjne-i-planowania-8086/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje-8091/
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 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 -Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania 
przemysłowego i produkcji przemysłowej  

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Enea Operator sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gniezno 
Siedziba: ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno 
 
Opracowała: Paweł Linkowski 
Zatwierdził: Paweł Woroch

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-8097/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-przetwarzania-przemyslowego-i-produkcji-przemyslowej-8149/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-systemow-zasilania-energia-elektryczna-8150/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-fundamentow-8153/
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

[OD5-RD6] Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej 06-964 Winiary 15, polegająca na wymianie 

rozdzielnicy SN na nową, sterowaną drogą radiową w miejscowości Gniezno; S-2026-00696 

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej poprzez przebudowę stacji transformatorowych obejmie 

ciąg liniowy z następujących stacji WN/SN: 

• GPZ Gniezno Winiary 06-964 

w formie „zaprojektuj i wybuduj” – Wymiana istniejącej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-964 
Winiary 15: 
Stacja transformatorowa zlokalizowana na działce nr 24 w miejscowości Gniezno (przy ulicy Władysława 
Łokietka). 

 
Rozdzielnicą 4-polową w tym: 

• 3 pola liniowe z telemechaniką, 

• 1 pole transformatorowe 
Wykonanie robót towarzyszących w tym. m.in.: 

• Demontaż podstaw bezpiecznikowych SN w komorze transformatora 

• Wyprawki malarskie 
 

Zdjęcia stacji transformatorowej oraz usytuowanie stacji transformatorowej przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik nr 1. 
 

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

  Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej na: 

a) wymianę istniejącej rozdzielnicy SN na nową z sterowaną drogą radiową. 

2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji w następujących ilościach: 

a) projekt budowlany (w tym zawierającego oryginały wszystkich uzgodnień) – 4 egz. + zapis na płycie 

CD 2 szt., 

b) projekt wykonawczy (zawierający kserokopie uzgodnień) – 4 egz. + zapis na płycie CD 2 szt., 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egz. + zapis na płycie CD 2 szt. wraz z rysunkami  

w formacie dwg.,pdf., a opis w formacie doc. i pdf. 

3) uzyskania wymaganych opinii, 

4) wykonania niezbędnych ekspertyz, 

5) uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
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6) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości, na których zabudowywane będą zaprojektowane urządzenia, 

które stanowić będą podstawę do złożenia przez Zamawiającego oświadczenia  

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, 

7) ustalenia spadkobierców na drodze postępowania sądowego dla nieruchomości, które nie posiadają 

uregulowanych stanów prawnych, 

8) uzyskania prawa umieszczania urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych (o ile zajdzie taka 

potrzeba) na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 

z 2024.0.320) oraz na gruntach będących w zarządzie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (nie 

wymaga ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu). Nie 

dopuszcza się wybudowania urządzeń wyłącznie na podstawie zgody na dysponowanie 

nieruchomością, 

9) uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjowania opracowania 

mpzp lub zmian mpzp dla obszarów posiadających takowe plany, o ile zajdzie taka potrzeba,  

10) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o ile są wymagane. 

2. Wymagania w zakresie roboty budowlanej 

2.2.1. Wymiana rozdzielnic w stacjach transformatorowych SN/nn 

Przebudowę należy wykonać w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z 

o.o.: „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia” dostępne na stronie internetowej pod 

adresem: 

Standardy w sieci dystrybucji Enei Operator | Enea Operator 

 

2.2.2. Zabudowa rozłączników sterowanych drogą radiową i rozdzielnic SN ze zdalnym sterowaniem 

Wymagania określono w załączniku nr 7 „Wymagania techniczne dla stacji transformatorowych na 

obszarze działania Rejonu Dystrybucji Gniezno”. Wymagania określone w załączniku są wymaganiami 

minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejących rozdzielnic sterowanych radiowo objętych 

zadaniem. 

2.2.3. Wymagania Enea Operator sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa: 

Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług 

związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spółki 

pod adresem: https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-

dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

2.2.4. Warunki wykonania robót budowlanych  

1) Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, uruchomienie. 

W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, 

uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. 

2) Całość prac należy wykonać zgodnie z WZ wraz z załącznikami do WZ,   

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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3) Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji zadania – Zamawiający nie 

przewiduje dostaw inwestorskich.  

4) Demontaż i utylizacja zdemontowanych urządzeń. 

− Zakres demontażu, utylizacji określić na etapie opracowania projektu wykonawczego  

z uwzględnieniem określonego zakresu w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej. 

− Przekazanie materiałów z demontażu w trakcie realizacji uzgadniać na bieżąco  

z Inspektorem Nadzoru a materiały pochodzące z demontażu do dalszego wykorzystania, należy 

przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

5) Dodatkowe informacje: 

5.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawcę na terenie budowy. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 15 pracowników Enea Operator sp. z o.o.  

w zakresie 

a)  łączników SN. 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

5.3. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiający dopuszcza maksymalnie: 

– 1 godzinę wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców 

(przełączenia po nn, 1 agregat 100 kVA w rezerwie), Zapewnienie agregatów prądotwórczych jest 

po stronie Wykonawcy. 

Jednorazowy czas wyłączenia obiektu/urządzeń nie może przekroczyć 7 godzin  

i wyłączenia nie mogą następować dzień po dniu.  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 

załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji 

Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator sp. z o.o. 

Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do 

załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej. 

5.4. Zaproponowany sprzęt ma być fabrycznie nowy z najnowszą dostępną wersją oprogramowania 

firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji ma być nie wcześniejsza niż 12 

miesięcy od terminu dostarczenia sprzętu oraz sprzęt ma być przeznaczony dla użytkowników  

z obszaru UE. 

5.5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia 

charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a)  struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny 

i zrozumiały sposób, 

b) sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych 

dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 
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c)  kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego 

problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

d) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi 

rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 

informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego 

samego dokumentu. 

5.6. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia Zamawiającemu do zapoznania, 

zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim. 

 

2.2.5. Warunki odbioru robót budowlanych  

1) Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości,  

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia 

jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym działaniu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

2) Odbiór robót 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego  

w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 
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do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  

w terminie ustalonym z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 

„Kontrola jakości robót”. 

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

3) Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty  

i znaki bezpieczeństwa określone w dokumentacji wykonawczej.  

4) Sprzęt 

a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5) Dokumenty budowy 

a)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik 

budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika 

budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane 

ustanowienie kierownika budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane trwała techniką, dokonywane na 

bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 

odnotowania w dzienniku budowy,  

a w szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być 

opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu  
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z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą 

reprezentuje.   

b)  Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

1. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

c) Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym uzgodnionym 

z Zamawiającym, 

2. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem, 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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III. Część informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Na dzień opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje żadnym z wyżej wskazanych 
dokumentów. Pozyskanie niezbędnych dokumentów stanowi przedmiot zamówienia opisany  
w części I PFU. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami, 
na których realizowana będzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbędnych dokumentów 
stanowi przedmiot zamówienia opisany w części I PFU. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 
6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  
16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od osób prawnych  
17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
25. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnej  

oraz aktami wykonawczymi. 
26. Instrukcja Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o. 
27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
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28. Standardy Techniczne Enea Operator sp. z o.o. dostępne na stronie: 
 

Standardy w sieci dystrybucji Enei Operator | Enea Operator 

 
Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie  
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Normami 
Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
W przypadku przywołanych powyżej przepisów i norm należy każdorazowo uwzględnić 
postanowienia w nich zawarte. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardów technicznych 
Enea Operator sp. z o.o. są ostrzejsze aniżeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepisów 
i norm przywołanych w niniejszym punkcie oraz Załączniku nr 4 do PFU, to należy stosować się do 
wymagań określonych w Standardach.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w WZ lub w standardach  
Enea Operator, na które WZ się powołuje za pomocą ̨znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 
norm, europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą ̨one 
uzyskać ́ cechy lub parametry nie gorsze niż ̇ przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań́ 
równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich odpowiednikami muszą być ́ dokładnie opisane przez Wykonawcę ̨ i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wykonawca, który powołuje się ̨na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają ̨
wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

4. Mapa do celów projektowych. 

Uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia 
leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 

5. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania  
gruntowo-wodne. 

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytków. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia 
konserwatorskie. 

7. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzację zieleni.  
W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania pozwolenia  
na wycinkę drzew, pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinką. 

8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Nie dotyczy.  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzację 
i dokumentację obiektów budowlanych. 

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  
z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych  
lub wodnych. 

Nie dotyczy.  

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

Zakres prac obejmuje również: 
a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiającego nastaw i konfiguracji przekaźników 
zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,  
b) pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych oraz układów EAZ,  
c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) opracowanie danych dotyczących wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 
energetycznych, 
e) wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy powinny być fabrycznie nowe  
i pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 
montażu), 
f) Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy z transportem materiałów  
i urządzeń na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi, 
g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia własnych prób i badań kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób  
i badań dokonanych przez Zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do dnia uruchomienia, 
h) dopuszczenia do prac stanowią koszt Zamawiającego, 
i) nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których Zamawiający uzna to za 
niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego, 
j) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów  
o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do zdania materiałów z demontażu: złomu stalowego, 
kolorowego itp. do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać Zamawiającemu w 
ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji.  Pozostałe materiały z demontażu oraz urobek ziemny 
wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie zutylizowany na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do 
odbioru inwestycji. 
k) Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – 
Wszystkie materiały/urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca (za 
wyjątkiem kart SIM i wkładek do zamków/kłódek, które dostarcza Zamawiający). 
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Parametryzacja kanałów transmisji (koncentratorów), edycja baz danych, edycja schematów stacji oraz 
uruchomienie i testy obiektu od strony systemu nadrzędnego SCADA, zostaną zapewnione przez ENEA 
Operator sp. z o.o. Zakres wszystkich prac powinien być określony w dokumentacji projektowej. 

Załączniki: 

1. Zdjęcia stacji transformatorowej wraz z usytuowaniem 

RGSN – rzuty 

 

RGSN 
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Komora transformatora 

 
 
RGNN – Pole potrzeb własnych 
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Mapa poglądowa dla wymiany rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 06-964 Gniezno Winiary XV 
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