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UMOWA NR ZP.272 …... 2025 
 

Zawarta w dniu .................2025 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu 
której działa…………….………………………………............................. przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy i Miasta Nisko:………………………., mającą swoją siedzibę w Nisku 
Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zwaną dalej w treści „Zamawiającym”, 
 
a 
 
.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez :……………………………………………………………………..….. 
zwany dalej w tekście „Wykonawcą”, 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)– 
dalej jako „ustawa Pzp”została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Miejskim w Nisku. 
2. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie oraz wymiana 

urządzeń na placu zabaw w Parku Miejskim w Nisku. Park Miejski w Nisku wpisany 
do rejestru zabytków, jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy przedstawia Załącznik Nr 9 do SWZ – 
Dokumentacja techniczna. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 
Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające 
zdokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do treści art.652KC 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na 
terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty 
z tego tytułu są ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót. 

5. Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 
6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

których realizowany będzie przedmiot zamówienia. 
7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SWZ, 

zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 
Wykonawcy. 

8. Dokumenty zawierające materiały przetargowe, w tymSWZ, oferta Wykonawcy, w tym 
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowyi 
stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

9. Zamawiający ma prawo zakwestionować złożone przez Wykonawcę kosztorysy 
ofertowe i wezwać Wykonawcę do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego, jeżeli kosztorys został sporządzony 
niezgodnie zSWZ lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczególnych 
pozycji kosztorysu ofertowego. 
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§ 2 

Termin realizacji 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz ofertą 
Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym bezprzeprowadzenia negocjacji, jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą: 
brutto: .................................zł, 
(słownie:...............................................................................................................). 

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania 
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy, nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem 
rozwiązań technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi 
udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne 
korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i 
zawierają się w wartości umowy zgodnie z §3 ust.2. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 
wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania 
robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w §3 
ust.2. 

 
§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  
1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, o 

którym mowa w §3 ust.2należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w §1 

ust.3oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, wiedzą 
techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów 
nadzoru; 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, innych przepisów obowiązujących w 
tej materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 
(najwyższej jakości), 

4) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać 
odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź 
inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty, 
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5) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 
Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 4 
powyżej, na każdym etapie robót, 

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 
warunków i uzgodnień (o ile takie będą konieczne), 

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) 
za pośrednictwem Zamawiającego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, 
kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę – 
dokumentacja, o której mowa wyżej zostanie przekazana również Zamawiającemu 
przed odbiorem końcowym, 

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów oraz jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy na każdym etapie robót, 
łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego a także do 
sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;  

9) uzyskanie decyzji, uzgodnień, świadectw oraz badań, o których mowa w pkt 4 i 6 i 
9, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;  

10) obecność Kierownika Budowy na terenie budowy,  
11) podjęcie czynności związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych 

terenów na cele budowy, jeśli takie będą wymagane; wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca, 

12) opracowanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektów czasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót, w tym na drogach wyższej kategorii. 

13) przed rozpoczęciem robót: 
a) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 
b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez 

kierownika budowy; 
c) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren, 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę 
robót, 

 Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej oraz na 
własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do 
wykonania zamówienia, 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii 
elektrycznej i innych mediów, o których mowa wyżej;  

d) uzyskanie, przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w 
szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia 
terenu, przyłączenia do instalacji urządzeń, a także zapewnienie wymaganych 
przepisami prawa nadzorów technicznych, 

14) w czasie realizacji robót: 
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i 
obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, a także 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich 
(postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z 
chwilą jego przejęcia, 



Strona 4 z 30 

b) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę 
wymienioną w §6 niniejszej umowy, 

c) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych 
umową oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 
e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie 
wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po uprzedniej segregacji; 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe 
wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie 
Zamawiającego; 

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej, 

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementów robót dla 
celów odbiorowych i rozliczeniowych; 

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
j) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy; 
k) obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 
l) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 
ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienie im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą, 

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

n) utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, ochronę mienia 
Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, 
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy 
robót, 

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

p) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 
robót dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

q) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej 
umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia, 

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru 
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

15) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z użytkowaniem 
sąsiednich nieruchomości, 

16) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie, uporządkowanie terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia już wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich 
części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy, 

18) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r, 
poz. 54 z późn.zm.), 

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 
z późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 
z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 
czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do 
należytego wykonania zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zarządcami dróg wyższej kategorii w 
zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz przestrzegać zapisów uzgodnień 
projektów i umów na dysponowanie/użyczenie gruntu pomiędzy Zamawiającym a 
właścicielami niezbędnych do zajęcia w ramach przedmiotu zamówienia gruntów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas 
prowadzonych robót oraz wystąpi o wydanie decyzji na zajęcie we własnym zakresie. 

4. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 
odpowiedzialność w szczególności za: 
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, 
jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi 
robotami, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związane z 
prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

3) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób 
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez 
Wykonawcę robotami, 

4) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 
Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane z 
robotami objętymi niniejszą umową. 

5) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót, 
6) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy: roboty ziemne, montażowe, roboty instalacyjne. 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.5 powinno trwać przez okres niezbędny do 
wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to 
miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.12. 

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.5,Wykonawca 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z 
podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których 
mowa w ust.5 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym 
celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w 
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się: 
a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.7, 
b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

wymogu, o którym mowa w ust.5 niniejszej umowy. 
9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do 

sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.5. 
10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w 

ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjaśnień o których mowa w ust.9, w terminie tam 
wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary 
umownej w wysokości określonej niniejszej umowie. 

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.7-9, 
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni 
od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania 
obowiązku określonego w ust.7-9. 

12. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o 
pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.5, Wykonawca każdorazowo 
przekaże Zamawiającemu stosownedokumenty, o których mowa w ust.7 dotyczące 
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia wykonywania 
przez tę osobę czynności o których mowa w ust.5. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w §1 umowy, 
2. przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 
3. doręczenie Wykonawcy dziennika budowy, 
4. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy, 
5. dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej 

umowy, 
6. terminowe uregulowanie płatności wynikających z faktury wystawianej przez 

Wykonawcę na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy. 
 

§ 6 
Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............................................. 
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego i zgodnie z procedurą określoną w ust.4-6 oraz §16. 
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w 

następujących przypadkach:  
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
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b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby będzie obiektywnie konieczna, 

c) niewywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków.  
5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia tych 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla tej funkcji, o ile 
Zamawiający sprecyzował w SWZ takie wymagania, po poinformowaniu o zamiarze 
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy 
robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie 
budowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 
robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

 
§ 7 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na cały okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 
wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody 
wyrządzone przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części robót 
budowlanych przy udziale podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania 
składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z 
dowodem opłacenia składki, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W 
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy przedłożona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 
opłacenia składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego okresu 
realizacji przedmiotu umowy a także w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych 
w ust.1 do 3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia 
wraz z dowodem opłacenia składki, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

6. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z 
zasadami określonymi w ust.1 do 3 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki w terminie, o którym 
mowa w ust.5, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć 
stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w ust.1 i 2, na koszt 
Wykonawcy i składkę ubezpieczeniową potrącić, bez uprzedniego wzywania do 
zapłaty, z należnego najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy (najbliższej faktury), na 
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co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy się jeszcze 
nie należy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego zwróci 
Zamawiającemu poniesione przez niego koszty za zapłatę składek. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części 

robót w następującym zakresie:........................................................... 
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych objętych niniejszą 
umową. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także jest zobowiązany do przekazania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 ustawy Prawo 
zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający bada, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których  mowa w 
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamówień 
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmian 
oraz inne dokumenty określone w następnych postanowieniach niniejszego paragrafu. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest również do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmian. 
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Zasady przedkładania Zamawiającemu powyższych projektów umów o 
podwykonawstwo oraz umów o podwykonawstwo określają następne postanowienia 
niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie 
realizacji niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie części 
robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu sporządzonego w formie pisemnej projektu umowy o 
podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót budowlanych 
wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych w 
projekcie umowy, a także kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy sporządzony z uwzględnieniem pozycji kosztorysowych wynikających 
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego Zamawiającemu. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do powyższych 
dokumentów dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

9. Zamawiający w terminie 21 dni od daty przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma 
prawo do zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważnościzastrzeżeń do 
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jeżeli umowa lub zmiana tej 
umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje 
termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 15 lub zawiera postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmian, w terminie określonym w ust.9, uważa się za akceptację projektu 
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 21 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także kopii umowy zmieniającej tą umowę, o których mowa w ust.12,ma 
prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy zmieniającej tą 
umowę, w przypadkach o których mowa w ust.9. 

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej 
umowy w terminie określonym w ust.13, uważa się za akceptację umowy lub zmiany 
tej umowy przez Zamawiającego. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna 
zawierać w  szczególności: 
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1) dokładnie określony zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy 
/dalszemu podwykonawcy,  

2) terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 
wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy 
wynikające z niniejszej umowy.  

3) Wartość robót zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może być 
wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. 
Umowa o podwykonawstwo winna uwzględniać okoliczność, że łączna wartość 
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane należne podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w niniejszejumowie za wykonanie robót.  

4) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli 
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz 
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

6) sposób rozliczeń za wykonane roboty winien umożliwiać rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy, 

7) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

8) Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać zapisy zobowiązujące 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r.Kodeks pracy oraz zapisy uwzględniające sposób 
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisyumożliwiające kontrolę zatrudnienia 
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 
umową jak również postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać 
postanowień niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie może także 
zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy ani też od odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 
Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna 
być zgodna z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy 
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Prawo zamówień publicznych oraz winna spełniać wymagania określone w SWZ oraz 
w niniejszej umowie. 
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczącej podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia wraz z 
projektem umowy i kopią umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu właściwego z uwagi na status 
prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób 
podpisujących umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich 
reprezentowania. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 
oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy 
określonej w §3 ust.2. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 
o której mowa w ust.17 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi. Jeżeli w umowie, o której mowa w zdaniu pierwszym termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Powierzenie wykonania robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub 
dalszym podwykonawcą albo też zmiana zakresu wykonywanych przez nich robót bez 
zachowania postanowień niniejszego paragrafu i art.464ustawy Pzp, stanowi rażące 
naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez 
Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 
wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje 
w związku z realizacją Umowy. 

22. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą lub umowy 
z dalszym podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub 
zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne 
działanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to każdy z członków 
Konsorcjum będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia 
każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy.  

23. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać postanowień niniejszej umowy, SWZ oraz przepisów wynikających z 
art.464ustawy Pzp. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 
zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 
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warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego 
stosuje się także do dalszych podwykonawców. 

24. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. 

25. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane 
będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych 
przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 
§ 9 

Odbiór robót  
1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest 

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez 
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór tych robót będzie 

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru 
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy 
zapewnić udział służb geodezyjnych;  

2) odbiór końcowy inwestycji:  
a) przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie będące przedmiotem 

niniejszej umowy; odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym 
zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po 
wykonaniu wszelkich prób i testów,  

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi przedmiot umowy do odbioru 
końcowego wpisem w dzienniku budowy. Zgłoszenie to wymaga 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy. 
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru końcowego wymaga 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru 
przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającegoo zgłoszeniu do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego, Wykonawca 
dostarczy następujące dokumenty wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru o ich 
kompletności: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
3) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami w 

czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz.wersji papierowej i elektronicznej), 
4) gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia,  
5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, świadectwa 
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dopuszczenia i certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i 
urządzenia, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób, 

7) oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami 
technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku 
korzystania z nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych 
nieruchomości; 

9) w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym 
mowa w art.36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie 
uzupełnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstępstwa 
poświadczone przez projektanta, złożone w wersji papierowej i elektronicznej; 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
11) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami, 
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałówi 

urządzeń, 
4. Nieprzedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru końcowego uprawnia 

Zamawiającego do powstrzymania się od przystąpienia do odbioru końcowego i 
odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w 
szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją jakości urządzeń, oraz zgodności 
z warunkami określonymi w SWZ, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady są nieistotne, nie utrudniające lub nie uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami 
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które nadają się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy w protokole termin 
do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru, które zostaną szczegółowo 
opisane w protokole odbioru; w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt Wykonawcy, stosownie do ust.9, zachowując prawo do 
naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych, 

2) w przypadku, gdy wady są istotne, które uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami 
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które nadają się do usunięcia, 
Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 
a po ich usunięciu  Wykonawca zgłosi na piśmie ten sam zakres robót do 
ponownego odbioru, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
-  jeżeli wady są nieistotne, nie uniemożliwiające lub nie utrudniające 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 
obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy i obniży 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

-  w przypadku, gdy wady są istotne, które uniemożliwiają lub utrudniają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 
obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w 
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części lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, niezależnie od 
kosztów z tym związanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z 
zastrzeżeniem ust.6, zachowując prawo do naliczenia 
Wykonawcyzastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 pkt 1i 2 oraz ust.5 pkt 3tiret drugi, 
Wykonawcazobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeśli zostało wniesione w innej formie aniżeli 
„pieniądz”), albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. Postanowienia §12ust.8stosuje się odpowiednio. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół z odbioru końcowego 
podpisują Zamawiający, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia 
sądowego - zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt 
usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót, jako 
wadliwych. 

11. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność. 
12. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym 

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję 
oraz inne urządzenia i zdarzenia na terenie budowy. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i 
rękojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 
protokół. Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.22 

 
§ 10 

Rozliczenia finansowe 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. 
2. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po 

dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej 
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust.5-13. Za datę 
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem 
na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: 
- ………………………………………………z uwzględnieniem przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług. 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, 
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedłożona na jego 
podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy 
przy udziale Podwykonawców i dalszych podwykonawców, zapłata Wykonawcy 



Strona 15 z 30 

należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem 
Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w ust.6, z zastrzeżeniem ust.7-13. 
 

6. W przypadku robót budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub usług 
realizowanych na podstawie przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z niniejszą 
umową i obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty 
Wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest 
przedstawienie wraz z fakturą końcową Zamawiającemu dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, a to: uwierzytelnionych 
kopii faktur lub rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z 
oryginałami oświadczeń tych podwykonawców a także dalszych podwykonawców, 
skierowanych do Zamawiającego, podpisanych przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów, o otrzymaniu przez nich zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane, objęte protokołem 
odbioru,w wysokości wynikającej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem się 
podwykonawców i dalszych podwykonawców roszczeń z tego tytułu w stosunku do 
Zamawiającego. Do powyższego oświadczenia należy załączyć aktualny odpis z KRS 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia 
osób podpisujących oświadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
do jego reprezentowania. 

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
ust.6, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust.9-13. 
Kwota należna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez 
Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek przysługujących 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
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roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.8 lub w przypadku złożenia kwoty należnej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sądowego, Zamawiający 
dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia lub złożonego do depozytu 
sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym również z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, określonej 
w §3 ust.2 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 
Zamawiającego. 

15. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie 
został poinformowany przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.11. 

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców działających wspólnie 
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wyłącznie Lider Konsorcjum. (zapis 
obowiązuje tylko w przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum). 

17. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 
Zamawiającego. 

18. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie 
z art.4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia  
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego na wykonany przedmiot umowy na okres .. lat licząc od daty 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na 
które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji 
producenta z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 
producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 
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2. Gwarancja obejmować będzie nieodpłatne usuwanie wszystkich wad i usterek 
tkwiących w przedmiocie Umowy jak i powstałych w okresie gwarancji lub 
dostarczenie przedmiotu Umowy wolnego od wad/usterek. 

3. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie 
uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zgłoszone w 
ramach rękojmi lub gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad/usterek 
zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi / 
gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie listem, 
telefaksem lub pocztą elektroniczną. 

6. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i 
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty 
ich zgłoszenia.Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację 
przedmiotu umowy lub zagrażające bezpieczeństwu, a także wady/usterki szczególnie 
uciążliwe, winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie, w terminie 48 
godzin od zgłoszenia.  

7. Jeżeli usunięcie wad/usterek w terminach, o których mowa w ust.6 jest 
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w 
tych terminach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego na 
piśmie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i 
szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy 
warunek formalny powoływania się przez Wykonawcę na technologiczną 
niewykonalność lub inną uzasadnioną przyczynę niewykonalności usunięcia wady w 
terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego. 
Akceptacja opóźnienia i przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia na piśmie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w terminie, określonym w 
niniejszej umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. 

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 
określonego w niniejszej umowie, których usunięcia Zamawiający zażądał w ramach 
uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca 
odmówi ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad/usterek innemu 
podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty praw wynikających z rękojmi 
i gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Koszt usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust.9 Zamawiający może również 
pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wady 
urządzenia, istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
umowy, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze 
odpowiadające co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 

12. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu 
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od 
wad, taką samą lub odpowiednio równoważną. 

13. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umożliwiają 
eksploatację przedmiotu umowy, urządzeń, lecz nie nadają się do usunięcia, 
Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 
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14. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

15. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunięcia wad). W 
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym wada była 
usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad. 

16. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
wystąpienia wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

17. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje całość Przedmiotu umowy, w 
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiały jak i wszystkie urządzenia i 
instalacje zamontowane przez Wykonawcę. 

18. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty 
wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy w przypadku 
stwierdzenia istnienia wad/usterek, nie pozbawia go uprawnień wynikających z 
rękojmii gwarancji. 

20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji także po 
upływie terminów, o których mowa w ust.1 i 3, jeżeli Zamawiający reklamował wadę 
lub usterki przed upływem tych terminów. 

21. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

22. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin wykonania 
przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony Wykonawca. Przegląd ten 
zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu ocenę zrealizowanych robót 
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji, stwierdzenie 
wywiązania się Wykonawcyz zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i 
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz 
stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć na własny koszt i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

23. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o 
gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące 
rękojmi. 

24. Strony przyjmują, że niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunków, 
stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości oferty brutto, tj: ………….…..zł (słownie: …………………………….) w formie 
zgodnej z wymaganiami określonymi SWZ i ustawą Pzp. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie 
zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem 
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku 
stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 
dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wadyi gwarancji. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
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na jedną lub kilka form, o których mowa w art.450 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.450 ust.2 tej ustawy. 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać 
wymogi określone w SWZ. 

6. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci 
gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta 
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, 
Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – 
przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o 
zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. 
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, 
uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem 
podpisania aneksu. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres 
wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w SWZ. 

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a 
Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli 
to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z 
uwzględnieniem postanowień ust.3 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu 
obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez 
gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez 
Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od 
umownego terminu jego realizacji, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust.2, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji- w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, za 
każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub wymianie rzeczy na wolną, do wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust.2, 
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5) za wprowadzenie Podwykonawcylub dalszegoPodwykonawcyna teren budowy i 
powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust.2, 

6) za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót innych 
niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo 
lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawcalub dalszy Podwykonawca, 
na którego Zamawiający wyraził zgodę - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust.2, 

7) za każdorazowy brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §3 ust.2, za każdorazowy brak zapłaty, 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto 
należnego podwykonawcy którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień 
opóźnienia, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§3 ust.2, 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany 
tej umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§3 ust.2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej 
zmiany, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust.2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §3 ust.2; 

12) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedłożenie prolongowanej lub 
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zapłaty składki w sytuacji, o 
której mowa w §7 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §3 ust.2 za każde naruszenie, 

13) za zwłokę w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym obowiązek 
ten winien być wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

14) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników zgodnie z §4 ust.5 umowy – 
w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą 
osobę wykonującą przedmiot umowy bez zawartej umowy o pracę, 

15) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §4 
ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjaśnień, o 
których mowa w §4 ust.9 - w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za każde naruszenie wskazanych obowiązków; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których Zamawiający może dochodzić 
od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20% 
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wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2. 
4. Kara umowna określona w §13 ust.3 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.456 ust.1 ustawy Pzp. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do 

dnia odstąpienia nadal są należne. 
6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

7. Naliczone kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z należności 
Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za 
roboty objęte niniejszą umową (potrącenie umowne) lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do zapłaty, po uprzednim 
wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości 
bądź w części, w następujących przypadkach: 
1) w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, nastąpi 

rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, w 

szczególności przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 
30 dni, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego, terminie 14 dni od otrzymania takiego 
wezwania, 

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
wykonuje je w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania należytej 
staranności, pomimo wezwania Zamawiającego, 

5) jeżeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków 
inspektora nadzoru, 

6) w przypadku określonym w §8 ust.19 niniejszej umowy, 
7) w przypadku określonym w §10 ust.14 niniejszej umowy, 
8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 
9) jeżeli Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez 

Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
ustalonymi warunkami i niniejszą umową, w szczególności niezgodnie z SWZ, 
dokumentacją projektową, 

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 
określonym w §2 niniejszej umowy, a zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy 
przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w §2. 

11) w przypadkach określonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części, w 
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szczególności w zakresie niewykonanej części umowy. 
4. W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 20 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego 
zakresu robót według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku braku udziału 
jednej ze stron w tej czynności, po upływie wyznaczonego terminu druga Strona 
dokona powyższych czynności jednostronnie, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy; w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1, koszty robót 
zabezpieczających ponosi Wykonawca, 

3) Wykonawca w terminie 20 dni od daty odstąpienia od Umowy, zgłosi do dokonania 
przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a 
następnie Strony przystąpią do odbioru robót stosując w tym zakresie 
postanowienia niniejszej Umowy; w przypadku braku udziału jednej ze stron w tej 
czynności, po upływie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych 
czynności jednostronnie, 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odbioru robót dokona rozliczenia robót i 
przekaże Zamawiającemu do akceptacji, 

5) Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 
realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni 
roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, 

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy - na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie – wynagrodzenia za roboty które zostały 
prawidłowo i zgodnie z Umową wykonane do dnia odstąpienia od Umowy i które 
zostały odebrane przez Zamawiającego na zasadach zgodnych z 
postanowieniami niniejszej Umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia 
zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania 
robót. 

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od umowy z 
przyczyn określonych w ust.1, odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutek na 
przyszłość. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, o ile zostaną 
spełnione warunki określone w zdaniu następnym. Strony dokonają rozliczenia za 
przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia, o ile został on wykonany prawidłowo 
i zgodnie z Umową, i Zamawiający dokona jego odbioru. 

6. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy i dokonywania rozliczeń pomiędzy 
Stronami, ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy 
uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z 
wymogami SWZ przed podpisaniem Umowy. Dokonując rozliczeń postanowienia §10 
stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Zamawiającemu 
przysługują wszelkie uprawnienia jakie nabył przed datą złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy, w tym w szczególności uprawnienia z gwarancji, rękojmi, kary 
umowne za odstąpienie, inne kary umowne związane z wykonaną do dnia odstąpienia 
od umowy częścią przedmiotu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
odszkodowania. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie i 
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na warunkach określonych w niniejszej umowie na część świadczenia wykonaną 
przed odstąpieniem od umowy. W takim przypadku bieg rękojmi za wady i gwarancji 
jakości rozpocznie się z chwilą odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastąpić 
w terminie 3miesięcyod powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 
§ 15 

Warunki zmiany umowy 
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości 
dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych wustawiePrawo zamówień 
publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszej umowie. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży 
w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że 
realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się 
niemożliwa, lub wykonanie niektórych robót nie jest konieczne lub okaże się 
niemożliwe, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej – z jednoczesnym 
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 
ppkt a), 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu 
na: 
a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 
tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, 
sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, 
pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, w tym z 
powodu wystąpienia siły wyższej, 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia 
bezpieczeństwa, podwyższenie jakościwykonanych robót,  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego 
kosztów, podwyższenie jakości wykonanych robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, pozwolą na wydłużenie 
okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w 
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich 
zastosowanie stanie się niemożliwe, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, 
geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych 
w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 
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g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich 
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy, 

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian 
koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów 
budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem 
procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też 
polepszeniem warunków eksploatacji, 

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,  

l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

m) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczność ta wynikaz 
powodu wystąpienia siły wyższej, 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust.2 umowy – w przypadku 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach, o których mowa w 
ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w 
sytuacjach określonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku określonym w ust.2 
pkt 1) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 
pierwotnie terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie 
wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski 
żywiołowe, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, 

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub 
interesie publicznym, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w dotychczas ustalonym 
terminie, 
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h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót, opóźnienia właściwych organów lub osób trzecich w 
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub  uzgodnień, które to opóźnienie nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 
wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym 
realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność 
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym realizacji 
robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego 
realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 
niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek 
orzeczenia sądu, 

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 
dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, o ile 
powodują że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym 
terminie, 

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, wodnych i terenowych,  

o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na 
podstawie ustawy Pzp lub niniejszej umowy, w tym gdy zajdzie konieczność 
wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej 
konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 
pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

q) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

r) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na 
podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w 
niniejszej umowie i SWZ, 

s) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało 
wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej 
lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych – termin realizacji umowy w 
takim przypadku może ulec zmianie o czas, w jakim okoliczności te wpłynęły 
na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, 

t) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej 
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec zmianie o 
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi 
przepisami prawa, 

5) zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o 
zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w 
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ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w 
dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu, 

6) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy 
pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie 
może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków 
przewidzianych ustawą Pzp, SWZ - o ile takie są wymagane,  

7) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że 
Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 
Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą 
Pzp, SWZ - o ile takie są wymagane,  

8) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, że 
nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na 
warunkach nie gorszych niż zawartych w SWZ, 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących 
warunkach: 
1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych 
robót,z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 
30% zakresu finansowego przedmiotu zamówienia, przy czym powyższe 
ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamówienia nie 
dotyczy przypadków wystąpienia siły wyższej, 

2) ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do 
zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, 
urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych 
parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę 
wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego 
dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z 
postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę,że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemubędzie 
przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem 
dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

3) ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 
określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: 
a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia 
(zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o 
różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia świadczenia, robót 
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona przez 
strony w oparciu o ceny:  
aa) wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy lub 
bb) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające z 

ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 
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jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację – na 
podstawie tak ustalonych cen, 

cc) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, 
technologii, wynikających z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o 
której mowa w ppktbb) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych 
robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych, 
katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa podkarpackiego lub innych nośników cenotwórczych. 

4) ad pkt. 4): 

 lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, 

 lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, względnie o czas konieczny na realizację lub podjęcie realizacji 
zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie i SWZ, 
przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmiany 
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy, 

 lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

 lit. d), f), j), l), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 

 lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 

 lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek 
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących 
konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji 
zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy zakres 
przedmiotu umowy, 

 lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

 lit.k) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy,  

 lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m), 

 lit. o) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu 
do umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy 
przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian 
umowy i zakresu zmian, 

 lit. p) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany 
sposobu spełnienia świadczenia. 

4. Oprócz przypadku określonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym 
mowa w §3 ust.2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany 
przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W tym 
przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota 
podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do 
nowych przepisów; wniosek Wykonawcyo dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej 
kwoty o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5. Wszystkie powyższe postanowienia ust.2–4 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
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wyrażenia takiej zgody. 
6. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Strona 

występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawą wprowadzenia zmian 
zawartej umowyjest sporządzenie podpisanego przez stronyprotokołu konieczności, 
określającego przyczynędokonania zmiany umowy,zasadność,zakres i warunki 
zmiany umowy. 

7. Ponadto zmiana niniejszej umowy może zostać dokonana w przypadkach i na 
warunkach określonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 
Dz. U. z 2024r, poz. 340 z późn. zm.). 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§16 

Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z 

osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Osoba zastępująca winna spełniać 
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZw postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o 
których mowa w ust.1 nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 
nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca 
po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i 
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt 8 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 
albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust.4, Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, niż 14 
dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§17 

Siła wyższa 
1. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
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niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Stronie wykonanie jej 
zobowiązania w całości lub części, zgodnie z treścią tego zobowiązania, a w 
szczególności klęski, katastrofy żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, powodzie lub 
huragany, pożar, epidemie, pandemie), działania zbrojne lub gwałtowne rozruchy, a 
także akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować. 

2. Strona powołująca się na siłę wyższą, obowiązana jest wykazać zaistnienie siły 
wyższej oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy lub brakiem możliwości wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z jej treścią i SWZ, a wystąpieniem siły wyższej, przy czym Strona ta 
musi wykazać, że powołane okoliczności, obiektywnie uniemożliwiły wykonanie 
umowy zgodnie z jej treścią i SWZ. 

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
możliwych aktów staranności w celu ograniczenia do minimum skutków niewykonania 
lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek 
działania siły wyższej, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie 
„siły wyższej”. 

4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej 
jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu 
działania siły wyższej i wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, 
mających wpływ na należyte wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę 
okoliczność. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie tej 
umowy. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły 
wyższej na należyte wykonanie tej umowy. 

5. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
spowodowane siłą wyższą, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim takie 
niewykonywanielub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, obciążać tych wierzytelnościami 
dokonywać przekazu świadczeń wynikających z niniejszej umowy, bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy 
występuje Konsorcjum (w tym spółka cywilna), wniosek do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na powyższe musi zostać podpisany przez wszystkich członków 
konsorcjum (w tym wspólników spółki cywilnej). 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. 

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 
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6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,z 
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Integralne części umowy: 
Załącznik nr 1 – SWZ z załącznikami 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 
WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 


