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Wstęp 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454). 

 

Program Funcjonalno - Użytkowy określa przedmiot i zakres zamówienia i jest podstawą do sporządzenia 

kalkulacji kosztów oraz ustalenia ceny ryczałtowej kompleksowej realizacji zamówienia, wykonania prac 

projektowych oraz robót budowlanych. 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) uzgodnienia z Zamawiającym, 

b) wstępne uzgodnienia właścicieli/zarządców terenu na których położona będzie inwestycja, 

c) wizję lokalną w terenie, 

d) mapy (ortofotomapę, mapę zasadniczą). 

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego: 

- korzyści w codziennej komunikacji między miejscowościami gminy, 

- zwiększenie bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Niechanowo, 

- poprawa wizerunku gminy. 

 

1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Zakres przedmiotu zmówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.: 

Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Witkowo - etap II, na terenie gminy Niechanowo. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

przedmiotową drogę rowerową. 

Inwestycja będzie powiązana z istniejącą i planowaną infrastrukturą na terenie gminy Niechanowo. 

 

Zadanie składa się z dwóch etapów: 

Etap I 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311) oraz 

uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania decyzji (w tym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach i decyzję pozwolenie wodnoprawne - jeśli zajdzie taka konieczność), opinii, 
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uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej 

dokumentacji przez Zamawiającego 

 

Etap II 

Wykonaniu robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową i SST 

(opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

Zamówienie obejmuje dla: 

Etapu I: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla 

przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

wynikających z zakresu projektu i przepisów prawa oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez 

Zamawiającego. 

W ramach dokumentacji technicznej należy opracować badania podłoża gruntowego w zakresie 

rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym oraz dokumentację geotechniczną. 

Zakres wykonywanych badań należy przyjąć następujący: 

a) pod ścieżkę rowerową- rozstaw otworów wzdłuż osi powinien wynosić max. 100 m; głębokość 

otworów min. 2.0 m, 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną, a następnie 

należy wykonać pozostałe wymagane prawem opracowania, w szczególności opinię geotechniczną, 

dokumentację geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny. 

 

W skład dokumentacji powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie 

branże i zawierające: 

- część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia, uzgodnienia  

i zgody, 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454), 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz z 

zatwierdzeniem, 

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 
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2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 

Dz.U. 2024 poz. 311), 

 

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej: 

a) mapa do celów projektowych: 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000, która powinna być opracowana w postaci 

numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Wykonawca uzyska mapę we własnym zakresie. Mapa 

powinna między innymi zawierać numery działek oraz granice określone według stanu prawnego, a 

jeżeli takiego nie można stwierdzić, uwidocznione w katastrze nieruchomości. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i 

elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien spełniać 

warunki określone w § 9 pkt. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą na 

przedstawienie na mapie granic na podstawie istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, 

zarysów granic) z zachowaniem odpowiedniej dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej 

dokładności nie jest możliwe (szkice graniczne w układzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie 

czynności zgodnie z § 79 pkt. 6 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 

poz. 1572 z 2011 r.). Należy dokonać analizy i weryfikacji istniejących w PZGiK dokumentów prawnych 

dotyczących przebiegu granic na całym odcinku planowanej inwestycji. Ze względu na rozbieżności w 

przebiegu granic między mapą ewidencji gruntów, mapą zasadniczą a stanem faktycznym, należy 

dokonać wnikliwej analizy tego stanu. Wykonawca mapy do celów projektowych dostarczy pozyskane 

do zgłoszenia roboty geodezyjnej kopie materiałów prawnych (szkiców granicznych, zarysów, itp.) i 

kopie szkiców polowych związanych z pomiarem granic nieruchomości. Dokumenty te należy przekazać 

Zamawiającemu na etapie sporządzania mapy do celów projektowych w celu analizy poprawności 

wykonania mapy. 

b) podziały nieruchomości: 

Projekty podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004, Nr 

268 poz. 2663). 

W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998r. 

– Przepisy ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73) 

należy dodatkowo przeprowadzić linię podziałową w celu wydzielenia istniejącego ciągu. 

c) dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie 

z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311), 
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Etapu II: 

wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa. 

 
1.2. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, na obszarze 

jednostki samorządu terytorialnego gmina Niechanowo. 

Początek projektowanej drogi rowerowej - km 0+000,00 należy przyjąć na dowiązaniu do ul. Ogrodowej 

na wysokości zjazdu do ist. stacji paliw i zatoki autobusowej. 

Koniec projektowanej drogi rowerowej – km 2+189 należy zlokalizować na granic gminy Niechanowo 

i  gminy Witkowo na dowiązaniu do dalszego odcinka drogi rowerowej projektowanej wg. odrębnego 

opracowania w kierunku msc. Małachowo Złych Miejsc. 

 

Długość proj. drogi rowerowej wynosi około 2189,00 m. 

 
Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach do celów 

projektowych, długość (kilometraż) proj. inwestycji ulegnie zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). 
 

 
1.3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 

 droga klasy G, 

 prędkość do projektowania na drodze wojewódzkiej: 70km/h, 50km/h (ograniczona znakiem) 

 prędkość do projektowania drogi rowerowej: 30km/h 

 szerokość drogi dla rowerów dwukierunkowej – 2,50m 

 szerokość drogi dla rowerów i pieszych (teren zabudowy msc. Niechanowo) – 3,0m 

 szerokość dodatkowej jezdni (funkcja dojazdu do nieruchomości i droga rowerowa) – 5,0m  

 szerokość poboczy gruntowych przy drodze dla rowerów 0,5m ( 0,75m w miejscu bariery 

U11a przy przepustach) 

 szerokość poboczy gruntowch przy dodatkowej jezdni – 0,75m 

 pochylenia skarp nasypu 1:1,5 

 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1518). 

 

1.3.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
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zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, a także wybudować i oddać do użytkowania przedmiot zamówienia. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 wykonanie robót ziemnych, 

 budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

 przebudowę istniejących zjazdów, 

 budowę dodatkowej jezdni pełniącej funkcję dojazdu do nieruchomości i drogi 

rowerowej, 

 budowę oświetlenia drogowego typu LED na przejazdach rowerowych, 

 przebudowę kolizji energetycznych, 

 przebudowę kolizji kanalizacji sanitarnej, 

 przebudowę kolizji sieci wodociągowych, 

 budowę przepustów skrzynkowych z prefabrykatów betonowych na rowie 

melioracyjnym, 

 budowę stalowej bariery drogowej lokalnie wzdłuż krawędzi jezdni DW260, 

 budowę barier ochronnych dla rowerzystów (na przepustach), 

 wycinka młodych odrostów drzew przy rowie melioracyjnym w miejscu, gdzie projektuje 

się przepust skrzynkowy, 

 organizację ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.: 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikającego z zatwierdzonej SOR, 

 ustawienie stalowych barier ochronnych i drogowych, 

 wykonanie innych elementów BRD wynikających z zatwierdzonej SOR, 

 budowę kanału technologicznego, 

 wycinkę młodych drzew przy proj. przepustach skrzynkowych, 

 roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 pełnienie nadzoru autorskiego, 

 złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez 

właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót 

i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 
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1.4.1. Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych 

Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 

obowiązuje STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY Niechanowo, UCHWAŁA NR VI/32 Rady Gminy Niechanowo z dnia 16 CZERWCA 1998 r. (z 

póź. zm.) 

 
1.4.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

2025 poz. 418) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

b) W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania drogi 

dla  rowerów wzdłuż istn. drogi wojewódzkiej nr 260 w Gminie Niechanowo, powiat gnieźnieński 

na odcinku od msc. Niechanowo do granicy gminy Niechanowo/Witkowo w kierunku 

msc.  Małachowo  Złych  Miejsc. 

 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.5.1. Rodzaje robót 

1.5.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i  ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności przeniesienia 

muszą być odtworzone/przeniesione na koszt Wykonawcy. 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegać będą na: 

 wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy, 

 rozbiórce obiektów i urządzeń uniemożliwiających realizację zadania. 

Wzdłuż przedmiotowej inwestycji znajdują się drzewa i krzewy, które lokalnie mogą kolidować 

z  projektowaną inwestycją i będą przeznaczone do wycinki. 

 

1.5.1.2. Droga rowerowa 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować drogę rowerową. 

 

1.5.1.3. Przepusty 

Należy zaprojektować i wybudować przepusty skrzynkowe na istn. rowie melioracyjnym. 

 

1.5.1.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie mogą znajdować się urządzenia infrastruktury 
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technicznej niezwiązane z inwestycją, które będą podlegać zabezpieczeniu lub przebudowie.  

 
1.5.1.5. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu, 

 opracować projekt czasowej organizacji ruchu. 

Projekty te muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem. 
 
1.5.1.6. Urządzenia BRD 

Należy wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 
1.5.1.7. Roboty wykończeniowe, umocnienie skarp 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, wykonaniu humusowania i 

obsiania terenów zielonych. 

 
1.5.1.8. Tablice informacyjne 

W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablic informacyjnych. 

 
1.6. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 koncepcją wstępną, 

 wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• wywiadem geodezyjnym. 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość dotyczących wymogów przedmiotu 

zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 

wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
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wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

 
2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w 

cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót. 

Wykonawca udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie rozszerzona na 

czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wartości zadania brutto.  

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzględniający 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie 

załącznikiem do umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

 organizację robót budowlanych, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 ochronę środowiska, 

 warunki bezpieczeństwa pracy,  

 warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą poddane w 

szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami 

umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposób wykonania 

robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami 

technicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia 

robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową 

itp. 
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2.2. Wymagania techniczne 

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Wymagania techniczne 

zawarte w PFU są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane 

i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze 

oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi 

taką zgodę tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

 

2.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
2.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w okresie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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2.2.5. Roboty przygotowawcze 

˗ Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz ewentualną wycinkę 

drzew i zakrzaczenia kolidującego z budową inwestycji. 

˗ W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać elementy określone w dokumentacji. Materiały 

rozbiórkowe nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym 

zakresie, ustalenie miejsca składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. 

˗ Elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną odtransportowane 

przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

˗ Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w przypadku ich zniszczenia 

bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia. 

˗ Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

˗ Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz 

obowiązującymi przepisami. 

˗ Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu proj. inwestycji z tzw. samosiewów. 

 

2.2.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie 

Wykonawcy. 

W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest 

podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja 

na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.7. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz 

sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni 

powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące 

prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych 
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badań. W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów 

produkcyjnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
2.2.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni  

W ramach realizowanego zadania należy wykonać konstrukcję nawierzchni na całej długości 

projektowanej inwestycji. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie 

i  wykonanie dla: 

 

Drogi rowerowej, drogi dla pieszych i rowerów: 

 warstwy ścieralnej – beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm 

 warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm 

 warstwy wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 10cm*  

 podłoża konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)* 

*W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach występowania w podłożu gruntów z grupy nośności podłoża G3-G4 

należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). 

Zakresy występowania gruntów z grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. 

 
 

Zjazdów i dodatkowej jezdni: KR-2 bitumiczne 
 warstwy ścieralna – AC11S gr.4cm 

 warstwy wiążąca – AC11W gr.8cm 

 warstwy podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 C90/3  gr.20cm 

 podłoża konstrukcji nawierzchni G1(80MPa) * 

* W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy G2-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża 

z  mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy występowania 

gruntów z grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego.  

 
2.2.9. Droga rowerowa 

Drogę rowerową należy lokalizować zgodnie z częścią graficzną koncepcji wstępnej. 

Początek inwestycji należy przyjąć w terenie zabudowy na dowiązaniu do ul. Ogrodowej na wysokości 

zjazdu do istniejącej stacji paliw i zatoki autobusowej. Drogę należy poprowadzić mijając stację paliw 

oraz market spożywczy, gdzie należy zaplanować lokalnie odcinek drogi dla rowerów a także z uwagi na 

ruch pieszych drogę dla rowerów i pieszych. Następnie po ok. 130m drogę rowerową należy poprowadzić 

poza terenem zabudowy, w terenie otwartym w sąsiedztwie pól rolniczych oraz łąk, poza rowem 

przydrożnym i linią drzew, przecinając ul. Topolową (droga gminna w km 0+865) oraz szeroki rów 

melioracyjny w km ok. 1+420 i km ok. 1+573, gdzie należy zaplanować przepusty skrzynkowe. 

Następnie w km ok. 1+661 należy zaprojektować na dł. ok. 110m odcinek dodatkowej jezdni 

o  szerokości 5,0m, pełniącej funkcję dojazdu do nieruchomości oraz drogi wew. zapewniającej ciągłość 

komunikacji rowerowej w dalszym kierunku do msc. Małachowo Złych Miejsc. Następnie drogę 
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rowerową należy poprowadzić, przecinając kolejną drogę gminną, gdzie analogicznie jak na 

ul.  Topolowej należy zaplanować przejazd rowerowy oświetlony oprawami typu LED. Dalej przebieg 

trasy rowerowej należy zaplanować w sąsiedztwie terenów rolniczych aż do granicy gmin, gdzie należy 

zakończyć odcinek objęty niniejszym opracowaniem. 

Drogę rowerową należy zaprojektować o pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni o 

nawierzchni z masy bitumicznej. 

 

2.2.10. Odwodnienie 

Odwodnienie inwestycji należy przewidzieć jako powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku rowu przydrożnego drogi DW 260. 

Na istn. rowie melioracyjnym należy zaprojektować i wybudować przepusty skrzynkowe 

z prefabrykatów, w km około 1+420 oraz 1+573. 

System odwodnienia należy uszczegółowić na etapie projektu budowlanego w oparciu o mapę do celów 

projektowych i wymagane obliczenia. 

Uwaga: na kolejnym etapie projektu budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urządzeń wodnych.  

 

2.2.11. Urządzenia BRD 

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy przepustach należy zaprojektować i wybudować bariery U11a. 

W zakresie zadania budowy drogi dla rowerów na odcinkach gdzie prędkość dopuszczalna na drodze 

wojewódzkiej nr 260 wynosi więcej niż 60 km/h projektuje się w poboczu w/w drogi bariery stalowe 

ochronne N2W3A celem zabezpieczenia strefy wolnej od przeszkód między drogą dla rowerów a DW260. 

 
2.2.12. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją.  

W obszarze planowanej inwestycji wyróżnia następującą infrastrukturę: kanalizację deszczową i 

sanitarną, sieci i przyłącza wodociągowe, sieci energetyczne. Planowana inwestycja krzyżuje się z w/w 

sieciami powodując potencjalne kolizje, które należy na etapie opracowania projektu budowlanego 

zweryfikować i w wymaganych zakresach przebudować. Przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą 

należy zaplanować na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe warunki techniczne 

pozyskane od gestorów. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych 

i  odbioru robót. 
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2.2.13. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie stałego oraz czasowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) oraz WWiORB., 

4) Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) oraz WWiORB. W projekcie należy uwzględnić 

wykonanie linii krawędziowych na jezdni głównej. 

5) Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową II generacji. 

6) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji 

ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu 

musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 

2.2.14. Oświetlenie 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogowe na przejazdach rowerowych zgodnie 

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Oświetlenie należy 

wykonać w technologii LED z zasilaniem solarnym lub z istn. sieci energetycznej. 

 

2.2.15. Kanał technologiczny 

Należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny, o których mowa w Ustawie z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320). 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
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parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 

• Wypełniony Wykaz Cen (Tabelę Elementów Ryczałtowych) 

 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

b)  Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy, 

 uzgodnienia z Zamawiającym. 

c)  Projekty winny być opracowane na podstawie : 

 aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych i ewidencyjnych , 

 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące 

w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogólne Specyfikacje 

Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania 

pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). Jeżeli po opracowaniu 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, 

na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i 

przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, 

decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W 

trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narad technicznych 

i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć 

do projektu wykonawczego. 

 
2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 

7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz.U. 2024 poz. 311). Za zgodę właściwego organu rozumie się również brak uwag ze strony w/w 

organu odnośnie zgłoszenia robót. 

 
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

 
2.7.1. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegółowy wykonania 

poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. 

następujące terminy na: 

 wykonanie dokumentacji projektowej 

 uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy 

organ, 

 roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

 zakończenie robót budowlanych.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

 odbiór robót zanikających, 

 odbiór końcowy, 

 przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku), 

 odbiór pogwarancyjny 

 
2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branż) – ilość uzgodniona z 

Zamawiającym - 6 egz. w wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej na 

komputerowym nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z 

rozszerzeniem *.dwg i *pdf, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 
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Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i 

uszczegóławiające projekty budowlane – ilość uzgodniona z Zamawiającym - 4 egz. 

wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej na cyfrowym nośniku informacji 

zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf, należy 

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu 

zagadnień wchodzących w jej skład. 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez 

które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych 

do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz 

*.pdf) w ilości uzgodnionej z Zamawiającym (4 egz.). 

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

e) sporządzenie obmiarów robót. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 

zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

b) wykonywanie czynności określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na Radzie 

Budowy, 

• uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 

robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 

dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 

inwestycji, 

• czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
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2.7.4. Ustalenia wyjściowe  

a) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień, 

b) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

c) Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę, 

d) Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 
2.7.5. Inne ustalenia  

a) Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad Budowy), 

b) Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca powinien 

zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omówienia 

postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym problemów, 

c) Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży skorygowany 

harmonogram robót i płatności, 

d) Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy, 

e) W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 

wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające 

z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 

wynikające z zapisów umowy. W cenie wykonania robót Wykonawca musi uwzględnić wszystkie 

również niezinwentaryzowane studnie. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy, 

d) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie 
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z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w 

przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w 

czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
2.7.6. Kontrola i odbiór robót 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania, 

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o 

zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny 

być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość 

zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian 

w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii 

czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg 

protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

 

2.8. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Utrzymania inwestycji od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami obowiązującymi 

u Zamawiającego. 

 Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311), Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze późn. zm). 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla 

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z 

uwzględnieniem wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki 

sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do 

terenów przyległych, 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca 
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zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

 Wykonawca uzyska od właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i 

zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej, 

 Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą 

spełniać obowiązujące przepisy i normy, 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia projektów 

skierowanych przez Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania uzgodnień 

związanych z inwestycją, 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru 

końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

  



Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Witkowo - etap II, na terenie gminy Niechanowo 

  
Program Funkcjonalno-Użytkowy 24 | S t r o n a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający przed przekazaniem placu budowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
3. Przepisy prawne i normy, które winien stosować Wykonawca na etapie projektowania 

i wykonania zamierzenia budowlanego. 

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454). 

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1251). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z póżn. zm. z późn. zm. ). 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151). 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 
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[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[13] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320). 

[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

[15] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). 

[16] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1290). 

[17]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 155). 

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311). 

[19] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2024 poz. 1112). 

[20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 311). 

[21] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 14786 z późn. zm.). 

[22] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1145). 

[23] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 82). 

[24] Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wdrażania wymagań 

techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym  (Dz. Urz. MI poz. 28) 

 
Wytyczne i instrukcje 

[25] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDKiA. 

[26] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – GDDKiA 2010r. 

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 

2014 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 
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4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego  

 Wykaz cen 
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WYKAZ CEN 

(TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
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Zasady obliczenia wykazu cen 
 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie 

będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 

Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej 

organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja 

świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 

swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw 

i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 
kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji (wraz ze STWiORB  
oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, 
opinii i uzgodnień) wraz z uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie 
z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311)* 

ryczałt  

II. Roboty budowlane x x 

 Budowa ścieżki rowerowej ryczałt  

Razem netto x   

Podatek VAT x  

Ogółem brutto x  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


