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WYKAZ SPECYFIKACJI 

 

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy instalacji wodociągowej w ramach 
inwestycji pn.:  Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wadowicach na działkach nr 275/6, 280/2, 278/4, 
277/3, 280/9, 280/8, 279/3, 280/7, 279/6, 275/8, 275/10, Obr. 0001, jedn. ew. 121809_4, przy ulicy Wojska 
Polskiego w Wadowicach. 
 

 
Poz. Kodyfikacja  Treść specyfikacji   

1 
2 

ST-00-00        
ST-01-01 

Wymagania ogólne  
Zaplecze wykonawcy 

3-26 
27-28 

3 
4 

ST-02-01      
ST-02-02 

Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 

29-33 
34-36 

5 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 37-45 

6  ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa, drenaż 46-53 
7 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 54-59 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Nazwa zamówienia.  

Nazwa inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wadowicach. 

Adres inwestycji: działki o nr ew. 275/6, 280/2, 278/4, 277/3, 280/9, 280/8, 279/3, 280/7, 279/6, 275/8, 
275/10, Obr. 0001, jedn. ew. 121809_4, przy ulicy Wojska Polskiego w Wadowicach, 
woj. Małopolskie. 

 
Zamawiaj ący:  Gmina Wadowice 
  pl. Jana Pawła II 23 
  34-100 Wadowice 
 
 
Jednostka projektowa:     V – CAD 
        Ul. Proszowicka 14 
        31-228 Kraków 
  

1.2. Przedmiot i zakres robót.  
1.2.1. Przedmiot   robót.  
Przedmiotem robót jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, przebudową istniejącej 
przepompowni oraz budową drenażu na terenie cmentarza komunalnego w Wadowicach. 

1.2.2. Zakres  i rodzaj robót budowlanych.  
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą: 

• Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
• Zabudowa regulatora przepływu 
• Budowa wylotu oraz umocnienie koryta istniejącego rowu 
• Budowa drenażu 
• Wymiana pomp wraz z armaturą w istniejącej przepompowni 

1.2.3. Wyszczególnienie   i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 

- wykonanie zaplecza wykonawcy 
- roboty pomiarowe i geodezyjne 

- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia 

ulicznego. 

- odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji 
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami 

- rozbiórka i odtworzenie elementów dróg 

Wszystkie w/w  roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym. 

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektów.  
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi parametrami, 
szczegółowe informacji podano projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SN8 o średnicach Φ160 – 400mm, rury GRP DN1200, 
rury drenarskie PVC-U Φ80 – 125mm, wpusty uliczne betonowe DN500, studnie betonowe DN600 – DN2000.  
 
1.3.0. Zakres dokumentacji projektowej.  
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.  
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową 
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, drenażu oraz przebudowy przepompowni ścieków w ramach zadnia 
polegającego na rozbudowie cmentarza komunalnego w Wadowicach. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
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Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  tec hnicznych wykonania i odbioru robót.   
Poz. Kodyfikacja  Treść specyfikacji  

1 
2 

ST-00-00          
ST-01-01 

Wymagania ogólne  
Zaplecze wykonawcy 

3  
4 

ST-02-01        
ST-02-02 

Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 

5 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 

6 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego –kanalizacja deszczowa, drenaż 
7 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe , instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji 
należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy , nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie 
zostały przywołane. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych określa Inżynier. 

1.3.2.   Zawarto ść   dokumentacji projektowej.   
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i  rysunki, przedmiary robót , 

specyfikacje techniczne  opracowane dla całej inwestycji.  
Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji kontraktu będzie udostępniona  wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób 
określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja   projektowa   dostarczona   Wykonawcy przez   Inwestora   przed   przekazaniem   jej   na   
budowę   winna   być sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą 
dokumentację: 

- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy 
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów   na czas budowy 
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: wybór materiałów, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę 

przeprowadzania prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

 
- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy 

1.3.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacja techniczn ą 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności : umowa, oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, 
przedmiar robót, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część 
kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  lub ST, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.3.4. Zmiany i odst ępstwa od dokumentacji.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny 
być uzgodnione   obustronnie z Inżynierem, w okresie zapewniającym akceptację Projektanta i 
nieprzerwany cykl wykonawstwa 

2. podjęte   decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy 

3. w przypadkach uznanych przez Inżyniera za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji proponowane przez Wykonawcę   powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy przez Projektanta 

4. wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji 

5. wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych   realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości 
eksploatacyjnej 

 

1.4. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy .  
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich   zgodność   z   
dokumentacją   projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający   w   terminie   określonym   w   Dokumentach   Kontraktowych   przekaże   Wykonawcy   teren   
budowy   wraz   ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i  
współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania 
w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji 
Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za   ochronę   przekazanych   mu   punktów   pomiarowych   
do   chwili   odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5. Ochrona interesów osób trzecich.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi z uzbrojeniem ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na własny koszt, od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych mu przez eksploatatorów i dostarczonych mu w 
dokumentach przez Zamawiającego. 
 
1.6. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
  - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,    a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
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innych przyczyn powstałych    w    następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.7. Warunki bezpiecze ństwa i ochrona przeciwpo żarowa na budowie.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie    z    art.    21a    ustawy    Prawo    Budowlane    Kierownik    Budowy    
na    podstawie    „Informacji    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta 
przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do   sporządzenia   „Planu   bezpieczeństwa   i   ochrony   
zdrowia”.   W/w   plan   winien   być   opracowany   zgodnie   z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i   z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na 
czas budowy. W przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni 
z odpowiednim Zarządem Dróg  
i przedstawi Inżynierowi. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy 
 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków   w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  
światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., zapewniając w ten  sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych   nie podlega odrębnej zapłacie i 
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przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i przejęcia robot   i  odcinków.  Wykonawca   dostarczy  ,  zainstaluje  i   będzie   utrzymywać  
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w 
cenę kontraktową. 

1.11. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika  Zamówie ń. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące 
kody: 
 
 
Roboty budowlane 
1.0. DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

1.1. Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

 Kategoria robót 45112210-0 Usunięcie warstwy humusu 

 Kategoria robót 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

1.2. Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii 

komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównanie terenu 

 Kategoria robót 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.12. Określenia podstawowe  
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, 
które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe 
określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia  należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

• aprobata   techniczna   –   pozytywna       ocena   techniczna   wyrobu,   stwierdzająca   jego   
przydatność   do   stosowania      w budownictwie wydana    przez  upoważnioną do tego jednostkę 

• certyfikat zgodno ści – działanie trzeciej osoby ( jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną   normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i 
odpowiednio odsunięty 

• deklaracja zgodno ści – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną 

• długo ść kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek 
• dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót   budowlanych składająca   się   z: projektu   budowlanego,   projektów   wykonawczych   ,   
przedmiaru   robót i   informacji   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i 
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uzupełnieniami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji 
• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
• droga tymczasowa (monta żowa) – droga specjalnie przygotowana    przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

• Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez 
Wykonawcę na placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego 

• eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
• europejskie  zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu 

do użycia,  dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej    charakterystyki  produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia 

• geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych  sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 

• infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu  
• Inżynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i 

uprawnienia reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i 
ilości robót oraz biorąca  udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

• istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 

• jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
• Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń  szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników . Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera 

• laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną 
jakości materiałów  oraz robót 

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera 

• nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe    i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji 

• objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy 

• obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilości 
w przypadku zmiany   parametrów   przyjętych   w   przedmiarze   robót,    albo   obliczenia   wartości   
robót   dodatkowych,    nie   objętych przedmiarem 

• odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji 

• nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

• pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

• podło że – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem lub do głębokości przemarzania 
• polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich 

wykonania 
• przejęcie cz ęści robót   (odbiór cz ęściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
innych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
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stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

• przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna 
nazwa czynności, zwanych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym odbiorze od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych 
placów oraz po przyjęciu przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej 

• przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa 

• przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. 
ogrodzenie, budynek, kolej rurociąg itp. 

• przeszkoda – obiekty, urządzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji 
• przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się 
wszelkie potwierdzenia ilości niezwłocznie po ich dokonaniu 

• rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego 
roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót 

• rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową 

• rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny 

• rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystyke i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

• skrzy żowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia 

 

• Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

• Wspólny Słownik Zamówie ń – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

• wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

• zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

• zarządzający realizacj ą umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
udzielonym pełnomocnictwem 

• Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
• Kanał zamkni ęty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 
• Studzienka prefabrykowana – studzienka, której przynajmniej zasadnicza część komory roboczej i 

komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
• Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
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2.0. MATERIAŁY  
2.1.0. Wymagania ogólne.  
2.1.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści   materiałów i wyrobów.  
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. 
Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i 
urządzenia , których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, zezwolenia PZH dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia , inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie 
wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 
Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych 
językach. 
 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów.  
Wykonawca  poda nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce   i urządzenia. Co 
najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi   Inżynierowi   nazwy   firm   producentów   podstawowych   i   pozostałych   
materiałów i   wyposażenia,   od   których proponuje   pozyskać  materiały,  wyroby   
i  inne  rzeczy  konieczne  dla  realizacji  prac.  Wykonawca  nie  złoży  zamówień w jakikolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł   miejscowych   włączając  w   to  źródła  wskazane   przez   Zamawiającego   i  jest   
zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie będą  wykorzystane  do  robót   składowane   na   odkład   lub   odwiezione   odpowiednio  do   
wymagań   kontraktu   lub  wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.1.4.  Zmiany w listach materiałowych  
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany producenta/dostawcy materiałów w stosunku do 
zatwierdzonej listy, to winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz 
winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia. 
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2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w 
opinii   Inżyniera   są   nieodpowiedniej   jakości,   to   Inżynier   zażąda   od   Wykonawcy   uzyskania   
materiałów   z innego,    zatwierdzonego    źródła.    Wykonawca    będzie    zobowiązany    do    pokrycia    
wszystkich    dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. Każdy rodzaj  robót,  w  którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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2.7. Terminy dostaw.  
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówienia  
z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą 
odpowiedzialni przed wykonawcą ,  a  ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacjach  Technicznych  
,  programie  zapewnienia  jakości     lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa   lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują   możliwość  wariantowego  
użycia   sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  
wyboru  i uzyska  jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych  lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 
sprzętu transportowego. 

4.2. Transport poziomy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą dopuszczone  do  transportu a  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie z   
zasadami   określonymi   w   dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera 
w  terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 
 
4.3.  Transport pionowy.  
Do transportu   pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o 
odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez 
Wykonawcę z Inżynierem. Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane 
wózki widłowe. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
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materiałów  
i wykonywanych robót, za  ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
, projektem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty     zostaną     
przeprowadzone     w     sposób     uczciwy     z     zaangażowaniem     i     fachowo     przez     właściwie 
wykwalifikowanych   robotników,   a   także   w  pełnej   zgodności   z  rysunkami zamieszczonymi  w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Cechy   materiałów   i   elementów   budowli   i   wyposażenia   muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   
zgodność   z określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału. 
Decyzje   Inżyniera   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   i   elementów   robót   będą   
oparte   na   wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy  badaniach   materiałów,   doświadczenia   z  przeszłości,  wyniki  
badań   naukowych  oraz   inne   czynniki   wpływające   na rozważaną kwestię. 
Polecenia   Inżyniera   będą   wykonywane   nie   później   niż   w   czasie   przez   niego   wyznaczonym,   po   
ich   otrzymaniu   przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Specyfikacja    Techniczna    nie    jest    w    pełni    wyczerpująca,    gdyż    nie    może    objąć    wszystkich    
szczegółów projektów    i    Wykonawca    winien    to    wziąć    pod    uwagę    przy    planowaniu    budowy,    
realizując    roboty    czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast 
powiadomić Inżyniera  , który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane    określone    w    Dokumentacji    Projektowej    i    w    Specyfikacji   Technicznej    będą    uważane    
za    wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2. Roboty rozbiórkowe.  
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania 
decyzji przez właściwy organ. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni 
asfaltowych i wybrukowanych.  

5.3. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków – odbioru 
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i odcinków– odbioru 
końcowego. 

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.  
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany 
sprzęt i zaplecze budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również 
opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji. 

5.5. Projekt organizacji robót.  
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia 
terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający 
terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów. 

5.6. Projekt  technologii i organizacji monta żu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
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5.7. Czynno ści geodezyjne na budowie.  
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego 
współpracę  
z Inżynierem. 

5.8.  Likwidacja placu budowy.  
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 6.1.Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie   robót   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   
Specyfikacjami   Technicznymi      oraz   poleceniami   i   ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogóln ą opisuj ącą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 

• proponowany sposób    i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b)część szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jako ści robót.  
Celem  kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    Inżynier    może    zażądać    od    Wykonawcy 
przeprowadzenia    badań    w    celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
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Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt   badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   
wykalibrowane   i   odpowiadają   wymaganiom   norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier  będzie  przekazywać  
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego  laboratorium, Inżynier  
może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.2. Wymagania kontroli jako ści dla materiałów i wyrobów.  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest : 
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 
prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpiecze ństwa  

• z właściwą przedmiotowo Polska Norm ą wyrobu 
• z Aprobat ą Techniczn ą w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie 
od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
• certyfikacja na Znak Bezpiecze ństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki 
wydające Certyfikaty) określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa    i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawienia przez     producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 
2000. Poz.53.) 

• certyfikacji zgodno ści – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności  z Aprobata Techniczną 

• deklaracja zgodno ści producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów 
zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r  poz. 
728) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie 
uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz 
tych wyrobów określa : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie 
wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz 
wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w 
: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w 
Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. 
Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
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6.2.3. Zasady kontroli   wymiarów.  
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
szczególności PN-ISO 3443-8:1994 
Normy przywołane  
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności 

wymiarów. 
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna  
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.  
PN- ISO – 3443-5:1994    - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane 

do wyznaczania tolerancji.  
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych  
PN- ISO – 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.  
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może 
zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

- temperatura - od   - 30 do   + 35 °C 
- wilgotność - od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne     - od 850 do 1200 Mbar 
 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie   określonym   w   programie    zapewnienia   jakości.    Wyniki   
badań   (kopie)   będą   przekazywane    Inżynierowi    na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez In żyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier,  po  uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  
oceniać  zgodność materiałów   i   robót   z   wymaganiami   Specyfikacji   Technicznych    na   podstawie   
wyników   badań   dostarczonych   przez Wykonawcę. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
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woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  
z  normami  lub  aprobatami  technicznymi;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki   dostarczone   przez   Wykonawcę   do   badań   wykonywanych   na   zlecenie   Inżyniera   będą   
odpowiednio   opisane  
i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów   i   robót   z  dokumentacją   projektową   i   Specyfikacjami   Technicznymi.   W   takim   
przypadku   całkowite   koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 - certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa,   wykazujący   że   zapewniono   zgodność   z   kryteriami   
technicznymi   określonymi   na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją określoną  w 
powyższym punkcie  i  które  spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7. Równowa żność norm  i zbiorów przepisów.  
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność  
za prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz   
stanowiska   służbowego.   Zapisy   będą   czytelne,   dokonane   trwałą   techniką,   w   porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
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− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, przejęcia 
− części robót i przejęcia robót i odcinków 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających   

ograniczeniom   lub   wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
- uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji 

istniejącego uzbrojenia ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz 
zamawiający będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.   Wszelkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inżyniera   i   
przedstawiane   do   wglądu   na   życzenie Zamawiającego. 

7.0. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera    o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg  instrukcji Inżyniera na piśmie. Korekta   ewentualnych   błędów   lub   
pominięcie   pozycji   w   przedmiarze   wymaga   pisemnego   wystąpienia   Wykonawcy   i akceptacji 
Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej   płatności na rzecz Wykonawcy lub 
innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i  odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w   [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].   Jeśli 
Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt 
mierzony w stanie rodzimym,   [m3] nasypu oznacza grunt mierzony  po zagęszczeniu. 
Ilości,  które  mają być  obmierzone wagowo, będą ważone w     kilogramach [kg] lub tonach [t]     zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub  
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty 
za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej. 
Obmiary  będą   przeprowadzone   przed  przejęciem  części   robót   lub  przejęciem  robót   i   odcinków,   a   
także   w  przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. PRZEJĘCIE   ROBÓT 
8.1. Rodzaje przej ęcia  robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- przejęcie   robót zanikających i ulegających zakryciu 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych . 
- przejęcie części robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE, 
- przejęcie robót i odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE 
- ODBIÓR TECHNICZNY 
- przejęcie końcowe Robót – ODBIÓR KOŃCOWY 
- ODBIÓR OSTATECZNY 
- przejęcie robót po okresie rękojmi – ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI. 
- ODBIÓR POGWARANCYJNY. 
- wystawienie Świadectwa Wykonania. 
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8.2. Przejęcie robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przejęcie   robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przejęcia robót dokonuje Inżynier. Gotowość    danej    części    robót    do    przejęcia    zgłasza    
Wykonawca    wpisem    do    Dziennika    Budowy    z    jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie 
będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone  pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie instalacji i urz ądzeń technicznych.  
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w 
połączeniu z urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i   odbioru robót”. 
 
8.4. Przejecie cz ęści robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Odbiory częściowe należy traktować jak częściowe odbiory techniczne, są wydzielone dla rozliczeń płatności 
dla Wykonawcy. Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przejęcie 
części robót dokonuje się według zasad i z dokumentacją jak przy częściowym odbiorze technicznym robót. 
odpowiednimi do zakresu rodzaju robót. 
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu odbiór częściowy przez Zamawiającego części 
wybudowanej kanalizacji bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia 
części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty liniowe bez wykonanych chodników i jezdni : 

� długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z 
czynnymi odcinkami tych sieci., wykonawca zamknie połączenie z siecią i będzie je kontrolował do 
dnia określonego przez Zamawiającego 

� wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i 
jezdnie) 

� skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni chodników i 
jezdni 

� wymagane są protokoły z prób szczelności. 
� wymagane jest uzyskanie oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o braku uwag do 

wykonywanych robót.. 
� wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. (w formie 

szkiców geodezyjnych ) i jej porównanie z dokumentacją projektową 
W przypadku niewłaściwego przygotowania do odbioru ,wymaganej dokumentacji lub odbieranej części 
wykonanych robót, Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. Za następne i 
kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów 
kontraktowych. 

8.5. Przejęcie Robót i Odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE 
Przejęciu     robót  i  odcinków  podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robót z wykonanymi 
robotami drogowymi. Przejecie robót  i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków  
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13., 
odpowiednich dla poszczególnych robót i odcinków. 
Przejęcie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności przedstawionej 
dokumentacji budowy i wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robót i odcinków. Za 
następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z 
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dokumentów kontraktowych . 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych. 

8.6. ODBIÓR TECHNICZNY 
Odbiorowi technicznemu podlegaj ą całkowicie zako ńczone wszystkie odcinki robót z wykonanymi 
robotami drogowymi dla całego zadania. Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości dla całego zadania. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór techniczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13. dla całego 
zadania. 
Odbiór techniczny przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół odbioru technicznego robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych a 
także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za następne i kolejne czynności 
odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów kontraktowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
 
8.7. Przejęcie ko ńcowe Robót. – ODBIÓR KO ŃCOWY 
ODBIÓR KOŃCOWY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 
ODBIORU KOŃCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór ko ńcowy Wykonawca dostarczy kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przyj ętej przez PODGiK w Wadowicach oraz sprawdzon ą i przyj ętą 
przez Zamawiaj ącego Dokumentacj ę o  której mowa w punkcie 8.11.  
W czasie przejęcia  końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  ODBIORU 
TECHNICZNEGO. 
W     przypadku     stwierdzenia     przez     Komisję     nie     wykonania     wyznaczonych     robót   
poprawkowych     lub uzupełniających,     komisja     może     przerwać     swoje     czynności     i     ustalić
 nowy     termin ODBIORU KOŃCOWEGO.    W    przypadku    konieczności    wykonania    przez   
Zamawiającego    następnych    i    kolejnych czynności   odbiorowych   naliczona   zostanie   Wykonawcy   
opłata   w   wysokości   wynikającej   z   dokumentów kontraktowych 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY  
ODBIÓR OSTATECZNY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocn ą decyzj ę Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie prz yst ąpienia do u żytkowania lub pozwolenia na 
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użytkowanie . 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających,     komisja     może     przerwać     swoje     czynności     i     ustalić nowy     termin ODBIORU 
OSTATECZNEGO. W przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego następnych i kolejnych 
czynności odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów 
kontraktowych 

8.9. Przejęcie robót po okresie r ękojmi -  ODBIÓR PO OKRESIE R ĘKOJMI  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „przejęcie robót po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu ODBIORU OSTATECZNEGO 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli 
były zgłoszone wady) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia 

8.10. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploa tacji i konserwacji urz ądzeń. 
Wykonawca      odpowiedzialny jest      za      prowadzenie      ewidencji      wszelkich      zmian      w      
dokumentacji umożliwiających przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład  Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą między   innymi: 

• projekt    budowlany,    projekt    wykonawczy,  przedmiar    robót, pozwolenie na użytkowanie, 
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 

• oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy 
• dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony 
• protokoły odbiorów  etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 
• protokoły odbioru częściowych , technicznych, końcowego, ostatecznego, prób ciśnieniowych. 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez 
Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli zachodzi potrzeba i Projektanta 

• dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z 
których korzystał Wykonawca 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych 
• instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obsługi eksploatatora 
• schematy wybudowanych obiektów liniowych w wersji papierowej i elektronicznej 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz, opinii lub dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.12. Dokumenty do przej ęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia  na budowę., o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  
porządku  terenu budowy a  także  terenów  z których korzystał Wykonawca 

• uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji 
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istniejącego uzbrojenia ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp. 
• dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 
• protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, prób szczelności, 

ciśnieniowych,  
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
• recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów  zgodnie  ze  

Specyfikacjami   Technicznymi   i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie 
Programem Zapewnienia Jakości. 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
• listę wykonanych odgałęzień 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obsługi eksploatatora 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.13. Świadectwo Wykonania.  
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”. 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  
ustaloną  dla  danej pozycji oferty. 
Dla pozycji przedmiarowych   wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 
Cena  jednostkowa  lub   kwota  ryczałtowa  pozycji  oferty  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy. 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
Podstawą   zapłaty  częściowej   jest   zakres  robót   wykonany  w   danym   miesiącu   o  wartości  nie   
mniejszej  niż  ustalona  w Kontrakcie   lub   inna   forma   Ustalona   w   Kontrakcie.    

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 
Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami  w przypadku konieczności 
aktualizacji 

• dostarczonych przez Inwestora  projektów organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 

 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
• tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
• Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

o utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
• Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa.  
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 
V – CAD 
ul. Proszowicka 14 
31-228 Kraków 
 
10.2. Normy i akty prawne.  
1. Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 0 z 2017r  poz. 1332)  z  

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 poz. 1287) z 

późniejszymi zmianami) 
3. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz nych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
5. Ustawa o systemie oceny zgodno ści z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z późniejszymi 
zmianami 
6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z późniejszymi 
zmianami 
7.  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  17 listopada 2016 r.  (DZ. U. 2016 poz. 
1966) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  
8. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.  (Dz. U. 2015 poz. 1165) o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 
9. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  17 listopada 2016 r.  (Dz. U. 2016 poz. 
1968) w sprawie krajowych ocen technicznych 
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1.0. WSTĘP. 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
W związku z tym, że całość Inwestycji jest podzielona na zadania, które mogą realizować różni 
Wykonawcy, każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić 
koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. 

2.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji robót. Utrzymanie   zaplecza   Wykonawcy   obejmuje   wszystkie   koszty   
eksploatacyjne   związane   z   użytkowaniem powyższego zaplecza. 

Likwidacja  zaplecza   Wykonawcy  obejmuje  usunięcie   wszystkich  urządzeń,  instalacji,  dróg  
dojazdowych  i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. Koszt     pozyskania,     przygotowania,     utrzymania     i     likwidacji     zaplecza     
Wykonawcy     powinien     zostać uwzględniony w kosztach ogólnych. 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji ich punktów wysokościowych jak również wyznaczenie 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej   Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 
przebiegu trasy, kolizji i punktów wysokościowych oraz sporządzenia geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, kolizji 
i punktów wysokościowych 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi) 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktów wysoko ściowych.  
Podstawę wytyczenia trasy punktów   kanalizacji i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi 
dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie 
studzienek należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach 
ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów   
sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować 
repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może 
zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowadzić zgodnie z BHP i przepisami 
kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

1.4. Określenia podstawowe.  
• mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne   

informacje o przestrzennym   rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji,   
budynków i sieci uzbrojenia terenu 

• punkty główne trasy, kolizje – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy, punkty skrzyżowania/ zbliżenia z osią trasy innych mediów 
i usytuowanie ich uzbrojenia. 

• pozostałe okre ślenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”   oraz w 
pozostałych zamieszczonych w ramach   niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych. 

2.0. MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
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2.1. Rodzaje materiałów.  
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnice Ø 0,15-0,20 m i długość L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy Ø 0,05-0,08 m a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,5m   i przekrój prostokątny. 

3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania   dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

3.1. Sprzęt pomiarowy.  
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt geodezyjny: 

• teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
• tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
• do prac obliczeniowo-kameralnych należy używać sprzętu komputerowego. 

Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach 
pomiarowych  
i kartograficznych. 

4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania   dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

4.1. Transport sprz ętu i materiałów.  
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne wymagania   dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od   Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy   (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu 
określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty , które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i   położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
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czasie trwania robot. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez   Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych.  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położnych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) i   kolizji 
należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez 
Inżyniera lub uzyskane przez Wykonawcę od właścicieli/ eksploatatorów właściwych dla istniejących 
mediów w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do 
podanych przez Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. 
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.3. Odtworzenie osi trasy.  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne 
przekazane przez   Zamawiającego   przy   wykorzystaniu   sieci   poligonizacji   państwowej   albo   
innej   osnowy   geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do   dokumentacji nie może być 
większe niż   5   cm.   Rzędne   niwelety   punktów   osi   trasy   należy   wyznaczyć   z   dokładnością   
do   1cm   w   stosunku   do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do    utrwalenia    osi    trasy    w    terenie    należy    użyć    materiałów    wymienionych    w    
punkcie    2.1.    niniejszej Specyfikacji. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót.  

5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych.  
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną . 
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne   zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe” mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy 
przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać 
metodami tradycyjnymi (kartowanie   i kreślenie ręczne) lub komputerowymi w zależności od rodzaju 
map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na: 

• dokumentację techniczną   przeznaczoną dla Inwestora 
• dokumentację techniczną   przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji 

Sposób skompletowania dokumentacji dla Ośrodka Dokumentacji oraz formę dokumentów należy 
uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji. 
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 

• wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią 
• kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz 

wykazy współrzędnych punktów granicznych 
• kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę 
• kopie opisów topograficznych 



 

33 
 

• kopie szkiców polowych 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w 
punkcie 1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7.0. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar robót nie jest przewidziany. 

8.0. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

8.1. Sposób przej ęcia robót.  
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt 
wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony   przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót 
ziemnych. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z 

późniejszymi zmianami)  
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)  

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia.  
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.  
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.  
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.  
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.  
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kanalizacji deszczowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 

2.0. MATERIAŁY.  
Materiały nie występują. 

3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.1. Sprzęt do usuni ęcia humusu.  
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

• równiarki 
• spycharki 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie 

prawidłowe 
• wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym jest niemożliwe 
• koparki i samochody samowyładowcze- w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania 
• takiego sprzętu 

4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.1. Transport humusu i darniny.  
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. Humus należy składować w pryzmach. Kształt pryzmy powinien umożliwiać wykonanie 
obmiaru. Miejsca składowania humusu zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu.  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania   robót podano w Specyfikacji Technicznej   ST- 00- 00 
„Wymagania Ogólne” Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera. Humus 
należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
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względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem humusu. Zdjęty humus składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć 
zanieczyszczeń gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
„Wymagania   Ogólne” 

6.1. Kontrola usuni ęcia humusu.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu. 

7.0. OBMIAR ROBÓT.  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. 
„Wymagania Ogólne” Ilość wybranego humusu zostanie określona na podstawie pomiaru pryzmy 
usypanej z wydobytego humusu. 

8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące przejęcia   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. 
„Wymagania Ogólne”. Przejęcie robót związanych ze zdjęciem humusu obejmuje wizualne 
sprawdzenie w terenie zgodności pasa z którego usunięto humus z szerokością wyznaczonych 
wykopów i   prawidłowości usunięcia całej warstwy istniejącego humusu. 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za usunięcie i transport humusu. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony   przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
2.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
wykopów w gruntach kategorii I-IV i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Szczegółowa    Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy   i    
kontraktowy    przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do IV, czasowe 
odwodnienie wykopów na czas realizacji obiektów i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 

1.4. Określenia podstawowe.  

− dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót 
− głęboko ść wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu 
− odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

− umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 

BHP gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości 

wykopu i rodzaju gruntu 

− ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót 
− wska źnik zag ęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określonego wg wzoru:       Is = ρd / ρds       gdzie: 

o ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³] 
o ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ 

Mg/m³] 

− wska źnik ró żnoziarnisto ści – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 

o d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

o d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

− wykop jamnisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia 

jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych 

− wykop gł ęboki – wykop którego głębokość   przekracza 3m 
− wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych 
− wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m 
− wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m 

− zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji deszczowej i innych 

przewodów oraz pozostałych obiektów i urządzeń Pozostałe określenia podstawowe są 

zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY.  
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
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2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów.  
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować płyty stalowe połączone stalowymi rozporami. 
Za zgodą Inżyniera   mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe 
umocnienie ścian wykopów. 

2.2. Materiały do odwodnienia wykopów.  
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- igłofiltry o średnicy do 50mm , 

- próżniowe agregaty pompowe do współpracy z igłofiltrami,  

2.3. Składowanie materiałów.  
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów.  
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie 
elementy winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone 
warstwami. Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane. 

2.3.2. Materiały do odwodnienia wykopów.  
Magazynowane materiały powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłu ższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 
(PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury 
o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym 
podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większa niż 
1,5 m.   Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. Sposób składowania powinien umożliwić dostęp do 
poszczególnych wyrobów lub pojedynczych elementów. 

2.3.3. Kruszywo.  
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże składowiska powinno 
być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu 
składowania i poboru. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie.  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
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3. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych.  

Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt: 

− do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp. 

− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów-   spycharki., ładowarki 
urządzenia do hydromechanizacji itp. 

− do transportu mas ziemnych -   samochody wywrotki 

− do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp. 
− sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 

− inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera 

3.2. Sprzęt do odwodnienia wykopów.  
Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów należy używać następującego sprzętu: 

− agregatów prądotwórczych do napędu pomp 

− pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów 

− zestawów igłofiltrów o długościach igłofiltrów 4,0m wraz z   pompami   spalinowymi 

− innego sprzętu do odwodnienia wykopów będącego w posiadaniu Wykonawcy i 
dopuszczonego przez Inżyniera 

 
4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Materiały na   
budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.1. Transport   materiałów do umocnienia ścian wykopów.  
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać   się   samochodami 
skrzyniowymi. Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 
m poza obręb pojazdu. Grodzice i wypraski winny być układane na samochodach warstwami. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać 
się ręcznie   lub mechaniczne. 
 
4.2. Transport rur  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych 
lub łańcuchów.  
 
4.3. Transport mas ziemnych.  
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur   i zasypki wykopów 
należy stosować samochody wywrotki. Przed załadunkiem   skrzynie samochodów należy oczyścić ze 
wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów   ziemi należy stosować samochody wywrotki   o nacisku na oś do 
8 ton. Należy stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą 
transportowane masy ziemne.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
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5.1. Zasady prowadzenia robót.  
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy   do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na 
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym. 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione. 

5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 

- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01 
- rozbiórki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną ST-02-03 

5.3. Wykopy  
5.3.1. Wykopy pod obiekty liniowe.  
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym. Jako 
zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem 
ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami 
ściennymi. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych dna . Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście ) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu winna wynosić ±5cm. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa lub 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
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Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt   który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

5.4. Zasypka wykopów.  
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim   obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym 
obiciem ziemi warstwami grubości  
10-20 cm, drewnianymi ubijakami.  
Wykopy wykonywane mechanicznie należy   zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 
cm 
Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem 
ręcznym warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół 
studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę 
umocnienia wykopów. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane 
natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w 
czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w 
odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i 
materiał nadmiernie spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania.  
 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu 
zasypywania wykopu teren należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po wykopach 
zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia 
należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 

5.5. Wymagania dotycz ące zagęszczenia.  
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg 
metody Proctora i winien być potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 

5.6. Odwodnienie wykopów.  
5.6.1.   Odwodnienie wykopów linowych.  
Technologia wykonania wykopu musi uwzględniać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględniać ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
Przy odwodnieniu wykopów poprzez obniżenie depresji statycznego zwierciadła wody za pomocą 
igłofiltrów należy stosować typowe zestawy igłofiltrów z igłofiltrami o długości 4 m montowane za 
pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,15m.  
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godz. za 
pomocą pompy przeponowej   celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
filtracyjnej. Wody z igłofiltrów po wypompowaniu należy odprowadzać poprzez studzienki   
osadnikowe wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm czasowymi rurociągami do 
odbiornika. Do pompowania wody z drenażu i igłofiltrów należy stosować pompy elektryczne 
napędzane za pomocą agregatów prądotwórczych lub agregatów spalinowych. Po uzgodnieniu przez 
Wykonawcę   z Rejonem Energetycznym prąd do napędu pomp może być pobierany z istniejących 
linii energetycznych. 
Zakres robót odwadniających został podany w dokumentacji projektowej. 
Rzeczywisty zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych.  
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę 
zwrócić na: 

− zapewnienie stateczności ścian 
− sprawdzenie jakości umocnienia 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

− dokładność wykonania wykopu 

− wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki 

− zagęszczenie zasypywanego wykopu 

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.  
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

− ilości zainstalowanych pomp i igłofiltrów 

− grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków 

− długość i ilość czasowych rurociągów odwadniających 

6.2. Badania do przej ęcia robót ziemnych.  
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 

− pomiar szeroko ści dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach   
wątpliwych. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej   niż ±5 
cm. 

− pomiar spadku podłu żnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz 
w punktach wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar   niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż 
–3 cm lub +1cm. 

− pomiar grubo ści podsypki – . Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna 
wynosić 10cm. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niż 50 m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm. 

− pomiar grubo ści podsypki odwadniaj ącej - . Grubość podsypki przy odwodnieniu   przy 
drenażu 20 cm. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niż 50 m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm 

− pomiar   drena żu – sprawdzenie średnic i długości drenażu na poszczególnych odcinkach 
− pomiar czasu pracy pomp odwadniaj ących – sprawdzenie czasu pracy pomp na 

poszczególnych stanowiskach 
− badanie zag ęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej 

warstwy 
− badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopów 

− badania podło ża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt stanowi 
rodzimy ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w 
dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
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niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

− badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez 
pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego 
do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość zasypu przewodu   nie może 
różnić się o więcej niż ±5 cm 

− badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia 
gruntu nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia   
gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru   robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Obmiar 
robót wykonany będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest 
1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów 
powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE   ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót   podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 

− odwodnienia wykopów tj. długości i średnic ułożonego drenażu, ilości zastosowanych 
igłofiltrów, długości czasowych rurociągów odwadniających, ilości godzin pompowania 

− przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża,   wilgotności) 

− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

− podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości 

ułożenia 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące 

płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 

Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
− zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania   

lub gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy 
− roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie 

podlegających wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni 
− wykonanie wykopów   na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona 

istniejących kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych 
usług w przypadku ich uszkodzenia 

− utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych 
− utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć a zależnymi od pory 

roku i warunków atmosferycznych 
− usuwanie skutków opadów atmosferycznych 
− środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi 
− uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na   

bieżąco używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi 
pracami oraz   opracowanie aneksów do w/w   organizacji ruchu wynikających z przyjętej 
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przez Wykonawcę organizacji robót 
− wykonanie podsypki i obsypki z piasku 

− wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych 
− ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego 

źródła 

− przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na 
terenie poza placem budowy wskazanym przez Wykonawcę 

− dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez 
pompownie jeśli będzie to wymagane 

− dowóz i odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259). 
3.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5.PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
7.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu.  
9.PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych.  
10.PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 
11.PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze.  
12.BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
13.PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania. 
14.PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru Robót związanych z budową kanalizacji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu. 
W zakres tych Robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnej, 
- wykonanie studni rewizyjnych, 
-  przygotowanie podłoża i obsypka rur, 
-  próba szczelności, 
- ochrona przed korozją 
- kontrola jakości. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2 Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 
- powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru  
o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację. 
 
2.2.  Rury kanalizacyjne  
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PVC-U ze ścianką 
litą o średnicach Ø160-400mm klasy (SN=8kN/m2) z kielichowo elastycznymi złączami z 
uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Na odcinku 
kanalizacji przed regulatorem odpływu zastosowano rury GRP o średnicy DN1200mm. Do drenażu 
zastosowano rury drenarskie PVC-U w średnicach 80 – 125mm. 
 
2.2.1. Uzbrojenie kanalizacji  
Uzbrojenie projektowanych kanałów deszczowych stanowią: 

• studnie przelotowe, połączeniowe, kaskadowe. Zastosowano studnie betonowe Ø600 - 
2000mm,  

• wpusty uliczne betonowe DN500 

• regulator przepływu 

• wylot do rowu otwartego wraz z jego umocnieniem 

• przebudowywana przepompownia ścieków 

 
2.2.2. Zaprawa cementowa 
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Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy 
2.2.5.   Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać wymaganiom normy. Żwir, tłuczeń na 
podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
2.2.6.  Materiały izolacyjne 
Brak. 
2.2.7. Kity olejowe  i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
2.2.8.   Lepik asfaltowy  wg normy 
Uwaga:  
Wszystkie zakupione przez Wykonawc ę materiały, dla których normy PN i BN przewiduj ą 
posiadanie za świadczenia o jako ści lub atestu, powinny by ć zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument.  
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera/ Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 
 
2.3.  Składowanie materiałów  
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód sanitarnych i opadowych. 
2.3.1.   Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.4.  Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt3. 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych  
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
• piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 
• spycharkę kołową lub gąsienicową do ~ 100 KM, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 
• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
3.3.  Sprzęt do robót monta żowych  
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• samochód skrzyniowy do 5 t, 
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• samochód beczkowóz 4 t, 
• beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,51, 
• spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
• młot hydrauliczny zamontowany na koparce 
• młot pneumatyczny ręczny napędzany agregatem sprężonym 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogólne" pkt4. 
 
4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni ższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna-warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 
4.3. Transport armatury przemysłowej  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.4.  Transport włazów kanałowych  
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na 
paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -S.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5 i S 01.01.01"  
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych". 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 



 

50 
 

5.2.  Roboty monta żowe  
5.2.1. Spadki i gł ęboko ść posadowienia  
Spadki i głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych powinny spełniać warunki określone w 
Dokumentacji Projektowej dla odcinków pomiędzy studzienkami.  Najmniejsze spadki przewodu 
powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki 
wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. 
 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami 
bezpieczeństwa pracy. W związku z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym  łatwo dostępnym 
dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości 
min.1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczyć przed 
napływem wód opadowych. Budowa kanalizacji deszczowej nie przewiduje zmian sposobu 
zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje się prowadzić 
mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako 
wykopy wąsko przestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z 
zastosowaniem szalunku pogrążalnego. 

Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych 
głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Przed 
ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90° Na 
wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed 
przemieszczaniem się. Wszelkie roboty w pasie drogowym dróg gminnych wykonywać w pełnym 
deskowaniu ścian wykopu. Po wykonaniu odbioru rurociąg zasypać do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu stronach. Następnie wykop można 
zasypywać gruntem rodzimym unikając materiałów typu głazy, kamienie, elementy betonowe itp. 
Ostatnie warstwy można zasypać przy użyciu spycharek.  
Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.  
Monta ż rur 

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń 
producenta i przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa.  
Rurociągi PVC montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykon aniem połączenia 
kielichowego wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego 
skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi 
rury. Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PCV do kielichów, uszczelki umieszczone w kielichu 
należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie robót montażowych należy przestrzegać 
instrukcji montażu producenta rur. 
Monta ż studni kanalizacyjnych 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy 
wyrównać i wykonać podsypkę piaskową 10cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę 
studni i podłączyć do niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy 
wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm 
ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej 
przyciętej do właściwej wysokości lub betonowych kręgów w zależność od typu studni. Zasypania 
wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie na całym obwodzie 
studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków 
gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia 
gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor): 
- 90% SP dla terenów zielonych, 
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym (drogi prywatne), 
- 1,00% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne). 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia 
zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla przypadku 
drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego. 
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Próby szczelno ści przewodów  
W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

Kanały grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o 
ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie 
zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w studzience górnej co najmniej 0,5m 
niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience górnej wyniesie 
0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę 
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 
W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 
powierzchni rury. 
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 
 
 
5.3.  Zasypanie wykopów i ich zag ęszczanie  
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku próby 
szczelności i należy je prowadzić następnie warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypki powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1.Badania przed przyst ąpieniem do Robót  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 
- sprawdzić zgodność wytyczenia z projektem budowlanym, 
- dostarczyć wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiały, 
- przedstawić wyniki badań materiałów do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostałych 
materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i 
PN-9l/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie odległości przewodu kanalizacyjnego od ściany budowli, która powinna być zgodna z 
projektem. 
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W przypadku konieczno ści zbli żenia si ę do budowli nale ży zastosowa ć środki  zapobiegaj ące 
naruszeniu trwało ści budowli.  
 
6.2.3. DopuszczaIne tolerancje i wymagania  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 
cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 
2cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć 
± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00"Wymagania ogólne " pkt.7 Jednostki 
obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST-S.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 8.2. 
 
8.3.  Odbiór ko ńcowy  
Odbiorowi końcowemu wg PN-8 l/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawą 
płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu 
zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu 
odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu 
i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy .  
PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  
PN-8l/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-8 l/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.  
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
UWAGA: Wszelkie Roboty uj ęte w specyfikacji nale ży wykona ć w oparciu o aktualnie 
obowi ązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscu 
skrzyżowań z projektowanymi obiektami liniowymi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia   istniejących kablach telefonicznych 
- przepustów na istniejących kablach energetycznych 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, 
wodociągów i gazociągów oraz ich ulicznego uzbrojenia. 

1.4. Określenia podstawowe  
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania energii elektrycznej 
Linia kablowa telefoniczna   - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania sygnałów telefonicznych 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 
Skrzy żowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego   w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia 
terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub   deszczowego, 
wodociągu, gazociągu, innego rurociągu lub kabla) 
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym 
obiektem liniowym na czas realizacji tego obiektu 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-00-00   „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Zabezpieczenie   kabli energetycznych.  
Przepusty    kablowe    powinny    być    wykonane    z   materiałów   niepalnych,    z   tworzyw   
sztucznych   lub    stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury   używane   na   przepusty  powinny  być  dostatecznie   wytrzymałe   na   działanie  sił   
ściskających,   z  jakimi należy  liczyć  się  w   miejscu  ich  ułożenia.  Wnętrza  ścianek  powinny  być  
gładkie  lub  powleczone  warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli. 
Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dzielone koloru 
czerwonego. Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 
 
2.3. Zabezpieczenie   kabli telefonicznych  
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały: 
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy Ø 6 mm 

2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych.  
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Do zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy stosować następujące 
materiały: - dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) , 
kątowniki 100*100*10, pręty stalowe    Ø 10 mm, bale drewniane 25*25 cm. 

2.5. Folia.  
Przy oznakowaniu   kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 

- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm. 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości 
co najmniej 0,8 mm. 
- dla przewodów wodociągowych   - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 
cm i grubości co najmniej 0,8 mm 
- dla gazociągów   - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” Folia winna być 
magazynowana w rolkach w magazynach otwartych. 

2.6. Składowanie materiałów.  
Kształtowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego mogą   być składowane na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Pozostałe   materiały przeznaczone do 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiały należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych. Posegregowane według rodzajów i wielkości. 

2.7. Odbiór materiałów na budowie.  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Środki transportu  
Wykonawca  przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących   środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
Na   środkach   transportu   przewożone   materiały   powinny   być   zabezpieczone   przed   ich   
przemieszczaniem   i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające 
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wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne. 

5.2. Wykopy.  
W   miejscu   kolizji   z   istniejącym   uzbrojeniem   wykopy   należy   wykonać   ręcznie   zgodnie   ze   
Specyfikacją Techniczną ST-03-01. 

5.3. Układanie przepustów kablowych.  
Układanie  rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych. 
Głębokość   ułożenia   przepustów   w   gruncie   mierzona   od   powierzchni   gruntu   do   
zewnętrznej   powierzchni przepustu na kablach istniejących winna zostać dostosowana do głębokości 
ułożenia istniejących kabli. 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu. 
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od 
wlotu rury pianki poliuteranowej. 
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość   robót   związanych   
z   zabezpieczeniem   kabli   należy   prowadzić   pod   nadzorem   właścicieli   lub   służb 
eksploatujących dane sieci kablowe. 

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.  
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć ceownik 100 
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem 

5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych.  
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący 
sposób: 

- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm  
i długości L=2,0m. 

- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla 
przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) 

- pod   przewody   wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 ( dla przewodów   powyżej 
600 mm ceowniki 180) 

- wzdłuż   przewodów   kanalizacyjnych   na   szerokości   wykopu   po   obu   stronach   
przewodu   należy   ułożyć kątowniki   100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla 
przewodów   powyżej 600 mm ceowniki 180) 

- ceowniki    podłożone pod przewody    i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą    
połączyć ze sobą za pomocą   prętów stalowych Ø 10 mm.  
 

Zabezpieczenie    istniejących    kanałów,    wodociągów    i    gazociągów    może    być    
dokonane    w    inny    sposób uzgodniony z Inżynierem. Zabezpieczenia  istniejących  kanałów, 
wodociągów i  gazociągów należy dokonać pod  nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane 
sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega 
rozbiórce. 

5.6. Zasypka wykopów.  
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół 
zabezpieczanego uzbrojenia. 
Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 

- nad kablami energetycznymi   - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i       grubości   
co najmniej 0,8 mm. 

- nad   kablami   telefonicznymi   -   folię   z   PCW   koloru   pomarańczowego   o   szerokości   20   
cm   i   grubości   co najmniej 0,8 mm. 

- nad   przewodami  wodociągowych     -  folię   z  PCW   koloru  niebieskiego  o  szerokości  20  
cm  i  grubości  co najmniej 0,8 mm 

- nad gazociągami     - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” . przy zasypywaniu 
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gazociągów należy zwrócić uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola przed rozpocz ęciem robót  
Wykonawca    powinien    sprawdzić    jakość    używanych    materiałów    w    zakresie    zgodności    
z   wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 

6.3. Wykonanie robót.  
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli 
- dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest: 
- dla przepustów na kable   elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie 
dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 

- dla   zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia 
na 

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przej ęcia robót  
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób przej ęcia robót  
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i 
badań z bieżącej kontroli materiałów i robót według   p. 6 n/n ST. Przy przejęciu robót należy 
sprawdzić: 

- zgodność   wykonania   z   dokumentacją   projektową   oraz   ewentualnymi   zapisami   w    
Dzienniku   Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników 

poszczególnych sieci 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Nie   przewiduje  się  odrębnej   płatności   za   wykonanie   zabezpieczeń.   Płatność   za   wykonanie   
zabezpieczeń wykonawca winien uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o   przystąpieniu do prowadzenia robót 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem 

uzbrojenia 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie 
- zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów 



 

59 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.  
4. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.  
5. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .  
6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  

 


