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UMOWA nr _______________ 

Zawarta w dniu ________ / z chwilą złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Koszalin z siedzibą w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6 – 7, 75-007 Koszalin, NIP 

669 23 85 366, reprezentowaną przez: 

Tomasza Sobieraja – Prezydenta Miasta Koszalina 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

zwana dalej WYKONAWCĄ, 

dalej występujący łącznie jako „Strony”. 

Umowa jest realizowana w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z opcją 

negocjacji na wykonanie robót remontowych w ramach zadania pn. Modernizacja kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Koszalinie przy ul. Holenderskiej, ul. Głowackiego 

i ul. Orlików w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 

r. poz. 1320 ze zm., dalej ustawa Pzp), przeprowadzonego przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z 

o.o. na podstawie umowy nr 18/KS-I/KF/2026 z dn. 02.03.2026 r., dokonano wyboru WYKONAWCY 

i zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni na 3 boiskach do gry w piłkę nożną, 

o wymiarach 30,0 m×62,0 m i łącznej powierzchni 1 860 m² każde, na obiektach „Moje Boisko – 

Orlik 2012”, zlokalizowanych: 

1. przy ul. Holenderskiej na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie – działka nr 9/10, obręb 12,  

2. przy ul. Orlików na osiedlu Jamno w Koszalinie – działki nr 81, 498, 501/2, obręb 53, 

3. przy ul. Głowackiego w Koszalinie – działki nr 20, 181/5, obręb 20. 

1. Zakres prac obejmuje: 

1.1. Demontaż oraz utylizację istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, wraz z usunięciem 

materiału zasypowego. 

1.2. Odtworzenie nawierzchni boiska wraz z wyposażeniem, poprzez wykonanie nowej nawierzchni 

zgodnej z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. 

1.3.  Miejscową naprawę i wyrównanie warstwy podbudowy (warstwy wyrównawczej), w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania nawierzchni. 

1.4. Wykonanie i montaż oznakowania boiska (linii) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wytycznymi PZPN. 
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2. Szczegółowy zakres prac i warunki ich wykonania określone zostały w: 

2.1. niniejszej umowie,  

2.2. Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i przedmiarze dla danego obszaru, 

2.3. SWZ z załącznikami,  

2.4. ofercie WYKONAWCY, 

2.5. harmonogramie robót i płatności. 

3. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 

3 ustawy Pzp lub opis zawarty w OPZ odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 

rozwiązania równoważne w rozumieniu zapisów SWZ. 

4. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

§ 2 DEFINICJE 

Użyte w umowie pojęcia mają następujące znaczenie:  

1. Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad robotami budowlanymi. Reprezentuje 

on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

2. Obiekty – „Moje Boisko – Orlik 2012”, zlokalizowane: 

2.1.  Etap I – przy ul. Holenderskiej na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie – działka nr 9/10, 

obręb 12, 

2.2. Etap II – przy ul. Orlików na osiedlu Jamno w Koszalinie – działki nr 81, 498, 501/2, obręb 

53, 

2.3.  Etap III – przy ul. Głowackiego w Koszalinie – działki nr 20, 181/5, obręb 20. 

3. Oferta – wiążąca oferta, złożona przez WYKONAWCĘ. 

4. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze Stron i któremu nie 

można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (np. epidemia, trzęsienie ziemi, wojna, 

zamieszki, powódź, wyjątkowe w polskim klimacie zjawiska atmosferyczne). Za przypadek siły 

wyższej nie będzie uznawany w szczególności wpływ warunków atmosferycznych na wykonanie 

robót objętych przedmiotem umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania umowy 

lub w toku realizacji przedmiotu umowy, lub strajk pracowników WYKONAWCY.  

5. Plac budowy – przestrzeń, w której mają być wykonane roboty stałe i do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy oraz materiały. Za plac budowy uważa się również obszary przyległe zajmowane dla 

wykonania wszelkich koniecznych robót związanych z wykonywaniem robót stałych i tymczasowych.   
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6. Harmonogram robót i płatności – dokument stanowiący integralną część umowy, określający 

szczegółowo przebieg budowy w czasie oraz terminy wykonania i odbioru robót, a także określenie 

płatności umówionego wynagrodzenia (dalej harmonogram). 

§ 3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Ostateczny termin wykonania i zgłoszenia prac do odbioru: 31.08.2026 r. 

2. Odbiór kompletnego przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 14 ust. 12, podpisanym przez obie Strony, zawierającym ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

Załącznikiem do protokołu będą dokumenty potwierdzające zgodność prac z wymaganiami 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Zasady dotyczące przeprowadzania odbiorów opisane zostały w § 14 niniejszej umowy. 

4. WYKONAWCA powiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru przedmiotu umowy 

na minimum 7 dni przed jego terminem. Wraz z powiadomieniem WYKONAWCA przedłoży 

kompletną dokumentację powykonawczą. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru musi nastąpić 

najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na jego realizację. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i 

rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ. W przypadku bezusterkowego odbioru 

prac realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona na dzień zgłoszenia do odbioru. 

§ 4 OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:   

1.1. zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

1.2. przekazania Terenu Budowy terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez WYKONAWCĘ   

1.3. przekazania Wykonawcy decyzji administracyjnych, w których posiadaniu znajduje się 

Zamawiający, 

1.4. zapewnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego; 

1.5. odbioru Przedmiotu Umowy od Wykonawcy po jej prawidłowym i zgodnym z Umową 

wykonaniu, 

1.6. współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Przedmiotu Umowy,  

1.7. terminowego podejmowania wszelkich decyzji, dokonywania akceptacji lub zatwierdzeń. 

2. Koordynatorem w zakresie BHP ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest specjalista ds. BHP zatrudniony 

w spółce. 

§ 5 INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru wynika z niniejszej umowy oraz z przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 t.j.) i ma na celu 

zabezpieczenie interesów ZAMAWIAJĄCEGO i przyszłych użytkowników obiektu. Do podstawowych 

obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze 

pełnomocnika ZAMAWIAJĄCEGO, 

b) polecanie WYKONAWCY wstrzymania lub przesunięcia w czasie jakichkolwiek robót objętych 
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przedmiotem umowy, 

c) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 14 umowy.  

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że wykonywanie przez Inspektora Nadzoru 

jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do ich wykonania osobiście. Również w celu uniknięcia wątpliwości 

Strony wskazują, że Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zmiany umowy, chyba że uzyska 

do tego osobne umocowanie od ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Sprawdzenie robót objętych przedmiotem umowy przez Inspektora Nadzoru pozostaje bez wpływu 

na odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu później ujawnionych wad, usterek, braków lub 

niedoróbek. 

§ 6 PLAC BUDOWY 

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i śmieci. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się przestrzegać w szczególności przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 

3. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać 

go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót. 

4. Podpisanie niniejszej umowy potwierdza, że WYKONAWCA zapoznał się ze stanem faktycznym 

i prawnym placu budowy oraz nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń, w szczególności 

co do możliwości prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7 OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy WYKONAWCA 

przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram robót. Harmonogram będzie zawierał szczegółowy opis 

kolejności i czasu trwania kolejnych etapów prac, składających się na poprawną realizację 

przedmiotu zamówienia. WYKONAWCA może przystąpić do realizacji przedmiotu umowy 

po zaakceptowaniu harmonogramu przez ZAMAWIAJĄCEGO. Harmonogram musi zwierać terminy: 

1.1. Etap I - Orlik przy ul. Holenderskiej na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie – działka nr 

9/10, obręb 12: 

1.1.1. roboty rozbiórkowe  

1.1.2. roboty odtworzeniowe  

1.2. Etap II - Orlik przy ul. Orlików na osiedlu Jamno w Koszalinie – działki nr 81, 498, 501/2, 

obręb 53: 

1.2.1. roboty rozbiórkowe  

1.2.2. roboty odtworzeniowe  
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1.3. Etap III- Orlik przy ul. Głowackiego w Koszalinie – działki nr 20, 181/5, obręb 20: 

1.3.1. roboty rozbiórkowe  

1.3.2. roboty odtworzeniowe  

2. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych Etapów jest jednakowe, co wynika z równoważnego 

zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w każdym z Etapów.  

3. ZAMAWIAJĄCY w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania propozycji 

harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w porozumieniu z WYKONAWCĄ dokona jego 

korekty. Nieuzgodnienie przez strony ostatecznej wersji harmonogramu upoważniać będzie 

ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy.   

4. Zmiany w harmonogramie, polegające na dostosowaniu go do bieżącego funkcjonowania obiektów, 

nie są traktowane, jako zmiana umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. Muszą 

natomiast nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie.  

5. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO wydawane 

zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom oraz drogą elektroniczną. Korespondencja 

przekazywana drogą elektroniczną powinna być potwierdzona pisemnie. 

7. W przypadku gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie 

jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji 

określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w umowie, 

lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji umowy, 

obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał WYKONAWCĘ, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

8. Ewentualne mandaty lub grzywny nałożone z winy WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY dochodzić będzie 

od WYKONAWCY.  

9. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność: 

9.1. za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, 

chyba, że wykaże, iż w danym przypadku niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowienia umowy nastąpiło wskutek siły wyższej lub działania lub zaniechania osoby 

trzeciej, za którą WYKONAWCA nie odpowiada i mimo zachowania należytej staranności nie 

mógł zapobiec wyrządzeniu przez tę osobę trzecią szkody, 

9.2. za szkody wynikające z niewykonania, nienależytego wykonania robót na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym, 

9.3. materialną za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 

wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU lub osobom trzecim, 

9.4. za szkody powstałe w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO lub mieniu osób trzecich, 

9.5. za działania lub zaniechania własne oraz osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu 

umowy, lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym Pracowników 

zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub jego PODWYKONAWCÓW, 
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9.6. za nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów porządkowych przez pracowników 

WYKONAWCY oraz jego PODWYKONAWCÓW podczas wykonywania przedmiotu umowy, 

9.7. za zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami swoich pracowników, pracowników 

podwykonawców, osób postronnych oraz mienia ZAMAWIAJĄCEGO.  

10. PODWYKONAWCA, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do zamieszczenia na terenie wykonywanych prac, w terminie  

nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, zaakceptowanej przez 

ZAMAWIAJACEGO tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm, zgodnej z wytycznymi 

zamieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.  

11.1. Wzór tablicy informacyjnej dotyczącej zadania finansowanego lub dofinansowanego  

z państwowych funduszy celowych: „Tablica – dofinansowano ze środków państwowego 

funduszu celowego – 180 x 120” (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy)  

11.2. Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  

11.3. Nazwa zadania: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy  

ul. Holenderskiej, ul. Głowackiego oraz ul. Orlików w Koszalinie. 

11.4. Dofinansowanie: 626.100,00 zł – po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO pisemnej 

informacji o zmianie wartości dofinansowania tablicę informacyjną należy wymienić w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni.  

11.5. Całkowita wartość: 1.252.353,00 zł – po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO pisemnej 

informacji o zmianie całkowitej wartości tablicę informacyjną należy wymienić w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni.  

11.6. Data podpisania umowy: informacja zostanie niezwłocznie przekazana WYKONAWCY 

przez ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 8 POLISA OC 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody 

w mieniu lub na osobie wyrządzone przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawców, powstałe w związku 

z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony zł 0/100) na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 

1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich 

następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu 

nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek 

rażącego niedbalstwa. 

1.2. Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

1.2.1. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Podwykonawców 

Ubezpieczonego – limit do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
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1.2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, 

1.2.3. odpowiedzialność cywilna za szkody w nieruchomościach i rzeczach ruchomych 

stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 

wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, 

1.2.4. odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach i rzeczach ruchomych 

znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem – 

limit do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, 

1.2.5. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 

z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej. 

1.2.6. odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody 

majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy 

gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN. 

2. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 

własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli WYKONAWCA najpóźniej 

w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 

z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej 

inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 5, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki 

ubezpieczeniowej. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie 

w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji 

inwestycji, WYKONAWCA zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu 

ubezpieczenia przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

na kolejny okres. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedłoży potwierdzenia 

opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ 

powyższych wymogów upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do zastosowania środków, o których mowa 

w § 21 ust. 3.1 lub do potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY odpowiednich sum i zawarcia 

umowy na jego koszt. 

§ 9 MATERIAŁY, SPRZĘT I NARZĘDZIA WYKONAWCY 

1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. 

2. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU materiały i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania oraz listę proponowanych dostawców głównych materiałów. 

Akceptacja ZAMAWIAJĄCEGO, o której mowa powyżej, nie zwalnia WYKONAWCY 

od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 

niespełniających wymogów wynikających z umowy oraz polskich norm. 

3. Zastosowane przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu umowy materiały lub urządzenia 

powinny być nowe i nieużywane, należytej jakości oraz dopuszczone do używania na rynku polskim, 

posiadające wszelkie wymagane prawem atesty, aprobaty, certyfikaty, pozwolenia, zezwolenia lub 
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zatwierdzenia, nie naruszające praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub własności 

przemysłowej, spełniające obowiązujące w dacie użycia odpowiednie normy. ZAMAWIAJĄCY może 

żądać potwierdzenia przez WYKONAWCĘ spełnienia wymogów określonych w zdaniu 

poprzedzającym za pomocą odpowiednich atestów lub wyników badań. 

4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy, pełną 

identyfikację materiałów, urządzeń i wyposażenia, zastosowanych do realizacji umowy. 

5. WYKONAWCA ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie 

znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza 

to, że ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad mieniem WYKONAWCY i nie 

ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności 

na skutek kradzieży. 

§ 10 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIA, ŚRODOWISKIEM I BHP 

1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przed odbiorami przez Nadzór Budowlany 

wszelkich prób technicznych urządzeń lub wykonywanych instalacji, za uzyskanie zaświadczeń 

właściwych organów administracji publicznej warunkujących możliwość eksploatacji przedmiotu 

danego odbioru oraz za pokrycie kosztów związanych z próbami i uruchomieniem całej infrastruktury 

związanej z przedmiotem umowy. 

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenu budowy i terenie przyległym do terenu budowy, zanieczyszczenia powietrza, 

wody i gruntu, ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu.  

§ 11 REALIZACJA ROBÓT PRZY UDZIALE 

 PODWYKONAWCÓW LUB SIŁAMI WŁASNYMI 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace siłami własnymi / przy pomocy PODWYKONAWCÓW.   

3. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby wszystkie czynności związane z: 

3.1. ułożeniem nawierzchni sportowej, 

3.2. naprawą konstrukcji nośnej, 

zostały wykonane przez WYKONAWCĘ samodzielnie. 

4. W przypadku zmiany polegającej na zmianie PODWYKONAWCY WYKONAWCA zobowiązany jest 

wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż niezbędne 

do wykonywania zamówienia. 

5. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy czym 

PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. ZAMAWIAJACY w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

6.1. termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

6.2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza wyznaczony termin wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, 

6.3. umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz PODWYKONAWCY 

od odbioru robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub od zapłaty należności WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

6.4. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi PODWYKONAWCAMI, w szczególności zapisów warunkujących zawarcie 

tych umów od zgody WYKONAWCY, 

6.5. umowa zawiera wynagrodzenie wyższe niż zawarte w ofercie WYKONAWCY, 

6.6. umowa nie zawiera cen, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż 

ZAMAWIAJĄCY i uprawniony przez niego Inspektor Nadzoru, 

6.7. umowa nie spełnia innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamówienia przedkłada 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto 

niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5.1, ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym WYKONAWCĘ i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wezwania o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
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14. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec danego PODWYKONAWCY zachodzą podstawy 

wykluczenia, WYKONAWCA zobowiązany jest zastąpić tego PODWYKONAWCĘ lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCY. 

15. Postanowienia ust. 1 – 12 stosuje się wobec dalszych PODWYKONAWCÓW.  

§ 12 ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI 

1. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ realizacji robót PODWYKONAWCY, WYKONAWCA jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

PODWYKONAWCY z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z PODWYKONAWCĄ. 

Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 

wykonanych przez PODWYKONAWCĘ, należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie 

PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY potwierdzające dokonanie zapłaty całości 

należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

2. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, który zawarł zaakceptowaną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 

PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany umożliwić WYKONAWCY 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, o których mowa w ust. 2. ZAMAWIAJĄCY 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może: 

6.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

6.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY 

lub dalszego PODWYKONAWCY w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

6.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

o których mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

§ 13 WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby wszystkie czynności związane z: 

1.1. ułożeniem nawierzchni sportowej, 

1.2. naprawą konstrukcji nośnej, 

wykonywane były przez osoby zatrudnione przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2025 r., poz. 277 t.j.). Wymóg zatrudnienia nie dotyczy przypadku, w którym wymienione 

czynności WYKONAWCA wykonuje osobiście (osoba fizyczna). 

2. W trakcie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez niego lub przez PODWYKONAWCĘ wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy. ZAMAWIAJĄCY 

uprawniony jest w szczególności do:  

2.1. żądania dostarczenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, pozwalających na dokonanie ich oceny, 

2.2. żądania udzielenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy, 

2.4. żądania przedłożenia przez WYKONAWCĘ oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2.5. żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ oświadczenia o zatrudnieniu 

Pracownika na podstawie umowy o pracę, 

2.6. żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

2.7. żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ innych dokumentów zawierających 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego Pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków Pracownika, zgodnie z zapisami art. 438 

ust. 2 ustawy Pzp. 

3. W uzasadnionych okolicznościach ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie uprawnienie do żądania zmiany 

każdego z pracowników WYKONAWCY. Wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie w terminie 

7 dni skierować do realizacji przedmiotu umowy innego pracownika. 

4. W sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne. Wysokość kar 

określa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie obowiązujących 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji 

umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara naliczana jest za każdą osobę 
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niezatrudnioną przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę, 

a wykonującą czynności w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 14 ODBIÓR ROBÓT 

1. Do podstawowych obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy dokonywanie odbiorów robót.  

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 

wykonywanych w ramach niniejszej umowy: 

2.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2.2. odbiory częściowe, 

2.3. odbiór końcowy. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje niezwłocznie upoważniony Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

5. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń 

na podstawie harmonogramu robót i płatności. 

6. Dokonanie odbioru częściowego następuje przez Inspektora Nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbiór częściowy nie stanowi wyrazu akceptacji 

i zadowolenia ZAMAWIAJĄCEGO, jak również nie stanowi o spełnieniu świadczenia ze względu na 

niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem roboty objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie 

w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego.  

8. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kompletną dokumentację 

powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgodną z opisem przedmiotu 

zamówienia.  

9. ZAMAWIAJACY przystąpi do odbioru końcowego wyszczególnionego w harmonogramie w terminie 

do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego zgłoszenia 

WYKONAWCY gotowości do odbioru końcowego. 

10. W dacie odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kompletną dokumentację 

powykonawczą.  

11. ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru końcowego w przypadku niedostarczenia jakiegokolwiek 

dokumentu stanowiącego dokumentację powykonawczą. 

12. Odbiór końcowy będzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz w obecności WYKONAWCY. Z odbioru 

końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

13. Jeżeli w toku któregokolwiek odbioru, zostaną stwierdzone wady, błędy, usterki, braki lub 

niedoróbki, Strony podpiszą protokół odbioru zawierający ich dokładne wyszczególnienie oraz termin 

ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od daty podpisania 
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takiego protokołu, z wyjątkiem sytuacji, w której technologia robót wymaga dłuższego terminu 

usunięcia wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki lub termin dostawy materiału lub urządzenia 

wolnego od tych wad nie pozwala obiektywnie na jego dochowanie. W takim przypadku termin 

do usunięcia będzie uzgodniony pomiędzy Stronami (w okresie nie dłuższym niż kolejnych 7 dni) 

z uwzględnieniem powyższych okoliczności, co nie wyłącza odpowiedzialności WYKONAWCY 

za nieterminowe wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. Niezwłocznie po całkowitym 

usunięciu przez WYKONAWCĘ wszystkich stwierdzonych wad, błędów, usterek, braków lub 

niedoróbek, o których mowa powyżej, w zakreślonym przez Strony terminie, Strony podpiszą 

protokół danego odbioru. 

14. WYKONAWCA obowiązany jest do zawiadomienia o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu odbioru prac zakwestionowanych jako wadliwe. 

§ 15 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przez WYKONAWCĘ kompletnego przedmiotu umowy 

ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości 

__________________ zł (w tym wynagrodzenie netto w wysokości ___________ zł + podatek VAT według 

stawki 23% w wysokości ____________ zł), obejmujące wynagrodzenie za: 

 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest rozliczeniem końcowym i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z zakresem 

i przedmiotem umowy określonym w SWZ i jego załącznikach. 

3. Podstawą do wystawienia faktur za wykonane roboty będzie protokół odbioru częściowego Etapu 

robót, sporządzony bez wad istotnych, oraz zbiorcze zestawienie wykonanych robót – narastająco 

oraz w danym okresie rozliczeniowym – obejmujące wyłącznie roboty zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru oraz odebrane przez ZAMAWIAJACEGO. 

4. Rozliczeniu podlegać będą wyłącznie roboty w pełni wykonane, zakończone i odebrane (elementy 

skończone) w ramach Etapów I, II i III, określonych w § 7 ust. 1 Umowy, zgodnie z harmonogramem 

robót. 

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych 

wyszczególnione w harmonogramie. Faktury częściowe muszą spełniać warunki płatności określone 

w umowie. 

6. Dla potrzeby rozliczeń częściowych oraz w miarę potrzeb WYKONAWCA może przestawić 

ZAMAWIAJACEMU propozycję podziału etapów robót wyszczególnionych w harmonogramie robót 

i płatności na elementy do fakturowania inne niż wynikające z harmonogramu robót i płatności. 

Propozycja ta wina być złożona w formie kosztorysu szczegółowego zatwierdzonego przez 

branżowego inspektora nadzoru, z tym że wartość elementu pozostaje zgodna z tabelą elementów 

harmonogramu robót i płatności. Skuteczność zmian wynikających z propozycji WYKONAWCY 

wymaga uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym zmiany te nie mogą naruszać pozostałych postanowień. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonania umowy, 

podpisany przez obie Strony. 
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8. Faktury za wykonane prace - w przypadku, jeśli jest wystawiana w Krajowym Systemie e-Faktur 

(KSeF) powinna być wystawiona na poniższe dane:  

Dane nabywcy:  

Gmina Miasto Koszalin 

Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 

NIP 669 23 85 366  

Dane jednostki zamawiającej/odbiorcy:  

Urząd Miejski w Koszalinie 

Wydział Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 

NIP 669 10 11 103 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca na dzień wystawienia faktury nie jest objęty systemem KSeF, faktura 

powinna zostać wystawiona na: 

Gmina Miasto Koszalin 

Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 

NIP 669 23 85 366  

10. Faktury muszą być wystawione na każdy z obiektów oddzielnie. W tytule każdej faktury 

WYKONAWCA zobowiązany jest zawrzeć dopisek: „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje 

Boisko Orlik 2012" przy ul. Holenderskiej, ul. Głowackiego oraz ul. Orlików w Koszalinie. 

11. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT. W takiej sytuacji stawki netto pozostają niezmienne, a zmiana wynagrodzenia brutto 

dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawionych po terminie wejścia w życie nowej stawki podatku 

VAT. 

12. Do faktury WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty, pod rygorem 

nieprzyjęcia faktury:  

12.1. protokół odbioru końcowego obejmujący przedmiot umowy, 

12.2. oświadczenia podwykonawców co do braku wymagalnych zobowiązań WYKONAWCY 

w stosunku do PODWYKONAWCÓW za wykonanie robót objętych daną fakturą,  

12.3. wszelkie certyfikaty lub atesty w zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych 

do wykonania robót, które są przedmiotem danego odbioru. 

§ 16 RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany 

w ust. 4, gwarantując, że w tym okresie będzie on zgodny z umową i celem jej zawarcia, należytej 

jakości i wolny od wad. 

2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie wady przedmiotu umowy oraz za wady powstałe 

po dokonaniu odbioru, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili jego odbioru przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
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w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności 

odpowiada za przyjęte rozwiązania techniczne niezgodne z normami i przepisami techniczno – 

budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niezgodność lub 

nieprzydatność przedmiotu umowy dla celu dla którego został wykonany.  

3. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza odpowiedzialności WYKONAWCY 

z tytułu rękojmi za wady. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują w okresie rękojmi wszystkie ustawowe 

uprawnienia. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten 

sposób, że okres rękojmi zostaje wydłużony w sposób określony w ust. 4 poniżej. ZAMAWIAJĄCY 

nie ma obowiązku sprawdzania przedmiotu umowy pod względem jego zgodności z obowiązującymi 

normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz pod względem kompletności, a tym samym 

WYKONAWCA nie może zwolnić się z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego 

przedmiotu umowy. Strony zaostrzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi przyjmując, 

że WYKONAWCA nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

na skutek nieodpowiednich rozwiązań, narzędzi, technologii itp. które wprowadził, nawet pomimo 

ich zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Strony ustalają, że odpowiedzialność WYKONAWCY za wady wykonania przedmiotu umowy zostaje 

rozszerzona poprzez udzielenie ____ miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty 

protokolarnego odbioru końcowego danego zadania. Zapis niniejszy stanowi oświadczenie 

gwarancyjne w rozumieniu przepisu art. 5771 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2025 poz. 1071 t.j.). 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO (tj. bez wad istotnych), 

a jeśli w protokole odbioru końcowego wymienione zostały braki lub usterki do usunięcia – ww. 

okres liczy się od daty ich usunięcia.  

6. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, będzie brał udział 

w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

7. O wykryciu wady lub innych nieprawidłowości przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, 

ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie lub mailowo niezwłocznie 

po jej ujawnieniu, wyznaczając termin na wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji lub 

rękojmi, w szczególności na usunięcie wad lub nieprawidłowości. WYKONAWCA ma obowiązek, 

w wyznaczonym terminie, usunięcia zgłoszonych mu w ten sposób wad wykrytych w okresie 

gwarancji lub rękojmi oraz doprowadzenia do zgodności przedmiotu umowy z udzieloną gwarancją 

lub rękojmią.  

8. Do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA przystąpi: 

8.1. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w 

przypadku wystąpienia: 

8.1.1. wad powodujących brak możliwości użytkowania obiektu, na którym wykonano 

przedmiot umowy; 

8.1.2. wad stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa, 

8.2. w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia – o ile wady nie 

zagrażają bezpieczeństwu, nie utrudniają i nie umożliwiają użytkowania obiektu, 

a ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę na ich odroczone usunięcie. 
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9. Termin usunięcia wad lub innych nieprawidłowości przedmiotu umowy zostanie ustalony przez 

ZAMAWIAJĄCEGO z uwzględnieniem zakresu i czasochłonności związanych z tym robót. Termin ten 

będzie rozsądnym terminem, w którym profesjonalny wykonawca działając z najwyższą starannością 

może usunąć wadę lub nieprawidłowość. 

10. WYKONAWCA podejmie czynności związane z usuwaniem wad lub innych nieprawidłowości 

przedmiotu umowy po uprzednim uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM dni i godzin udostępnienia obiektu 

celem usunięcia wad (w przypadkach tego wymagających). 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej w ust. 8 pkt 8.1, ZAMAWIAJĄCY 

zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do usunięcia wad lub 

innych nieprawidłowości lub zabezpieczenia miejsca wystąpienia wad lub innych nieprawidłowości 

do chwili przystąpienia przez WYKONAWCĘ do ich usunięcia. Wszelkie powstałe z tego powodu 

koszty obciążają WYKONAWCĘ. W takich przypadkach ZAMAWIAJĄCY nie traci uprawnień 

z gwarancji lub rękojmi.  

12. W przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi 

w wyznaczonym terminie oraz po wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 3 – dniowego terminu, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia wady lub innej nieprawidłowości 

na koszt i ryzyko WYKONAWCY i to bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszty 

zastępczego usunięcia mogą zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Powyższe nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

13. Prawa wynikające z rękojmi lub gwarancji ZAMAWIAJĄCY może realizować również po okresie ich 

trwania, o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone WYKONAWCY do dnia obowiązywania rękojmi 

i gwarancji. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

14. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie 

ZAMAWIAJĄCY może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zlecić jej 

usunięcie osobie trzeciej w całości na koszt WYKONAWCY.  

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. WYKONAWCA jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, w wysokości 4% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto podanego 

w § 16 ust. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym 

że zobowiązanie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO o numerze 38 1020 2791 0000 

7502 0226 1998. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. 
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4. W przypadku, gdy WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

4.1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania i do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego między beneficjentem gwarancji 

(ZAMAWIAJĄCY) a WYKONAWCĄ, na pierwsze żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy przez WYKONAWCĘ, 

4.2. termin obowiązywania gwarancji, 

4.3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

5. Strony ustalają, że: 

5.1. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni, licząc 

od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 12 

umowy. 

5.2. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na pokrycie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. W razie wykonania umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 1 WYKONAWCA zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. W przeciwnym razie ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do potrącenia 

z wynagrodzenia WYKONAWCY odpowiednich sum tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości i na czas wynikający z umowy. 

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy WYKONAWCY zostanie dokonany, o ile 

uprzednio ZAMAWIAJĄCY z łącznej kwoty tego zabezpieczenia nie zaspokoi przysługujących 

mu roszczeń.  

§ 18 KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. Łączna maksymalna 

wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto za realizację 

kompletnego przedmiotu zamówienia wskazanego w § 15 ust. 1. 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ 

z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

realizację kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w § 15 ust. 1. 

3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

3.1. za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za realizację kompletnego przedmiotu 

zamówienia określonego w § 15 ust. 1 umowy, 

3.2. za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zatwierdzonego 

harmonogramu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za realizację kompletnego przedmiotu 

zamówienia, określonego w § 15 ust. 1, 
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3.3. za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia, określonego w § 15 

ust. 1, 

3.4. za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia, określonego w § 15 

ust. 1, licząc od dnia obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad, 

3.5. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia PODWYKONAWCOM lub dalszym 

PODWYKONAWCOM w wysokości 5% niezapłaconej należności, 

3.6. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM lub 

dalszym PODWYKONAWCOM w wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień 

opóźnienia, 

3.7. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w § 15 ust. 

1 umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

3.8. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w § 15 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy ZAMAWIAJĄCEMU, 

3.9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zastrzeżeń, czy 

to do projektu umowy czy do podpisanej umowy o podwykonawstwo, zgłoszonych pisemnie 

WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w § 15 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w § 11.  

4. Wszystkie ww. kary umowne mogą być naliczane niezależnie oraz podlegać sumowaniu. Odstąpienie 

od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje utraty prawa przez ZAMAWIAJĄCEGO 

do naliczenia kar umownych należnych mu na podstawie umowy do chwili odstąpienia 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli i nadzoru 

przedmiotu umowy. Kontrola zostanie przeprowadzona na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO i w obecności 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

7. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego WYKONAWCY. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów rozliczenie 

naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty 

z jakiejkolwiek płatności należnej WYKONAWCY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY 

o podjęciu decyzji o dokonaniu potrącenia z podaniem wyliczenia wysokości kary. W przypadku 

braku możliwości potrącenia, kary umowne będą płatne przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni 

od daty wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do ich zapłaty. 
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§ 19 WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części prac będących przedmiotem 

umowy, w tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad i usterek wybranej przez siebie osobie 

trzeciej, bądź przejęcia części prac do wykonania siłami ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY bez zezwolenia sądu i po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO (wykonanie zastępcze), w sytuacjach, gdy: 

1.1. WYKONAWCA opóźnia się z wykonaniem prac lub danej ich części, tak dalece, iż wątpliwe jest, 

aby ukończył je w umówionym terminie, 

1.2. WYKONAWCA uchyla się od wykonania umowy lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie 

wykonać prac wynikających z umowy, 

1.3. WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją części przedmiotu umowy w stosunku 

do harmonogramu o co najmniej 2 tygodnie, 

1.4. WYKONAWCA z powodów zależnych od niego nie usuwa w wyznaczonym terminie wad 

wykazanych przy odbiorze lub w ramach gwarancji lub rękojmi, 

1.5. w innych przypadkach wskazanych w umowie. 

2. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z powyższego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY 

do wykonania umowy i udzieleniu WYKONAWCY niezbędnego dodatkowego, co najmniej 7 – 

dniowego, terminu. 

3. W przypadku podjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o wykonaniu zastępczym WYKONAWCA 

zobowiązany będzie do umożliwienia WYKONAWCY ZASTĘPCZEMU niezakłóconego wykonania 

obowiązków, a w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji 

i posiadanych informacji o stanie danej sprawy. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań WYKONAWCY. 

4. ZAMAWIAJĄCY może potrącić z wynagrodzenia WYKONAWCY wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur niezbędnych 

do wyboru WYKONAWCY ZASTĘPCZEGO i wszelkie koszty WYKONAWCY ZASTĘPCZEGO związane 

z realizacją podjętych prac. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania 

zastępczego w sposób opisany powyżej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO związane z wykonaniem 

zastępczym mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 20 ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, z zachowaniem warunków przewidzianych w dziale VII rozdziale 

3 ustawy Pzp. 

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w następujących sytuacjach: 

2.1. zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa (w tym zmiana obowiązującej 

urzędowej stawki VAT opisana w § 15 ust. 11); 

2.2. zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, 

że WYKONAWCA wykaże ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA lub 
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WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.3. zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO,  

2.4. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i/lub wynagrodzenia z przyczyn technologicznych, 

ekonomicznych, pogodowych lub organizacyjnych, w sytuacji niemożliwej do przewidzenia lub 

niewynikającej z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w tym obostrzeń 

epidemicznych, 

2.5. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej trwającego 

nieprzerwanie co najmniej 7 dni, jeżeli okresu przestoju nie można nadrobić w dalszym toku 

prac objętych przedmiotem umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej powyżej termin 

ulegnie przesunięciu o czas przestoju wynikający z jej działania lub o czas wykonania 

dodatkowych robót lub czynności, 

2.6. wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac lub robót, niemożliwych do przewidzenia w 

chwili podpisania umowy, a które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy lub jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, nie leżące po stronie WYKONAWCY, 

2.7. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy 

elementów instalacji, 

2.8. z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO i w porozumieniu z WYKONAWCĄ ograniczenie 

zakresu lub rezygnacja ze zleconych robót, pociągająca za sobą zmniejszenie wynagrodzenia 

WYKONAWCY, 

2.9. zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych lub zaniechanych na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o zaistnieniu, w czasie 

realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w przepisach ustawy 

Pzp, w tym w szczególności w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, jednak nie później niż 

w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez WYKONAWCĘ o zaistniałej 

sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

5. WYKONAWCA ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu przedmiotu umowy, o ile 

roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego 

prawidłowej realizacji 

6. Kalkulacja wynagrodzenia WYKONAWCY za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie 

dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako „KNR”) 

i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i regionu wykonywania robót.    
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§ 21 ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa może być rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem Stron. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. ZAMAWIAJĄEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

3.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 Pzp. ZAMAWIAJĄCY odstępuje 

od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

3.2. WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,  

3.3. WYKONAWCA opóźnia się z wykonaniem prac przez kolejne 14 dni i opóźnienie to przesądza o 

niedotrzymaniu terminu umownego wykonania prac, 

3.4. WYKONAWCA wykonuje roboty niezgodnie z warunkami ustalonymi w umowie i OPZ, 

3.5. WYKONAWCA powierzył PODWYKONAWCY realizację umowy bez dokonania czynności, 

o których mowa w § 11 i w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności przez 

ZAMAWIAJĄCEGO nie wywiązała się z obowiązków wskazanych w tym paragrafie, 

3.6. WYKONAWCA w inny sposób narusza postanowienia umowy mające wpływ na mienie 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów ZAMAWIAJĄCEGO  

3.7. WYKONAWCA przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, 

3.8. zostanie wszczęte postępowania o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY lub zostanie wydany 

nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY przez organ egzekucyjny, w tym zajęcia wierzytelności 

WYKONAWCY z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

3.9. doprowadzi do wystąpienia konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

o którym mowa w § 12 ust. 2, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy dla danego zadania, 

3.10. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY przez organ egzekucyjny, w tym 

zajęcia wierzytelności WYKONAWCY z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

3.11. w przypadku niedostarczenia w terminie polisy, o której mowa w § 8 ust. 4 

3.12. WYKONAWCA nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę 

o pracę, 

4. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy z przyczyn znajdujących się po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO nie może realizować przedmiotu umowy. 

5. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy WYKONAWCA może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony mogą skorzystać 

z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia. 

7. Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień stron, co do odstąpienia od umowy na zasadach 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22 OSOBY KONTAKTOWE 

1. Na podstawie umowy nr 18/KS-I/KF/2026 z dn. 02.03.2026 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto 

Koszalin, a Zarządem Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie (dalej ZOS), ZOS wykonuje 

następujące czynności: 

1.1. prowadzenie korespondencji z WYKONAWCĄ, 

1.2. nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania oraz koordynacja prac WYKONAWCY, 

1.3. odbiór oraz weryfikacja wszelkich dokumentów opracowanych przez WYKONAWCĘ, 

1.4. sprawdzenie wykonanych prac oraz powiadomienie WYKONAWCY o ewentualnych 

nieprawidłowościach, ustalenie sposobu i terminu ich usunięcia, 

1.5. przyjęcie i weryfikacja pod względem finansowym i merytorycznym poprawności wystawionych 

przez WYKONAWCĘ protokołów oraz faktur. 

2. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osobą wyznaczoną do kontaktu z WYKONAWCAMI jest Elżbieta Trun, 

tel. 695 055 012, e-mail: elzbieta.trun@zos.koszalin.pl, lub w przypadku nieobecności inna osoba 

upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony WYKONAWCY jest: 

_____________________________________, e-mail:  ______________ lub w przypadku 

nieobecności inna osoba upoważniona przez WYKONAWCĘ. 

4. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i nie jest stanowi jej 

zmiany. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela wszelkie ustalenia 

poczynione z poprzednim przedstawicielem drugiej Strony lub czynności wykonane przez 

przedstawiciela drugiej Strony pozostają w mocy. 

5. ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące jakości pracy wskazanemu w ust. 2 

przedstawicielowi WYKONAWCY.  

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie uprawnienie do wydawania poleceń wymagających bezzwłocznej 

realizacji bezpośrednio pracownikom WYKONAWCY obecnym na obiekcie. 

7. Wskazane w komparycji oraz w niniejszym paragrafie informacje są traktowane jako obowiązujące 

dane kontaktowe do bieżącej korespondencji. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania 

się pisemnie o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy w okresie 

obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. 

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie Strony 

na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

mailto:elzbieta.trun@zos.koszalin.pl
mailto:grzegorz@anchem-baseny.pl
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3. WYKONAWCA jest zobowiązany do informowania ZAMAWIAJACEGO o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 

jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy 

pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania.  

4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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