

Lesznówola; 13.04.2026 r.

Ze względów proceduralnych z zakresu inwestycji rozbudowy ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Krasickiego określonej w załączonych przedmiarach należy wyłączyć całą infrastrukturę drogową zaprojektowaną w obrębie działki nr ew. 642/51 obręb Nowa Wola (odcinek drogi w obrębie zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Werbeny). W związku z powyższym w stosunku do załączonego przedmiaru należy dokonać zmian w następującym zakresie:

I. Przedmiar dot. branży drogi, odwodnienia:

Dział 1. Roboty przygotowawcze budowlane – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 1 %

Dział 2. Roboty ziemne, korytowanie profilowanie – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 3 %

Dział 5. Nawierzchnie zjazdów – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 15 %

Dział 6. Nawierzchnie chodników – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 4 %

Dział 7. Roboty towarzyszące i wykończeniowe – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 1 %

Dział 8. Zieleń – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 1 %

Dział 9. Stała organizacja ruchu – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 5 %

II. Przedmiar dot. budowy oświetlenia i zabezpieczenia kabli:

Dział 1. Oświetlenie i zabezpieczenie kabli – szacowane zmniejszenie wartości kosztów o 2 %

Pierwotna wartość kosztorysu inwestorskiego robót wynosiła 7 153 682,29 zł brutto.

Wartość kosztorysu inwestorskiego robót po korekcie wynosi 7 038 371,76 zł brutto.

Z up. Wójta

Marcin Szost
Pierwszy Zastępca Wójta

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Dróg i Mostów


Jacek Sulej

KIEROWNIK
Referatu Dróg i Mostów


Stefan Szamanowski