PROGRAM ROZWO3JU
POLNOCNO-WSCHODNICH OBSZAROW
PRZYGRANICZNYCH 2024-2030

Zatacznik nr 7 do SWZ
Projekt umowy
UMOWA

zawartaw dniu .................. 2026 r. w Zabtudowie pomiedzy:

Gming Zabludéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow, NIP: 9661770461, zwang dalej
Zamawiajacym, ktorego reprezentuje Adam Tomanek — Burmistrz Zabludowa,

KRS, REGON w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci przez Wykonawce) zwanym
dalej Wykonawca, ktérego reprezentuje:

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr RIR.271.4.2026,
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2024 r., poz. 1320, z pézn. zm.), na wykonanie zamdwienia pn.:,,Przebudowa drogi
gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowosco Biatostoczek w
ramach Rzadowego Programu Rozwoju Péinocno - Wschodnich obszarow
przygranicznych na lata 2024-2030, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Na podstawie oferty ztozonejw dniu ............... w postepowaniu o udzielenie zamowienia pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowosci
Biatostoczek” — Zadanie nr 1, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na przebudowie trzech odcinkéw drogi gminnej o
tgcznej dlugosci 913 m, w zakresie okreslonym w SWZ, dokumentaciji projektowej oraz ofercie
Wykonawcy.

2. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego dokonano zgtoszenia robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami art. 30 ust. 5 i 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
(Dz.U.z 2026t., poz. 524). Zgtoszenie zostato przyjete przez Starostwo Powiatowe w
Biatymstoku i w ustawowym terminie nie wniesiono sprzeciwu, co uprawnia Inwestora do
rozpoczecia robét budowlanych, a takze wydana zostata decyzja przez wiasciwy organ
ochrony zabytkéw, tj. Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, okreslajgca warunki
prowadzenia robét, decyzja ta zostata nastepnie zmieniona decyzjg z dnia 20.11.2025 r. nr Z-
11.5142.54.2025.MR, ktdrej postanowienia sg wigzgce dla realizacji inwestycji i stanowig
zatgcznik do umowy.

3. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego, a takze
wykonanie mijanek i zjazdéw gospodarczych.
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. Roboty bedg realizowane na odcinku od petli autobusowej przy drodze krajowej nr 19 do granic

miejscowosci Biatostoczek, na dziatkach nr 483/4, 483/3, 521/78, 521/86, 450/3, 450/5, 450/6,
450/7 obreb Halickie, gmina Zabtudow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, warunkami realizacji robét oraz

terenem budowy i nie zgtasza w tym zakresie zastrzezen.

. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci i poszanowaniem
intereséw osob trzecich.

. Roboty prowadzone bedg wytgcznie w granicach pasa drogowego. Nie przewiduje sie zmiany

przebiegu drogi, dopuszcza sie jedynie korekty osi w zakresie niezbednym technicznie.

. Odcinek drogi zlokalizowany na dziatkach nr 483/4, 483/3, 483/1, 521/78 stanowi obszar objety

ochrong konserwatorskg jako czes¢ parku dworskiego z alejg dojazdowa. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami i wytycznymi wlasciwego konserwatora
zabytkéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposdb nienaruszajgcy istniejgcej

zieleni, w szczegolnosci drzew, oraz do minimalizacji ingerencji w strefy ich systemow
korzeniowych.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca zapewni organizacje ruchu umozliwiajgcg dojazd
mieszkancow, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Warunkiem rozpoczecia robét jest posiadanie zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu (PCOR) przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem oraz jego akceptacja przez
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i wykonania ewentualnych kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng ujawniong w trakcie realizacji robét, na zasadach okreslonych w
przepisach prawa oraz na wiasny koszt, o ile nie wynika to z btedéw dokumentacji projektowe;.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja stanowigca zatgczniki do
niniejszej umowy, tj.:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

Uproszczona Dokumentacja Techniczna,

Projekt budowlano-wykonawczy,

Przedmiar robot,

Projekt statej organizacji ruchu drogowego,

) Opis techniczny projektu statej organizacji ruchu drogowego.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, stanowig integralng czes¢ umowy i nalezy je stosowac
tacznie przy realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, a treScig umowy,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy, a nastepnie SWZ.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z niezbedng dokumentacja
projektowa i formalnoprawng w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
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. Z czynnosci przekazania i przejecia terenu budowy zostanie sporzgdzony protokdt podpisany

przez obie Strony, w ktérym zostanie okreslony w szczegolnosci stan terenu budowy oraz
ewentualne uwagi Wykonawcy.

. Z chwilg podpisania protokotu przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje

odpowiedzialnos¢ za teren budowy, w tym za jego zabezpieczenie, organizacje robot,
przestrzeganie przepiséw BHP oraz za szkody powstate na tym terenie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét okre$lonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacjg

Warunkéw Zamoéwienia, ofertg, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze na warunkach okreslonych
niniejszg umowg oraz zmianami wprowadzonymi zgodnie z jej postanowieniami.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu

szczegolowego harmonogramu rzeczowo—terminowo—finansowego w dniu przekazania
terenu budowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ podziat realizacji przedmiotu umowy na nastepujgce

etapy:

Etap | — realizacja robét w terminie do dnia 31 grudnia 2026 .,

Etap Il — realizacja pozostatych robo6t w terminie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 sierpnia
2027 r.

. Realizacja poszczegolnych etapdéw robdt bedzie uwzgledniona w harmonogramie o ktorym

mowa w ust. 6. Harmonogram powinien okresla¢c w szczegoélnosci kolejnosé wykonywania
robdt, terminy realizacji poszczegoélnych elementoéw robot oraz planowane wartosci finansowe
przypadajgce na poszczegdlne etapy.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie Wykonawca zobowigzany

jest do przedtozenia jego aktualizacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg przedtozyt kosztorys szczegotowy

sporzadzony na podstawie ceny ofertowej, zawierajgcy wskazanie podstaw kalkulacyjnych
oraz stawki roboczogodziny kosztorysowej. Kosztorys ma charakter pomocniczy i stuzy w
szczegolnosci do rozliczen robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych w przypadku
zmian umowy dokonanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia protokolarnego jego

przejecia do dnia protokolarnego odbioru kohcowego robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania robot oraz utrzymania

oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisoéw BHP i ppoz. oraz
zapewnienia bezpiecznych warunkéw realizacji robot na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego sprzetu, nadzoru technicznego
oraz personelu gwarantujgcego prawidtowe wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentac;ji fotograficzne;:

v’ terenu przekazanego Wykonawcy przed rozpoczeciem robot,

v’ terenéw czasowo zajetych na potrzeby realizacji robét (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia warstwy humusu oraz wykonania robot
zwigzanych z odtworzeniem zieleni.

Wykonawca ponosi koszty nadzoréw wynikajgcych z warunkow technicznych wydanych przez
gestorow sieci, jezeli obowigzek taki wynika z tych warunkdow.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczenstwo 0sob trzecich przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu budowy
oraz terendéw przylegtych uzytkowanych przez Wykonawce nie pdzniej niz do dnia odbioru
koncowego.
W przypadku realizacji zamoéwienia przez Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia (konsorcjum), kazdy z cztonkéw konsorcjum przed przekazaniem
terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu zakres robot, ktéry bedzie przez niego
realizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostarczenia oraz montazu tablicy
informacyjnej dotyczacej realizacji inwestycji zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie kreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowywane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych .
1) projekt tresci oraz wygladu tablicy informacyjnej Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji przed jej wykonaniem.
2) tablica informacyjna zostanie zamontowana w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia robot i
bedzie utrzymywana w nalezytym stanie przez caty okres realizacji inwestyciji.
3) koszty wykonania, dostawy, montazu, utrzymania oraz ewentualnej wymiany tablicy
informacyjnej ponosi Wykonawca i zobowigzany jest je uwzgledni¢ w cenie oferty.
4) Jednoczesnie koszty te stanowig koszt niekwalifikowany i powinny zosta¢ wyodrebnione
przez Wykonawce jako oddzielna pozycja na fakturze, umozliwiajgca ich jednoznaczng
identyfikacje.

. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony drzew.

1)  Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy maksymalng

ochrong istniejgcej zieleni, w tym drzew oraz ich systemdéw korzeniowych, znajdujgcych sie
w pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania technologii i $rodkéw ochronnych

minimalizujgcych ingerencje w zielen, w szczegdlnosci:

3) stosowania mat i zabezpieczen ochronnych gruntu,

4) ograniczenia zakresu i gtebokosci wykopow w strefie systemdw korzeniowych drzew,

5) stosowania lekkiego sprzetu w strefach ochronnych,

6) zabezpieczenia pni, korzeni oraz innych elementdéw drzew przed uszkodzeniem.

7) roboty w obrebie zieleni prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg projektowg, decyzjami i

wytycznymi wtasciwego konserwatora zabytkdéw oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do biezgcej kontroli sposobu prowadzenia

robot w strefach ochrony drzew oraz do wydawania polecen dotyczgcych sposobu ich
prowadzenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢, o ile nie pozostajg one w
sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz dokumentacjg projektows.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w zieleni powstate w wyniku dziatan

20.

niezgodnych z umowg, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa lub poleceniami
inspektora nadzoru.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca odpowiada za skutki rob6t budowlanych majgce
wptyw na stan drzew, w szczegdlnosci wynikajgce z:

1) uszkodzenia systemow korzeniowych w trakcie realizacji robét,
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nieprawidliowego wykonania zabezpieczen drzew,
zastosowania technologii niezgodnej z dokumentacjg projektowg Ilub wytycznymi
Zamawiajgcego lub konserwatora zabytkéw,

21. W przypadku obumarcia, uschniecia lub pogorszenia kondycji drzew w okresie realizacji
robét lub w okresie gwaranciji jakos$ci, przyjmuje sie domniemanie, Ze zdarzenie to pozostaje
w zwigzku z realizacjg robot przez Wykonawce, chyba ze Wykonawca wykaze brak takiego
zwigzku..

1) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na
wiasny koszt nasadzen zastepczych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
miejscu przez niego wskazanym, o gatunku i parametrach zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz ewentualnymi zaleceniami wtasciwego organu ochrony zabytkéw lub
innymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow prawa.

22. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
21 pkt. 1, w szczegolnoéci uchylania sie od dokonania nasadzen zastepczych, Zamawiajgcy
ma prawo:

1)
2)

zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokry¢ koszty wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

22. Ciezar wykazania braku zwigzku pomiedzy wykonanymi robotami a pogorszeniem stanu
drzew spoczywa na Wykonawcy.

1)
2)
3)

OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
§3

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska naturalnego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
ochrony srodowiska, w szczegolnosci:
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode odpowiednich organow administracji na
wytwarzanie i zagospodarowanie odpadoéw w rozumieniu Ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich dziatan majgcych na celu
zapobieganie = zanieczyszczeniu  srodowiska, w  szczegodlnosci gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytworeg i
posiadaczem odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robdt i jest zobowigzany do
wiasciwego postepowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpaddw, ich
deponowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew znajdujgcych sie w poblizu
prowadzonych robét przed uszkodzeniem, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie
odpowiednich oston pni, systeméw ochrony strefy korzeniowej oraz innych srodkéw
ochronnych.

Zabrania sie sktadowania materiatébw budowlanych, ziemi, odpadéw oraz parkowania
sprzetu budowlanego w obrebie systemow korzeniowych drzew, o ile mogtoby to
spowodowac ich uszkodzenie.
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W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewdw w trakcie realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego oraz do podjecia
dziatan naprawczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami wtasciwych
organow.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$é za szkody powstate w drzewostanie w
wyniku niewtasciwego prowadzenia robot.

OBSLUGA GEODEZYJNA

§4
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670).
. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi mape
poinwentaryzacyjng w ilosci 3 egz.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
. Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego oraz udostepni¢ wykonane pomiary.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§5
. Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢, na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy
ubezpieczenia (po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia
sktadek, nie pdzniej niz w dniu przekazania mu placu budowy.
. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§6
. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia polegajgce na
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bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika
budowy, tj. pracownikéw budowlanych wykonujgcych prace fizyczne, pracujgcych na
terenie budowy oraz operatoréw pojazdéw i urzadzen, pracujgcych na terenie budowy w
zakresie wszystkich robot objetych zamoéwieniem w zakresie czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez caty okres
wykonywania tych czynnosci. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia $wiadczenia przez
nich pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu oséb skierowanych do realizacji
zamodwienia ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i
zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umoéw o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow, tj. w szczegdlnosci
adresow, nr PESEL pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa
0 prace moze zawierac rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow krajowych
dotyczagcych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z WW. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkdéw pracownika (np. oswiadczeh zatrudnionych osab).

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia Swiadczenia pracy przez te osobe.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych, mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1)  zadania aktualnych oswiadczeh i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.
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5. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien
spojnych z ust. 1-4 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-5 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

1.

1)

2)

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz niezbednej dokumentacji
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w umowie, na
podstawie protokotu przekazania placu budowy.

przekazania Wykonawcy dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz inne dokumenty niezbedne do realizaciji
przedmiotu umowy.

zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

wspotdziatania z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

dokonania odbioru robot zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie.
terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
zgodnie z postanowieniami umowy.

udzielania Wykonawcy niezbednych wyjasnieh dotyczgcych dokumentacii

projektowej w trakcie realizacji robét.

powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcoéw,
w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robot

realizowanych przez Wykonawce z robotami innych wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§8

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 sierpnia 2027 r.
Realizacja przedmiotu umowy zostaje podzielona na nastepujgce etapy:

Etap | — wykonanie czeéci robét okreslonych w dokumentacji projektowej — w terminie
do dnia 31 grudnia 2026 r.

Etap Il — wykonanie pozostatej czesci robot objetych przedmiotem umowy wraz z ich
zakonczeniem — w terminie od 01 stycznia 2027 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Za dzien wykonania danego etapu uznaje sie dzieh podpisania przez Strony protokotu
odbioru robot dotyczgcych danego etapu.

Szczegodtowy zakres robot realizowanych w poszczegdlnych etapach zostanie okreslony
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym przedstawionym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowym pod
warunkiem zachowania terminu, okreslonego w ust. 1. Jezeli z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w § 19 ust. 2 termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego nowy harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowym
uwzgledniajagcy okres przedtuzenia umowy, ktory bedzie stanowit zatgcznik do aneksu.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Termin realizacji umowy jest tozsamy z datg zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
budowy wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,
2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

budowlane,

3) pisemnego oswiadczenia inspektora nadzoru potwierdzajgcego gotowosé inwestycji do

odbioru, o ile nie dokonano stosownego wpisu w dzienniku budowy,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 szt.

wymaganych certyfikatéw i atestow materiatow uzytych do przebudowy,

6) dowodow poswiadczajgcych udziat podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zaméwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§9
. Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej
oferty WyKonawcy WYNOSI: ....vcveverrririrnernrenanans zh. (stownie: ... ),
w tym podatek VAT w wysokosci ...... %, ktory stanowi kwote .................. PLN,
. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w trzech cze$ciach, uzaleznionych od stopnia

zaawansowania robot:

. 1 czes€ wynagrodzenia — w wysokosci do 30% wartosci umowy lub do wysoko$ci budzetu

zamawiajgcego przeznaczonego na | etap realizacji inwestycji, po wykonaniu i czesciowym
odbiorze robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym rzeczywistemu zaangazowaniu
prac.

. Il czes$€ wynagrodzenia — w wysokos$ci do 30% wartosci umowy lub do wysokosci budzetu

zamawiajgcego przeznaczonego na Il etap realizacji inwestycji, po wykonaniu i cze$ciowym
odbiorze robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym rzeczywistemu zaangazowaniu
prac, po zakonczeniu Il kwartatu 2027 r.

. Il czes$¢€ wynagrodzenia — w wysokosci do 40% wartosci umowy lub do wysokosci

budzetu zamawiajgcego przeznaczonego na Il etap realizacji inwestycji, po wykonaniu i
odbiorze koncowym robét budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty materiatéw,
robocizny, transportu, zabezpieczeh, ubezpieczenia, nadzoru, podatkow i optat
publicznoprawnych, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania zamodwienia
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami, oraz ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
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koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okresdlonego w
ust. 1.

. Stopien zaawansowania rzeczowego robot ustalany bedzie na podstawie: protokotéw
odbioru robot czgstkowych, dokumentacji pomiarowej, zatwierdzonej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

. Warunkiem wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia jest: podpisanie przez Strony
odpowiedniego protokotu odbioru oraz ztozenie prawidtowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce, w przypadku ptatnosci koncowej — przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw wymaganych umowa.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowa
dokumentami.

Od 1 lutego 2026 r. za prawidtowo wystawiong fakture nalezy rozumie¢ fakture
ustrukturyzowang, o ktérej mowa w art. 2 pkt 32 a) ustawy o VAT, wystawiong przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, jezeli Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture
ustrukturyzowang na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Jezeli
Wykonawca nie wystawi faktury ustrukturyzowanej na rzecz Zamawiajgcego, mimo
takiego obowigzku wynikajgcego z przepisdéw ustawy o VAT, Zamawiajgcy jest uprawniony
do odmowy zaptaty wynagrodzenia do momentu otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury. W tym zakresie, na potrzeby weryfikacji przez Zamawiajacego obowigzku
wystawienia faktury ustrukturyzowanej przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany
poda¢ na zadanie Zamawiajgcego wartos¢ sprzedazy (w rozumieniu ustawy o VAT)
Wykonawcy za 2024 r. brutto w terminie dwdch dni roboczych od otrzymania takiego
zgdania. Brak podania przez Wykonawce wartosci sprzedazy (w rozumieniu ustawy o
VAT) Wykonawcy za 2024 r. brutto uznaje sie za okolicznos¢, Swiadczgcg o tym, ze faktura
zostata wystawiona nieprawidtowo, z wszelkimi tego konsekwencjami.

. Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture ustrukturyzowang na rzecz Zamawiajgcego
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w nastepujacy sposéb:
Nabywca (Podmiot2): Gmina Zabtudéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudéw, NIP:
9661770461, wskazujgc przy tym w zakresie statusu nabywcy, ze faktura
ustrukturyzowana dotyczy jednostki samorzgdu terytorialnego;

Odbiorca (Podmiot3): Urzad Miejski w Zabtudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudéw
NIP: 5420207874, Rola: JST-odbiorca ,8”.

. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej w sposéb inny niz

wskazany w ust. 3 lub w przypadku zaistnienia innych nieprawidtowosci na fakturze
ustrukturyzowanej, Wykonawca jest obowigzany do wystawiania faktury korygujgcej
zawierajgcej prawidtowe dane w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury
ustrukturyzowanej lub od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania wystawiania
faktury korygujacej. Uregulowanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy réwniez
btednie wystawionej przez Wykonawce faktury korygujgcej. W tym wzgledzie, w celu
unikniecia watpliwosci, przyjmuje sie, ze termin ptatnosci Wynagrodzenia z faktury

10
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ustrukturyzowanej zaczyna biec od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujace;.

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej w sposob inny niz
wskazany w ust. 2 i ust. 3, Zamawiajgcy nie ponosi zadnych negatywnych konsekwenciji
zwigzanych z brakiem pfatnosci faktury w terminie, w szczegolnosci Wykonawcy nie
przystugujg odsetki za zwioke w ptatnosci faktury. W takiej sytuacji uznaje sie, ze brak
pfatnosci nastepuje z winy Wykonawcy.

ODBIOR ROBOT
§ 11

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidér robét czesciowych po zrealizowaniu | Etapu robot w 2026 r. i | Etapu w 2027r.
3) odbiodr koncowy przedmiotu umowy;
4) odbiér pogwarancyjny.

2. Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego nie pézniej niz na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie). Jezeli Wykonawca nie zgtosit robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zobowigzany jest na zgdanie inspektora nadzoru odkry¢ lub wykonaé niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

3. Odbidr czesciowy robdt budowlanych przeprowadzany bedzie po zakonczeniu | Etapu i
zgtoszeniu do odbioru okreSlonego zakresu rzeczowego prac wskazanego w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym.

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego | Etapu robat,
sktadajgc pisemne zawiadomienie co najmniej 3 dni robocze przed planowanym
terminem odbioru.

2) odbiér czesciowy dokonywany bedzie przez komisje odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) podczas odbioru czesciowego sprawdzana bedzie zgodno$é wykonanych robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym, oceniana bedzie jakos¢ i
starannos$¢ wykonania robét,

4) komisja moze zgdaé¢ przedstawienia dokumentacji potwierdzajgcej zastosowanie
materiatow zgodnych z wymaganiami umowy i przepisow prawa budowlanego, wynikow
badan laboratoryjnych materiatéw, protokoty odbioru robét zanikajgcych, obmiaréw
wykonanych robét, dokumentacji geodezyjnej (wytyczenie, pomiary powykonawcze)

5) z czynnosci odbioru cze$ciowego sporzgdzany jest protokét odbioru czesciowego
robét, ktdry powinien zawiera¢ date i miejsce odbioru, sktad komisji, szczegdtowy opis
zakresu odebranych robét, uwagi i zastrzezenia (jesli wystagpity), podpisy przedstawicieli
obu Stron.

6) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru
czesciowego do czasu ich usuniecia. Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ usterki w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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7) Odbidr czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i kompletnosé

robét oraz nie stanowi podstawy do odmowy zgtoszenia robét do odbioru kohcowego.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy zgodny ze Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia, ofertg, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z
Zamawiajgcym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy..

1)

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru kohicowego robot wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym pismem, z okresleniem daty zakonczenia robot.
Gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢é potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, na podstawie odwiadczenia kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajgcy, na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zaméwienia, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, wraz
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw sporzgdzonych w jezyku
polskim pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem oraz uporzgdkowaniu terenu,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy, a w szczegélnych przypadkach (istotne zmiany dokumentaciji)
projektanta.

Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika budowy. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zaprosi¢c do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych, a takze przedstawicieli innych jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone,
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ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét
lub ich wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi podpisania protokotu odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad lub nieprawidtowos$ci. Po usunieciu
wad lub nieprawidtowosci, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

10) Odbior uwaza sie za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezeh.

11) Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

4. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego wraz z
przedstawicielem Wykonawcy w ciggu 14 dni od uptywu terminu gwaranciji jakosci.

1) O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie
na 7 dni przed datg odbioru.

2) Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokét odbioru
pogwarancyjnego.

GWARANCJA i ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres .......... *, liczgc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego

i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

2. Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad, niezwitocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia
przez Zamawiajgcego. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy
uwzgledni technologie rob6t i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych.

3. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwiocznie w formie
pisemnej. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i odwiadcza, ze okres rekojmi na
wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz rekojmia obejmuje rowniez usunigecie wad ujawnionych w dniu odbioru
koncowego i okreslonych w protokole odbioru korcowego.

6. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego
przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

7. Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zosta¢ przedtuzony
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi
wptyng¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.
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. Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego wytgczenia z zakresu udzielonej gwaranc;ji

zakresu robdt planowanych do wykonywania przez inny pomiot zgodnie z decyzjg
Zarzgdcy drogi wydang na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.- o
drogach publicznych (Dz. U z 2024 poz. 320 ze zm.).

§13
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... zt

w formie gotoéwki/gwarancji nalezytego wykonania umowy i regulowania roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci (na konto Zamawiajgcego w Podlasko-Mazurski BS
Zabtudow 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340.

. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Wady stwierdzone w protokole odbioru koricowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

a) 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcedo za nalezycie wykonane.

b) Pozostata czes¢ 30 % zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen
lub gwarancji i przediuzenia okresu realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i
przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie
do 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwaranc;ji lub poreczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wystgpienia do gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej
gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, stosownie do
wysokosci poniesionych kosztéw lub roszczen.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY
§ 14
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

(zakres robdt, nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe oraz przedstawiciele — jezeli sg znani)

Powierzenie wykonania rob6t Podwykonawcy wymaga uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu oraz uzyskania jego pisemnej zgody, wyrazonej przed przystgpieniem
Podwykonawcy do realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Podwykonawce co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem przez niego robét, wraz z podaniem zakresu powierzanych
prac oraz danych identyfikacyjnych Podwykonawcy.
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Za Podwykonawce uznaje sie kazdy podmiot trzeci wykonujgcy roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, niezaleznie od wartosci tych
robét lub formy wspotpracy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
zakresie informacji, o ktérych mowa w ust. 1-3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywac¢ dane dotyczgce nowych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli i pracownikow jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,

2) zmieni¢ zakres podwykonawstwa,

3) wskazaé innych Podwykonawcow,
4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa pod warunkiem zachowania obowigzkéw

okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdélnosci gdy
jego potencjat techniczny, kadrowy lub kwalifikacje nie gwarantujg nalezytego wykonania
robot.

W przypadku powierzenia robét Podwykonawcy bez zgtoszenia lub wymaganej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo:

wstrzymac wykonywanie robét przez tego Podwykonawce,

zgdac¢ jego natychmiastowego usuniecia z terenu budowy,

wstrzymac ptatnos¢ wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej robotom wykonanym przez
niezgtoszonego Podwykonawce do czasu wyjasnienia sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i na biezgco aktualizowa¢ wykaz
Podwykonawcéw oraz oséb wykonujgcych roboty na terenie budowy oraz udostepniaé go
Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowany inny podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
SWz

ZASADY ZAWIERANIA | AKCEPTACJI UMOW O PODWYKONAWSTWO
§ 15

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia niz
postanowienia niniejszej umowy obowigzujgce Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany, nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem.
Brak pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu oznacza jego akceptacje.
Przystgpienie Podwykonawcy do realizacji robét moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy przez Zamawiajgcego.
Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ w szczegolnosci:
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zakres robot powierzonych Podwykonawcy,

wynagrodzenie,

termin realizacji (nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy),

termin ptatnosci nie dtuzszy niz 21 dni od doreczenia prawidiowej faktury,

zakaz cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zakaz powierzenia robot dalszemu podwykonawcy bez zgody Wykonawcy i

Zamawiajgcego,

postanowienia dotyczgce odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji,

w przypadku umow diuzszych niz 6 miesiecy — postanowienia waloryzacyjne

analogiczne do niniejszej umowy,

limit kar umownych nie wyzszy niz 20% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku

jej niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy.

W przypadku sporéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zwigzanych z

realizacjg umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé o tym

Zamawiajgcego.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcéw.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY | ZASOBY WYKONAWCY

§ 16
1. Nadzér nad realizacjg robot sprawuja:
1) ze strony Zamawiajgcego: ........coevvvniiiiiiniiianannnnn. tel
2) ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy — .............c...cc...... tel
2. Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
oraz spetnienia przez nowg osobe wymagan okreslonych w SWZ..
3. Zamawiajgcy moze zgda¢ zmiany kierownika budowy, jezeli nie wykonuje on nalezycie
swoich obowigzkdw.
4. Do biezgcych kontaktéw roboczych Strony wyznaczaja:
1) ze strony Zamawiajgcego: Magda Komosa tel. 85 1788100 w 33 e-mail:
m.komosa@zabludow.pl
2) ze strony WYKONawWCy: .......ciuieiiiiiiiiiiceeeeee

5. Zmiana oséb do kontaktu nie wymaga aneksu i nastepuje poprzez pisemne
zawiadomienie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat zaméwienie z udziatem podmiotéw, na
ktérych zasoby powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu:............ccovviiiiiiiiiiiiinnnn.
P ST T (o (oY (=T o] o 1= o1 = PP

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ rzeczywisty udziat podmiotow, o ktérych mowa w
ust. 6, w realizacji zamdwienia oraz udokumentowac¢ ten udziat na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.
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8. W przypadku polegania na zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotéw,
Wykonawca odpowiada solidarnie z tym podmiotem za szkode powstalg wskutek
nieudostepnienia zasobow.

9. Zmiana podmiotu udostepniajgcego zasoby wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ w stopniu
nie mniejszym niz podmiot zastepowany..

1.
1)

2)

3)

8)

2.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za zwtoke w zakonczeniu robét okreslonych w § 8 ust. 1 — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki;
za zmiane osoby wskazanej w § 16 ust. 1 bez wymaganej zgody Zamawiajgcego — w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego ha ich usuniecie do dnia faktycznego usuniecia;
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto;
za naruszenia obowigzkow zwigzanych z podwykonawstwem, tj.:
a) brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
b) nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000,00 zt za
kazdy przypadek,
c) nieprzedtozenie poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2
000,00 zt za kazdy przypadek,
d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty — 2 000,00 zt za
kazdy przypadek;
za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp,
w realizacji zamowienia — 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 1-6 umowy — 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.
w przypadku powierzenia robét Podwykonawcy bez zgtoszenia lub wymaganej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt za
kazdy przypadek naruszenia,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, z wytgczeniem przypadkéw okreslonych w art. 456
ust. 1 pkt 1 Pzp.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, o ile nie
skorzysta z prawa potrgcenia.
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wszelkie naleznosci z tytulu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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. kaczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Podstawg naliczenia kar jest wynagrodzenie umowne brutto okreslone w § 9 ust. 1 w dniu
zawarcia umowy.

. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania
umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ROZLICZENIE STRON
§18
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie
robot na okres dluzszy niz 90 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia
powyzszego zdarzenia.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odméwit przejecia placu budowy,
2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje obowigzki umowne,
3) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy
przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto,
4) Wykonawca nie przekazat dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, a zwioka
przekracza 14 dni.
3. W przypadkach okre$lonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu podstawy odstgpienia.
4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub gdy dalsze jej wykonywanie moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia za cze$¢ umowy juz wykonana.
5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstgpienia od
umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych roboét na koszt Strony odpowiedzialnej za odstgpienie
od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzgdzen nienadajgcych sie do wykorzystania przy
innych robotach, za ktére zapfaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,
4) dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i
odebrane protokotem inwentaryzacji.

ZMIANY UMOWY
§19
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Pzp. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) wedtug zasad okreslonych
w umowie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji umowy, w nastepstwie:

a)

b)

d)

sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia bgdz potgczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i
zapobiezenia, ktorego/ych nie dato sie unikngé ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej starannosci ogodlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych a ktére uniemozliwia/jg Wykonawcy wykonanie czesci
lub cato$ci przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegodlnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niz wywofane wirusem
SARSCov2), dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby
nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Termin zakohnczenia przedmiotu umowy zostaje
przesuniety o czas trwania sity wyzszej,

w razie zaistnienia szczegdlnie niekorzystnych i dlugotrwalych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu umowy przez okres
dtuzszy niz 2 tygodnie zgodnie ze sztukg budowlang i technologig robét, chyba, ze
zwtoka z tego powodu nie wystgpityby, gdyby roboty byty realizowane przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowg. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi byé
potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego/ inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja
robot nie uzasadniajg zmiany terminu Umowy,

zaistnienia koniecznosci wykonania  robot dodatkowych, zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio
zmianie o okres trwania okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob
nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub
miesigcach tj. o okres, w ktérym wystgpity wyzej wymienione okoliczno$ci warunkujgce
zmianeg terminu wykonania umowy. Skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy -
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie wptywa
na zmiane wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji umowy zaktualizowany
zostaje harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy;

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej niezaleznych od
Wykonawcy, majgcych wptyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zostaje
przesuniety o czas trwania wskazanej okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
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e) zwloki organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub innych
aktow administracyjnych oraz zwioki w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii,
aprobat od podmiotéw trzecich, ktérg to zwloka powstato z przyczyn nielezgcych po
stronie  Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci odbioru inwestycji. Termin
zakonczenia robdt moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania,

3. Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okoliczno$ci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji
inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia;

1) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych robaét, robot zamiennych lub potrzeby zaniechania niektérych
robot w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

2) Odkrycia w toku prowadzenia robét, niezidentyfikowanych wczesniej urzgdzen bgdz
nieznanych elementow zabytkowych majgcych obiektywny wptyw na terenie wykonania
zamowienia - w zakresie terminu oraz zakresu robot;

3) Zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej czesci zamédwienia realizowanej przez podwykonawce/ow.
Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci
zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéry nie zostat wskazany w Ofercie,
stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana
poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czesci zamowienia nie stanowi zmiany
umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy;

4) Zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca nie podlega wykluczenia z postepowania w
oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy
Pzp wskazane w SWZ oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy;

5) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego;

4. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian
nieistotnych, a w szczegdlnosci:

1) zmiana osob petnigcych nadzor nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego, w
przypadku braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynno$ci przez wskazang
osobe - zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, danych
teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta -
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zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, wymagana jest
akceptacja Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:. zmiany umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nastepujg
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, przy zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy w sposoéb
istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania takiej zmiany,

2) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, wdéwczas
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku o0 zmiang w formie
pisemnej,

3) we wniosku o0 zmiane umowy nalezy opisaC zdarzenie lub okolicznosci stanowigce
podstawe do zgdania takiej zmiany, uzasadniajgc zmiane,

4) wraz z wnioskiem nalezy dotgczy¢ niezbedne dokumenty, dotyczy przypadkéw kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedifozenie odpowiednich
dokumentéw (w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o ktérych mowa w umowie),

5) wniosek 0 zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwiocznie
kiedy Wykonawca dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

6) po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci wniosku i
dotaczonych dokumentéw (dotyczy przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przediozenie odpowiednich dokumentéw),

7) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki, nieprawidtowosci,
niezgodnosci, wéwczas zwroci sie do Wykonawcy o poprawe lub uzupetnienie,

8) Zamawiajgcy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku mozliwosci dokonania
zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody na jej dokonanie,

9) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje stosowny aneks.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg
Pzp wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu
do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow
okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i
art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu
obowigzujgcym przed tg zmianag.

WALORYZACJA
§ 20
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. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 moze nastgpi¢ po
uptywie 6 miesiecy realizacji umowy.

. Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 nastgpi w oparciu
o srednioroczny wskaznik zmiany cen towardow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku
poprzedniego ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i publikowanego
w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS, o ile ww. wskaznik zmiany cen
przekroczy 5,0%.

. W przypadku wystgpienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
wyliczenia wynagrodzenia miesiecznego okreslonego § 9 ust. 1 z uwzglednieniem ww.
wskaznika i przedtozenia w formie pisemnej Zamawiajagcemu w celu weryfikaciji.

. Zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z ust. 2, obowigzywac¢ bedzie od 7 miesigca
realizacji umowy, zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy i okres ich obowigzywania przekracza 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzan
podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz okreslone w ust. 1- 4.

. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci brutto, okreslonej w § 9, ust. 1.

ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE
§21

Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien
Zamawiajgcego z mocy ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow, po
podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajgcego zakres rzeczowy, finansowy i
termin wykonania, na podstawie protokotu koniecznosci.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystgpienia
okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Roboty zamienne mogg zostaé wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty okreslone w ust. 1 i 2 zostanie ustalone przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek
kalkulacyjnych wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek
robocizny, kosztéw ogolnych, kosztéw zakupu, cen pracy sprzetu i cen materiatéw. Ceny
materiatow i sprzetu nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajgcego z kosztorysu ofertowego, a
dla materiatéw nie wyszczegdélnionych w cenniku — wedtug faktur dostawcéw, ale nie
wyzej niz Srednie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w
ktérym wystepuje realizacja robét dodatkowych lub zamiennych.
Podstawg odbioru robét okreslonych w ust. 1 i 2 bedzie obmiar robot wraz z wyceng
kosztorysowg sporzgadzong przez Wykonawce.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ rezygnaciji z realizacji czesci robot.
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7. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana zakresu robot powodujgca znaczne zmiany wynagrodzenia wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

§24
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak
réwniez przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.902 t.}.).

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnego aneksu.

§ 26
Wszelkie spory, ktore wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bedg rozstrzygane w
pierwszej kolejnosci na drodze polubownej. W przypadku braku osiggniecia porozumienia
sadem wiasciwym do rozstrzygniecia sporéw bedzie sgd wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

§ 27
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest harmonogram terminowo - rzeczowo — finansowy robot i
szczegbtowy kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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