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Zalgcznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2026 roku w Karsinie pomiedzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Woéjt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z
pozn. zm.) na wykonanie zadania pn.

Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Kliczkowach

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Rozbudowa i modernizacja
hydroforni w Kliczkowach.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
— projekcie budowlanym

— przedmiarach

— zlozonej ofercie.

3. Szczegotowy zakres robodt zostal ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
wykonawczych, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot, co zostato
wycenione w ztozonej ofercie Wykonawcy.

4. Wszystkie dokumenty opisane w ust. 2 powyzej, stanowiag rownowazne elementy niniejszej
umowy 1 w catosci wigzg Wykonawce.

5. Opisane w ust. 1 powyzej roboty obejmuja wszystkie roboty, dostawy materiatléw, ustug 1
sprzgtu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za poprawno$¢ wykonanych przedmiaréw robot,
przyjetych za podstawe do okreslenia wynagrodzenia umownego 1 nie jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego oszacowania kosztow materiatow,
robocizny, paliw, energii 1 innych kosztow. Takze wzrost cen wskazanych jw. czynnikoéw
nie jest podstawa uzasadniajagcg zadanie zwigkszenia wynagrodzenia. Wykonawca
oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalenia ceny ryczaltowej
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niniejszej umowy, obcigza w catosci Wykonawce i1 zostalo uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

Wykonawca zapoznal si¢ z placem budowy i posiada wszystkie informacje niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z cze$ci robot przewidzianych w umowie.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane.

10. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezytg

N —

staranno$cig, bezpieczenstwem, dobrg jako$cia i wtasciwa organizacja.

§2.
Roboty dodatkowe.

Roboty nie objete dokumentacja przetargowa, a ktérych koniecznos$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty przez Wykonawce, traktowane begda przez Strony jako roboty dodatkowe.

Podstawa wykonania robot dodatkowych jest wylacznie protokét koniecznos$ci oraz aneks
do umowy, okreslajacy ich rodzaj i zakres, a takze termin ich wykonania oraz wysokos¢
wynagrodzenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§ 3.

Termin realizacji umowy

. Termin realizacji zamowienia: ..... dni od daty zawarcia umowy.
. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia

opoznien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;
3) przedluzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
przystugujacych im §rodkdéw ochrony prawnej;

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalajag nowe terminy

realizacji.

. Termin zakonczenia ustalony w ust. 2 moze ulec przesunigeciu takze w przypadku

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych. W takiej sytuacji, konieczno$é
wykonania rob6t dodatkowych oraz ich zakres zostang okreslone w protokole koniecznosci.
Dodatkowo wstepny termin zakofczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci a
ostateczny w aneksie do umowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot

strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz ztozenie
Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajagcymi dokonanie odbioru koncowego cato$ci robot i oddanie obiektu do
uzytkowania.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy.

Warto$¢ zamowienia zgodnie z ofertg strony ustalajg na cene:

1T

podatek VAT: ..cccvviiiiiniiiiiiiiiiiinniiiinnnicnnnnns

Prutto: c.coovvvviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiieeiienne

slownie brutto: ........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie budowlanym i1 przedmiarach robdt, ktore byly zalgcznikami do SWZ 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ono ponadto m. in. nastgpujace koszty: wszelkich
robot przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego

oszacowania kosztéw materiatow, robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost
cen tych czynnikdw nie bedzie stanowil podstawy uzasadniajacej zadania zwigkszenia
wynagrodzenia. Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

§5.
Warunki i tryb platnosci.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ wystawiong na podstawie

podpisanego bez zastrzezen przez obie strony koncowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota wynikajacag z

faktury VAT.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany

jest wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 przedstawi¢ o$wiadczenia Podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robot zleconych Podwykonawcy.

. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z

faktura, o ktorej mowa w ust. 1 zobowigzany jest przedstawi¢ o$§wiadczenie, iz przy realizacji
zamoOwienia nie korzystal z podwykonawcy 1 w zwigzku z tym nie posiada zobowigzan
finansowych z tego tytutu.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto

WY K ONAWCY ... e e ettt e e e e ns

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona
na pismie.

§ 6.

Obowiazki stron.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania dokumentacji projektowe;,

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i1
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajacego 1 protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z
zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

4) zorganizowania a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) poniesienia ewentualnych kosztow wylgczen 1 wiaczen energii elektrycznej, optat
statych,

6) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czegsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw 1 ponownym montazu istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejacego uzbrojenia terenu i1 obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

9) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezb¢dnym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy 1 robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej, oraz  nastepstw
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 oséb trzecich ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru 1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, prowadzenia robdt 1 dowozu materiatow na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego 1
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego,

14) zglaszania do odbioru elementéw robdt zanikajacych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

15) przekazania przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji wszelkie zrodia
pozyskiwania materiatldw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane do
realizacji inwestycji,

16)uczestniczenia ~w  naradach  organizowanych  przez  przedstawiciela
Zamawiajacego.

§7.

Przedstawiciele stron.

1. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy sa:
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2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Kierownik budowy: .....ooniiiiii e
) PP

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ...
2. Strony postanawiaja, ze:
1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady,
2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
3. Zwrot zabezpieczenia nastapi:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.
4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
5. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug terminu umowy na dzien podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

§9.

Podwykonawcy.

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okre§lone niniejsza umowa, jest
obowigzany, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ;
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejska ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 i 8, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czeéci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci zamowienia:

§ 10.
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych czynnoSci zwigzane z polegajace na fizycznym
wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze
nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem osob peknigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbg 0sob.

3. Zmawiajagcemu przyshuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sdb na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:
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1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacja zamoOwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w ust. 3 pkt. 1
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o§wiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz
z os$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego oswiadczenie.

4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1
niniejszego paragrafu. O$wiadczenie bgdzie aktualne na dzien zlozZenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien zlozenia.

3) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlno$ci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia 0s6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),
zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy (PIP).
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Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z oferta na ............. miesiecy liczonych od daty

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Ogdlne warunki gwarancji jako$ci:

1) Wykonawca os$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:

a) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktorych konieczna staje
si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

b) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

¢) usuni¢cie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie;

d) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usuni¢cia wad.

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mogt korzystac.

. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynno$ci wynikajacych z
gwarancji na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi/gwarancji takze po uptywie

n

terminéw, o ktorych mowa powyzej, jezeli zglaszat wade lub usterke przed uptywem tych
terminow.

7. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje
niemozno$¢ uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w calosci lub
powoduje znaczne ograniczenie mozliwo$ci uzywania catosci przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdow i urzadzen przewiduja
dhluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

9. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych 1 dochodzi¢ wszelkich innych praw do
petnej wysokosci poniesionej szkody.
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§12.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

za opOznienie w terminie zakonczenia robdt okreSlonym w § 3 ust. 2 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowigzujagcym normom 1 warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
przypadek;

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zaptlaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opoznienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek.

10)Za naruszenie obowigzku poufno$ci opisanego w §15 ponizej] w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia tego
obowiazku.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu zamoéwienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2
1)
2)
3
4

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13.
Odbioér robét.
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. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poprzez wpis w dziennik budowy
oraz zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami.
Potwierdzenie tego wpisu w dzienniku budowy lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ be¢dzie osiggnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktorym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg
przeprowadzi Odbior Wewnetrzny robot i sporzadza ewentualng liste usterek, jezeli takowe
wystapig wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunigcia.

. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajacego wypelnienie postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
przed uptywem okresu r¢kojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia wad.

§ 14.
Zmiany w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie migdzy innymi:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac,

b. z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie
mozna  bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c. z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym
powodujacych konieczno$¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynnosci prawne 1 faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejsScia w zycie — vacatio legis,

d. zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

e. z powodu dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac,

ktdre to dzialania nie sa spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

f. z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych
objetych umowa,

g. z powodu szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie
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robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢
warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadow, temperatura i dtugos¢

trwania w wyniku, ktérych obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku okolicznos$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniajagce lub uniemozliwiajagce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

2) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub
innego oznaczenia strony (firmy)  wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynnosci powodujacych taka zmiang.

3) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a.

b.

w przypadku =zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy,

w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazah grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia
przez Zamawiajacego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci
uwzgledniajacych uwarunkowania wplywajace na uzytecznos$¢, koszty
uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikoéw,

4) Co do materialdéw/technologii wykonania rob6t budowlanych

a. Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniac si¢ do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji,

b. Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,

c. Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych
okolicznos$ciami:

* niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

»  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i / lub
urzadzen,

* pojawieniem si¢ na rynku materialdéw i1 / lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia,
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pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

koniecznoscig zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych
materiatdw / rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby
zastosowanie  przewidzianych materiatbw / rozwigzan w
dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajagce na zmianie personelu

kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu
kierowniczego muszg posiada¢ wymagane w SWZ uprawnienia na dane
stanowisko.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa,

7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci (za
wyjatkiem przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §7). Strona wnioskujaca o zmiang na
podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pisSmie do drugiej strony. Druga
strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

9.  Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zamodwienia: protokoty

koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§ 15.
QOdstapienie od umowy.

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a) w przypadku zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktérych
mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dtuzszy niz 5 dni,

w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

b)

c)

d)

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na
okres dluzszy niz 5 dni.

12
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e) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnos$ci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w umowie,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

h) Wykonawca do realizacji zamoéwienia uzywa innych materialow i
urzadzen niz wskazal w ofercie,

1) Zlozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie
restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,

j) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny lub =zaistnial stan zagrozenia
niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadto$ciowe t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1228,

k) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajacego, uniemozliwi prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze wowczas odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem robot.

b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkoéw platnosci okreSlonych w § 5
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o wypowiedzeniu nalezy
ztozy¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci je uzasadniajacych.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane 1 odebrane czgsci umowy do dnia, w ktérym powzigl wiadomos$¢ o odstgpieniu od
umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej czesci umowy, oraz
nie bedzie zglaszal roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowala odstgpienie od umowy, Wykonawca
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niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,
3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku 1 rozliczenia robdt Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacje¢, ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z
obowigzkow, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot
przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.
W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30

dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.
Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku upowaznia
druga strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Protokoét robot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu stanowi podstawe do
zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury.
Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich
nalezno$ci Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
Obowiazek zachowania poufnosci.

Strony zobowigzane sa do ochrony Informacji poufnych dotyczacych kazdej ze Stron.
Ujawnienie Informacji poufnych, a takze jakichkolwiek innych informacji dotyczacych
umowy, naktada na Strone, ktéra je ujawnila, obowiazek naprawienia wyrzadzonej w ten
sposob szkody chyba, ze ujawnienie nastgpito za wyrazng zgoda obu Stron lub informacje
nie s3 objete obowigzkiem zachowania poufnosci na podstawie bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje informacji, ktorych obowigzek ujawnienia wynika z
przepiséw prawa, a takze informacji ogodlnodostgpnych.

Obowigzek poufnosci trwa w trakcie zwigzania Stron umowa, a takze 5 lat po jej
wygasnigciu lub rozwigzaniu, bez wzgledu na podstawe wygasnigcia lub rozwigzania.

14



ﬁ Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

§17.
Postanowienia koncowe.

URZAD MARSZALKOWSKI
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw

2. Wszelkie o$wiadczenia zwigzane z wykonywaniem umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowag beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

4. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiajacego.

Zataczniki:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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