
„Przebudowa drogi  powiatowej  nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica wraz z 
infrastrukturą techniczną”

Projekt umowy                 Załącznik nr 7 do SWZ

U M O W A  NR …..........… 

W dniu  ......................  w  Słupsku,  pomiędzy  Powiatem Słupskim,  ul.  Szarych  Szeregów 14, 
76-200 Słupsk, NIP 839-25-87-150, Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku, ul.  Słoneczna 
16e, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………………….. - …………………..
2. ………………………….. - …………………..

a firmą 
....................................................................… zwaną dalej „Wykonawcą”
 reprezentowaną przez: 
1. .............................................................. - ............................. 
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi pismo akceptujące nr …............ z dnia ..................... 
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  następujących  robót  budowlanych: 
„Przebudowa drogi  powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica wraz z 
infrastrukturą techniczną”

, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości : 

cena netto: ….....................
podatek VAT: …................
cena brutto: …...................
słownie: …..............................................................................................................

3.  Należność  zostanie  uregulowana  z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy 
w………………………….....................................................................................................
……………Nr....................................................................................................................
………………….......
4. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót, na podstawie protokółu odbioru częściowego 
lub  końcowego   zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia  oraz  po  wypełnieniu  przez  Wykonawcę 
wszystkich  innych  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  w  tym  dostarczeniu  Zamawiającemu 
wymaganych dokumentów.

5.Zadanie będzie realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

6.  Zamawiający zobowiązuje  się  do zapłaty faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym całości  lub 
częściowym przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. 
rozliczenie rzeczowo - finansowe – kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym (2 egz.) w skład 
którego wchodzą:
a) oświadczenie kierownika budowy w sprawie zakończenia robót budowlanych
b) dziennik budowy
c) sprawozdanie techniczne zawierające:
- kosztorys powykonawczy spójny z kosztorysem ofertowym
- recepty
- wyniki pomiarów i badań kontrolnych



-  wyniki  badań  nawierzchni  mineralno  –  bitumicznych  bądź  z  betonu  cementowego  w  ilości  do  50% 
wykonanych w laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów
-  kopie  rysunków wchodzących  w skład  zatwierdzonego  projektu,  z  naniesionymi  zmianami  i  w  razie 
potrzeby uzupełniającym opisem zmian w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną
oraz  sporządzi  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  na  mapie  w skali  1:500  (lub  innej  za  zgodą 
inspektora nadzoru) z pisemnym oświadczeniem geodety o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego w Słupsku oraz podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub zarejestrowaną
w Starostwie Powiatowym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za 
zgodą inspektora nadzoru),  która będzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy

7. Warunkiem zapłaty dla wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, przez zamawiającego, drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 

8. Cena brutto może ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
zaistniałej  po  dacie  zawarcia  umowy,  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  i  innych  okoliczności 
przewidzianych w umowie, które mogą mieć wpływ na cenę brutto.
9.  Faktura musi być wystawiona na adres:  Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 
Słupsk, NIP 839-25-87-150, Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk, która 
płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie 
do 30 dni od daty przedłożenia protokołu odbioru wraz z fakturą. 
10. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe po wcześniejszej akceptacji i odebraniu danej części  
zamówienia przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i sztuką budowlaną.
12. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
13.  Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru będzie systematycznie przedkładać
Zamawiającemu  zestawienie  ilości i wartości wykonanych robót w sposób narastający w postaci
tabeli bazującej na formularzu kosztorysu ofertowego. Zestawienie będzie  w postaci elektronicznej
edytowalnej tj. pliku xls lub odt oraz nieedytowalnej jako pliku pdf.

§ 2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie minimum 50% wartości umowy (wynikającej ze złożonej oferty) - w terminie do dn. 
01.12.2026r.
2) Wykonanie robót budowlanych w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia - w terminie do 
14 miesięcy od podpisania umowy

2.  Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji  przedmiotu zamówienia  w terminie  zgodnym ze 
sporządzonym  i  zatwierdzonym  przez  strony  harmonogramem  rzeczowo-finansowym. 
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji i wprowadzania zmian terminów w 
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  ze  względu  na  postęp  prac  oraz  warunki  pogodowe  z 
jednoczesną koniecznością wykonania ich w nowo uzgodnionym z Wykonawcą harmonogramie 
robót.

 § 3
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: tj.:



na stanowiskach robotniczych wykonujących wszystkie prace w zakresie realizacji
zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj.
pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w § 3 
ust.  1  będą  zatrudnieni  na  umowę  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów ustawy  z  dnia  26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na 
umowę o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres 
realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 
tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy.

5. Wymóg określony § 3 ust 3 dotyczy również podwykonawców wykonujących prace, o 
których mowa w § 3 ust 1.

§ 4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2019r.  nr  220,  poz.  2311)  oraz  zgodnie  z  zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych.

§ 5
1.Wykonawca wykona siłami własnymi zakres przedmiotu Umowy:

1. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………......

2. .............................................................................................................................……........……………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...................
...................................................................……………………………………………………………....

2.Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres przedmiotu Umowy:
1) ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………

2) .................................................................................................................................................
.…………………………………………………………....………………………………....
…………………………………………………………………………………………...…..

3) .................................................................................................................................................
.....…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………



3. Zamawiający na podstawie art 121 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę następujących pozycji określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
dotyczących:
a) warstw bitumicznych
Pozostałe pozycje robót ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca może powie-
rzyć wykonanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4.  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wy-
łącznie część przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonaw-
com nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.

W  przypadku  wyrażenia  przez  Zamawiającego  zgody  na  podwykonawstwo,  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawców,  dalszych  podwykonawców,  ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawia-
jącego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umo-
wy o podwykonawstwo.

6. Ustęp 4 ma również zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania ro-
bót podwykonawcom

7. W przypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcą lub dalszym pod-
wykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1)  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  nie  może  być 
dłuższy  niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku,  potwierdzających wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej i STWiOR, 
4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za-
mierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.
10. Zamawiający,  w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia 
do zapisów niespełniających wymagań określonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.



11. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umo-
wy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany,  nie 
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

12.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.  Zamawiający  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  przez  Wykonawcę  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza pi-
semny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
14. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę (aneks). 
15.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów   o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawar-
cia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o pod-
wykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 24, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożo-
ną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przy-
padku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-
szego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
18.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są robo-
ty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o termi-
nie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie moż-
na powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zama-
wiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawia-
jącego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagro-
dzenia należnego Wykonawcy.

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na su-
mę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę 
do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy.
24. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zle-
conej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

25. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwyko-
nawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrębnymi przepisa-
mi.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą,  zmiany  lub  zatrudnienia  nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie-
uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w 
§ 9 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawiera-
nych umowach z  podwykonawcami  w trakcie  trwania  całego okresu  obowiązywania  niniejszej 
Umowy.

§ 6
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie  Zamawiającemu.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, gotowość do:
a) odbioru  potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy

3. Z czynności odbiorów przedmiotu Umowy (częściowych i końcowego) będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów jak też terminy wyznaczone na usu-
nięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów częściowych i końcowego wykonanych 
robót w ciągu 14 dni od pisemnego ich zgłoszenia o zakończeniu i gotowości do odbioru.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności  ujawniono istnienie  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.
7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wszelkich  wad  na  swój  koszt,  bez  względu  na 
wysokość  związanych  z  tym  kosztów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do  usuwania 
usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia lub 
robót wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
      b) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi.
9.  O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie 
wyznaczenia  terminu  odbiorów  przedmiotu  Umowy (częściowych  i  końcowego)  w  zakresie 
uprzednio  zakwestionowanym  jako  wadliwym.  W  przypadku  usunięcia  wad  po  odbiorze 
częściowym lub końcowym,  sporządzony zostanie dodatkowy protokół, potwierdzający usunięcie 
przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie w/w odbiorów.



10.  W  przypadku  braku  stawienia  się  przedstawicieli  Wykonawcy  na  jakiekolwiek  czynności 
odbiorowe,  w  tym  czynności  wyznaczone  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  ma  prawo 
sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po odbiorze końcowym, 
pomimo obowiązku wynikającego z ust.  9,  Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny 
protokół.
12. Zamawiający wyznacza pogwarancyjne odbiory robót budowlanych przed upływem terminów 
gwarancji ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed 
upływem okresu rękojmi.            

§ 7
1.  Termin na przekazanie placu budowy ustala się do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania 
umowy: .......................................................................
2.  Zamawiający w  dniu  podpisania  umowy  wymaga  od  Wykonawcy  przedstawienia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego kosztorysu robót.

§ 8
1. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
1)  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

………………………..… telefon:.....................
2)  w specjalności mostowej bez ograniczeń
………………………..… telefon:.....................

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
………………………..… telefon:.....................

4) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych:
………………………..… telefon:.....................

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego 
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

3.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z umowy.

4. Osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia będą:

1) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń:
…………………………………………………telefon: ....................................

2) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami mostowymi  w specjalności mostowej bez ograniczeń:
…………………………………………………telefon: ....................................

3)  Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót,  posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń:   …………………………………………………telefon: ....................................



4)  Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót,  posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń:
…………………………………………………telefon: ....................................

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej Strony o 
zmianach ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania 
korespondencji oraz innej dokumentacji.

  
§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 
(odpowiednio), bez wad i usterek w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto o 
którym mowa w §  1 ust.  2 pkt  1 i  2 (odpowiednio) niniejszej umowy,  przekraczający 
ustalony termin wykonania zamówienia; 

2) za  zwłokę  w usunięciu  wad lub  usterek  stwierdzonych przy  odbiorze  robót  w okresie 
rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,3%  wynagrodzenia umownego netto, określonego 
w §  1 ust.  2 (odpowiednio) za każdy dzień zwłoki,  liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie tych wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 10% niezapłaconej należności netto.

5) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, w wysokości 0,5% niezapłaconej należności netto za każdy dzień zwłoki 
od dnia upływu terminu zapłaty do dnia jej zapłaty,

6) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1,0 % całości 
wynagrodzenia  netto  określonego  w  §  1  ust.  2  umowy,  za  każdy  nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia określonego 
w § 1 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty w 
wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

9) za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy 
innego  podmiotu  niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego 
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w 
wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy 
taki przypadek, 

10) za  zwłokę  w  uzupełnieniu  brakującego  oznakowania  pionowego  lub  oznakowanie 
niezgodne   podczas  prowadzenia  robót,  wynikającego  z  zatwierdzonego  projektu 
organizacji  ruchu  w  wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  dzień,  biorąc  pod  uwagę  każdy 
stwierdzony taki przypadek.   

11) za  zwłokę  w przystąpieniu  i  usunięciu  w ustalonym terminie  z  inspektorem nadzoru 
ubytków  w  istniejącej  nawierzchni  drogi,  Wykonawca  zostanie  obciążony  karą  w 



wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  nie  wykonując  powyższych  zaleceń  w 
ustalonych terminach granicznych. 

12) za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 3, ust.  1, na podstawie 
umowy o   pracę w wysokości 2 000,00zł,

13) w  przypadku  braku  zmiany  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub  braku  zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia , Zamawiający 
naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,5% niezapłaconej należności netto za każdy dzień 
zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia jej zapłaty.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w odbiorze z tytułu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust 2 niniejszej  umowy. 
3. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony 
nie większą niż 40 % wartości zamówienia. 
4.  Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego od 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części zamówienia 
objętego  umową, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego na piśmie.
2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są 
mu wiadome na tym etapie) w załączniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku określenia podwykonawców Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 
2 w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych 
podwykonawców,  w  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót 
budowlanych, dostaw lub usług.

5.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy:
1) oświadczeń  z art 125 ust 1 uwzględniającym informacje na temat podwykonawcy w zakresie 

jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III  załącznika nr 2 do SWZ),
2)  podmiotowych  środków  dowodowych  dotyczących  podwykonawcy  wskazanego  przez 

wykonawcę,
3)  projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczącej części zamówienia którą 

Wykonawca zamierza powierzyć wykazanemu podwykonawcy.

7. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie  zamówienia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniedbania Podwykonawców w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.



8.  Do  zasad  odpowiedzialności  zamawiającego,  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 § 11
1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, 
Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzi protokół konieczności. 
2. O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. 
Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje 
się również zawiadomienie za pośrednictwem e-maila  lub  telefaksu, pod warunkiem, że 
Wykonawca dysponuje dowodem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem 
Zamawiającego o dokonaniu zawiadomienia. 
3. Realizacja  robót  zamiennych  odbywa  się  na  podstawie  „Protokołu  konieczności  robót 
zamiennych”  sporządzonego  przez  Wykonawcę  i  sprawdzonego  przez  inspektora  nadzoru  oraz 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, 
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 
wartością  robót  podlegających  zamianie  a  wartością  robót  określonych  do  wykonania  jako 
zamienne,  z  zastrzeżeniem iż  roboty  zamienne  nie  mogą  spowodować  wzrostu  wynagrodzenia 
umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót. 
4.  W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających 
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5 .Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty  podobne lub zamienne 
zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie ustalają,  że roboty dodatkowe lub nieprzewidziane, które nie zostały ujęte w 
kosztorysie ofertowym, a okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
będą wykonywane po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
wyłącznie na piśmie w formie aneksu i wymagają zatwierdzenia przez obie strony umowy.   Zmia-
ny te mają oparcie w art 455 ustawy PZP. 

2.  Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinio-
nych i niezależnych od Wykonawcy takich jak:

1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których      realizacja 
będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową; 
2) wystąpienia udokumentowanych powodów zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia w 
chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności , a które skutkują 
niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy,  o czas niezbędny do    usunięcia lub 
ustania powodów zewnętrznych;
3) występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub 
śniegu  a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi 
na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora 
Nadzoru zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez 
Inspektora Nadzoru.
4) działanie siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił 
przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy,  stan epidemii, stan klęski 
żywiołowej   itp.):



a) Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na 
piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu załączając dowody pisemne. W przypadku niespełnienia 
tego obowiązku, strona  zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 
b) Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być natychmiast poinformowana.
5) nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość 
robót budowlanych,
6) stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia,
7)  wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych 
nieruchomości,
8) nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z 
obowiązującym prawem,
9) wystąpienie opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do 
wykonania
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wystąpiło 
opóźnienie,
jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 14 dni od terminów wskazanych przepisami
prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania uzgodnień, opinii lub decyzji;
3.  W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający dopuszcza również zmianę:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawcę, podwykonawcy.
a) Jeżeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod 
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia 
b)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio 
2) Zmianę osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie: 
a) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika budowy,  posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń albo 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie pro-
ponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego przez Zamawiają-
cego.
b) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
mostowymi w specjalności mostowej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.. Zamawiają-
cy zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub 
wyższe od doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.
c) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych bez ograni-
czeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów.. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświad-
czenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego przez 
Zamawiającego.



d) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  albo  odpowiadające  im  ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie 
same lub wyższe od doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.
e) inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego.

3)Sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegól-
ności następującymi okolicznościami: 
a)  niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wy-
cofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczę-
dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaosz-
czędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksplo-
atacji wykonanego przedmiotu umowy, 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4)  Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
5)  Zmiany dotyczące  sposobu wykonania robót  budowlanych,  technologii  wykonania robót  lub 
rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie –  w przypadku, w którym 
służyć  to będzie podniesienie standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla 
Zmawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
SWZ  i  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia,  ani  nie  zwiększy  wynagrodzenia 
Wykonawcy.
6)  Dopuszczalna są również zmiany  wartości umowy  pod warunkiem że ich łączna wartość jest 
mniejsza niż progi unijne oraz są niższe niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie  
powodują zmiany ogólnego charakteru umowy
7) Inną zmianę,  jeżeli  konieczność zmiany umowy spowodowana jest  okolicznościami,  których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje 
ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 
50% wartości pierwotnej umowy
8) Zmianę dotyczącą realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, , których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności  dotyczących zamienności lub interoperacyjności  wyposażenia,  usług lub instalacji 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 
c)  wzrost  ceny  spowodowany  każdą  kolejną  zmianą  nie  przekracza  50%  wartości  pierwotnej 
umowy,  a  w  przypadku  zamówień  w dziedzinach  obronności  i  bezpieczeństwa  łączna  wartość 
zmian  nie  przekracza  50%  wartości  pierwotnej  umowy,  z  wyjątkiem  należycie  uzasadnionych 
przypadków;



9) W przypadku zmniejszenia zakresu umowy, przewiduje się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku 
wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace/opracowania ujęte i  wycenione w 
kosztorysie ofertowym.

10)  Zamawiający  przewiduje  zgodnie  z  art.  436  pkt.  4  lit.  b  ustawy  PZP zmianę  wysokości  
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a)  stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  względem stawek przyjętych w 
złożonej ofercie;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

11) Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w tym par. ust. 4 pkt 10) ppkt a) i b) możliwa 
będzie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę,  wnioskującego  o  zmianę,  szczegółowej  kalkulacji  zmiany 
wysokości wynagrodzenia 

12) Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – w razie 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym że rozumie się przez to 
zarówno  wzrost  cen  lub  kosztów  jak  i  ich  obniżenie.  Zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  według 
poniższych zasad:

a. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 15% względem ceny lub kosztu przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, , 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert w 
postępowaniu,

c. zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego

d. wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu za-
mówienia może być złożony nie wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a 
każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany 
wysokości wynagrodzenia, 

e. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia 
określonego w umowie z dnia jej zawarcia;

f. Zmiana wynagrodzenia nie może służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych 
w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani też jej niedoszacowania przez Wykonawcę.

13)  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  w  związku  ze  wzrostem  cen  i  kosztów   możliwa  będzie  po 
przedstawieniu przez Wykonawcę, wnioskującego o zmianę, kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, 
według określonych wyżej zasad.

14) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku obniżeniem cen  materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją  zamówienia następowała  będzie  po  przedstawieniu  przez  Zamawiającego  kalkulacji  zmiany 
wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad.

15)  Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli  Wykonawcy 
temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia oraz 
poinformowania o tym Zamawiającego. 



16) Waloryzacją objęte są tylko te usługi, roboty budowlane i dostawy, których wykonanie rozpoczęto po 
złożeniu wniosku o waloryzację.

                                                                 § 13
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:
1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne 

do wykonania robót oraz usunięcia wad,
2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 

przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowa-
ne na placu budowy,

5) zapewnić  specjalistyczne  kierownictwo  i  montaż  dla  dostarczonych  przez  siebie  maszyn
 i urządzeń,

6) w przypadku zniszczenia  lub uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź urządzeń w toku realizacji 
przedmiotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

8) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, 
9) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 

robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych), 
10) demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istnie-

jących i elementów zagospodarowania terenu,
11) transportować materiał uzyskany z demontażu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
12) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy, 
13) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
14) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
15) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ oraz załącznikami do niej.
16) Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  konsultacjach  i  naradach  koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

§ 14
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,
2) umożliwić  wstęp  na  teren  budowy  pracownikom  organów  państwowego  nadzoru 
budowlanego,  do których należy wykonywanie  zadań określonych ustawą Prawo budowlane 
oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,
3) o  konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich 
robót. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej 
formy uznaje się również zawiadomienie za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że 
Wykonawca dysponuje dowodem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem 
Zamawiającego o dokonaniu zawiadomienia,
4) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających,
5) zapewnienie stałego nadzór na placu budowy w trakcie wykonywanych robót w osobie kie-
rownika budowy lub kierownika robót.



2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w 
ust. 1 pkt 4, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe 

i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 15
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastoso-

wanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą 
techniczną. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
4. Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organi-

zowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w obecności kierowni-
ka budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dot. wykonania i postępu robót. Terminy 
narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane 
przez Zamawiającego a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobą zaproszonym na na-
radę.

§ 16
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ….....................zł, 
(słownie:...........................................................................................................................................) w 
formie: ……………..……...
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w SWZ.
4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do 
niniejszej umowy.
5. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.
7. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości:.................  
w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy i  uznania  przez  Zamawiającego  za 
należycie wykonany, z uwzględnieniem ust.11.
8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. …............... pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady  w okresie trwania rękojmi, tj. na okres.......................miesięcy.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady z uwzględnieniem ust. 11.
10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający wpłaca na konto Zamawiającego w Banku 
BGŻ BNP PARIBAS  nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003. 
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 



12.W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, 
na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich 
usunięcia  w  wyznaczonym terminie,  Zamawiający  zleci  realizację  ze  środków wniesionych  na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  ma  prawo  zapłacić  kwoty 
uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.
13.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres,  a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni  
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia 
15.  Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  13,  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
16.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.  Jeżeli  okres  realizacji  zamówienia  jest  dłuższy  niż  rok,  zabezpieczenie,  za  zgodą 
zamawiającego,  może  być  tworzone  przez  potrącenia  z  należności  za  częściowo  wykonane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany 
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
19. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 
dokonuje zapłaty faktury
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

§ 17
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez 
okres 60 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rękojmi 
na okres.......................miesięcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów na okres 36 miesięcy:
1)Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, 
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zamówienia.
2) Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych 
elementów wbudowanych w ramach realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy, licząc od 
następnego dnia od daty odbioru końcowego wykonania robót lub od daty protokołu usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.
3) Usunięcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w 
przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.
4) O możliwości naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.2, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.



§ 18
1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie 
się  ze  zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły  wyższej”.  Przez  siłę  wyższą 
rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy 
spowodowane  wyjątkowymi  okolicznościami,  takimi  jak:  pożar,  powódź,  trzęsienie  ziemi,  stan 
epidemiologiczny, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan klęski żywiołowej i inne kataklizmy 
przyrodnicze mające charakter siły wyższej. 
2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na 
piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona 
zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.
3. Po  zakończeniu  trwania  siły  wyższej,  druga  strona  powinna  być  o  tym  natychmiast 
poinformowana.

§ 18

1.  Od  dnia,  w  którym  stosowanie  faktur  ustrukturyzowanych  stanie  się  dla  Zleceniobiorcy 
obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z 
uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2.  Zapłata  wynagrodzenia  przez  Zleceniodawcę  na  rzecz  Zleceniobiorcy  będzie  następować  na 
podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. 
Zleceniobiorca  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje,  że  wyłącznie  faktury  ustrukturyzowane 
wystawione  w  sposób  uwzględniający  postanowienia  niniejszego  paragrafu  będą  uznawane  za 
doręczone  Zleceniodawcy  i  będą  stanowić  podstawę  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  przez 
Zleceniodawcę.

3.  Faktury  ustrukturyzowane  wystawiane  przez  Zleceniobiorcę  będą  zawierać  następujące  dane 
Zleceniodawcy (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

w polu „Podmiot2”: 

nazwa: Powiat Słupski

NIP nabywcy: 8392587150

adres nabywcy: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
w polu „Podmiot3”:
nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

NIP odbiorcy: 8392573515

a  także  oznaczenie  roli,  w  jakiej  występuje  Podmiot3,  tj.:  odbiorca  faktury  (JST –  odbiorca).

4. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 30 
dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za 
dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zleceniodawcy uznawać się będzie dzień przydzielenia 
w  Krajowym  Systemie  e-Faktur  numeru  identyfikującego  tę  fakturę  (tzw.  numer  KSeF)  pod 
warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w 
ust. 3. 



5.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  przypadku  wystawienia  przez  Zleceniobiorcę  faktur 
ustrukturyzowanych w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy 
płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Zleceniobiorcę 
korekty  tak wystawionych faktur  ustrukturyzowanych i  ich  doręczenia  Zleceniodawcy,  które  to 
korekty będą uwzględniały zasadę określoną w ust. 3.

6.  W  przypadku,  gdy  po  wystawieniu  przez  Zleceniobiorcę  faktury  ustrukturyzowanej  oraz 
przydzieleniu  tej  fakturze  numeru  identyfikującego  w  Krajowym  Systemie  e-Faktur  (KSeF) 
wystąpi:

1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  
podatku od towarów i usług, 

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług, 

termin  płatności  wynagrodzenia  przez  Zleceniodawcę  ulega  wydłużeniu  o  czas  (okres) 
niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do 
pełnego dnia kalendarzowego.

7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 (niedostępność 
KSeF,  awaria  KSeF,  awaria  całkowita  KSeF)  Zleceniobiorca  nie  będzie  miał  możliwości 
wystawienia  i  doręczenia  faktury  przy  użyciu  KSeF,  faktury  będą  wystawiane  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku 
faktury  (wizualizacje  faktur)  będą  doręczane  na  adres  poczty  elektronicznej  (e-mail): 
sekretariat@zdp.slupsk.pl.  Termin płatności  w odniesieniu do takich faktur liczony jest  od dnia 
otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zleceniodawcę przy wykorzystaniu adresu poczty 
elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zleceniodawcy, o których mowa w ust. 3. 
W przeciwnym wypadku  termin  płatności  nie  rozpoczyna  się  (nie  zaczyna  biec)  do  momentu 
dokonania przez Zleceniobiorcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać 
dane Zleceniodawcy wskazane w ust. 3. 

                                                                 § 19
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Pismo akceptujące,
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami,
3. SWZ,
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
1.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  dwa  egz.  dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania ostatniej ze stron.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z 11 wrze-
śnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320), aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z poźń. zm.)
1) treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ),

mailto:sekretariat@zdp.slupsk.pl


2) treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą 
umowę.
4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 
przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 
lub  inne  polubowne  rozwiązanie  sporu  do  Sądu  Polubownego  przy  Prokuratorii  Generalnej 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranego  mediatora  albo  osoby  prowadzącej  inne  polubowne 
rozwiązanie sporu.
5. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu jest niemożliwe właściwym do rozpatrzenia i 
rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest   Sąd  właściwy  dla 
Zamawiającego.

6.  Wykonawca  podpisując  niniejszą  umowę  oświadcza,  że  wypełnił  obowiązki  informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127  
poz. 2) wobec osób fizycznych.

7. Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna oraz oświadczenie o stosowaniu ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zamawiający:                                                                                                    Wykonawca:



Załącznik do umowy nr 1  - Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej RODO) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, 
z siedzibą przy ul. Słonecznej 16E, 76-200 Słupsk. 

2. Administrator na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczył MOKAR Monika Zieleniewska. 
Ma Pani/Pan prawo kontaktu z inspektorem telefonicznie pod numerem telefonu: 600-937-160 lub za 
pomocą poczty elektronicznej, pod adresem email: rodo@mokar.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji złożonego wniosku - poprzez podjęcie przez Administratora działań zmierzających do 
realizacji tego wniosku; 

2) wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; 

3) realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań własnych i zleconych 
oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej; 

4) dochodzenia należności. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych, takich jak: 

1) podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w 
celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (rzeczowy wykaz akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 
RODO, 

6) do ograniczenia przetwarzania, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania lub Administrator 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów osobowych ale są one potrzebne osobie, której dane 
dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
7) do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na 
art. 6 pkt 1 lit. a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu 
Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 



Załącznik do umowy nr 2  - Oświadczenie o elektromobliności
1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. Z 2023 r. Poz.  
875), tj. zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wynióśł co najmniej 
10%.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi, 
stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018  r.  O  elektromobilności  i  paliwach  alternatywnych  dot.  Odpowiedniej  liczby  pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 
spełnienia ww. wymogu, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów potwierdzających 
tytuł prawny do dysponowania określoną zgodnie z ofertą liczbą pojazdów.


	Projekt umowy Załącznik nr 7 do SWZ
	U M O W A NR …..........…

