projekt
UmowanrRI...................

Wdniu ... w Mokobodach pomigdzy:

Gming Mokobody z siedziba 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 posiadajaca
REGON 711582492 i NIP 821 252 94 94 zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

Dorot¢e Dmowska-Paczuskg — Wojta Gminy Mokobody
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Ksi¢zopolskiej

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, numer RI.271.1.9.2026 ,,Budowa oS$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Osiny Dolne, Swiniary, Bale, Kisielany- Zmichy, Meczyn-
Kolonia”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Osiny Dolne, Swiniary, Bale, Kisielany- Zmichy,
Meczyn- Kolonia”.
2. Przedmiotem zamodwienia jest ,,Budowa oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Osiny
Dolne, Swiniary, Bale, Kisielany- Zmichy, Meczyn- Kolonia.

3. Zakres prac obejmuje:

Budowe linii o§wietlenia ulicznego wraz z montazem opraw o$wietleniowych na projektowanych
stupach w miejscowoséciach: Osiny Dolne, Swiniary, Bale, Kisielany- Zmichy, Meczyn-
Kolonia. Inwestycja obejmuje zakres:

1) Meczyn Kolonia - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii

o$wietlenia ulicznego ze stupami os$wietleniowymi, szatka SOK i przylaczem zasilajacym

szatk¢ SOK w miejscowosci Meczyn-Kolonia gm. Mokobody

ZAKRES INWESTYCII:

- budowa kablowe;j linii oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?- 90m/105m

- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami o$wietleniowymi - 3 szt.

- budowa przytacza zasilajacego szafke SOK kablem YKY 4x40mm - Om/ 3m

- budowa szafki SOK- 1 szt.

2) Swiniary - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii o$wietlenia

ulicznego ze stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Swiniary gm. Mokobody

ZAKRES INWESTYCII:
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- budowa kablowe;j linii oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?- 229m/ 259m
- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami oswietleniowymi - 6 szt.
3) Bale - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii o§wietlenia
ulicznego ze stupami o$wietleniowymi, szafkg SOK i przylaczem zasilajacym szatke SOK w
miejscowosci Bale gm. Mokobody
ZAKRES INWESTYCII:
- budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?- 127m/ 152m
- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami oswietleniowymi - 5 szt.
- budowa przytacza zasilajgcego szafke SOK kablem YKY 4x10mm - Om/ 3m
- budowa szafki SOK - 1 szt.
4) Kisielany Zmichy - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii
o$wietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Kisielany - Zmichy gm.
Mokobody
ZAKRES INWESTYCII:
- budowa kablowe;j linii oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?- 133m/158m
- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami oswietleniowymi - 3 szt.
5) Osiny Dolne - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii o$wietlenia
ulicznego ze stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Osiny Dolne gm. Mokobody
ZAKRES INWESTYCII:
- budowa kablowe;j linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?- 258m/ 298m
- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami o$wietleniowymi - 6 szt.
Do wszystkich zakresow nalezy zamontowa¢ oprawy LED z kompensacja mocy biernej.
Parametry szczegélowe urzadzen i materialow zgodnie z dokumentacja techniczng i
Szczegolowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1. oraz warunki jego wykonania
okresla:
a) oferta Wykonawcy,
b) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
c¢) Przedmiar robdt, dokumentacja techniczna -stanowigce zatgcznik nr 1 do SWZ .
5. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac i robot niezbednych do osiagniecia
rezultatu okre$lonego w ust. 1 niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow

wymienionych w ust. 3.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zwrotu wszystkich rzeczy, materiatéw, urzadzen,
narzedzi lub innych sktadnikéw majatku, zwigzanych z realizacja umowy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ dodatkowo :

1) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy. Jes§li bedzie wymagane Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego zglosi rozpoczecie budowy w Powiatowym Nadzorze Budowlanym i
pobierze dziennik budowy. W przypadku gdy nie bedzie to wymagane Wykonawca ztozy
oswiadczenie o braku koniecznos$ci zgloszenia rozpoczecia budowy.

2) Wykona¢ uzgodnienia, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi PGE Dystrybucja
RE Siedlce.

3) Zrealizowac niezbedne czynnosci i ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
tj. wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamdwienia jak roOwniez zwigzane z organizacja,
utrzymaniem i pozniejsza likwidacjg placu budowy oraz inne koszty towarzyszace np.:
robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, zajecie
pasa drogowego, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wynikajace z
warunkow uzgodnien i koszty uzyskania niezbednych decyzji (np. geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza).

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP.

5) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy,
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

6) W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego stanowiska stupowego ze zjazdem na
dziatk¢ Wykonawca dokona relokalizacji w/w porozumieniu z Projektantem.

7) Wymienione w jakiejkolwiek czes$ci opisu przedmiotu zamdowienia nazwy, marki badz
pochodzenie wyrobow lub materiatow, nie sg obligatoryjne dla Wykonawcow. Wykonawcy
majg prawo do zaoferowania innych rownowaznych wyrobow lub materialéw pod
warunkiem zapewnienia parametrow technicznych, technologicznych, uzytkowych i
jakosciowych, co najmniej spetniajacych badz przewyzszajacych parametry wyrobow lub
materiatdw wymaganych w SWZ lub zatacznikach do SWZ. Obowigzek udowodniania
réwnowaznos$ci uzytych wyrobdw, materiatow itp. bedzie spoczywat na Wykonawcy.

8) Roboty budowlane maja by¢ realizowane zgodnie z dokumentacja projektowa- zatgcznik
nr 1 do SWZ i1 warunkami opisanymi w umowie -zafacznik nr 7 do SWZ.

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie 100 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora nadzoru — gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, ze przedmiot umowy zostanie odebrany
protokotem kofcowym.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej w terminie 5 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru pod warunkiem, ze przedmiot
umowy zostanie odebrany protokotem koncowym.

4. W sktad dokumentow odbiorowych wchodza w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;
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b) kosztorys powykonawczy podpisany przez wykonawce i opracowany na podstawie
przedmiaru robo6t zalgczonego do specyfikacji warunkow zamoéwienia;

c) opracowang dokumentacje powykonawcza w formie papierowej wraz z inwentaryzacja
zadania gotowa do ztozenia w PGE Dystrybucja RE Siedlce- (3 egz.);

d) Dokumentacje zawierajacg normy, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktoéry powotuje si¢ na rozwigzania
robwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego;

e) Jesli bedzie wymagane Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zglosi zakonczenie prac
w Powiatowym Nadzorze Budowlanym. W przypadku gdy nie jest wymagane Wykonawca
ztozy o$wiadczenie o braku koniecznosci zgloszenia zakonczenia prac.

§3

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot lub ustug
podwykonawcom.

Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robot wymienionych w SWZ z pomoca
podwykonawcy nastapi¢ moze tylko i wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
na zasadach i warunkach okre$lonych w art. 437 ustawy Pzp wraz z art.647' kodeksu
cywilnego w trybie nizej okreslonym:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z uwzglgdnieniem zapisow art.
464. ust. 1 ustawy Pzp. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiajacego,

b) zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe jej

zawarcia z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

c) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy,

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jakos$¢ i1 terminowo$¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wiasne
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§ 4
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

b) dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy oraz
ostatecznego w okresie rekojmi zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej Umowy,

¢) dokonywanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejgcie terenu budowy,

b) terminowe wykonywanie robot,

c) wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie przebudowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami,

d) zapewnienie materiatléw, produktéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej
umowy,

e) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

f) przestrzegania przepisow BHP,
g) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego,

h) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktore moga
wplyna¢ na jakos¢ robdt lub opoznienie terminu wykonania robot,

1) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan a
takze wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

J) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego i ostatecznego oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru 1 zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 8 i § 14 niniejszej Umowy,

k) utrzymanie porzadku i doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych przez Zamawiajacego materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna.

4. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego
przejecia terenu budowy od Zamawiajacego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z wtasnych materiatow.

8. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepisoOw, odpowiada¢ wymaganiom umowy
oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakoSci.

9. Stosowane przez Wykonawce¢ materiaty 1 elementy wykonczeniowe muszg uzyskaé
pisemng akceptacje Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajacego wszelkich wymaganych oryginalow: atestow i/lub certyfikatow i/lub
innych dokumentoéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte
do wykonania robdt, nawet gdyby nie byly w sposob wyrazny okreslone niniejsza
Umowg. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnosé¢
odszkodowawczg z tego tytutu.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy, o ktérych mowa w ust. 7, zostang poddane
kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez
Zamawiajacego miejscu.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakos$ci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow.

13. Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 11 bedg realizowane na wylaczny koszt
Wykonawcy.

14. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany w szczegdlnosci do:

a. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy niezbednego do
wykonania robot;

b. usuni¢cia wszelkich odpadow i pozostawienia w czystosci terenu budowy;

c. zatrudniania pracownikow i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robot przez Wykonawce; Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikow na skutek
nieprzestrzegania przepisow bhp;

d. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp;

e. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

f. odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie
robot wykonywanych przez Wykonawce;

g. podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni nie okreslonych
Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robo6t objetych niniejsza
Umowa, z dbaloscig o przestrzeganie przepisoOw prawa.

§5

1. Przez okres trwania robot Wykonawca bedzie ponosil cato$¢ kosztow utrzymania oraz
konserwacji urzadzen i terenu budowy.

2. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzuje si¢ wykona¢ wygrodzenie terenu robot, oznakowac
teren robot stosownymi znakami informujacymi, zapewni¢ ochrong przeciwpozarowg na terenie
robot, strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie robdt, a takze zapewni¢ wilasciwe warunki
bezpieczenstwa.

3. W czasie realizacji robot Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i1 $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac plan ,,bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnego zabezpieczenia obiektu przed skutkami prowadzonych
robot. W przypadku powstania szkody z tytulu niewlasciwego zabezpieczenia, Wykonawca
pokrywa koszty naprawienia szkod w petnej wysokosci.

Strona 6z 17
RI.271.1.9.2026 RI. 271.1.9.2026 ,, Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Osiny Dolne, Swiniary, Bale,
Kisielany- Zmichy, Meczyn- Kolonia”



projekt

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zutylizowa¢ na wlasny koszt i we wlasnym zakresie
zdemontowane elementy, z zastrzezeniem urzadzen, ktoére na zadanie nalezy zwrdcié
Zamawiajacemu.

7. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym kolejnos¢ wykonywania
robot.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt:

1) uporzadkuje teren budowy i przekaze Zmawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot;

2) przywroci do stanu pierwotnego teren po zapleczu budowy wraz z usuni¢ciem szkod
spowodowanych na skutek jego dzialania w trakcie realizacji rob6t, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

3) zdemontuje przylacza wykonane na czas budowy.

§ 6
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych we wczesniejszych paragrafach, Wykonawca
przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:
1) wykonywanie polecen Zamawiajacego zwigzanych z przebiegiem robot budowlanych;
2) przedstawianie Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej potwierdzajacej postep robot;
3) zglaszanie gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3
dni przed deklarowanym terminem odbioru robdt;
4) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

§7

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

-netto ..., Zh(Shownie: ... D,
-kwota VAT ....% ...cooevviiiiinnin, zh(stlownie: ... ),
-brutto ...l Zh(slownie: .. ..., ).

2. Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne i nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
umowy oraz wszystkie prace iczynnosci, ktore sa niezbgdne do osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym rowniez koszty
robdt i materialdw nie ujetych w przedmiarze robdt a niezbednych do wykonania catosci prac
objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz
koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzanh wymienionych
w SWZ oraz niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

§8

1. Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zglasza na
pismie Zamawiajagcemu. W ciagu 5 dni od ztozenia gotowos$ci Wykonawca sktada komplet
dokumentacji odbioru w celu jej sprawdzenia wraz z kosztorysem powykonawczym
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podpisanym przez wykonawce i opracowanym na podstawie przedmiaru rob6t zataczonego do
specyfikacji warunkow zamowienia.

. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu
wystgpienia istotnych wad, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad uwzgledniajacy ich zlozonosé
techniczng.

. Wykonawca po usunieciu wad zglosi Zamawiajagcemu na pisSmie gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad
podmiotowi trzeciemu bez dodatkowej zgody Sadu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

. Niewtasciwe lub nieterminowe wykonanie chociazby czg¢$ci Umowy jest traktowane, jako
niewykonanie umowy rodzace skutki z § 15 niniejszej Umowy i odrgbnych przepiséw prawa.

§9

. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej VAT
wystawionej zgodnie z wust. 9, po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
Zamawiajacego.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jest
przedlozenie = Zamawiajacemu dowodow  potwierdzajacych  zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot.

. Wykonawca do wystawionej faktury VAT jest zobowigzany dotgczy¢ zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich Podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji przedmiotowego zadania wraz
dowodami potwierdzajacymi zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przez
Zamawiajacego realizowana nie p6zniej niz w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajagcy wstrzyma odpowiednio
wyplate naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamoOwienia w czgsci rOwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

. Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
zostanie przekazana Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Nie przewiduje si¢ fakturowania czgsciowego.

Strona 8z 17

RI.271.1.9.2026 RI. 271.1.9.2026 ,, Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Osiny Dolne, Swiniary, Bale,
Kisielany- Zmichy, Meczyn- Kolonia”



projekt
8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

9. Zamawiajacy oS$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i uslug VAT.
Nabywca towardw i ustug jest: Gmina Mokobody, NIP 821-252-94-94 | ul. Plac Chreptowicza
25, 08-124 Mokobody, Odbiorca/Platnikiem jest: Urzad Gminy w Mokobodach, ul. Plac
Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, NIP: 821-10-08-652.

§ 10

1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2. Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za realizacj¢ swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie si¢ ze
wszystkimi podwykonawcami.

3. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli w sposob
wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy ztozy
do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie dokonywana wylacznie
w sytuacji, gdy zaplata za realizacj¢ swiadczenia nie bedzie budzita powaznych zastrzezen
Wykonawcy, a tym samym Zamawiajgcego,

9. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce skutkujacych zlozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sgdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawce, jak i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rOwnoznaczne z koniecznoscig sadowego
rozstrzygnigcia sporu.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 11

. Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie:

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

. Zmiana osoby okreslonej w ust.1 nie stanowi zmiany umowy.

§12

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia tj. pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane pod kierownictwem kierownika budowy zatrudnieni byli przez Wykonawce lub
podwykonawcg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 1465 ze zm.) w calym okresie realizacji
przez nich przedmiotu umowy. Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow
robot, dostawcow materiatow budowlanych oraz innych osob w stosunku, do ktérych
Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich wykonywane nie polegaja na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U z 2023r. poz. 1465).Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktorej] Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalno§¢ gospodarcza, wspolnicy
spotki cywilnej).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemne
o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1,

Na zadanie Zamawiajacego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielom Zamawiajacego, aktualny pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust 1, ze wskazaniem dat zawarcia uméw, stanowisk i
czynnosci, jakie wykonuja (beda oni wykonywac) w ramach realizacji zamoéwienia. W kazdym
dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiadac
pisemna liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawcg¢ wymagan, o ktéorych mowa
w ust 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu
wykonywania czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pracownikow wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego
ewentualnych podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym
umow o prace. Ponadto, Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikoéw
o$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o pracg. Zamawiajacy moze rowniez
zwraca¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow
realizujacych przedmiot zamdwienia, w szczegolnosci w przypadku powzigcia uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy 1 wymogow wynikajacych z niniejszej umowy
przez Wykonawce i/lub podwykonawcow

Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15.

§ 13
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi S % ceny calkowitej brutto podanej w
ofercie po =zaokragleniu do pelych zlotych, 1 wynosi ................. zt. w formie

. W przypadku nalezytego wykonania robot:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciaggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robot, potwierdzonego protokotem odbioru
robot,

b) pozostala czeS$C tj.: cevevriniiniininnns zt w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z
tytulu rekojmi za wady, zwrdocona lub zwolniona zostanie nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami stajg si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady za wykonane roboty.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady lub usterki na roboty objete niniejsza
UMOW3 NA +vveenees miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich stwierdzeniu, wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 7 dni.

3. Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4. W razie nie usuni¢cia wad lub usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowej zgody Sadu,
zachowujac prawa wynikajace z rekojmi za wady.

5. Przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady lub usterki oraz po usunigciu ujawnionych w
tym czasie wad lub usterek, Strony niniejszej umowy spisza protokot odbioru ostatecznego.

§15

. Strony postanawiaja, ze z zastrzezeniem ust. 3 obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary
umowne.

. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w umowie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady - w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek,

¢) ztytutu odstgpienia od umowy/rozwiagzania umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Strona 11z 17

RI.271.1.9.2026 RI. 271.1.9.2026 ,, Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Osiny Dolne, Swiniary, Bale,
Kisielany- Zmichy, Meczyn- Kolonia”



projekt

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - kare wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kare w wysokos$ci
5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
kar¢ w wysokosci 5% przyshugujacego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo,

h) za kazda nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kar¢ wysokosci 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za kazdy dzien zwiloki, liczony od
nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate, jednak nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo

1)  wwysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dowodow potwierdzajacych
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce na kazde wezwanie Zamawiajacego o ktorym mowa w § 12. ust 3 i 4.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) ztytulu odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | umowy, z wytaczeniem odstgpienia w trybie art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Zastrzezone kare umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

4. Zastrzezone kary umowne podlegaja kumulacji.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich swoich wierzytelnosci
wzgledem Wykonawcy, a wynikajagcych w szczegdélnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan, zwrotu poniesionych kosztow, wynikajacych z jakichkolwiek stosunkow
prawnych taczacych Strony, nawet jezeli w chwili dokonywania potracenia nie bytyby
wymagalne. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na dokonywanie potracen przez
Zamawiajacego, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen woli.

§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od powzi¢cia
wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposob niezgodny z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg Umowa.
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2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezg przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) wterminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 lit. b) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

e) Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia przerwania,

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozoér w terminie
14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

3. Odstgpienie od umowy na podstawie ust.1 bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy skutkujac naliczeniem przez Zamawiajgcego kary umownej
o ktorej mowa w §15 ust. 2 pkt 1) lit. ¢) niniejszej Umowy.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 17
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami w tym art. 455 ustawy Pzp oraz okreslonych w niniejszej
umowie.

3. Jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiany w zakresie:

1) terminu realizacji umowy:

a) w przypadku, gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot trwajace nieprzerwanie dluzej niz 5 dni roboczych, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) zpowodu okolicznosci sity wyzszej, tj. wystapienia zdarzenia losowego, wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

¢) zpowodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

d) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezb¢dnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
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przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

e) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) w przypadku zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych
wplywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy. Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia speilniania warunkow udzialu w postepowaniu
postugiwat si¢ zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
mozliwa bedzie po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu przez zaproponowanego podwykonawce na
dzien sktadania ofert.

4. Termin zakonczenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu
trwania przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiajacego na pisSmie z zastrzezeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana umowy w zakresie wskazanym w § 17 ust. 3 pkt 1) nastgpi¢ moze na wniosek
Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w
formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

a) uzasadnienie zmiany,
b) wplyw wskazanych we wniosku okolicznosci na termin wykonania umowy.

6. Wniosek, o ktory mowa w ust. 5 wymaga pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i
Kierownika budowy/rob6t wyrazonej na pismie.

§18

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie i na okre$lonych ponizej
warunkach:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy o okres do 6 miesiecy, po akceptacji Zamawiajgcego, liczony od
umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, na wniosek Wykonawcy,

2) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony z
przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢ kluczowych
specjalistow z obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzen
losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje i
doswiadczenie jak osoby wskazane w umowie,

3) wprowadzeniu rob6t zamiennych z powodu:
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a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postgp technologiczny,

c) =zaprzestania produkcji materialtdbw budowlanych, ktéorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w zaden sposob nie moze wptynaé¢ na kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 1 umowy.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢g umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w
ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta moze spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca.

5) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci lub
nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robodt i niezbedne
rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w okresie realizacji zadania w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia w przypadku zmian cen produkcji budowlano —
montazowej o min. 5,0% w stosunku kwartalnym ogltaszanej przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w
poszczego6lnym kwartale w okresie realizacji robot.

7) W przypadku zmian cen produkcji budowlano — montazowej w stosunku kwartalnym w
wysokosci, o ktorej mowa w pkt 6 ogloszonej przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia, jezeli
przedstawi kalkulacje kosztow materialow i ustug budowlanych uwzglednionych w ofercie,
ktore ulegly zmianie w wyniku zmian cen produkcji budowlano — montazowe;.

8) Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia ogolem w przypadku okreslonym w pkt 6 w
okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 5,0% wynagrodzenia okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

9) Dopuszczalne s3 wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postegpowania o zamoéwienie nie wplynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczac nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

10) Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny
zawierac:

a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c¢) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
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d) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy i wtasciwie
umotywowane] (protokot wraz z uzasadnieniem) przez powolang przez Zamawiajacego
komisje techniczna.

12) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢
na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci gdy jest
spowodowana:

a) opoznieniem w przekazaniu terenu budowy,

b) opdznieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowg, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktorych
Zamawiajacy byl zobowigzany),

¢) zmiany przez Zamawiajacego terminu dokonania odbiordw przewidzianych w umowie,

d) zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

e) szczegdlnie  niesprzyjajagcych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordow,

f) sily wyzszej, kleski zywiotowej

g) zlecenia zamowien dodatkowych o czas niezbedny na ich wykonanie.

§ 19
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, podwykonawcy nie przeniosa

na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci 1 praw wynikajacych z umow zawartych przez
Wykonawce z podwykonawcami.

3. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych z
umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2024r. poz. 1061),
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1320) oraz z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz.682 ze zm.).

§21

Wszelkie spory, wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§22

Strony s3 zobowigzane do niezwlocznego informowania na pi$mie drugiej strony o zmianach
dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numeréw telefonow oraz poczty
elektroniczne;.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 24

Wykaz zatacznikéw do umowy:

- oferta Wykonawcy ( zalacznik nr 1 do umowy)
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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