ZDP-DZ-6/373/14/2026

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ................... r. w Rzeszowie pomiedzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM — Zarzadem Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszéw,
ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572,

ktéry reprezentuje:

mgr inz. Marek Radion — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upowaznienia Zarzadu Powiatu z dnia 26.02.2010 r.,

przy kontrasygnacie

mgr lwony Mazur — Glownej Ksiegowej Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie
na podstawie upowaznienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 r.,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”.
Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym

w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024,
poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, zawarta zostata umowa nastepujgce;j tresci:

L PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
pn.:
(uzupetni¢ odpowiednio do zadania)
2. Zlecone zadanie bedzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
3. Szczegodtowa lokalizacja robot zostanie okresdlona w trakcie przekazania terenu roboét.
4. Podstawg do realizacji zamdéwienia jest:

- kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

- dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

- warunki PGE.
- obowigzujgce prawo, wiasciwe normy oraz zasady wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;j.
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L. OBOWIAZKI STRON

§2
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:

Przekazanie Wykonawcy terenu robdét;

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia;

Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem;

Przeprowadzanie odbioréw robdt;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Sprawowanie kontroli nad realizacjg robot;

Sprawowanie kontroli w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

Przejecie terenu robot;

Zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie;

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw zgodnie z wymaganiami STWiORB;

Usuwanie materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uczestniczenie w odbiorach robot;

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy okreslone sg w § 8 niniejszej umowy.

. PODWYKONAWSTWO

§3

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze :

- wskazag¢ innych niz w ofercie Podwykonawcow;

- zrezygnowac z podwykonawstwa;

- wskazag¢ inny niz w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zamowienie przy udziale Podwykonawcéw, chociaz w ofercie zadeklarowat
samodzielne wykonanie zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§4
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, musi by¢ zawarta pod rygorem
niewaznosci na pismie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa, o ktérej mowa w ust.1 powinna zawiera¢ m.in. takie informacje, jak:

nazwe i adres Podwykonawcy;

przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu;

wartos¢ umowy (catkowita warto$é za przedmiot umowy nie moze by¢ wieksza od wartosci
wynikajgcej z przemnozenia odpowiadajgcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy).

termin realizacji (termin realizacji zamodwienia nie moze by¢ pozniejszy niz termin realizacji catosci
zamowienia, o ktéorym mowa w § 9).

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

zobowigzanie do zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:*

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2025, poz. 277 ze zm.)
*odpowiednio do zakresu robét realizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca potwierdza powyzsze przedktadajgc wraz z umowsg, o ktérej mowa w ust. 1 stosowne
oswiadczenie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin wyptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ uzalezniona od dokonania
odbioru robot przez Zamawiajgcego i wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy dotgczy¢ dokument, z ktérego bedzie wynikac
uprawnienie do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3, ust.4 i ust. 5.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Iv. MATERIALY BUDOWLANE

§5

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213),
wiasciwym obowigzujagcym normom oraz wymaganiom okreslonym Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych.

Materiaty z rozbiorki nalezy usungcC przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatbw (niezgodnych
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) przeprowadzi badania
probek w/w materiatdw w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty nie sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badani ponosic¢
bedzie Zamawiajgcy.

Koszty wymiany materiatdbw na zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obcigzajg w catosci Wykonawce.

V. KADRA TECHNICZNA

§6
Wykonawca zapewnia, kadre techniczng posiadajgcg uprawnienia wymagane przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Obowiazki Kierownika Robét branzy drogowej sprawowac bedzie: .............cccceeieiinnnnnen..
Obowiazki Kierownika Robét branzy elektrycznej sprawowac bedzie: ...............cccceievninnins

Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418).

Zmiana ktérejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi byé
zgtoszona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wskazanej
w ust. 2. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku Kierownika robo6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia rob6t budowlanych innych branzy, Wykonawca zapewni kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§7
Nadzér nad realizacjg robét okreslonych w §1 sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru
ustanowiony przez Zamawiajgcego.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418).

Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
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- nie respektowania poleceh Inspektora Nadzoru w zakresie usuniecia wadliwie wykonanych
robot,

- powstania zagrozenia bezpieczenstwa realizowanych robaét,

- prowadzenia robot niezgodnie z technologig i sztukg budowlang,

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.

Kontynuacja robét bedzie mozliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu
tego przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.

VL. REALIZACJA ZAMOWIENIA

§8

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét.

W dniu przekazania terenu robot Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia z dniem podpisania umowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu robot w rozumieniu Prawa budowlanego, do chwili dokonania
obioru koncowego ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na tym
terenie.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do 0s6b trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osodb trzecich
Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztow przez
niego poniesionych, w tym kwot zasgdzonych prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w tym ubezpieczenia robot.

sporzadzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zatwierdzeh, a w razie konieczno$ci zamknigecia odcinka drogi wyznaczenia objazdow.
(Czasowe zamknigcie odcinka drogi dla ruchu ze wzgledéw technologicznych moze nastgpi¢ za
pisemng zgodg Zamawiajgcego).

zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na

okres realizacji robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest do:

zlokalizowania istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopéw lub innych robdt;

zapewnienia uzgodnien z gestorami sieci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
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uzyskania uzgodnien dotyczgcych ewentualnych kolizji oraz wytgczen/witgczen u odpowiednich
gestorow sieci i realizacji obowigzkow z nich wynikajgcych;

zapewnienia 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w przypadku wystgpienia robot
budowlanych innych branz, dla ktérych wymagane sg uprawnienia specjalistyczne;

zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz w przypadku takiej koniecznosci gestorowi sieci gotowosci do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu;

odbioru instalacji elektrycznej przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia oraz przekazania
Inwestorowi protokotu z odbioru instalacji elektrycznej;

sporzgdzenia oswiadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami podpisanego przez wykonawce instalacji i Podmiot przytaczany w celu zgtoszenia
gotowosci do wykonania przylgcza. (wzér oswiadczenia dostepny jest na stronie internetowej PGE
Dystrybucja S.A.);

zawarcia uméw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby pozyskania
terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia robdt, przebudowy infrastruktury
technicznej, wykonania przytgczy elektrycznych;

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego wymagane prawem
uprawnienia do tej czynnosci (jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na charakter robot);

biezgcej kontroli stanu i kompleksowos$ci oznakowania robét i jego korekty wynikajgcej z postepu
i lokalizacji robét;

stosowania w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
i bezpieczehstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi
Wykonawca;

takiej organizacji rob6t, aby nie powodowac, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonanie robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wiasny koszt.

bezzwilocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczeniu
robot i przekazania przedstawicielowi Zarzgdu Drog Powiatowych w Rzeszowie.

VII. TERMIN REALIZACJI
§9
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do ....... dni od dnia podpisania umowy, przy

czym przez termin ten nalezy rozumie¢ zakonczenie rob6t na budowie i zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

VIl. ZMIANA ZAKRESU ROBOT
§ 10

Zamawiajgcy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian ilosci robot, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy.
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Roboty, dla ktérych ceny jednostkowe sg okreslone w kosztorysie ofertowym bedg wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robot nie wystepujagcych w kosztorysie
ofertowym Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje wartosci robot na
podstawie przedmiaru robét i cen jednostkowych tych robét. Do wyceny nalezy przyja¢ naktady
rzeczowe robot okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie
wyzsze od cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajgcym kwartat,
w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana, w tym:

- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojewddztwie podkarpackim — cena netto

(Srednia) dla pozostatych miejscowosci;
Materiaty (M)— materiaty budowlane i instalacyjne — ceny s$rednie wraz z kosztami zakupu;

Sprzet (S)- ceny pracy sprzetu — $rednie ceny pracy sprzetu;

Koszty posrednie (Kp) — wartos¢ srednia dla robét inzynieryjnych;

Zysk (Z) — sredni dla robét inzynieryjnych.

W przypadku robodt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wycene nalezy
sporzadzi¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Kalkulacje wskaznikow kosztow posrednich i zysku nalezy wyliczy¢ wg formut zamieszczonych
w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilosci robot bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowa lokalizacja robot okreslonych w ust. 1 i ust. 4 zostanie wskazana przez Inspektora
Nadzoru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

IX. ODBIORY ROBOT

§11
Wszelkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych z zastrzezeniem, ze odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciagu 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru czesciowego roboét w ciggu 7 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do
odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowg. Zamawiajgcy dokonuje
odbioru robét z udziatem Wykonawcy. Z odbioru czesciowego rob6t Zamawiajgcy sporzadza
protokét odbioru czesciowego, ktory podpisujg strony umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji zaméwienia na pismie lub droga
elektroniczng na adres e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego robét w ciagu 7 dni od
dnia zgloszenia o ktérym mowa w ust. 3
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Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do
odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowsa.

Z odbioru kohcowego Zamawiajgcy sporzadza Protokoét odbioru koncowego, ktéry podpisujg
strony umowy. Protokét podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych
w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie zatwierdzi Protokdt o ktérym mowa w ust. 5
w dniu jego sporzadzenia.

Odbiér koncowy roboét nastapi z dniem zatwierdzenia Protokotu odbioru koncowego przez
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robo6t w terminie 21 dni od
daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza
umownego terminu zakonczenia robaot.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg
strony umowy.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od
daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

W przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
przekraczajgcej termin 14 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

W przypadku zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczajgcego 7 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokonaé usuniecia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

X. WYNAGRODZENIE
§ 12

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane zamodwienie, okreslone
w §1, jezeli nie zaistniejg okolicznosci okreslone w § 21 ust. 1.2:

brutto (z VAT) PLN,

53 (0T =P
Ztotych),

w tym:

a)cenanetto: PLN,

b) podatek VAT (.....%): o PLN.

Cena wskazana w ust. 1 uwzglednia wszystkie wymagania Specyfikacji warunkéw zamowienia
w szczegolnosci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy oraz
cen jednostkowych okreslonych na podstawie § 10 ust. 3 umowy, o ile wystgpig opisane tam
okolicznosci.
Wysokosé wynagrodzenia moze ulec zmianie o ile wystgpig okoliczno$ci o ktérych mowa w § 20
ust. 1.2,

Wykonawca moze rozlicza¢ zadanie na podstawie 2-ch faktur :

- faktury czesciowej

- faktury koncowej z tym, ze:

- wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci zamowienia.

Wystawienie faktury:
- wymaga kazdorazowo uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu, zakresu i wartosci faktury.

- mozliwe bedzie wylgcznie po dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych
podstawe do jej wystawienia okreslonych w ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ beda:

zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robdt, sporzgdzone przez Wykonawce
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

protokét  odbioru  czesciowego/koncowego  podpisany przez Inspektora  Nadzoru
i zatwierdzony przez Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie.

Wykonawca obowigzany jest do wystawiania faktur w formie i o tresci okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 775 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg o VAT”, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur, zwanego dalej ,KSeF”, o ktérym mowa w art. 106ga ust.1 ustawy o VAT.

W przypadku faktury wystawionej poza KSeF - wystawiana przez Wykonawce faktura ma
wskazywac:

jako nabywce:
Powiat Rzeszowski

35 - 959 Rzeszow
ul. Grunwaldzka 15
NIP 8132919572,

jako odbiorce/ptatnika:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszéw
ul. Budziwojska 149
NIP: 8132926589.

Faktura moze zosta¢ doreczona Zamawiajgcemu:
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl, lub
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2) w postaci papierowej na adres:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszdw, ul. Budziwojska 149.

W przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - wystawiana przez
Wykonawce faktura ustrukturyzowana musi zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego
w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzienh jej wystawienia:

1) Podmiot 2 jako nabywca:
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszéw
NIP: 8132919572,

2) Podmiot 3 jako odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszow
ul. Budziwojska 149
NIP: 8132926589.

ROLA: 8-JST-odbiorca

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi dokumentami:

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wykonawca
przedtozy:
a) do 1-szej faktury - dokumenty wskazane w ust. 4,
b) do 2-giej faktury:
- w przypadku samodzielnej realizacji zamowienia - dokumenty wskazane w ust. 4,
- w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw — dokumenty zgodnie
z§ 14 ust. 1.

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie jednej faktury wykonawca przedtozy dokumenty
zgodnie z § 14 ust. 1.

Za dzien doreczenia faktury uznaje sie:

w przypadku faktury wystawionej poza KSeF - dzien faktycznego doreczenia faktury
Zamawiajgcemu,

w przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - dzieh nadania jej numeru
identyfikujgcego w KSeF.

Termin ptatnosci liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, wolnej od wad istotnych, majgcych wplyw na mozliwos¢ dokonania zaptaty lub
prawidtowego rozliczenia podatkowego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8.1 8.2.

W przypadku stwierdzenia wad faktury lub braku wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania ptatnosci do dnia doreczenia faktury korygujgcej wolnej od wad lub
wymaganych dokumentéw, bez obowigzku zaptaty odsetek.

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zgtasza zastrzezenia do faktury w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i doreczenia faktury korygujgcej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zgtoszenia zastrzezen.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.1 i 8.2 nie
biegnie termin okreslony w ust. 8, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy bedzie realizowac¢ ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra bedzie wystawiona
W jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2026, poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 14
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcow
warunkiem zaptaty faktury koncowej bedzie Protokdét odbioru koncowego robét
podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych
w Rzeszowie oraz :
zestawienia rzeczowo-finansowe odebranych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez Podwykonawce podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce,
oryginaly faktur lub kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw, potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowdd zaptaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt. 1, 2 i 3 nie biegng terminy okreslone w §13 ust. 8, a Wykonawcy nie przystugujg za ten
okres odsetki ustawowe.

Postanowienia ust. 1 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

§ 15
Zamawiajgcy na zgdanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na ztozenie uwag nie krotszy niz
7 dni od dnia doreczenia informaciji.
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W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy
moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

XI. GWARANCJA | REKOJMIA
§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i uzyte materiaty
na okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét o ktérym mowa w §11 ust. 7

Reklamacje z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi bedg przedktadane w formie pisemnej.

Xil. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

§17
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy
(t.j. Dz. U. 2025, poz. 277 ze zm.) os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

/odpowiednio do zadania/

W tracie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, dotyczgcych spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci przediozenia przez Wykonawce oswiadczenia,
ze osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust.1.

Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci:

- imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

- date zawarcia umowy o prace,

- rodzaj umowy o prace,

- zakres obowigzkéw pracownika

Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia o$dwiadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania.
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W przypadku powziecia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia okreslonego w ust.1,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a takze opdznienie
w przekazaniu o$wiadczenia okreslonego w ust. 3 skutkowacC bedzie sankcjami okreslonymi
w § 19.
XIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIV. KARY UMOWNE

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary umowne:

1.

1)

2)

3)

4)

6)

7)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
zwtoki w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh zwitoki
w stosunku do terminu okreslonego w §9;

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w §11 ust. 8 i/lub 9 i/lub ust. 11,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wad, a po jego
bezskutecznym uptywie dokona usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazde nieprzediozenie
umowy;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 10;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego §4 ust. 13;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w zakresie terminu o ktérym mowa w §4 ust. 5, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzieh zwioki
w stosunku do terminu wynikajgcego z §4 ust. 15;

nieprzedtozenia oswiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b, o ktérym mowa w §17 ust. 3 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;
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za stwierdzone w trakcie kontroli niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 17 ust. 1 —w wysokosci 100,00 PLN za kazdg osobe;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére wine ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych - do 10% wartosci zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
okreslonegow § 12 ust. 1.

XV. ZMIANY UMOWY

§20
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:

Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
dokumentacja, w przypadku:

wystgpienia koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji albo niezbedne bedzie
przeprojektowanie okreslonych zakreséw robdt, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania czesci umowy przy zastosowaniu innych materiatéw,
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajgce;j
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry jg opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 1-3 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
Zmiany ceny okreslonej w §12 ust.1 umowy w przypadku zmiany:

stawki podatku od towarow i ustug (VAT) o wskaznik zmiany stawki podatku,
zakresu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreslonych w §10,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

1.3

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 2 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
Zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

zwiekszenia zakresu robét - termin bedzie wydtuzony o ilo$¢ dni wynikajgcg ze wzoru:
T=DxZ

gdzie:

T - ilo$¢ dni o ktére zostanie wydtuzony termin wykonania okreslony w umowie podstawowej,
D — ilo$¢ dni na realizacje zamoéwienia okreslona w umowie podstawowe;j.

Z - procent zwiekszenia warto$ci zamowienia w stosunku do wartosci okreslonej w umowie,

llos¢ dni T bedzie zaokrgglana do 1 dnia w gére.
Wykonawca moze zaproponowacé krétszy termin wykonania zwiekszonego zakresu robaét.
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wystgpienia wstrzymania roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostaty wstrzymane,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemozliwiajgcej wykonanie
zamowienia, o okres trwania sity wyzszej i czasu niezbednego na usuniecie jej skutkéw,

wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru w przypadkach okreslonych w §7 ust. 3 o okres na
jaki roboty zostaty wstrzymane.

Wstrzymanie robot w oparciu o pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub 3 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy
0 ktérym mowa w § 9.

Wstrzymanie robo6t w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemozliwosci petnienia
przez nig powierzonej funkcji na zasadach okreslonych w § 6.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane. Jezeli strong inicjujgcg zmianeg o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
jest Wykonawca warunkiem dokonania zmiany jest akceptacja takiej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Zmiany umowy okreslone w ust. 1.3 pkt 2,3,4 i ust. 1.5 nie wymagajg Aneksu do umowy.

XVIL. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 8 ust. 1;
Wykonawca nie rozpoczat wykonywania rob6t w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robdt;

Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni;

czynnosci objete niniejszg umowag wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie, lub podmiot
dla ktérego Wykonawca nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych

w § 4;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z prawem,
obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej badz niniejszg umowa;

powstanie zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu kar umownych lub innych
tytutdw o catkowitej wartosci przekraczajacej 10% ceny umownej brutto;

wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 6, Zamawiajgcy odstgpi od umowy w czesci. Ktorej zmiana
umowy dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 5-8, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i materiaty zgromadzone na
terenie budowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Uzgodniony przez obie strony protokét inwentaryzacji robét, bedzie podstawg do rozliczenia
finansowego wykonanych elementéw przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
XVil. INFORMACJE DODATKOWE

§ 22

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§23

Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie realizacji przedmiotu umowy do umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy.

§24
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat lub pozyska
w celu zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ srodki zabezpieczenia okreslone w art. 32 RODO
w stosunku do danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogoélnych przepiséw RODO, a takze przepiséw
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, osobie
fizycznej, ktorej dane osobowe zostaty mu udostepnione lub innym osobom trzecim, w zwigzku
z nienalezytym przetwarzaniem, badz zabezpieczeniem tych danych.

§24
Wszelkie spory wynikte z umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majg zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, i innych ustaw.

§ 26
Zmiany dotyczace umowy wymagaja formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewaznosci chyba,
ze umowa stanowi inacze;.

§ 27
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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