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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 
Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  

o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydział Inżynierii Mechanicznej  

i Mechatroniki, o numerze referencyjnym ZP/WIMiM/96/2026, dla którego w dniu (….) zamieszczone zostało  

w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy   
Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  
NIP 852-254-50-56, 
Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

(.....)  

 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,  
z którym Umowa na dane Zadanie będzie zawierana, korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również postanowienia 
działu XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  ogłoszenie to zostanie zamieszczone. 
Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian tego ogłoszenia w trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w 
toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana,  
w tym również – jeżeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z 
Wykonawcami oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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sporządzono umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym wielką literą następującym wyrażeniom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin nie określając go wyraźnie jako 
termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza się w dniach kalendarzowych; 

2) „Dokumentacja Techniczno-Opisowa” lub „Dokumentacja” – wszystkie dokumenty wymienione w § 
2 ust. 4 Umowy; 

3) „Kosztorys Wykonawcy” lub „Kosztorys” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, którą 
stanowią zawarte w Ofercie kosztorysy ofertowe Wykonawcy, o których mowa w dziale XII ust. 7 pkt 
2) SWZ4;  

4) „Odbiór Końcowy” – odbiór Robót, o którym mowa w § 13 ust. 6-15 Umowy; 

5) „Obiekt” lub „Teren budowy” – należy przez to rozumieć należący do Zamawiającego budynek 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy al. Piastów 19 w Szczecinie, którego dotyczą 
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Umowy; 

6) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)5, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ6; 

7)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  
w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP nazywana jest tam odpowiednio 
podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą; 

8) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach którego Wykonawca złożył 
Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta została niniejsza Umowa; 

9) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 13 ust. 15 Umowy; 

10) „Przedmiary Robót” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na którą składają  
się przedmiary robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) Umowy; 

11) „Roboty” – wszystkie roboty budowlane wymagane Umową do wykonania po stronie Wykonawcy, jako 
warunek dokonania Odbioru Końcowego; 

12) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

13) „STWiOR” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na którą składają się wielobranżowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy; 

 

4 W przypadku, gdy wskazany Kosztorys Wykonawcy (kosztorys/kosztorysy ofertowe) podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223  
ust. 2  ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie wskazanej definicji Wzoru Umowy, 
celem uwzględnienia dokonanego poprawienia (w szczególności doprecyzowania, iż chodzi o kosztorys/kosztorysy ofertowe Wykonawcy o stanie treści 
uwzględniającej dokonane poprawienie/poprawienia, o których mowa powyżej.      

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania.  

6 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie poprawione).     
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14) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia o numerze referencyjnym ZP/WIMiM/96/2026 wraz z jej 
załącznikami, w tym w szczególności załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) – 5) Umowy (całość 
tych dokumentów o stanie treści ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert w 
Postępowaniu o Zamówienie); 

15) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

16) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument jak i Dokumentacja Techniczno-Opisowa, przy czym, jeżeli 
niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony paragraf, czy towarzyszący temu paragrafowi 
ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, ustęp, punkt czy literę z niniejszego dokumentu Umowy; 

17) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego, stosownie  
do postanowień Umowy, wynagrodzenie z tytułu jej wykonania; 

18) „Zasada DNSH” – wymagająca uwzględniania przy realizacji Robót z Umowy zasada „nieczynienia 
znaczącej szkody” środowisku (DNSH - ang. Do No Significant Harm), kluczowa w projektach 
finansowanych przez UE w latach 2021–2027, zobowiązująca do prowadzenia działalności inwestycyjnej 
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony tak, aby inwestycje nie szkodziły sześciu celom 
środowiskowym. Rozporządzenie (UE) 2020/852 określa następujące cele środowiskowe: łagodzenie 
zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów 
wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego 
kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również inne niż 
wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”, „dalej zwany/zwane/ym 
również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach nie wskazano paragrafu lub ustępu 
Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje się, że definicja jest wiążąca dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „teren budowy”, „zaplecze budowy”, 
„samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, „inspektor nadzoru inwestorskiego” - mają znaczenie 
nadane im w obowiązującej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą Prawo 
budowlane”), przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót nią objętych. 

4. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „wyroby budowlane”, „urządzenia 
budowlane”, „materiały, wyroby lub urządzenia budowlane” czy też „materiały, wyroby i urządzenia 
budowlane” Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby budowlane oraz urządzenia 
techniczne, które mają zostać użyte (wbudowane lub w innych sposób zastosowane) do wykonania Robót, w 
szczególności materiały, wyroby i urządzenia wskazane  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach minimum, a 
w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostały tam określone  o wymaganiach 
spełniających wymogi obowiązującego w Polsce prawa. Postanowienie powyższe niniejszego ustępu podaje się 
z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 1 Umowy. 

5. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte jest  
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia (określenia) w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. Postanowienie 
niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy, niewładających  
j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza, przy czym koszty takiego tłumacza i 
dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego lub na język polski ponosi Wykonawca.  

7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony przetwarzaniu z 
zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio na Wykonawcę i Zamawiającego (jako przetwarzających 
te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności rozporządzeniu RODO. W 
odniesieniu do przekazywanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, 
Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu 
Zamawiającego obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez 
przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO, o której mowa w Załączniku nr 1 SWZ.    
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§ 1a 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”) w wysokości tam wymaganej.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej w takim zakresie, 
w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w tym pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, przy czym wysokość 
Zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% pełnej wysokości 
Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem wyznaczonego w § 14 ust. 
12 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny wykonania usuniętych na moment 
prowadzenia przeglądu wad, jak też zidentyfikowania istnienia w tym czasie ewentualnych wad z tytułu rękojmi 
przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej (zwanych dalej łącznie 
„Przeglądem”), zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Stron, przy czym Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, w sytuacji, 
gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglądu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia jako wad 
zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 

7.  7[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym jest krótszy niż 
określony w § 14 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wskazanej tam rękojmi za wady, 
Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 452 ust. 8 ustawy PZP, zobowiązuje się przedłużyć ważność 
wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w 
§ 14 ust. 12 Umowy8 lub na ten okres ustanowić i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy. W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej lub 
niewniesienia nowego na ten okres,  najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, 
Zamawiający dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wypłaconej Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.] 

8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany formy 
Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy  
art. 450 – 453 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XVIII ust. 7 - 9 SWZ. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 451 ustawy PZP - może dokonać zmiany 
formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP (spośród form 

 

7 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zamówienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ zostanie Zamawiającemu wniesione w formach niepieniężnych, określonych w art. 450 
ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia działu XVIII ust. 7 i 8 SWZ, w tym przypis 11 [do 
postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ]. W przypadku, gdy 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione w pieniądzu a częściowo w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 
2 – 5 ustawy PZP (na okres krótszy niż czas trwania Zabezpieczenia, wynikający z postanowień działu XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), treść wskazanego 
postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy zostanie wniesione wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesiony na 
etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres trwania 
Umowy (tj. czasokres od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu rękojmi wymaganego na podstawie § 14 ust. 12 Wzoru Umowy) – i tym samym 
treść objęta „kwadratowym” nawiasem nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie również numeracja obecnych ust. 8 
i 9 w § 1a Wzoru Umowy.  

8 Zob. dział XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.  
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dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień działu XVIII ust. 7 pkt 2) SWZ), pod 
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego 
Zabezpieczenia nie wymagają zmiany Umowy. 

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego: 

1) Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej  
i Mechatroniki przy al. Piastów 19 w Szczecinie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna 
zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.  

2) Inne świadczenia określone Umową (w tym Dokumentacją Techniczno-Opisową), w tym  
w szczególności: 

a) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, zabezpieczyć i 
utrzymywać; 

b) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) materiały, urządzenia 
i wyroby budowlane, narzędzia lub innego rodzaju sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania Robót 
składających się na przedmiot Umowy w tym zapewnić środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu 

i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych i konserwacyjnych zgodnie z Zasadą DNSH. 

c) Dobrać, skierować do Realizacji robót i utrzymywać przez cały okres realizacji Robót odpowiedni 
personel wykonawczy Robot w ilości umożliwiającej wykonanie  Robót w terminie wskazanym w 
§ 3 ust. 1 Umowy, w tym personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach wskazanych w § 7 ust. 2 
Umowy; 

d) Opracować audyt rozbiórkowy przed przystąpieniem do robót budowlanych zgodnie  
z Dokumentacją Techniczno-Opisową w celu monitorowania strumienia odpadów rozbiórkowych  
w kontekście Zasady DNSH w trakcie realizacji robót budowlanych; 

e) Wykonać roboty związane z usunięciem odpadów pochodzących z rozbiórki z terenu budowy i ich 
zagospodarowaniem zgodnie z opracowanym audytem, o którym mowa ppkt d) powyżej (wywóz 
z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.), stosownie do wymogów 
Dokumentacji Techniczno- Opisowej Robót oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie; 

f) Przeprowadzić wymagane pomiary, testy i sprawdzenia wbudowanych czy w inny sposób 
zamontowanych, w wykonaniu Robót, urządzeń budowlanych; 

g) Przygotować dokumentację powykonawczą; 

h) Udzielić Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robót, jak również 
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu Robót wyrobów, 
materiałów i urządzeń budowlanych; 

i) Sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

j) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z 
tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania  
od niego wykonanych Robót oraz innych wymaganych Umową prac, a także zapłaty Wynagrodzenia. 

3. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 i 2 powyżej, w tym zasady rozliczeń 
Wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót określają dalsze postanowienia Umowy. 

4. Opis robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej, określa zespół następujących 
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dokumentów (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):9 

1) Projekt instalacji i Rysunki, składające się na Załącznik nr 2A do SWZ (projekt instalacji obejmuje 

modernizację całej instalacji c.o., w zakresie ograniczonym przez przedmiary znajdujące się w Załączniku 

nr 3 do SWZ. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z pominięciem poziomu 

piwnicy, które zostało wykonane na podstawie innego postępowania); 

2) Wielobranżowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (STWiOR), składające się na 

Załącznik nr 2B SWZ; 

3) Wielobranżowe Przedmiary Robót, składające się o na Załącznik nr 3 SWZ; 

4) Kosztorys/Kosztorysy Wykonawcy.10 

5) Harmonogram Robót – Załącznik nr 3A SWZ. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 5) powyżej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa) stanowią 
integralną część niniejszej Umowy. 

§ 3 
[Termin wykonania Robót] 

1. Roboty objęte przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukończy w całości) nie później niż w terminie 112 
dni od daty przejęcia terenu budowy.  Zamawiający umożliwia wykonywanie niniejszego zamówienia 7 dni  
w tygodniu, również w święta, na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Umowy. 

[Harmonogram Robót] 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej podczas czynności 
objęcia terenu budowy, o którym mowa w § 4 Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego 
(Harmonogram), który stanowić będzie dokument zawierający zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części (etapów) Robót wraz z szacunkiem przerobu 
i płatności w ramach terminu wyznaczonego postanowieniami ust. 1 powyżej. 

3. Harmonogram jak wyżej wymagać będzie akceptacji za strony Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę Harmonogram, jeżeli będzie on spełniał 
wymagania podane w ust. 2 powyżej, a nadto Wykonawca uwzględni w nim następujące okoliczności: 

1) Harmonogram będzie przewidywał płatności Wynagrodzenia w cyklach (etapach, częściach) nie 
częstszych niż 15 dni, a suma częściowych płatności z tytułu wykonania wszystkich części (etapów) nie 
będzie wyższa niż kwota Wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy; 

2) Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 3) poniżej, wskazane w Harmonogramie kwoty 
wynagrodzeń (płatności) za każdy wyodrębniony w Harmonogramie etap (część) Robót nie będą 
znacząco zawyżone w stosunku do przeciętnej wartości rynkowej robót objętych tą częścią, w 
szczególności nie będą znacząco odbiegały od danych wynikających z Kosztorysu; 

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnią część (etap) Robót podlegających 
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie nie niższa niż 10% kwoty Wynagrodzenia, o 
której mowa w § 15 ust. 1 Umowy [a w sytuacji pomniejszenia, w granicach o których mowa w § 15 
ust. 4 pkt 2) Umowy – nie niższa niż 10% wartości wynagrodzenia należnego na skutek pomniejszenia] 
stanowiąc tym samym kwotę Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Końcowego 

 

9 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji któregoś ze wskazanych załączników SWZ  
(np. załącznika 2A do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści  
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim była informacja o dokonanej modyfikacji. Przykładowo jeżeli modyfikacja dotyczyć będzie 
dokumentu/dokumentów składających się na załącznik nr 2A do SWZ – treść § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupełniona  
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu według następującego wzoru: „składające się na wskazany tam Załącznik nr 2A SWZ  
o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”    

10 Rozumienie Kosztorysu Wykonawcy podane jest w § 1 ust. 1 pkt  3) Wzoru Umowy (kosztorys/kosztorysy w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa będzie 
zawierana). 
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Robót; 

4) Treść Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposób zgodny z treścią Umowy,  
w szczególności uwzględniać będzie możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa  
do zawieszenia Robót na warunkach wskazanych w tym zakresie w § 8a Umowy.  
 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie utrwalony na nośniku papierowym  
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany na terenie 
budowy wraz z dokumentacją budowy), każdy opatrzony datą oraz podpisany przez kierownika budowy. 
Powyższe nie narusza prawa wytworzenia i posługiwania się Harmonogramem  
w wersji elektronicznym (obok wyżej wskazanej wersji papierowej), przy czym Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić zgodność wersji elektronicznej Harmonogramu z wyżej wskazaną wersją papierową. W przypadku 
ewentualnych rozbieżności między wersją papierową, a elektroniczną Harmonogramu rozstrzygające 
znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datą i podpisem kierownika budowy). 

6. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 7 poniżej, Strony dopuszczają zmianę Harmonogramu. Zmiana 
Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. 
Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, 
uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku zgody Zamawiającego na 
zmianę Harmonogramu w granicach (warunkach) wyznaczonych w ust. 4 powyżej, Strony dokonają stosownej 
aktualizacji Harmonogramu, w szczególności poprzez zastąpienie dotychczasowego dokumentu nowym. 
Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zmienianego Harmonogramu. 

7. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 Umowy, 
skutkowałby tym, że kwota Wynagrodzenia za ostatnią część Robót podlegających odbiorowi (a tym samym 
Odbiorowi Końcowemu) będzie niższa niż 10% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiany 
ogólnej wartości Robót ponad wartość procentową wskazaną w § 15 ust. 4 pkt 1) Umowy - wymaga zgody 
obydwu Stron i może być dokonana (jako wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie 
zmiany Umowy, stosownie do § 21 – 21i Umowy. 

8. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 7 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego 
ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiającego wymaga formy dokumentowej.   

§ 4 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od zawarcia Umowy. Ilekroć dalej mowa będzie o 
„przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu budowy”, „protokole przejęcia terenu budowy” lub 
występować będą podobne zwroty - należy przez to rozumieć przekazanie/ objęcie/przejęcie terenu budowy, 
chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą stosowny protokół 
(protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokołu jest protokolarnym przejęciem terenu 
budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokół będzie wskazywał również sposób ustalenia 
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów z tytułu zużycia mediów (prąd, woda) na potrzeby realizacji Umowy 
(tj. wykonania Robót, utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten moment na podstawie 
postanowień prawa budowlanego oraz Umowy, w szczególności: 

1) Dowody uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku w tym zakresie 

    przewidzianego w § 11 ust. 2 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 12 Umowy; 

4) Dane Podwykonawców, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jeżeli na moment objęcia terenu budowy są 
znani); 



 
Znak (numer referencyjny) postępowania ZP/WIMiM/96/2026 

8 

 

5) Harmonogram do akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy; 

6) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji przewidzianych Umową - 
wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie stanowi niezawinionego przez 
Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 21d ust. 1 pkt 4) 
Umowy. 

5. Najpóźniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy minimum jeden 
egzemplarz oryginału (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowej oraz ewentualne inne 
dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane od Zamawiającego (jako inwestora), niezbędne dla 
rozpoczęcia lub prowadzenia Robót. 

6. Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie  
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od przejęcia terenu budowy Wykonawca opracuje i wyda 
Zamawiającemu (poprzez jego przedstawicieli, o których mowa w § 6 Umowy) audyt, o którym mowa  
w § 2 ust 1 pkt 2 lit d) Umowy (zwany dalej „Audytem”). Audyt podlega wydaniu w dwóch egzemplarzach, 
każdy  na dwóch dyskach przenośnych typu pendrive). 

§ 5 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie budowy wymagane zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane lub ewentualnymi innymi nakazami administracji publicznej. Obowiązki powyższe 
Wykonawca będzie wykonywał w odpowiednim współdziałaniu z Zamawiającym.  

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy  
aż do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, do obowiązków Wykonawcy (na jego 
koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych prac oraz jego likwidacja w 
ramach obowiązków wskazanych w § 13 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać przemieszczone. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu oraz 
poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu wskazanych wyżej 
obowiązków Wykonawca zobowiązuje się postępować w sposób w pełni zgodny z przepisami 
obowiązującej ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczególności mając na względzie, iż 
wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w 
rozumieniu art. 26 ust. 1 powyższej ustawy o odpadach) jest wyłącznie Wykonawca.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 
przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę 
odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wraz  
z usuwaniem na bieżąco zbędnych wyrobów, materiałów i urządzeń prowizorycznych Wykonawcy lub 
podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów (wody, energii 
elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wcześniej zawarcie 
takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące się w pomieszczeniach i na 
terenie, gdzie prowadzone są Roboty i odpowiada w całości za jego utratę, zniszczenie  lub uszkodzenie. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie przygotowania, 
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji Techniczno-Opisowej. W 
przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji jest sprzeczne  
z postanowieniami ust. 1 – 4 powyżej, rozstrzygające znaczenie ma Dokumentacja.     

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę  w sposób ustalony w 
protokole przejęcia terenu budowy. 

§ 6  
[Przedstawiciele Zamawiającego na terenie budowy] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie w pierwszej kolejności działający na jego koszt nadzór 
inwestorski w osobach posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (dalej „inspektorzy nadzoru inwestorskiego” lub „nadzór inwestorski”). Osoba/osoby 
powołane przez Zamawiającego do pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zostaną 
zgłoszone Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę. 

2. Postanowienia ustępu 1 powyżej, nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie wskazanej 
osoby/osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich zastępstwa przez inne 
osoby mające kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok inspektorów nadzoru 
inwestorskiego będą brały udział w czynnościach odbioru Robót, w tym również powołania biegłych z zakresu 
budownictwa i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych Robót lub dokonania oceny 
wykonanych Robót z punktu widzenia zgodności ich wykonania z Umową. 

§ 7 
[Personel wykonawczy Robót] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez cały okres wykonywania Robót 
osób kierujących wykonywaniem Robót, czy też bezpośrednio je wykonujących należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.  

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej (Personel wykonawczy Robót) będą  
o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym wskazanego w § 
2 ust. 1 pkt 2 lit c) Umowy personelu kierowniczego (tj. kadry inżynierskiej posiadającej wymagane uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji 
Umowy korzystać minimum z: 

1) Kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej 
(jedna osoba), 

2) Kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży 
ogólnobudowlanej; 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Kierownika robót branży sanitarnej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

2) Kierownika robót branży ogólnobudowlanej – pełnić będzie (…….), posiadający(ca) uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

4. Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpóźniej w terminie i sposób tam wskazany) przekaże 
przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające) fakt posiadania aktualnych 
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uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz aktualne zaświadczenie 
właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu tej osoby na listę członków izby wraz z potwierdzonym w 
zaświadczeniu terminem ważności. W przypadku osób zagranicznych ocena dokumentów zaświadczających 
posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostanie 
dokonana z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne  
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia liczby osób 
kierujących poszczególnymi branżami Robót w stosunku do wymaganych na podstawie ust. 2 oraz, że o 
dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzór inwestorski przez przedłożenie oświadczenia w formie 
pisemnej, zawierającego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej wraz z informacjami wykazującymi 
posiadanie przez nią wymaganych dla niej uprawnień oraz aktualnym wpisem na listę członków samorządu 
zawodowego. 

6. Do wykazania, o którym mowa w ustępie powyższym, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 4 
powyżej. 

7. Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownicy Robót) ma obowiązek przebywania na terenie budowy w 
trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. Dopuszcza się zastępstwo ze strony 
poszczególnych kierowników, z tym że kierownik robót branży ogólnobudowlanej musi brać udział we 
wszystkich czynnościach, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa budowlanego, dokonywane są z jego 
udziałem.  

8. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy 
(Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z usług 
Podwykonawstwa określa § 10 Umowy. 

9. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robót 
wykonywać będą osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą w 
zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy  
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 10 poniżej. Na okoliczność 
wypełniania obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym Wykonawca zobowiązuje się poddać procedurze 
kontroli, stosownie do postanowień § 11 Umowy.  

10. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników robót branży ogólnobudowlanej oraz elektrycznej i 
sanitarnej, wymaganych stosownie do ust. 2 i 3 powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących 
Roboty jako osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Obowiązek wynikający z postanowień ust. 9 powyżej, nie dotyczy również [Wykonawcy oraz]11 Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi w zakresie w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, 
samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

§ 8 
[Zakres i realizacja Robót]   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacją Techniczno-
Opisową, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz w sposób 
wskazany w: 

1) Dokumentacji Techniczno-Opisowej;   

 

11 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. To, iż w odniesieniu 
do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt KIO 
2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych, ale nadal pozostaje aktualny)  



 
Znak (numer referencyjny) postępowania ZP/WIMiM/96/2026 

11 

 

2) Obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane  
(i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisów prawa (w tym przepisów właściwych  
dla miejsca wykonywania Robót), dotyczących ochrony środowiska; 

3) Ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej dla 
podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy.  

3. Przy wykonywaniu Robót stosownie do postanowień powyższych, Wykonawca (również poprzez 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z nadzorem inwestorskim 
oraz będzie postępował zgodnie z wytycznymi postępowania określonymi w dokumencie pn. „Standardy 
dostępności”, który został upubliczniony na stronie Zamawiającego pod adresem:  
https://fenxmodernizacja.zut.edu.pl/strona-glowna/dokumenty-programowe.html . 

4. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia w ich trakcie 
powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach, inspektor/inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub 
wad w określonym, odpowiednim technicznie, terminie nie krótszym niż 4 Dni Robocze. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości Robót, 
Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyżej, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 
w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych, 
a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji Robót (i koszty z tym 
związane) leży po stronie Wykonawcy. 

8. Wyroby, urządzenia i materiały budowlane wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 
Umowy powinny w szczególności: 

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz STWiOR; 

- posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;   

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest, jeszcze przed zastosowaniem (w tym wbudowaniem) wyrobów, urządzeń i 
materiałów budowlanych, uzyskać zatwierdzenie ze strony nadzoru inwestorskiego, planowanych do 
zastosowania i wbudowania odpowiednio materiałów, wyrobów i urządzeń. Ponadto Wykonawca zobowiązany 
jest przekazywać nadzorowi inwestorskiemu, na bieżąco, dokumenty potwierdzające, że materiały, wyroby  
i urządzenia budowlane zostały wprowadzone do obrotu i dopuszczone do stosowania zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
zasady DNSH. Obowiązek Wykonawcy wskazany powyżej zgłaszania do zatwierdzenia przed wbudowaniem 
wszystkich materiałów budowlanych należy wykonać w postaci przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu 
KARTY ZATWIERDZENIA WYROBU BUDOWLANEGO (według wzoru dokumentu w załącznik nr 1 do Umowy). 

10. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika robót branży ogólnobudowlane lub kierownika robót branży 
elektrycznej lub kierownika robót branży sanitarnej) zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na wykonanie 

https://fenxmodernizacja.zut.edu.pl/strona-glowna/dokumenty-programowe.html
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Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności na realizację Robót, jak również będzie współpracował 
z Zamawiającym lub wskazanym przez niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

11. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem Robót, w tym 
odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację powykonawczą zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona dokumentacja 
powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 13 Umowy. 

§ 8a 
[Narady koordynacyjne, uprawnienie Zamawiającego do zawieszenia realizacji Robót] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych Robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej 
kierownicy robót. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczy nadzór inwestorski, a także ewentualne 
inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym przedstawiciel Zamawiającego na Obiekcie.  

2. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie drukowany, 
podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

3. Jeżeli, na skutek zmian Umowy dokonywanych w wykonaniu Klauzuli, o której mowa w § 21d Umowy lub innych 
przeszkód okaże się, iż termin ukończenia całości Robót wejdzie w okres (porę roku), która łączy  
się z doprowadzeniem do Obiektu ciepła z sieci ciepłowniczej na terenie Szczecina właściwej dla miejsca 
położenia Obiektu Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zawiesi (wstrzyma) realizację 
nieukończonych jeszcze Robót (całości lub ich części stosownie do wniosku Zamawiającego) na czas do końca 
trwania sezonu grzewczego 2026/2027 i podejmie je w porze wiosennej roku 2027 r. 

4. Strony zgodnie potwierdzają, iż celem zawieszenia realizacji Robót, o którym mowa w ustępie poprzedzającym 
będzie umożliwienie zapewnienia ogrzewania Obiektu w porze jesienno-zimowej do wczesnej wiosny roku 
2027 z wykorzystaniem już położonej w wykonaniu Umowy instalacji grzewczej oraz jeszcze  
nie zdemontowanej w wykonaniu Robót zastanej tam instalacji ogrzewania. 

5. Przy przygotowywaniu i realizacji Robót Wykonawca uwzględni okoliczność wskazaną w ust. 3 powyżej  
w ten sposób, iż zobowiązuje się do: 

1) Demontażu istniejącej w obiekcie instalacji grzewczej wyłącznie etapami (część demontowana  
w danej części Obiektu jest zastępowana położeniem nowej instalacji grzewczej zanim Wykonawca 
przejdzie do demontażu instalacji w kolejnej części Obiektu) co będzie odbywać się w ścisłej 
współpracy z Nadzorem Inwestorskim tak, aby w przypadku konieczności zawieszenia realizacji 
Robót możliwe było zapewnienie ogrzewania całości Obiektu z sieci ciepłowniczej miejskiej  
w sposób wskazany w ust 4 powyżej (poprzez korzystanie zarówno z nowo położnej w wykonaniu 
Umowy instalacji grzewczej, jak i nie zdemontowanej jeszcze instalacji grzewczej zastanej  
w Obiekcie); 

2) Podejmowania przez cały okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej stosownych prac 
podtrzymujących sprawność całości instalacji grzewczej w Obiekcie (zarówno z udziałem nowo 
położnej w wykonaniu Umowy instalacji grzewczej, jak i nie zdemontowanej jeszcze instalacji 
grzewczej zastanej w Obiekcie), w szczególności dokonywania stosownych płukań całości instalacji.  

6. Dalsze, wykraczające poza postanowienia ust. 3 powyżej, szczegółowe postanowienia związane z realizacją 
Robót na wypadek ich zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej (mając na względzie cel, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej) przedstawiciele Stron Umowy na budowie mogą również  ustalić w Harmonogramie. 

7. W przypadku zawieszenia Robót stosownie do postanowień powyższych skutkującego przekroczeniem terminu 
określonego w § 3 ust. 1 powyżej Strony w wykonaniu postanowień § 21d ust. 1 pkt 9) Umowy zawrą  
w wykonaniu Klauzuli zmiany Umowy tam wskazanej aneks do Umowy wydłużający okres ukończenia Robót  
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o okres tam wyznaczony, przy czym Zamawiający ma prawo odmowy zgody na zawarcie wskazanego aneksu 
(zmiany) Umowy, jeżeli nie ukończenie całości Robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy lub związana 
z tym konieczność zawieszenia realizacji Robót, stosownie do ust. 1 powyżej jest wynikiem okoliczności, za 
które odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca.  

8. Brak zgody Zamawiającego na wskazany w ust. 7 powyżej aneks (zmianę) Umowy w okolicznościach 
wskazanych powyżej, uprawniający Zamawiającego do odmowy takiej zgody nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązków nałożonych na niego w wykonaniu postanowień ust. 3 – 5 powyżej, w przypadku złożenia  
mu wskazanego pisemnego wniosku Zamawiającego o wstrzymanie (zawieszenie) Robót. 

§ 8b 
[Rozruch, testy i szkolenia z użytkowania urządzeń budowlanych] 

1. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych  
rozruchów i prób (testów) działania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami urządzeń 
budowlanych wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposób w ramach realizacji Robót). 

2. Rozruch i próby (testy) działania, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną dokonane w obecności 
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynności przedstawiciele Stron na 
budowie sporządzą każdorazowo stosowny protokół, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów i prób (testów) 
działania, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca przeprowadzi również stosowne szkolenie dla osób 
Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji,  
przy czym o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on w formie pisemnej   
z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas jego trwania. W 
odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz osób do przeszkolenia. 
Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia Wykonawca uwzględni również propozycje terminowe w tym 
zakresie ze strony Zamawiającego.  

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wykonane w miejscu użytkowania, urządzenia 
budowlanego, którego dotyczy, chyba, że przedstawiciele Stron na terenie budowy ustalą inne miejsce do 
wykonania wskazanych szkoleń na terenie Zamawiającego. Ze wskazanego szkolenia osoby Wykonawcy 
sporządzą stosowny protokół/protokoły ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia, osób przeszkolonych i 
zakresu przeszkolenia. 

5. Protokoły powinny być zakończone wynikiem pozytywnym 

§ 9  
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. mających 
zastosowanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla wykonywanych 
Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, podczas pracy na terenie Zamawiającego, wszystkim pracownikom wykonującym Roboty 
oraz dostarczenia Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez pracowników uzyskania tej informacji 
przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane  
na terenie czynnego Obiektu, stosownie do informacji podanych w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający umożliwia 
realizację Robót również przez cały tydzień (7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne) lub w porze nocnej, 
jeżeli Wykonawca wyrazi taką wolę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego  
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o planowanych Robotach w soboty, niedziele i święta lub w porze nocnej. 
Zawiadomienie należy przesłać na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 10 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady postępowania w 
sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie. 
Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest zapoznać z wyżej wskazanymi Zasadami 



 
Znak (numer referencyjny) postępowania ZP/WIMiM/96/2026 

14 

 

postępowania (….) osoby wykonujące po stronie Wykonawcy na terenie Zamawiającego Roboty i inne 
czynności Umowne. Wykonawca oświadcza, iż wskazany dokument pobrał ze strony internetowej 
Zamawiającego https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228  (link na wskazanej stronie internetowej 
pn. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących 
prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz 
metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora sprawującego nadzór 
nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie  budowy (zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu 
Pracy) Strony wyznaczają (…………………………)12.  

§ 10 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający odpowiada wyłącznie 
w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień poniższych Umowy, ustawie PZP oraz 
postanowieniach kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej między 
Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte  
w formie pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą Wykonawcy, 
między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Dalsze Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego stosownie do ustępów poniższych 
niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające niniejszego ustępu nie dotyczy 
sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].13 O ile lub w zakresie,  
w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę na etapie Postępowania o Zamówienie, Wykonawca 
zobowiązany jest również, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania Robót (najpóźniej z chwilą 
przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy), podać Zamawiającemu, o ile są już mu znane, nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w realizację Umowy i wykonujących czynności Umowne na terenie podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego, jak też zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie powyższe stosuje 
się również do Dalszych Podwykonawców.  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy.   

 

12 Miejsce w nawiasie zostanie na etapie zawierania Umowy uzupełnione o imię i nazwisko osoby, którą Wykonawca wskaże jako osobę sprawującą taki nadzór. 

13 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu 
wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez niego 
Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   

https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
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6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo robót 
budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne wyszczególnienie 
realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na który przelewane będzie 
wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a Podwykonawcą/ 
Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia za 
czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie będzie 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy 
przez Zamawiającego za te roboty, określony w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności Podwykonawcy, 
Podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do 
powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie  
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiającego w przypadku umowy 
o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy,  
w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/ Dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy;  

8) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowienia ust. 4 
powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót tam wskazanych wymienionemu tam 
podmiotowi/podmiotom, w tym również stroną przedstawianej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o 
Dalsze Podwykonawstwo nie będzie podmiot inny niż tam wskazany, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w Postępowaniu o Zamówienie w celu wykazania spełniania określonego w nim warunku, 
o którym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w dziale 
VIII ust. 4 SWZ - chyba że wcześniej Umowa w tym zakresie została zmieniona w trybie § 21 – 21i 
Umowy].14  

7. Zamawiający, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ umowy o 
Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań określonych w ustępie powyższym, w 
szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie jak w ust. 7 powyżej, 
Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony projekt nie zawiera wyrażonej z 
zachowaniem formy pisemnej zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, udzielonej przez Wykonawcę na 
zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo/ umowy 
o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację tego projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

 

14 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta „kwadratowym” nawiasem 
w § 10 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 13 powyżej     
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10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej, 
uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej kopii umowy dotyczyć będą 
przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej, które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń tam 
wskazanych do projektu umów o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, o 
którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam określonym) uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług służących wykonaniu Robót]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót 
z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, o których 
mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający zawiadomi o 
tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 21 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania wyżej 
wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym będzie to 
termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna za skuteczne 
względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego samą tylko pocztą e-mail na adres 
(…..)15, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza 
możliwości przesłania wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez doręczenie go Wykonawcy 
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka 
telekomunikacji. Strony będą uważać, że wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin 
został przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający otrzyma umowę poświadczoną 
za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę w zakresie terminu zapłaty, dostosowującą ten termin do 
terminu 21 dniowego, wymaganego jak wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej, nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo oraz umów o Dalsze 
Podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.  

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych projektów 
aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów do umów o Dalsze 
Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę umów o 
Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami, przy czym całość wynagrodzenia 

 

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.    
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należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o Podwykonawstwo (jak 
i aneksów do tych umów) za świadczenia stanowiące Roboty, winna zostać im wszystkim zapłacona najpóźniej 
na moment przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego 
Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać  
na żądanie Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. Postanowienia 
ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w 
zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 powyżej, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości niniejszej Umowy (za którą to wartość uważana będzie kwota, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy), 
może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) 
Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom 
działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu cywilnego. 
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29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. Wynikający z Umowy 
rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub zaniechania 
Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców/ Dalszych 
Podwykonawców. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostatnie) stosuje się również do pracowników 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową, a także w 
przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, który nie gwarantuje 
należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów  
w niej określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin przedstawienia 
nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po 
stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie do Dalszego 
Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w 
formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzór inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy obejmuje 
również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy, czy Dalszemu  Podwykonawcy bez 
wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w niniejszym paragrafie 
lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 – 33 powyżej. 

§ 11 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków w zakresie prawa pracy] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające potwierdzenie spełniania 
obowiązku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby osób wykonujących prace Umowne, o 
których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także następujące informacje minimalne dotyczące 
każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. Wykonawca składa powyższe oświadczenie również w odniesieniu do 
pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
uczestniczy w realizacji Umowy. 

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 nie dotyczy osób, o których mowa w § 7 ust. 10 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę zgłaszana 
Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego informacje podane w 
oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie aktualizacyjne będzie każdorazowo 
składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 Dni Roboczych od zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną aktualizację, o której 
mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach oświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy o 
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pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), dokonywania oceny tych dowodów, jak też 
żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, przedłożenia mu 
przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogów w zakresie zatrudnia na umowę o pracę w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 9 
Umowy. Wymagane dowody lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy czym każdorazowo będzie to 
termin nie krótszy, niż 7 dni od zgłoszenia żądania. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów, Zamawiający będzie 
uprawniony żądać przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dokumentów, spośród 
następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę czy 
Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 powyżej - a w 
przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres zatrudnienia będzie upływał przed terminem 
końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do 
tej umowy, wydłużających czas zatrudnienia z umowy, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin 
końcowy; 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez 
pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy Podwykonawca) składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę)  do ubezpieczenia z 
tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez Zamawiającego na 
podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych dokumentów, w tym kopii 
zanonimizowanych) innymi, jeżeli pozwalają Zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia obowiązku 
wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu możliwych do pozyskania z dokumentów, 
o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej. W takim przypadku, wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w 
ust. 5 powyżej (nie krótszy niż 7 dni od zgłoszenia żądania) jest również terminem na przedłożenie 
dokumentów zastępujących, o których mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopii” dokumentów - Strony będą rozumieć kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest pracodawcą osób, 
których wskazane tam dokumenty dotyczą); 

2) „zanonimizowaniu” dokumentów  - Strony rozumieć będą kopie dokumentów, o których mowa w pkt 
1) powyżej w takim stanie treści, aby ich przedłożenie Zamawiającemu miało miejsce w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,  w 
szczególności RODO, tj. bez znajdujących się na oryginalne dokumentów danych osobowych, w 
szczególności takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy wysokość 
wynagrodzenia pracownika. W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których mowa w ust. 
6 lub 7 powyżej, widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak informacje pokazujące 
odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/ Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 
jako stronę takiej umowy/aneksu, datę zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów do 
wskazanej umowy o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 
powyżej, czas na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 
6 pkt 4) powyżej widoczna powinna być dodatkowo informacja o kodzie tytułu ubezpieczenia, 
pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi ubezpieczenia ze wszystkich tytułów wymaganych 
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dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej niniejszego 
paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podmiotom składającym 
je przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, że ujawnione na tych kserokopiach 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 12 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów ubezpieczenia na wartość  
ubezpieczenia nie mniejszą, niż określona w § 15 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie obejmować winno ryzyka z 
tytułu szkód rzeczowych, osobowych i majątkowych związanych z realizacją Robót i uwzględniać w 
szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy; 

2) Nieszczęśliwe wypadki; 

3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy; 

5) Koszty usunięcia szkód; 

6) Kradzież mienia Zamawiającego. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyżej, będą 
dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do treści  
§ 4 ust. 3 Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie Zamawiającemu 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt opłacenia składki 
ubezpieczeniowej.  

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny obejmować 
również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane na podstawie  
ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czasu realizacji Robót ponad 
termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed upływem wskazanego terminu, 
przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów ubezpieczenia na kolejne okresy wraz 
dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje płatność składki 
okresowo, również w takim przypadku Wykonawca nie później niż na dwa dni przed terminem przypadającym 
na płatność okresową składki, przedstawi Zamawiającemu dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje 
się odpowiednio. 

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia, nieprzedkładanie 
Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie czy dowodów  
na opłacenie składek nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności i 
ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal, na zasadach ogólnych, z chwilą przejęcia przez 
Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność ta i ryzyka z nią związane obciążają Wykonawcę.  

§ 13 
[Odbiór Robót] 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów Robót z Umowy: 

1) Odbiór Robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stosownie do ust. 2 - 5 poniżej; 
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2) Odbiór przejściowy, o którym mowa w § 16 Umowy w celu zapłaty części Wynagrodzenia, stosownie 

do postanowień tam wskazanych; 

3) Odbiór Końcowy Robót, stosownie do ust. 6 - 15 poniżej. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) Roboty ulegające zakryciu bądź 
zanikające i powiadamia o tym fakcie w ciągu 3 Dni Roboczych właściwego dla nich inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku robót branży 
ogólnobudowlanej. 

3. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi w ciągu 
3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych Robót, zgodnie  
z ust. 1 powyżej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności Robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych Robót. W przypadku 
niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub ulegających 
zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 2 
i 3 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

5. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających potwierdzone zostanie sporządzeniem 
protokołu podpisanym, ze strony Zamawiającego, przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego 
dokonujących odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego poprzez przekazanie 
zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, 
mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro). Do zawiadomienia o 
gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca załączy dokumentację powykonawczą i dokumenty, o których 
mowa ust. 9 poniżej. O zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca ma również obowiązek 
poinformowania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał Roboty. 

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności, nie 
wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób powstałych w 
wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 

3) Po ukończeniu prób, rozruchów i szkoleń, o których mowa w § 8b Umowy. 

8. Dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w 
stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przedkłada w 
dwóch kompletach (egzemplarzach), każdy w wersji wydrukowanej (na papierze) z podpisami jako 
dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak 
wyżej, dokumentacja powykonawcza podlega również przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch 
egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośnych typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja 
wydrukowana będą tożsame treściowo.  

9. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest również 
załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) raporty potwierdzające spełnienia wymogów związanych z zasadą DNSH wraz z dokumentacją 
dowodową (karty przekazania odpadów, dokumentacja zdjęciowa), przy czym pierwszy raport należy 
przedłożyć po 2 miesiącach trwania umowy ale nie później niż do końca 3 miesiąca obowiązywania 
umowy, a drugi zbiorczy raport do Odbioru Końcowego;  
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2) świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych 
zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności, karty katalogowe, dopuszczenia oraz atesty; 

3) protokoły z pomiarów i badań; 

4) instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji zastosowanych do 
wykonania Robót wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych; 

5) dowody rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami w przypadkach i 
sposób wskazany w § 16 ust. 5 i 6 Umowy;   

6) oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte przedmiotem 
Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

7) inne dokumenty wymagane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej Robót oraz prawem budowlanym. 

10. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpocząć Odbiór Końcowy w terminie do  10 dni 
od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków wskazanych ust. 6 - 9 powyżej.  
O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wykonawca uzna za 
skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego również  
w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……)16, bez obowiązku 
zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone zostanie, że 
Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane Umową do wykonania jako 
warunek Odbioru Końcowego Robót) nie zostały wykonane (ukończone) w całości, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe, a wady nie są istotne, 
tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może 
odmówić Odbioru Końcowego Robót do czasu usunięcia takich wad lub ukończenia Robót (czy innych 
świadczeń składających się na przedmiot Umowy, warunkujących Odbiór Końcowy Robót) w całości, 
sporządzając w tym zakresie stosowny protokół warunkowy z wykazem wad i wyznaczając w nim 
termin ich usunięcia – nie dłuższy niż 7 Dni (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych 
w powyższym dokumencie wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Odbioru Końcowego 
Robót). W przypadku wskazanej przez Wykonawcę uzasadnionej konieczności wyznaczenia dłuższego 
czasu na usunięcie wad, o których mowa powyżej, a także innych ważnych powodów 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie wyżej wskazanego terminu, 
Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na usunięcie wad. Wskazane uzgodnienie 
będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Robót  
w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
Robót zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może dokonać Odbioru Końcowego Robót 
obniżając odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Robót 
zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości albo w części 
dotyczącej Robót nie wykonanych lub wykonanych nienależycie, bądź nie odstępując od Umowy 
i zachowując prawo do kar umownych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1) Umowy może żądać 
wykonania przedmiotu Robót  po raz drugi, wyznaczając termin tego wykonania (nie krótszy niż 
7 Dni).  

 

16 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym osoby 
Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego 
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12. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego Robót drugi raz, 
stosownie do postanowień ust. 11 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której został wezwany, nie 
przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym w wezwaniu lub  
z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności, Zamawiający może również powierzyć 
odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących przedmiot odbioru innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 powyżej, nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujących mu z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących 
mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie przepisów o rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu 
cywilnego), a także uprawnień wynikających z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może odmówić 
usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

14. Postanowienia ust. 11 - 13 powyżej Zamawiający może stosować również odpowiednio do odbiorów  
z Umowy poprzedzających Odbiór Końcowy. 

15. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego sporządzony i podpisany zostanie stosowny protokół 
(Protokół Odbioru Końcowego). Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, biorąc udział 
w odbiorze, przynajmniej kierownik robót branży ogólnobudowlanej, a po stronie Zamawiającego – 
przynajmniej nadzór inwestorski, biorący udział w odbiorze. Protokół Odbioru Końcowego będzie zawierał 
datę dokonania Odbioru Końcowego oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej Umową jako 
warunek dokonania Odbioru Końcowego, stosownie do postanowień powyższych niniejszego paragrafu. W 
przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru Końcowego, 
Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego Robót jest data uwidoczniona na Protokole Odbioru 
Końcowego jako data jego podpisania, a w przypadku jej braku, data sporządzenia wskazanego dokumentu. 

§ 14 
[Gwarancja, rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)17 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót materiały, wyroby i urządzenia 
budowlane (dalej „Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty dokonania Odbioru 
Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może realizować również po okresie ich 
trwania, o ile zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostało złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania 
gwarancji. 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
wad z Przedmiotu gwarancji mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu trwałego 
ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich koniecznych prac 
zabezpieczających Zamawiającego przez powiększeniem się szkód z tytułu wystąpienia tych wad. Przez 
usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także usunięcie wszelkich negatywnych 
konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej „Naprawa”). Wykonawca wykona swoje 
obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak 
również przy użyciu sprzętu, materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie RP i 
posiadających stosowne certyfikaty, jeżeli są wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana 
w miejscu jej wystąpienia, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca 
wykonania Naprawy i z powrotem.  

 

17 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonania Odbioru Końcowego. W 
przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XVII ust. 7-9 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane 
wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa  
o zamówienie.  
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3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie nie dłuższym 
niż 14 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z Przedmiotu gwarancji.  
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na sprowadzaną  
z zagranicy część, materiał, wyrób budowlany lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych 
ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie terminu 14-
dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na wykonanie Naprawy. Wskazane 
uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

4. W przypadku wystąpienia wad z Przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie pomieszczeń, brak 
wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie lub innych wad stanowiących zagrożenie dla życia lub 
zdrowia osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich natychmiastowego 
usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo uzgodnionego stosownie do 
postanowień ust. 3 powyżej. W każdym przypadku wystąpienia wad,  
o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania 
niezwłocznie stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu takiej wady,  
a w przypadku Wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - niezwłoczne ustalenie  
i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania  
i ochrony przed zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej w niniejszym ustępie 
natychmiastowe przystąpienie do usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji należy rozumieć przystąpienie i 
wykonanie prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 5 godzin od otrzymania od Zamawiającego 
zgłoszenia wystąpienia każdej z wad, o których mowa w niniejszym ustępie.  

5. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: (……….). Postanowienie nie narusza możliwości przesłania zgłoszenia wady z 
Przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie pisemnej. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach ustalonych lub 
uzgodnionych w ust. 3 powyżej lub nie przystąpi do wykonania prac zabezpieczających w przypadkach i w 
terminie wyznaczonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu prawa naliczenia 
kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony będzie również do powierzenia/zlecenia usunięcia takiej 
wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego powierzenia/zlecenia. 

7. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

8. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie odbywało się 
w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

9. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia przez Zamawiającego) prac 
składających się na Przedmiot gwarancji, bez konieczności wydania Zamawiającemu odrębnego 
oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy (treść dokumentu gwarancji 
Wykonawcy stanowią postanowienia niniejszego paragrafu,  
z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez Podwykonawców czy 
Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej, ewentualne wykonywanie 
usług z tytułu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub sprzedawców 
wbudowanych materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych, traktowane będzie jako działania 
Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, podejmujących 
działania na jego rachunek i ryzyko. 
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10. Postanowienie ust. 9 powyżej, nie wyłącza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiającemu odrębnego 
dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki będzie mógł mieć zastosowanie  
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało  
w niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji określonymi 
Umową. W szczególności, jeżeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy będzie zawierał krótszy okres 
gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej, postanowienia dotyczące obowiązku 
przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, 
pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposób sprzeczne z Umową -  nie będą w tym 
zakresie wiążące dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego, 
posiadanych dokumentów gwarancji udzielonej przez producentów lub sprzedawców materiałów, wyrobów 
i urządzeń budowlanych, które zostały wbudowane, czy w inny sposób składają się na rezultat Robót, nawet 
jeżeli okres czy warunki tej gwarancji są inne niż wymagane Umową.  

[Rękojmia] 

12. Umowa nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za 
wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, iż okres rękojmi 
za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Końcowego. Postanowienie powyższe nie wyłącza prawa 
podnoszenia i dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przed dokonaniem Odbioru Końcowego 
Robót. 

13. Wskazane w ust. 5 powyżej dane kontaktowe Wykonawcy, będą miały również zastosowanie do składania 
mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wskazane postanowienie 
nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji i innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień z 
tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast oświadczenia przesłanego za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 5 powyżej.  

14. Rękojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia budowlane jest niezależna 
od gwarancji, jakiej udzielają sprzedawcy lub producenci. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyboru 
pomiędzy gwarancją Wykonawcy, a gwarancją producenta czy sprzedawcy. Jeżeli w warunkach gwarancji 
udzielonej przez sprzedawcę lub producenta będą znajdować się postanowienia dotyczące obowiązku 
przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, 
postanowienia te nie będą wiążące dla Zamawiającego. 

 

§ 15 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Szacowane wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zostaje ustalone na kwotę (....) zł (słownie: 
……........….).18  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala się jako kosztorysowe. 

3. Faktyczna wysokość Wynagrodzenia z tytułu Robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót (i tym samym 
Kosztorysie) ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie sprawdzonych i zatwierdzanych przez nadzór 
inwestorski obmiarów, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przygotowanym przez Wykonawcę 
kosztorysie/ kosztorysach powykonawczych, uwzględniających ceny jednostkowe ujęte w Kosztorysie oraz 
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót objętych Kosztorysem. 

4. W przypadku i w zakresie, w jakim dokonane w wyniku postanowień powyższych ustalenia (wyliczenia) będą 
prowadzić do: 

1) Zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 30% kwoty, o której mowa w § 15 
ust. 1 Umowy, wykonanie Robót w części obejmującej wartość ponad wskazane wyżej 30%  

 

18 Kwoty podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy,  
z którym Umowa będzie zawierana (albo jej korektę – w przypadku, gdy zostanie dokonana w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP)  
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lub 

2) Zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 30% kwoty, o której mowa w § 15 
ust. 1 Umowy, zaniechanie Robót w części obejmującej wartość poniżej wskazane wyżej 30%  

- realizacja/zaniechanie/zmiana zakresu Robót w części obejmującej wartość wykraczającą (w górę lub w dół) 
poza wskazane wyżej limity procentowe  musi być poprzedzone zmianą (aneksem) Umowy, stosownie do jej 
postanowień § 21a w zw. z § 21 Umowy. 

§ 16 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego, ustalonego stosownie do § 15 Umowy, będzie dokonywana 
powykonawczo, stosownie do postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

2. Strony przewidują płatności częściowe z tytułu realizacji Robót. Ilość etapów płatności (płatności 
częściowych) Wynagrodzenia określać będzie Harmonogram. Jeżeli Harmonogram nie zostanie 
Zamawiającemu przedstawiony lub też przedstawiony Harmonogram nie będzie przez Zamawiającego 
zaakceptowany z powodu niespełniania warunków dla niego wskazanych w § 3 ust. 3 – 6 Umowy, Strony 
przyjmą, że rozliczenie (płatność) Wynagrodzenia Umownego nastąpi w liczbie etapów (cyklów) zgodnej z 
wytycznymi z § 3 ust. 4 Umowy. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z etapów poprzedzających ostatni etap 
(część) płatności (tzw. płatności przejściowe) będą dokonywane na podstawie każdorazowo wystawianej 
przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej „Fakturą Przejściową”), przy czym warunkiem wystawienia takiej 
faktury będzie uprzednie dokonanie przez nadzór inwestorski odbioru takiego etapu Robót (zwanego dalej 
„Odbiorem Przejściowym”). Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez 
przedstawicieli Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).  Wysokość 
Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać zaawansowaniu Robót,  ustalonemu w 
Protokole Odbioru Robót w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego  i zaakceptowanego przez  
nadzór inwestorski kosztorysu/ kosztorysów powykonawczych, przy czym łączna kwota Wynagrodzenia 
Umownego możliwa do rozliczenia na podstawie tzw. odbiorów przejściowych nie może skutkować 
naruszeniem wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy zastrzeżenia co do wysokości Wynagrodzenia 
zatrzymanego na ostatni etap płatności.  Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. płatność końcowa) 
będzie rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), wystawionej przez 
Wykonawcę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Z 
uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy, wysokość Wynagrodzenia w Fakturze 
Końcowej odpowiadać będzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i 
zaakceptowanego przez nadzór inwestorski kosztorysu/kosztorysów powykonawczych Robót nie rozlicznych 
wcześniej na podstawie Faktur przejściowych.   

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 7 poniżej, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przejściowej/Fakturze Końcowej), nie później niż 
w ciągu 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną 
fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie wcześniej niż po dokonaniu 
odpowiednio Protokołu Odbioru Robót w Toku, którego dana Faktura Przejściowa dotyczy/ Protokołu 
Odbioru Końcowego (w przypadku Faktury Końcowej), w której wysokość Wynagrodzenia odpowiadać będzie 
kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzór inwestorski 
kosztorysu/kosztorysów powykonawczych, których mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień § 15 ust. 4 Umowy. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany 
każdorazowo w fakturze z danym rodzajem Wynagrodzenia, spośród wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej, przy 
czym będzie to rachunek  bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej 
liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej 
Administracji Skarbowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-\wyszukiwarka. Postanowienie 
powyższe dotyczące obowiązku wskazania na fakturze rachunku z ww. tzw. białej listy podatników VAT nie 
będzie wymagane, jeżeli Wykonawca nie podlega obowiązkowi publikacji na ww. liście, o czym Wykonawca 
winien powiadomić Zamawiającego, przedstawiając mu w tej kwestii stosowne uzasadnienie. Za dzień 
dokonania danej zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
zwrócić fakturę Wykonawcy, jako wystawioną nieprawidłowo w przypadku, gdy przewiduje ona termin 
płatności krótszy niż wyznaczony powyżej w niniejszym ustępie lub rachunek wskazany w fakturze nie 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
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widnieje na ww. „białej liście podatników VAT” (chyba, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, stosownie  
do postanowień powyższych, iż nie podlega obowiązkowi publikacji na wyżej wskazanej liście).  
Bez względu jednak na to, czy taki zwrot faktury zostanie dokonany, faktura z terminem płatności krótszym 
niż ustalony powyżej nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek za okres do upływu terminu zapłaty, 
ustalonego powyżej w niniejszym ustępie. 

4. Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o których mowa powyżej - wraz z dotyczącą ich fakturą  
- należy każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu (do Działu Technicznego, mieszczącego  
się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro) w terminie do 7 dni od daty 
dokonania Odbioru Końcowego/Odbioru Robót w Toku. 

5. W przypadku, kiedy Roboty objęte odpowiednio Fakturą Przejściowa/Fakturą Końcową były realizowane 
poprzez zaakceptowanych przez Zamawiającego, stosownie do § 10 Umowy, Podwykonawców/ Dalszych 
Podwykonawców - Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy 
odpowiednio z Faktury Przejściowej/Faktury Końcowej do czasu przedstawienia Zamawiającemu 
wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym 
Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiającemu wskazanych dowodów rozliczenia z 
Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony 
Zamawiającego do tej czynności, Zamawiający będzie miał prawo potraktować jako jeden z przypadków 
wskazanego w § 10 ust. 26 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP) uchylania się od zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom. 

6. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 5 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń (zapłaty) 
wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą mogły być w 
szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenia Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców,  
iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie 
zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania przelewu 
przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

7. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury o potrącenia 
Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 10 ust. 20 – 24 Umowy  
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej  
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu sądowego w 
przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  stosownie do 
ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu budowy. 

8. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowień § 15 Umowy i płatne stosownie  
do postanowień powyższych niniejszego paragrafu zawierają (uwzględnią) w sobie również: 

1) Koszty inne niż samo wykonanie Robót, ponoszone z tytułu obowiązków Umownych, których realizacja, 
stosownie do postanowień Umowy leży po stronie Wykonawcy, w tym również koszty wykonywania 
świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, stosownie do § 14 Umowy, a także koszty realizacji 
Robót w soboty, niedziele i święta lub w porze nocnej, stosownie do postanowień  w tym zakresie 
wskazanych w § 9 ust. 3 Umowy; 

2) Obowiązujące w Polsce obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek od towarów i usług (podatek 
VAT), jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy  
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z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług czynności wchodzące w zakres Umowy podlegają 
obciążeniu tymi podatkami. 

10. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia  
z Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż polska, ewentualne, 
stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic kursowych z tytułu przelewu z 
rachunku Kupującego prowadzonego w PLN, nie będą obciążać Zamawiającego. 

11. Postanowienia ust. 10 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach,  
o których mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

12. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie przyjęcia części 
Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót  
w Toku. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury Przejściowej, 
bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego dotyczącego tego 
protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych zobowiązań Wykonawcy, w tym 
zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju niezgodności wykonania z Umową Robót 
ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie dokonywania Odbioru Końcowego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. 

14. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy 
System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od 
towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w fakturze (oprócz danych podstawowych 
Zamawiającego, tj. nazwy, adresu, NIP), kod jednostki ZUT – D50. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur 
i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną strukturą logiczną FA_VAT oraz przepisami 
obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 

16. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w ust. 14 lub 15 powyżej, 
w tym z pominięciem którejkolwiek z elementów, o których mowa w ust. 14, uprawnia Zamawiającemu do: 

1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz 

2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w ust. 14 i 15, co 

nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie. 

17. Kupujący oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 17 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne prawo do 
odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie  do dnia (……..)19, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego, przy czym prawo to 
przysługuje po upływie 21 Dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót i 
wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na odbiór przedmiotu Umowy, nie krótszego niż 
14 Dni; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

 

19 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.  



 
Znak (numer referencyjny) postępowania ZP/WIMiM/96/2026 

29 

 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie art. 456 ustawy PZP, 
przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w 
terminie do dnia (……)20 przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

2) Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy. Za uchylanie się Wykonawcy  
od przejęcia terenu budowy, uznane mogą zostać w szczególności sytuacje, kiedy Wykonawca 
wezwany przez Zamawiającego do przejęcia terenu budowy lub przedstawienia dokumentów,  
o których mowa w  § 4 ust. 3 pkt 1) – 5) Umowy, pozostaje w zwłoce w wykonaniu tych czynności 
przekraczającej 10 dni; 

3) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie 10 Dni od dnia przekazania mu terenu budowy; 

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umową, w tym Dokumentacją Techniczno-Opisową 
dotyczącą Robót [w szczególności przy realizacji Robót nie uwzględnia postanowień § 8a ust. 5 pkt 1) 
Umowy]; 

5) Wykonawca przerwał realizację Robót (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dłużej  
niż 14 Dni; 

6) Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać w szczególności każdą 
sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 
bez zaakceptowanej przez Zamawiającego (stosownie do postanowień § 10 Umowy) umowy o 
Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy) konieczności 
przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania tych płatności na łączną kwotę 
przekraczającą 5% (słownie: pięć procent) kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy; 

8) Z przyczyn (okoliczności) leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy na skutek przekroczenia terminu 
wyznaczonego w § 3 ust. 1 Umowy zaszły wskazane w § 8a ust. 3 i 4 Umowy okoliczności uzasadniające 
zawieszenie (wstrzymanie) realizacji Robót przez Zamawiającego, a Zamawiający, stosownie  
do postanowień § 8a ust. 7 Umowy, nie wyrazi zgody na zawarcie wskazanego tam aneksu do Umowy.       

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, a w przypadku 
braku takiego sporządzenia, Zamawiający sporządzi taki protokół samodzielnie i protokół taki będzie 
wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający ustali, czy zgodnie  
z odstąpieniem, Strony mają sobie zwrócić wzajemnie to co świadczyły do dnia odstąpienia, czy też 
całość lub część prac wykonanych przez Wykonawcę zatrzymuje i dokonuje ich rozliczenia. Decyzja 
Zamawiającego jest w tym zakresie wiążąca dla Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 18 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

 

20 Jak w przypisie poprzedzającym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana, 
przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy. 
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1) 5 000,00 zł – za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym,  w sytuacji sporządzenia protokołu warunkowego, o którym mowa w 
§ 13 ust. 11 pkt 1) Umowy, wskazana kara umowna nie będzie naliczana w okresie, jaki w tym protokole 
wyznaczano Wykonawcy na usunięcie wad w nim wskazanych;   

2) 1 000,00 zł – za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do określonego 
w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usunięcie wad, o których tam mowa; 

3) 1 000,00 zł – za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku do 
wyznaczonego w § 14 ust. 4 Umowy terminu przystąpienia i wykonania prac zabezpieczających w 
przypadkach tam wskazanych; 

4) 800 zł (słownie: osiemset złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że kierownik robót branży sanitarnej, 
z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy w czasie, w którym mają być tam 
wykonywane czynności, które wymagają na podstawie przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego 
udziałem, w szczególności nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania Odbioru 
Końcowego; 

5) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osób, o 
których mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowę o pracę, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 
2 poniżej; 

6) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za każdy 
stwierdzony przypadek nie przedłożenia do zatwierdzenia ze strony nadzoru inwestorskiego, 
planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiałów, wyrobów i urządzeń 
budowlanych zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 9 Umowy; 

7) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w 
wydaniu Zamawiającemu dokumentu Audytu w stosunku do terminu wyznaczonego w § 4 ust. 7 
Umowy w sposób tam wskazany, przy czym wskazana kara umowna podlega naliczeniu nie wcześniej 
niż 5 dniu pozostawiana zwłoce; 

8) 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za odstąpienie od 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

9) 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc kalendarzowy, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty tydzień 
kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca pozostawać będzie 
w zwłoce przekraczającej 7 dni w przedstawieniu Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenia, o którym 
mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, stosownie do postanowień § 11 ust. 3 Umowy, 
czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 dni pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w żądaniu, o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do 
wymogów tam wskazanych) w przedłożeniu mu wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym 
żądaniu dowodów, spośród wskazanych w § 11 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących 
przedstawianych przez Wykonawcę w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 000,00 zł – z tytułu każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy 
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany; 

2) 10 000,00 zł – z tytułu każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni Roboczych 
określony w § 10 ust. 10 Umowy termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub kopii jej 
zmiany; 

3) 10 000,00 zł - za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa 
w § 10 ust. 14 Umowy, zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie o Podwykonawstwo lub 
umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot dostawy i usługi, o których tam mowa, lub 
przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin zapłaty z tej umowy (czy jej aneksu) nie 
był dłuższy niż 21 dni od doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania świadczeń wynikających z umowy/ jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których mowa w  § 10 ust. 10 Umowy - 
za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu zapłaty 
wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy za realizację 
zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto 
określonego w zawartej odpowiednio z danym Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą umowie o 
Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której mowa w  § 10 ust. 10 Umowy; 

5) [20 000,00 zł  – za każdy przypadek ustalenia, że wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. …….. nie 
uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową lub 
dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w Postępowaniu o Zamówienie].21  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 
naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do 
dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym zastrzeżeniem, że łączna suma kar Umownych 
naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10%  (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której 
mowa w ust. 6 poniżej.  

6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)22 zł.  

7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w formie pisemnej, 
nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający, oprócz postępowania  
na zasadach ogólnych, jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar 
umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy.   

 

21 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym nawiasie” w § 10 ust. 4 
Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy zmodyfikowana, w przypadku, gdy 
miejsce wykropkowane w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim przypadku, wskazana modyfikacja polegać będzie 
również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona odrębnie dla każdego pojedynczego podmiotu, który nie uczestniczy w 
realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu na okoliczność udostępnienia Wykonawcy zasobów (zdolności) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania 
spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w niniejszym postępowaniu  zasobami (zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX 
SWZ, dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    

22 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT. Jednak jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana nie 
miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 18 ust. 6 Wzoru Umowy wpisana będzie 
CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE 
po poprawieniu)  
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9. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych wypadkach  niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem,  
że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający.  

§ 19 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) Zamawiającego, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności, o których mowa powyżej, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum 
jako Wykonawcę będącego stroną niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 23. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzależnione będzie 
odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która zawierać będzie zapis 
o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji kwoty o kwotę 
wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach odpowiedzialności 
Zamawiającego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców czy 
Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa  
w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez 
wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 20 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. W szczególności przy powoływaniu  się na definicję wskazaną w § 1 ust. 4 
Umowy każda ze Stron uwzględni również postanowienia działu V ust. 4 SWZ.  

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki rozliczania Robót  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczególności  
w § 15 i § 16 Umowy), pierwszeństwo stosowania w częściach sprzecznych ma niniejszy dokument Umowy. 
[Interpretacja Umowy będzie również dokonywana z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego w 
Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień i modyfikacji SWZ, jak też dokonywanych w wyżej wskazanym 
postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści Oferty złożonych Zamawiającemu w tym 
postępowaniu]24 

 

23 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty wspólnej, tj. 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  

24 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w SWZ 
dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, składanych Zamawiającemu w trybie 
art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko niektóre z czynności wymienionych w nawiasie 
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3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim przypadku termin 21-
dniowy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy będzie liczony od daty udostępnienia faktury/faktur na koncie 
Zamawiającego znajdującym się na platformie elektronicznego fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 
wskazanej ustawy. 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek zachowania formy 
pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania czynności w formie 
elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 7 (zdanie drugie) 
Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - odpowiednia regulacja 
wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy przepisów prawa, o których mowa w § 22 
ust. 2 Umowy.  

6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie Umowy za 
zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 

 

§ 21 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 21a – 21i Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem postanowień poniższych 
niniejszego paragrafu.  

2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona o to wnioskująca zobowiązana 
jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmianę), która winna zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą postanowień § 21a – 21i Umowy oraz 
informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 
wnioskowanej tam zmiany Umowy; 

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 Dni  
Roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 
może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej  
w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać uzasadnienie, z 
zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 21a ust. 4, § 21b ust. 9 lub 10,   
oraz § 21c ust. 2 Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  

 

kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko wyjaśnienia oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka 
redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z wymienionych czynności, które miały miejsce w toku 
niniejszego postępowania. 
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do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania 
niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi 
Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie,  
że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii 
ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany 
wynagrodzenia Umowy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy (zawarcia 
aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne  
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach wskazanych w art. 
455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na 
wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż przez używane w art. 455 ust. 2 ustawy 
PZP określenie „wartość pierwotna umowy” rozumieć należy kwotę (…)25 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w oparciu o klauzule zmian opisane w § 
21a – 21i Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 5 powyżej przepisy 
ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu przysługiwać będzie każdorazowo wybór 
co do tego czy zawierany aneks będzie opierał się na Zmianach z Ustawy,  
czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej, 
poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie § 20 ust. 4 Umowy stosuje się 
z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie elektronicznej wymaga zgody obu Stron, 
przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu uznaje się sam fakt jego zawarcia w formie 
elektronicznej.   

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 21a – 21i Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. 
Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna 
okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie postanowień powyższych, czy też 
postanowień § 21a – 21i Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 21a – 21i Umowy nie 
będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy. 

§ 21a 
[Klauzula zmiany limitów Wynagrodzenia Umownego] 

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy poprzez zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy ponad (powyżej) 
limit procentowy wskazany w § 15 ust. 4 pkt 1) Umowy, jeżeli w związku z realizacją Robót, ich faktyczna ilość 
lub rozmiar miałaby ulec zwiększeniu w stosunku do ilości lub rozmiaru określonego w Kosztorysie w związku 
z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 Umowy.  

2. Strony mogą dokonać również zmiany Umowy poprzez zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 
limitu procentowego wskazanego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy, jeżeli w związku z realizacją Robót, ich 
faktyczna ilość lub rozmiar miałaby ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości lub rozmiaru określonego w 
Kosztorysie w związku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 Umowy.  

3. Rozliczenie kwot zwiększonego lub zmniejszonego w stosunku do wartości procentowych wskazanych w § 15 
ust. 4 Umowy Wynagrodzenia w wyniku zawarcia aneksu mającego za przedmiot zmianę Umowy, o której 
mowa odpowiednio ust. 1 lub ust. 2 powyżej, nastąpi stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Umowy oraz 
stosownie do postanowień § 16 Umowy.     

 

25 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota odpowiadająca CENIE ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa będzie 
zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP w miejsce wykropkowane wstawiona 
zostanie kwota CENY ZA ZAMÓWIENIE po takim poprawieniu. 
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4. Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do której kierowany jest wskazany w § 21 ust. 2 Umowy wniosek 
o zmianę, o której mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa  
w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania. 

§ 21b 
[Klauzula wprowadzenia robót zamiennych] 

1. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń budowlanych 
parametrów technicznych lub technologii wykonania Robót, bądź też sposobu  
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych przeszkód; 

3) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, zmiany Umowy polegające na zastąpieniu materiałów, wyrobów, 
urządzeń budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót będą również 
dopuszczalne na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiany takie mogą się przyczynić do skrócenia 
terminu ukończenia Robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania 
innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed 
zmianą. Za korzyści takie uznana będzie w szczególności możliwość: 

1) Uzyskania bardziej pożądanych dla Zamawiającego walorów funkcjonalnych Obiektu, którego dotyczą 
Roboty,   

2) Zastosowania do wykonania Robót materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych o wyższej jakości 
lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,  

3) Wykonania Robót przy użyciu nowszej technologii, bądź technologii, która zapewni pożądaną dla 
Zamawiającego kompatybilność z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez Zamawiającego poza 
Umową, urządzeniami lub infrastrukturą Obiektu. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej łączą się również z uprawnieniem  
do żądania zmiany Wynagrodzenia. W tym celu w ramach działań Strony wnioskującej o zmianę,  
o których mowa w § 21 ust. 2 Umowy sporządzone zostaną kosztorysy różnicowe, które uwzględniać będą 
wartość Robót (w tym materiałów, urządzeń lub wyrobów budowanych) zaniechanych oraz wartość, robót, 
materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych wprowadzanych jako zamienne w stosunku do 
zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych).  

4. Przy ustalaniu wartości Robót (w tym materiałów, urządzeń lub wyrobów budowanych z Umowy) 
zaniechanych (od których odstąpi się na rzecz robót zamiennych), Strony uwzględnią w pierwszej kolejności  
dane zawarte odpowiednio dla nich w Kosztorysie. 

5. Jeżeli Roboty zaniechane (w tym materiały, wyroby, urządzenia lub wyroby budowlane z Umowy) nie 
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny 
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jednostkowej z Kosztorysu poprzez interpolację lub analogię, Strony przyjmą do wyliczenia wartości Robót 
zaniechanych taką metodę. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń, materiałów lub wyrobów 
budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robót, w tym urządzeń, 
materiałów lub wyrobów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy posłużą się danymi kalkulacyjnymi, w 
tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa zachodniopomorskiego, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. Wartość wybranych przez Strony Umowy urządzeń, materiałów lub wyrobów budowlanych wprowadzanych 
do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń, materiałów lub wyrobów budowlanych 
zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok metody wskazanej w ust. 5 powyżej) 
na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie handlowym (co Strony Umowy lub Zamawiający mogą 
w razie wątpliwości ustalić w oparciu o wynik stosownego porównania ofert rynkowych na wskazane 
produkty zamienne), przy czym dopuszczona będzie również możliwość powiększenia ustalonych tych cen 
(jednak o nie więcej niż wartość 20% w ramach każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę 
koszty związane z dostarczeniem urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania robót lub 
niewielki zysk (marżę) Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu urządzenia 
budowlanego lub koszty związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą przez Zamawiającego) 
gwarancją. 

8. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 2 - 7 powyżej są wartościami maksymalnymi. 

9. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiającego na zmianę Umowy, o której mowa w ust. 1, 3 – 7 powyżej, 
nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy, jeżeli miałaby skutkować wzrostem 
Wynagrodzenia o więcej niż 50% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, również 
postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

10. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 1 lub 2 powyżej, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości Wynagrodzenia Umownego  
o więcej niż 30% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna odmowa 
Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego 
aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również 
postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

11. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych niniejszego 
paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia, przedmiot zmiany Umowy (aneks) może również 
uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy 
stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu. 

§ 21c 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczalne będzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wyłączenie z niej całości lub 
części Robót jeszcze nie wykonanych, w przypadku, gdy: 

a. Pozwoliłoby to na możliwość realizacji Umowy bez konieczności wprowadzania zmian  
w Umowie, o których mowa w § 21b Umowy skutkujących wzrostem Wynagrodzenia z tytułu Robót o 
więcej niż 50% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy; 

b. Byłoby to uzasadnione szerokorozumianym interesem Zamawiającego, przy czym wskazane 
pomniejszenie zakresu (przedmiotu) Robót może nastąpić wyłącznie na wniosek Zamawiającego (w 
trybie § 21 Umowy), z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 poniżej.  

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej łączyć  
się będzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia z tytułu Robót. Do ustalenia kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia jak wyżej zastosowanie mają postanowienia § 21b ust. 3 – 8 Umowy. W przypadku,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks  
do Umowy pomniejszający zakres (przedmiot) Robót, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości 
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Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 70% w stosunku do kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do 
niego wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu)  
nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również 
postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania. 

3. Zmiana Umowy, o której mowa powyżej w niniejszym paragrafie będzie łączyć się ze zmianami (odpowiednim 
dostosowaniem do wyłączanych materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych, Robót) zostaną 
uwzględnione w Dokumentacji Techniczno-Opisowej lub dokumentacji powykonawczej Robót. 

4. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych niniejszego 
paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot zmiany Umowy (aneks) 
może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 
§ 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu. 

§ 21d 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym z następujących przypadków 
(na warunkach tam wskazanych):  

1) Z powodu wystąpienia leżących po stronie Zamawiającego (jako inwestora w rozumieniu ustawy Prawo 
budowalne) przeszkód w prowadzeniu Robót, w tym przedłużających się, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, terminów postępowań, w szczególności przed organami administracji publicznej 
dot. wydania decyzji niezbędnych do wykonania objętych Umową prac, jeżeli staną się wymagane i nie 
będą w posiadaniu Zamawiającego  (jako inwestora). Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie 
terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie stanowić będzie czas wynikający z przygotowania 
wszczęcia oraz trwania postępowań,  o których mowa powyżej; 

2) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową, bądź też wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie Robót z 
Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastąpi wskazane wydłużenie stanowić będzie czas pomiędzy 
wstrzymaniem Robót w celu uprzedniego wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową a 
dniem, w którym roboty lub inne prace nieobjęte Umową zostaną ukończone). Za stan taki strony 
Umowy mają prawo uznać w szczególności sytuację, gdy wskutek zatrzymania lub innego rodzaju 
wstrzymania Robót przez Zamawiającego, termin ukończenia Robót z Umowy wydłuży się o ponad 10 
dni, w stosunku do terminu dla niego określonego w § 3 ust. 1 Umowy;  

3) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań podjętych w celu 
wprowadzenia zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres (materia) 
negocjowanych zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ na możliwość dotrzymanie 
przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy. Maksymalny termin o jaki 
nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas trwania 
wyżej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych działań w celu akceptacji przez nadzór 
inwestorski (lub zatwierdzenie) Zamawiającego wprowadzenia zmian do Umowy. Jeżeli do zawarcia 
aneksu, o którym mowa w niniejszym punkcie dojdzie, maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie 
terminu może również uwzględniać datę zawarcia tego aneksu oraz/lub termin niezbędny do 
wykonania robót objętych tym aneksem; 

4) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy 
terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków 
nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz opóźnienia Zamawiającego w 
przystąpieniu do dokonania odbiorów. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z 
przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas wynikający z przedłużających się 
czynności, do których w szczególności Zamawiający jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę;  
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5) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte i zgodne  
z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. Okoliczność ta – jako podstawa 
zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod warunkiem jej potwierdzenia przez nadzór 
inwestorski. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres trwania wskazanej 
przeszkody, uniemożliwiającej należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej 
wykonywanie Robót; 

6) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego powiadomienia 
właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin  
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony przez wyżej wskazany organ administracji, 
w tym czas trwania prac archeologicznych;  

7) W przypadku konieczności wykonania w rozmiarze (ilości) znacznie przewyższającym rozmiar (ilości) 
wynikający z obmiaru w związku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 Umowy, 
o ile ich czasochłonność ma wpływ na terminową realizację Robót. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie stanowić będzie okres konieczny do wykonania Robót ponad rozmiar (ilości) wynikający z 
obmiaru; 

8) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

9) W przypadku zawieszenia realizacji Robot w wykonaniu postanowień § 8a ust. 3 – 7 Umowy. 
Maksymalny okres, o jaki nastąpi wydłużenie terminu wykonania Robót stanowić będzie czas  
ustalonego wstrzymania (zawieszenia) Robót, o którym mowa powyżej, powiększony o czas potrzebny 
na wykonanie ewentualnych stosownych prac związanych z podjęciem Robót po okresie ich 
wstrzymania (zawieszenia). 

2. Za wskazane w ust. 1 pkt 7) powyżej znaczne przewyższenie rozmiaru (ilości) Robót wynikające  
z obmiaru (w związku z kosztorysem powykonawczym) – Strony mają prawo rozumieć  
w szczególności zwiększenie rozmiaru (ilości) wynikające z obmiaru (w związku z kosztorysem 
powykonawczym) o co najmniej 10% w stosunku do obmiaru określonego w Przedmiarach Robót lub 
Kosztorysie. 

3. W przypadku zawarcia aneksu (zmiany) Umowy z przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt 9) powyżej aneks taki może 
przewidywać dodatkowe Wynagrodzenie z tytułu obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień  
§ 8a ust. 5 pkt 2) Umowy. Wysokość wskazanego dodatkowego Wynagrodzenia Strony ustalą w toku negocjacji 
zmiany (aneksu) Umowy z przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt 9) powyżej, która uwzględniać będzie uzasadniony 
nakład pracy i koszt nabycia koniecznych materiałów i narzędzi do jej wykonania po Stronie Wykonawcy  
w całym okresie zawieszenia Robót.  

4. Maksymalna kwota dodatkowego Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie może jednak 
przekroczyć kwoty 3 000 zł brutto.   

5. Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej nie naruszają prawa do waloryzacji wynagrodzenia z Klauzul wskazanych w § 
21e i § 21f Umowy.  

§ 21e 

[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 436 pkt 4 ustawy PZP]  

1. Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzeń Umownych, w przypadku, gdy podczas realizacji prac projektowych lub Robót  
(w ramach terminów wyznaczonych w tym zakresie w § 3 ust. 5 lub 6 Umowy) nastąpi zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w 
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stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
obowiązujących na dzień 1 stycznia 2026 r.26  

2. Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzenia Umownego, również w przypadku, gdy w Okresie Umowy nastąpi zmiana podatku VAT, 
podatku akcyzowego, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy też  zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – w stosunku do obowiązujących w dniu (…..).27  

3. Okoliczności wskazane w ust. 1 – 2 powyżej będą uzasadniały zmianę wysokości kwot Wynagrodzenia 
Umownego, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i zostaną 
przeprowadzone stosownie do postanowień powyższych niniejszego paragrafu. 

4. W celu wykazania wskazanego w ust. 3 powyżej wpływu zmian okoliczności wskazanych  
w ust. 1 – 2 powyżej na koszty wykonania Umowy, Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany  
do Umowy złoży drugiej, w trybie działań wskazanych § 21 ust. 2 Umowy, wniosek o zmianę  
wraz ze wskazanej okoliczności, spośród wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, która ma stanowiąc podstawę 
zmiany.  

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Wykonawca, przedstawia  
on wraz z wnioskiem, w ramach działań, o których mowa w § 21 ust. 2 Umowy, szczegółową kalkulację 
kosztów według stanu sprzed wystąpienia wskazanej we wniosku okoliczności stanowiących podstawę 
zmiany stosownie do ust. 1 lub 2 powyżej oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wystąpieniu 
tej okoliczności.  

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Zamawiający, Wykonawca, nie później  
niż  w terminie 21 Dni Roboczych od doręczenia mu wniosku Zamawiający, zobowiązany  
jest przedstawić kalkulację, o której mowa w ust. 5 powyżej w odniesieniu do okoliczności wskazanej w tym 
wniosku. 

7. W ramach kalkulacji, o której mowa w ust. 2 powyżej przedstawione zostaną w szczególności  
dane zawierające zestawienie wysokości poszczególnych składników kosztów ponoszonych  
przez Wykonawcę w szczególności takich jak: ich wynagrodzenie, należny od wynagrodzenia podatek 
dochodowy, wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zysk/marża (i/lub ewentualne inne 
składniki), jakie zostały zawarte w Wynagrodzeniu Umownym według stanu istniejącego przed zaistnieniem 
wnioskowanej zmiany z ust. 1 lub 2 powyżej oraz wysokości tychże składników kosztów po zaistniałej zmianie.  

8. W przypadku, okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej wystąpią na etapie realizacji Robót Strony 
jako dane kalkulacyjne Wynagrodzenia Umownego mogą wykorzystać również dane zawarte w kosztorysach, 
o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) Umowy.   

9. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji (w szczególności poprzez 
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę nowej kwoty/kwot składających się na Wynagrodzenie 
Umowne albo poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów 
przedstawionej kalkulacji). W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji 
przedstawionych mu danych wymaganych na podstawie ustępów powyższych niniejszego paragrafu lub 
potwierdzenia ich wpływu na koszty wykonywania Umowy po stronie Wykonawcy.  
W ramach działań weryfikująco-potwierdzających, o których mowa powyżej Zamawiający może zażądać od 

 

26 Stosownie do wymogów kalkulacji CENY ZA ZAMÓWIENIE podanych w dziale XI SWZ składana oferta winna uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę 

lub minimalną stawę godzinową ustaloną na podstawie przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej 

obowiązującej na dzień 01.01.2026 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.09.2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2026 (Dz.U.2025.1242 z dnia 2025.09.15). Tym samym zmiany Wynagrodzenia Umownego z 

przyczyn wskazanych w § 21d ust. 1 Wzoru Umowy będą możliwe na skutek zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 

które nastąpią po dniu 01.01.2027 r. Zob. również dział XI ust. 5 SWZ. 

27 We wskazane miejsce wykropkowane wskazana zostanie data (dzień/miesiąc/rok), która stanowić będzie ostatecznie wyznaczony  

w niniejszym postępowaniu termin składania ofert. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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Wykonawcy przedstawienia dodatkowego uzasadnienia co do poszczególnych niejasnych lub 
nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych niniejszego paragrafu elementów 
przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych lub dodatkowych dowodów - i do czasu ich uzyskania 
wstrzymać się z akceptacją dla zmiany wysokości wynagrodzenia Umownego. W ramach dodatkowych 
dowodów, o których mowa powyżej Zamawiający uprawniony jest w szczególności żądać od Zleceniobiorcy 
kserokopii umów, w oparciu o które osoby po stronie Wykonawcy  
(w tym Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy)  świadczą usługi lub roboty budowlane objęte Umową. 
Dowody, o których mowa powyżej przedstawiane w reakcji na ewentualne wezwanie ze strony 
Zamawiającego będą przedstawiane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych,  
w tym RODO, w postaci odpowiednio zanonimizowanej kopii a Wykonawca przekazując  
taki dokument Zamawiającego  wykonane względem osoby/osób, których dokument dotyczy obowiązki 
informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

10. Zmiana, o której mowa w ust. 1 – 9 powyżej dotyczyć może wyłącznie tych części Wynagrodzenia Umownego, 
które są/ będą należne (wymagalne) w okresie, w jakim weszły lub wejdą w życie zmiany przepisów prawa, o 
których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.  

11. Strony w danym zawieranym aneksie wprowadzającym zmiany, o których mowa w ust. 1 - 10 powyżej mogą 
postanowić również, iż ich skutek będzie miał moc wsteczną, przy czym nie dalej niż na dzień złożenia danego 
wniosku o zmianę wynagrodzenia Umownego lub wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa 
w ust. 1 powyżej, przy czym, jeżeli na moment zawierania aneksu, zmiany takie nie weszły jeszcze w życie – 
aneks winien przewidywać wejście w życie nowych kwot Wynagrodzenia Umownego, nie wcześniej niż dzień 
wejścia w życie przepisów prawa ze zmianą/zmianami, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. 

§ 21f 
[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 439 ustawy PZP] 

1. Strony przewidują również zmiany wysokości kwot Wynagrodzenia Umownego  w przypadku istotnej zmiany 
wskazanych w ust. 3 poniżej kosztów lub cen materiałów związanych z realizacją Umowy, względem kosztów 
lub cen przyjętych w Ofercie.  

2. Zmiana Wynagrodzenia Umownego (waloryzacja), o której mowa w ustępie poprzedzającym następuje 
wyłącznie na wniosek Strony zainteresowanej zmianą w trybie wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 2 Umowy 
i może mieć miejsce wyłącznie w zakresie i na warunkach podanych w postanowieniach poniższych niniejszego 
paragrafu.  

3. Za koszty lub ceny materiałów możliwych do objęcia waloryzacją, o których mowa w ust. 1 powyżej Strony 
uznają odpowiednio istotne zmiany w: 

1) Cenie zakupu paliwa w zakresie (udziale), w jakim paliwo to jest przeznaczone  
do pojazdów lub maszyn budowlanych zasilanych silnikiem spalinowym na paliwo typu (takie same lub 
podobne jak) olej napędowy, autogaz lub benzyna w czasie i na potrzeby wykonywania Robót; 

2) Rynkowym wynagrodzeniu osób Personelu Kierowniczego Robót, których nie uwzględniają 
postanowienia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) Cenach nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót. 

4. Przez istotną zmianę cen zakupu danego paliwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej Strony rozumieć będą 
zmianę hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku do hurtowej ceny tego paliwa na dzień 
zawarcia niniejszej Umowy, według danych o cenach hurtowych za tonę podanych (opublikowanych) dla tego 
paliwa na stronie internetowej PKN Orlen, a w przypadku kolejnego aneksu do Umowy w oparciu o Klauzulę, o 
której mowa w niniejszym paragrafie – zmianę hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku 
do hurtowej ceny tego paliwa na dzień zawarcia ostatniego zawartego przez Strony aneksu do Umowy z 
Klauzuli, o której mowa w niniejszym paragrafie.  

5. W przypadku, gdy na stronie internetowej, o której mowa w ust. 4 powyżej nie będą publikowane ceny dla 
paliwa stosowanego przez Wykonawcę Strony, do ustalenia zmiany, o której tam mowa, przyjmą publikowane 
tam ceny hurtowe dla paliwa rodzajowo zbliżonego. 
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6. Przez istotną zmianę rynkowego wynagrodzenia osób Personelu Kierowniczego Robót, o których mowa ust. 3 
pkt 2) powyżej Strony rozumieć będą sytuację, gdy wielkość wzrostu wartości wskaźnika mierzonego w cyklu 
kwartalnym i odpowiadającego temu samemu kwartałowi w roku poprzednim  
(tj. analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100), przekroczy 5,0 % w kwartale wystąpienia o zmianę średniego 
wynagrodzenia podawanego  przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, 
jako informacje sygnalne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. „Wskaźniki cen 
producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej”, dostępnym  
na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, przy czym  
za referencyjne Strony uznają wskaźniki w zakresie jak wyżej, dotyczące działalności w zakresie architektury i 
inżynierii lub w inny sposób zbliżony do profesji wykonywanej przez osoby wskazane  
w ust. 3 pkt 2) powyżej. 

7. Przez istotną zmianę ceny nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót Strony rozumieć będą 
wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) Wielkość wzrostu cen wskaźnika mierzonego w cyklu kwartalnym wystąpienia o zmianę  
(waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku poprzednim (tj. analogiczny kwartał 
poprzedniego roku = 100), przekroczy 10,0 % średniego wynagrodzenia podawanego  przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, jako informacje sygnalne na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej; 

2) Wielkość wzrostu cen urządzeń lub materiałów budowlanych w cyklu kwartalnym  
wystąpienia o zmianę (waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku poprzednim, 
publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, Orgbud lub Intercenbud dla województwa 
zachodniopomorskiego przekroczy 15,0 %. 

8. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 – 7 powyżej może wystąpić każda ze 
Stron w trybie wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 2 Umowy, przy czym, nie wcześniej niż po upłynie 
przynajmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnej zmiany (aneksu we wskazanym 
zakresie) – przynajmniej 6 miesięcy od ostatniej zmiany (aneksu) we wskazanym zakresie. Postanowienie nie 
narusza art. 439 ust 3 ustawy PZP. 

9. Zmiana (waloryzacja) Wynagrodzenia Umownego, o której mowa w niniejszym paragrafie może dotyczyć tylko 
tych jego części, których płatność dla Wykonawcy przypada w wykonaniu Umowy  
w okresie, w którym wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 poniżej. 

10. Strona zainteresowana zmianą Umowy z okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 powyżej składa Stronie 
drugiej, wraz z wnioskiem o zmianę, również stosowne uzasadnienie potwierdzające wystąpienie 
przywoływanej lub przywoływanych we wniosku okoliczności stanowiących podstawę  
do zmiany Wynagrodzenia, przedstawi proponowaną kwotę/kwoty zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz 
przedstawi sposób i podstawę jej wyliczenia, uwzględniając przy tym odpowiednie postanowienia ust. 3 - 7 
powyżej oraz ust. 11 - 17 poniżej.  

11. W ramach wskazanego w ust. 10 powyżej obowiązku przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia wartości 
(wysokości) wnioskowanej winny zostać przedstawione minimum informacje, które pozwolą Stronom ustalić, 
jaki udział procentowy w kwocie/kwotach Wynagrodzenia Umownego stanowią ceny materiałów lub kosztów, 
o których mowa ust. 3 powyżej, ujęte we wniosku o zmianę. W tym celu Wykonawca przedstawi stosowne 
wyliczenia, które stanowiły podstawę kalkulacji wskazanych  
w § 15 i 16 Umowy kwot Wynagrodzenia Umownego na moment złożenia Oferty Zamawiającemu. Jeżeli z 
wnioskiem o zmianę występuje Zamawiający, wyliczenia te zobowiązany będzie przedstawić Wykonawca nie 
później niż w ciągu 21 Dni Roboczych od wezwania go do tego ze Strony Zamawiającego. 

12. Strona, której złożono wniosek o waloryzację wynagrodzenia z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie może zażądać od drugiej przedstawienia dodatkowego uzasadnienia  
co do poszczególnych niejasnych lub nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych niniejszego 
paragrafu elementów przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych  
lub dodatkowych dowodów – i do czasu ich uzyskania – wstrzymać się z akceptacją dla zmiany Wynagrodzenia 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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Umownego z tym zastrzeżeniem, że Strony nie są władne podważać wartości wskaźników, o których mowa ust. 
4, 6 i 7 powyżej. 

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo żądania, aby aneks/aneksy zawierane w wykonaniu postanowień 
powyższych niniejszego paragrafu ze względu na okoliczność, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 3) powyżej 
przewidywały czasowy okres (do 1 do 3 miesięcy) obowiązywania zmienionej kwoty/kwot Wynagrodzenia 
Umownego z możliwością badania (przeglądu) po tym okresie zasadności dalszego utrzymywania zmiany.   

14. Łączna, maksymalna wartość (wysokość) zmian Wynagrodzenia Umownego na podstawie  
ust. 1 – 13 powyżej nie może przekroczyć 5% z kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy.  

15. W przypadku, gdy zawarty został aneks zmieniający wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy usług projektowych lub Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, którym Wykonawca na 
podstawie § 14 Umowy, powierzył na podstawie zawartej z nimi umowy, określone czynności Umowne, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 
4) Umowy. 

16. Aneks zmieniający Wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie określał sposób 
rozliczenia zmienionej kwoty Wynagrodzenia Umownego, przy czym Strony dopuszczają również, aby ustalaną 
(objętą zawartym aneksem) kwotę zmiany Wynagrodzenia rozliczyć, za okres objęty zmianą, jednorazowo lub 
w kilku etapach na podstawie odrębnej faktury/faktur w stosunku do faktur wystawianych na podstawie § 16 
Umowy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, do faktury/faktur odrębnych tam wskazanych postanowienie 
§ 16 ust. 3 Umowy stosuje się.   

 

§21g 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień dodatkowych na 

podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub też art. 455 ust. 2 ustawy PZP) 

Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia z tytułu zamówień 

dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu jego płatności. Wskazane sprawy stanowić 

będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnień Stron w celu wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

 

§ 21h 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula zapewnienia 

spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez odpowiednie 
organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym 
odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie 
przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), dopuszczone będą inne, 
nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu 
świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, 
wytycznymi lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych sprzeczności czy innego 
rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, które powstały, na skutek zmian 
Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych) w oparciu o postanowienia ustępów powyższych 
lub na podstawie Zmian z Ustawy. 
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§ 21i28 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]29  
lub zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do art. 462 ust. 7 
ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże Zamawiającemu, że sam 
Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastąpienia dotychczasowego spełniają  
w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w 
dziale VIII ust. 2 SWZ. 

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązek 
wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek udziału w 
Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ następuje  w trybie działań Wykonawcy 
podejmowanych w § 21 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem środków dowodowych (oświadczeń i 
dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego warunku udziału w Postępowaniu Przetargowym, spośród 
wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko nie będzie naruszać przepisów ustawy PZP 
Zamawiający dopuści, aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ okresy czasu mogły być liczone również od dnia 
złożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę, zamiast wskazanego tam dnia, który stanowił termin składania 
ofert w Postępowaniu o Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji postanowienia § 
10 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę. 

§ 22 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 23 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników, podwykonawców o mechanizmie 
umożliwiającym sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w realizowanym 
projekcie, który został upubliczniony na stronie Zamawiającego pod adresem:  Mechanizm zgłaszania 
nieprawidłowości lub nadużyć w ramach Programu FENIKS 2021-2027 - Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.  

3. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy jedna ze 
Stron podpisując Umowę opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia Umowy. Jeżeli obie Strony 
podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest data z nich późniejsza. 

4. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

 

28 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy, tj. 
wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonym w dziale 
VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO (zob. również komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)  

29 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.      

https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/mechanizm-zglaszania-nieprawidlowosci-lub-naduzyc-w-ramach-programu-feniks-2021-2027.html
https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/mechanizm-zglaszania-nieprawidlowosci-lub-naduzyc-w-ramach-programu-feniks-2021-2027.html
https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/mechanizm-zglaszania-nieprawidlowosci-lub-naduzyc-w-ramach-programu-feniks-2021-2027.html
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Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


