UMOWA nr ZP.271.08.02.2026
zawarta w dniu ......c.cceveiieennnee 2026 r. we Frampolu pomiedzy:

Gming Frampol

ul. Radziecka 8, 23-440 Frampol

NIP 9181993853, REGON 950369190,

reprezentowang przez:

Pana Jozefa Rudy - Burmistrza Frampola,

przy kontrasygnacie Pana Tomasza Kurasiewicza - Skarbnika Gminy,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, a

repreZeNtOWanyM PIZEZ: wuueesssessssssssssssssnsssenessnennnnnenns, ZWaNym dalej ,Wykonawca”,
zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace
na ,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Teodorowka Kolonia oraz przy ul.
Bilgorajskiej we Frampolu” Cze$¢ ......ccvvvinennn. ZamOwienia  pt.

2. Szczegbtowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okre$la:

1) specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ;
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy;

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem
objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w
jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia.



§2
Termin realizacji
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie
3 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .............c...
. Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru konncowego.
. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ......coneereereenreeseennenns zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci
........... zt, co stanowi kwote brutto .........cccoueneen. Z (stownies ... Ztotych).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej z
zastrzezeniem § 1 ust. 4.
Podstawg do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, Wystgpienie w trakcie realizacji umowy roboét
nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze
nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty
te ujete byty w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 SWZ. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.
. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2, strony przewiduja,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 na zasadach okres$lonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca
nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym)
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w
% od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,
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3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2 -
zgodnie z ust, 7;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 61 7);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdéwienia branze).
Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zyskuj. w.,aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metoda szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa wskazanej w
§ 1 ust. 2 pkt 2 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy roboét
ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu budowlanego, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.



16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéow i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

17. Ceny rob6t w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej i/lub opracowania technicznego, pozwolenia
na budowe (jesli dotyczy), dziennika budowy (jesli dotyczy),

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust.
1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec

wpltyw na terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot o ktérych
mowa
w § 3 ust. 7 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,



3.

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10)uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11)prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12)uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robdét,

13)doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdét
budowlanych,

14)sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15)zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikoéw i 0séb trzecich,

16)zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

18)wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

19)dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

22) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

24)prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

25)uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
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kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiérki.

Wykonaweca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania oraz poniesienie kosztow ich przeprowadzenia,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosc¢ i
ilo§¢ wykonanych robdt, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiOR. Badania
kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robét.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych przejecie ww. odpaddéw. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokoté6w pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy - jeSli dotyczy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;



8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie
drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg koncowa.
. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot umdéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow w przypadku
ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z o§wiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow
wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest
zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie
robot wykonanych przez podwykonawcé6w odrebnie dla kazdego zadania.
. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robét - o ile ich
przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja wykonawce. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona
przez niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w ciggu 30
dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$S¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Frampol, ul. Radziecka 8, 23-440 Frampol, NIP 918 19 93 853.

Odbiorca:

Urzad Miejski we Frampolu, ul. Radziecka 8, 23-440 Frampol,

NIP 918 104 16 50.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia



przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatno$ci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatno$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawg
wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru - jesli dotyczy.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy - jesli dotyczy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konicowego.



6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki
lub wady stwierdzone podczas odbioru
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

3)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;
jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie kroétszy niz 14 dni;
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowoSci odbioru).

11. Dokonanie przez Wykonawce zgtoszenia gotowos$ci odbioru w sposéb niezgodny z ust.3 lub

4 uwaza sie za bezskuteczne do czasu usuniecia brakéw.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy - jesli dotyczy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace =zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za poSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora



Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot
lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie



byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 30 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
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przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminoéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie

. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccuvvevernnn: sartel: e ;
(25500 1= 1| T ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......cccvvrivennne ;0r tel: i €
mail: .o ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

branzy elektrycznej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz.U.2023.334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U.2025.1783).

Wykonawca ustanawia:

mail: e ;upr.bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, Smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia
przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
0s6b beda spelnialty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od
daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki.

§10
Gwarancja i rekojmia
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
.......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materialy (zgodnie z deklaracja w ofercie).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady zmniejszajace

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane). Okres rekojmi réwny jest
okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
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terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 z zastrzezeniem ust. 8,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....c.ocooriiiiiie
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci
§11
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie
dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot) (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy).

. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o



prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztoZzenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie pézniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 10 -12. Zamawiajacy
moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20% wartos$ci przedmiotu umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
- w wysokosci 100,00 zi,

3) zazwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamo6wienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 50% wartoSci
przedmiotu umowy;



4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub usterek w okresie gwarancyjnym - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 10 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartos$ci przedmiotu
umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 2500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktérej mowa w §ust.8 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10)w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1 umowy,

11)za zwtoke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 2 umowy,

12)za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 11 ust. 3
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktéorym mowa w § 11 ust. 2 umowy,

13)za kazdy przypadek, w ktéorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci w
wysokosci 500,00 zt.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktérym mowa w § 15, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesSci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okres$la § 14.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.



6. Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw
do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektroniczne;j: .........ocovviiiin i
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoré6w nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy op6Znienie wykonania przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 5 dni,

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga byc¢



10.

11.

12.

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktéorym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa
w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokoét odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.



13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajagcych z ust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. § 12 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§15
Zmiany umowy
1. Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamodéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢c w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi



przez innego wykonawece, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedituzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkoéw udziatu w
postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie zadania.

10)wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczegélnosSci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
wynikajgcym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.



§16

Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.



13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lno$ci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17.W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspéimiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§18

Procedura zapewnienia jakosci
Strony umowy organizujg zebrania Rady Budowy, wedtug wiasnego uznania, w ktérych bierze
udziat przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy, a
takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
Spotkania w celu oméwienia postepu prac, probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem powinny by¢ uzgodnione z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i
dostarczone e-mailem zainteresowanym.
Z odbytego zebrania Rady Budowy sporzadzony bedzie protokot dla kazdej ze stron.



§19
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z przedmiotem

umowy, ha sume gwarancyjng nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
placu budowy do konca realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktérej termin
waznosci przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata
jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki. Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia
terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 3 umowy jest zobowigzany przedtozy¢ nowaq polise w terminie 3 dni po dokonaniu
zmiany umowy pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C),
o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéow, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne niedochowanie terminu w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
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Postanowienia koncowe
. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.
. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
. Zalacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) zlozona oferta

Zamawiajacy: Wykonawca:



