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Załącznik nr 4 

RIF.271……………… 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA NR ………………………………. 

 

zawarta w dniu ……………………. r. w Dragaczu pomiędzy: 

 

Gminą Dragacz, z siedzibą w Dragaczu, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP 5591005404, 

REGON 092350990, reprezentowaną przez:  

Dorotę Krezymon – Wójt Gminy Dragacz przy kontrasygnacie Moniki Kaczmarek – 

Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

……………………………, NIP: ………….. REGON:…………………, telefon kontaktowy: 

…………………………..reprezentowanym przez: 

………………………………………, zwaną/ym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie 

Zapytania ofertowego na zadanie pn. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach” w ramach 

projektu pn., „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 

lata 2021-2027 dla którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, zawarta 

została umowa o następującej treści: 

 

§1   

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w terenach 

inwestycyjnych w Nowych Marzach” w ramach projektu pn., „Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego usługi w zakresie: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach”. 

3.  Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: 

1) reprezentowanie inwestora Gminy Dragacz na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, umową i obowiązującym w trakcie realizacji 

harmonogramem robót, 
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2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z 

zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót , 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywania ich do użytku,  

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

6) w uzgodnieniu z Zamawiającym - rozstrzyganie spraw technicznych powstałych w toku 

wykonywania robót,  

7) sprawdzanie dokumentacji odbioru robót, sprawdzanie przygotowanych przez 

Wykonawcę rozliczeń kosztów realizacji inwestycji oraz dokumentacji 

powykonawczej, 

8) dojazd i pobyt na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego oraz minimum 

raz w roku w okresie gwarancji. Z każdego pobytu na budowie Inspektor jest 

zobowiązany do osobistego przedstawienia postępu prac w Urzędzie Gminy W 

Dragaczu w referacie Inwestycji i Funduszy, 

9) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania 

ujawnionych wad i usterek,  

10) udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących zadania, 

11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

budowlanego, 

12) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, 

13) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzasadnianie potrzeby wykonywania tych prac oraz 

wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie,  

14) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i 

sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, 

potwierdzanie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, 

ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu oraz uczestniczenie i nadzór nad 

próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i 

przekazaniem do eksploatacji, 

15) potwierdzanie gotowości wykonawcy zadania do odbiorów (częściowych i końcowego) 

oraz udział w końcowym odbiorze zadania, 
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16) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze 

usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy 

robót budowlanych, 

17) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie 

ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów, 

18) sporządzanie na piśmie na wniosek Zamawiającego informacji i wyjaśnień niezbędnych 

do prawidłowej realizacji umowy,  

19) wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich innych czynności, 

niewymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zadania. 

20) udział w naradach i komisjach w celu oceny lub rozstrzygnięcia spraw technicznych 

budowy w toku realizacji. Narady będzie zwoływał inwestor przynajmniej raz w 

miesiącu, 

21) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i rozliczeniach finansowych związanych z realizacją inwestycji. 

22) współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, 

 

 

4. Poza obowiązkami o których mowa w ust. 1 inspektor ma obowiązki oraz przysługują mu 

prawa wynikające z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo Budowlane (Dz.U. 

z 2025r. poz.418 z późn. zm.). 

5. Wykonawca oświadcza , że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego 

wykonania z zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 Kodeksu cywilnego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonaniem umowy i nie może ich 

udostępnić bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym. 

7. Inspektor odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego (jak i inne 

osoby), wynikające z działań lub zaniechań Inspektora w trakcie lub w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

8. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

wyznacza się p. Annę Ośko, Kierownika Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w 

Urzędzie Gminy Dragacz, e-mail ug@dragacz.pl  

 

§2 

Terminy 

Termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2026r. oraz w okresie 

gwarancyjnym w odniesieniu do udziału w przeglądach, które będą odbywały się w tym 

okresie. 

mailto:ug@dragacz.pl
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§3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania, 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji projektowej oraz kserokopii umowy 

zawartej z wykonawcą robót budowlanych wraz z jej załącznikami. 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości……………(słownie…………..). Wykonawca Jest/nie jest* płatnikiem 

podatku VAT. 

2. Płatność wynagrodzenia podzielona jest na części: 

1)  pierwsza transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu co najmniej 30% 

zakresu przedmiotu umowy,  

2)  druga transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu co najmniej 60% 

zakresu przedmiotu umowy, 

3) trzecia transza w wysokości 40% wynagrodzenia po wykonaniu 100% zakresu 

przedmiotu umowy. 

3.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 

rachunek i w terminie wskazanym przez Wykonawcę w fakturze VAT (termin nie może 

być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury w KSeF). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur ustrukturyzowanych za 

pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz wypełnia element „Podmiot 3” pojawiający się we wzorcu 

faktury ustrukturyzowanej. 

5.   Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane: 

1) Nabywca (Podmiot2): Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, 

NIP:5591005404, 

2) Odbiorca (Podmiot3): Urząd Gminy Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz. NIP 

5591899011. 

6. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę nadania fakturze 

numeru identyfikującego w KSeF. 

7. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę: 

1) wystawioną zgodnie z przepisami prawa, 

2) zgodną z postanowieniami umowy, 

3) zgodną z protokołem odbioru robót. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury 

niezgodnie z powyższymi zapisami, wskazany na wystawionej fakturze termin 

płatności nie rozpoczyna biegu do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty 
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błędnie wystawionej faktury. Korekta powinna uwzględniać zasady, o których mowa 

powyżej. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania płatności w przypadku 

faktur wystawionych w sposób nieuwzględniający ustalonych przez Strony zasad. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej (w szczególności z uwagi na niedostępność lub awarię KSeF), 

faktury będą przekazywane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujące 

adres e-mail: kancelaria@dragacz.pl  

10. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących sposobu fakturowania, strony 

stosują przepisy obowiązujące w dacie wystawienia faktury. Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty podwykoanwcom i wszystkim 

dalszym podwykonawcom. 

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

12. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do faktury, w szczególności protokoły 

odbioru, zestawienia wykonanych robót, dokumenty potwierdzające wykonanie 

przedmiotu umowy oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub 

postanowieniami umowy, przekazywane są Zamawiającemu poza KSeF, za 

pośrednictwem (np. platformy zakupowej/wskazanego adresu e-mail). 

13. Załączniki, o których mowa powyżej, muszą zawierać jednoznaczne powiązanie z 

fakturą ustrukturyzowaną, w szczególności poprzez wskazanie numeru 

identyfikującego fakturę w KSeF. 

14. Brak przekazania któregokolwiek z wymaganych załączników, przekazanie ich w 

formie niezgodnej z umową albo brak powiązania załączników z fakturą 

ustrukturyzowaną skutkuje uznaniem faktury za niekompletną i nierodzącą skutków w 

zakresie biegu terminu płatności. 

15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewy 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) niezrealizowanie obowiązku wynikającego z §1 pkt.3 ppkt.8 – w wysokości 100 zł 

za każdy dzień nieobecności na budowie, 

b) za niedopełnienie pozostałych obowiązków wynikających z któregokolwiek z 

zapisów§1 ust.3 umowy w wysokości 200,00zł za każdy ujawniony przypadek, 

c) za nie wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 

wysokości 200,00zł za każdy ujawniony przypadek, 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, 

mailto:kancelaria@dragacz.pl
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e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W razie naliczenia kary umownej, kara zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

5. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych obowiązujących pomimo 

wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu 

wygaśnięcia rękojmi za wady na roboty budowlane zrealizowane przez wykonawcę 

robót budowlanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania 

gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności objętej niniejszą umową. 

 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenia nowych postanowień do umowy, jeżeli przy jej uwzględnieniu zmianie 

uległaby treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawierania. 

3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie: 
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1) wynikającym ze zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy,  

2)  terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku:  

a) wystąpienia siły wyższej; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne 

od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków 

atmosferycznych, terenowych utrudniających wykonanie umowy, epidemia i 

jej następstwa), 

b) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz których 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć,  

c)  wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty 

trzecie,  

d)  wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez 

Zamawiającego,  

e)  dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

f)  wykonywania robót uzupełniających,  

g)  wykonywania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym,  

h)  wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania 

przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

i)  wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku 

sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu umowy,  

j)  wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części robót lub 

ograniczenia zakresu robót wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego za 

zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,  

k)  wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,  

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na rozszerzenie zakresu przedmiotu o 

zamówienia/rozwiązania dodatkowe/zamienne lub inne.  

4. Strona która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o wyżej wymieniony 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, -odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2) Wykonawca w sposób rażący nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z 

Prawa budowlanego, a także nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie 

obecności na budowie pomimo co najmniej dwóch pisemnych upomnień 

wystosowanych przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich 

rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich 

rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

5) Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający : 

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, 

mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty 

określonego w niniejszej umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru odbioru nadzorowanych 

robót budowlanych lub podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać 

uzasadnienie oraz nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

stanowiącym podstawę do odstąpienia. 

 

§ 10 

Zawiadomienia 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie. Zawiadomienia 

mogą być przesyłane przez pocztę elektroniczną, doręczane osobiście, kurierem lub 

listem poleconym. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy stron umowy. Strony umowy uznają za 

doręczone zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub poczty 

elektronicznej. 

 

§ 11 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

1) w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: 

Kodeks cywilny, Prawo budowlane, 
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2) wszystkie spory wynikające z wykonania przedmiotu umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

2. Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach w oryginale 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA:      

 


