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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Strzelin 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin 

Rynek 10 

57-100 Strzelin 

 

2. Administrator (przyszły użytkownik): 

 

Gmina Strzelin 

Wydział Transportu i Drogownictwa 

Rynek 10 

57-100 Strzelin 

3. Nazwa zadania: 

„Budowa odwodnienia ul. Pogodnej w Gęsińcu” 

4. Lokalizacja:  

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gęsiniec, ul. Pogodna dz. nr 14/28 AM-1 obr. 

Gesiniec, 12/6  AM-37 obręb Strzelin 

 

II. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE 

W celu wykonania przedmiotowego zadania Zamawiający opracował dokumentację 

techniczną, na którą składają się:  

1. Projekt archiektoniczno-budowlany pn.: „Budowa drogi (ul. Pogodna)                            

w Strzelinie” zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę; 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3. Przedmiar robót; 
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Dokumentację techniczną opracowała firma Pro-Bud Zakład Usług Projektowo – 

Budowlanych, ul. Słoneczna 41, 57-100 Strzelin. 

III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia ul. Pogodnej w Gęsińcu m.in. poprzez:   

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm; 

- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 30 cm – 18 m2; 

- wywiezienie gruzu – 7,2 m3; 

- roboty ziemne (zdjęcie warstwy tłucznia) – 142,8 m3; 

- ręczne roboty ziemne; 

- roboty ziemne (wykop pod kanalizację deszczową) – 110,46 m3; 

- przebicie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 20 cm w 

ścianach studni rewizyjnych – 12 szt.; 

- montaż studzienek ściekowych betonowych o śr. 500 mm – 6szt.; 

- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 3 st.; 

- montaż kanałów z rur PVC o śr zewn. 200 mm i 400 mm; 

- wykonywanie mechanicznie koryta o gł. 30 cm – 397,5 m2; 

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi  z transportem urobku; 

- ława pod krawężniki betonowa – 47,70 m3; 

- ścieki z prefabrykatów żelbetowe na ławie betonowej – 267,5 m; 

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 24 m2; 

 

 

 

Na dzień odbioru zadania należy uporządkować teren budowy oraz zaplecza budowy 

(miejsce składowania materiałów i stacjonowania sprzętu). 

 
 

2. Nazwy kodów CPV robót występujących przy realizacji zadania: 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowana, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg  
45233140-2 Roboty drogowe 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
 
3. Gwarancja: 

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac – minimum 36 miesięcy od terminu 

odbioru końcowego zadania. 

 

4. Terminy: 

Zamawiający oczekuje wykonania pełnego przedmiotu  zamówienia – do 4 miesięcy 

od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
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umowy w tym terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi następujących 

okoliczności:  

1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy; 

2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta 

spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 

budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

3) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę 

w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie 

z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 

2 ustawy Prawo budowlane; 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - jeżeli w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług 

objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

5) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu 

podpisania niniejszej Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 

6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

7) zmiana personelu Wykonawcy - w przypadku zmiany członka zespołu 

projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek 

zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą 

spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób. Strony zastrzegają, 

że nowe osoby będą posiadały kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie nie 

mniejsze niż osoby, których dotyczy zmiana; 

8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy - w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł, a Wykonawcy z tego tytułu 

nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia; 

9) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:  

• gdy wykonanie Przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży 

w interesie Zamawiającego – zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna 

w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

• działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy  

w określonym pierwotnie terminie – termin zostanie przedłużony o czas 

działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania; 
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• zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (w szczególności 

długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu), 

uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów 

technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy – termin zostanie 

przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

uzgodniony wspólnie przez Strony;  

• przerwy w dostawie prądu, wody, gazu trwającej ponad 7 dni – termin 

zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 

w prowadzeniu robót objętych Przedmiotem umowy, potwierdzony wspólnie 

przez Strony;  

• błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek 

lub zmian w projekcie - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 

potwierdzony wspólnie przez Strony;  

• konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, potwierdzony wspólnie przez 

Strony; 

• konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz – termin zostanie 

przedłużony o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

potwierdzony wspólnie przez Strony; 

• konieczność wykonywania dodatkowych prac powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową – termin zostanie przedłużony 

o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót, potwierdzony 

wspólnie przez Strony.  

• zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, a w szczególności: niewybuchy i niewypały, 

wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ, odmienne od przyjętych 

w dokumentacji projektowej warunki terenowe  w szczególności istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - termin 

umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności;  

• zmiany będące następstwem działania organów administracji, 

w szczególności: wstrzymanie prac przez organ konserwatorski, 

przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania 

przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów 

w dokumentacji projektowej, wprowadzenia kwarantanny w związku 

z epidemią - termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności; 

• wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty (np. gestorów sieci) inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - termin umowy może ulec zmianie o czas 



5 
 

niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

 

 

5. Wymóg zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy:  

a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, 

ładowarka, koparko-ładowarka, rozkładarka mas bitumicznych; 

b) czynności związane z montażem kanalizacji deszczowej; 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

            a) żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

            b) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku powstania wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

            c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu  w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6. Uwagi końcowe:  

✓ Zamawiający zachęca oferentów do dokonania wizji lokalnej aby móc szczegółowo 

zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania.  

✓ W przypadku ewentualnych rozbieżności między dokumentacją techniczną np. 

projektem technicznym a np. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych tj. różnych parametrów danego urządzenia – materiału należy wycenić 

i przyjąć do realizacja wartość lepszą – wyższą tzn. dającą większe bezpieczeństwo, 

wytrzymałość, trwałość itd.; 
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✓ Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie nadzór inwestorski oraz w razie 

potrzeby nadzór autorski. Zamawiający wymaga aby wykonawca współpracował ze 

służbami nadzoru w celu prawidłowej realizacji zadania; 

✓ Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, 

nadzoru przez jednostki specjalistyczne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

(operat kolaudacyjny - 2 komplety), obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą, wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów 

pochodzących z budowy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego itp; 

✓ Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary robót stanowią jedynie 

przybliżenie zakresu rzeczowego zadania, które ma za zadanie pomóc wykonawcy 

w poznaniu problematyki inwestycji, natomiast podstawą do wyceny są projekt 

budowlano - wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz ustalenia 

i wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w SWZ oraz pytaniach i odpowiedziach 

udzielanych w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót; 

✓ Różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną / przetargową nie będą 

stanowiły powodów ani podstaw do wykonania robót dodatkowych;  

✓ Zamawiający informuje, że wszystkie zamieszczone odpowiedzi  na zadane pytania - 

udzielane w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót są wiążące i aktualne; 

✓ Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych 

opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą 

posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że 

oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, 

dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 
 

Sporządził: 

Artur Iwan 


