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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 UMOWA Nr WIZ-Z.272…2026  

 

 

  W dniu ………2026 r. w Sieradzu pomiędzy: gminą Miasto Sieradz z siedzibą 98-200 Sieradz, plac 

Wojewódzki 1 (NIP: 827-223-77-37), zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowaną przez: 

 

Pana Pawła Osiewałę Prezydenta Miasta Sieradza 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Sieradza 

 

a: ................................................................. (NIP: ................................), zwanym dalej „Wykonawcą” została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku wygrania postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym                             

z negocjacjami fakultatywnymi, przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Rozbudowa ul. gen. Stefana 

Roweckiego-Grota w Sieradzu w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji postępowania i ofercie 

Wykonawcy. 

(CPV 45233140-2 Roboty drogowe, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45233260-9 Roboty budowlane 

w zakresie dróg pieszych, 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie 

budowy linii energetycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316000-5 Instalowanie 

systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45232460-4 Roboty sanitarne, 45111291-4 Roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu) 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy gen. Stefana 

Roweckiego-Grota w Sieradzu wraz z budową i rozbudową parkingów.  

W ramach zamówienia należy wykonać następujące zadania: 

2.1. Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w zakresie 

a) roboty drogowe 

- rozbudowa ulicy gen. Stefana Roweckiego-Grota na odcinku od km 0+000 do km 0+242, 

- budowa i przebudowa chodników, 

- budowa i przebudowa miejsc parkingowych i zatok postojowych, 

- budowa i przebudowa zjazdów na działki sąsiednie. 

Projektowany odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej rozpoczyna się na skrzyżowaniu z Aleją Grunwaldzką i 

kończy się ok. 70 m przed skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Września. 

b) roboty kanalizacyjne  

- odwodnienie rozbudowywanej ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota poprzez budowę fragmentów kanalizacji 

deszczowej oraz wpustów, przykanalików deszczowych oraz elementów odwodnienia liniowego z odprowadzeniem 

do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

- usunięcie kolizji z istniejącym hydrantem (hp4) poprzez jego wymianę i przesunięcie w pas zieleni,  

- regulacja wysokościowa włazów studni istniejących oraz skrzynek zasuw, których rzędne odbiegać będą od 

poziomu nowo projektowanych nawierzchni, 

c) roboty elektryczne  

- przebudowa linii nn poprzez demontaż istniejących słupów oraz opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami, 

- montaż zdemontowanych słupów na nowych stanowiskach oraz nowych słupów wraz z oprawami oświetlenia ulic, 

- budowa linii kablowej nn oświetlenia parkingów, 

d) zagospodarowanie terenu 

- usunięcie 5 szt. drzew,  

- usunięcie żywopłotu i krzewów ok. 40 m2,  

- nasadzenia drzew,  

- nasadzenia krzewów,  

e) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej jednostronnej na stelażu zgodnie z wytycznymi i w terminie 

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub                           

z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Projekt tablicy przed wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a miejsce jej montażu 

uzgodnione z Zamawiającym.  

2.2. Budowa i rozbudowa parkingów w obrębie ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota i ul. Armii Krajowej: 

- rozbudowa parkingu w obrębie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej (P3), 

- rozbudowa parkingu przy ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota (P2), 

- budowa parkingu przy ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota (P1) przed blokiem nr 15, 
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- budowa i przebudowa chodników, 

- przebudowa zjazdu, 

- budowa i przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, 

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, 

- budowa wiaty śmietnikowej, 

- zagospodarowanie zieleni. 

Projektowane parametry techniczne parkingu P1: 

- liczba miejsc parkingowych zwykłych 20, 

- liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych 2. 

Projektowane parametry techniczne parkingu P2: 

- liczba miejsc parkingowych zwykłych 46, 

- liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych 3. 

Projektowane parametry techniczne parkingu P3: 

- liczba miejsc parkingowych zwykłych 50, 

- liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych 3. 

2.3. Ponadto w zakres całego zadania inwestycyjnego wchodzi: 

- regulacja skrzynek zasuw wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych do projektowanych rzędnych 

elementów drogi, 

- montaż rur osłonowych na sieci telekomunikacyjnej i energetycznej pod zjazdami oraz na poprzecznych 

przejściach pod jezdnią, 

- uzyskanie dokumentów zezwalających na użytkowanie przedsięwzięcia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje dokumentacja projektowa zadania. 

3. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, 

decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,                      

tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza 

budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, uzyskanie dokumentów zezwalających na użytkowanie przedsięwzięcia. itp., a także 

prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót.  

4. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić mapę inwentaryzacji powykonawczej 

wraz ze zmianą klasyfikacji użytków gruntowych (na oznaczenie dr) dla działek, które zostały przyjęte decyzją                     

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

5. Zadanie będzie wykonywane na podstawie: 

- decyzji pozwalnia na budowę znak: AB.6740.247.2023 decyzja nr 300/2023 z dnia 29.06.2023 r. „Budowa                              

i rozbudowa parkingów w obrębie ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota wraz z budową i przebudową chodników, 

budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wiaty śmietnikowej na działkach nr ewidencyjny 

200/147; 200/210; 200/199; 200/205; 200/207 (obręb ewidencyjny 16 – miasto Sieradz) położonych w Sieradzu,  

 - decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej znak: AB.7012.5.2023 decyzja nr 8/su/2023 z dnia 

17.11.2023 r. „Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu”, 

- zgłoszenia nr 1158/2023 znak AB.6740.1158.2026 z dnia 19.10.2023 r. „Budowa sieci oświetlenia parkingów                          

w obrębie ulicy gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu”. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty, w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty 

potwierdzające prawidłowość ich wykonania. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji robót na czas prowadzenia 

robót budowlanych. 

W przypadku, jeżeli jest to wymagane Wykonawca ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa 

drogowego w celu wykonania robót, uzyskać decyzję administracyjną w tym zakresie, przeprowadzić roboty 

zgodnie z wymaganiami zarządcy, uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego po robotach oraz 

ponieść koszty naliczone za zajęcie pasa drogowego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odbioru stałej organizacji ruchu (SOR) przez organ zarządzający 

ruchem drogowym. 

9. Postępowanie z materiałami z rozbiórki i demontażu Wykonawca powinien każdorazowo ustalić z Zamawiającym.  

Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostać przewiezione w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Materiały sztukowe należy spaletować. 

10. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do 

SWZ, obejmująca m.in. projekty zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty 

techniczne,  przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja 

określająca zasady postępowania. 

11. Wykonawca, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich czynności, działań 

umożliwiających uzyskanie oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie 

zamierzenia budowlanego lub uzyskać inny równoważny dokument zezwalający na użytkowanie, w zależności od 

wymogów przepisów prawa. 
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił Zamawiającemu: 

a) szczegółowe kosztorysy ofertowe na poszczególne branże,  

b) harmonogram rzeczowo-finansowy robót składających się na przedmiot zamówienia, 
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c) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ryzyk 

budowlano-montażowych, zgodnie z § 9 umowy, które stanowią załączniki do umowy. 

13. Dokumentacja postępowania, szczegółowe kosztorysy ofertowe, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz oferta 

Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

Zamówienie pn. „Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu” dofinansowane jest ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r. 

 

 

§ 2 

 

1. Materiały, surowce i produkty do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca lub Zamawiający zgodnie           

z przedmiarem robót. 

2. Materiały, surowce i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości i parametrów 

wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.b. oraz wymaganiom SWZ. 

 

§ 3 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Ustala się, że zamówienie zostało wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli do tej daty podpisany 

zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu 

ofertowym Wykonawcy w wysokości:  ........................ złotych brutto (słownie złotych: ............................................) 

 

kwota netto      -  ...........................................złotych 

kwota podatku VAT           -  ...........................................złotych 

kwota brutto    - ...........................................złotych, w tym: 

 

wynagrodzenie dla zadania – Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota 

 

kwota netto      -  ...........................................złotych 

kwota podatku VAT           -  ...........................................złotych 

kwota brutto    - ...........................................złotych 

 

wynagrodzenie dla zadania – Budowa i rozbudowa parkingów w obrębie ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota                

i ul. Armii Krajowej 

 

kwota netto      -  ...........................................złotych 

kwota podatku VAT           -  ...........................................złotych 

kwota brutto    - ...........................................złotych 

 

2. Wynagrodzeniem ryczałtowym objęty jest cały zakres zamówienia opisany w dokumentacji projektowej oraz              

w niniejszej umowie. 

3. W przypadku pominięcia w wycenie sporządzonej przez Wykonawcę części robót budowlanych, których 

wykonanie wynika z dokumentacji projektowej zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – dalej k.c., Zamawiający w razie wątpliwości 

poczyta, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową 

umowy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia uwzględnia pełny zakres robót opisanych 

dokumentacją projektową, również te wynikające z dokumentacji projektowej, a nie wkalkulowane w cenę 

zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega, że zakres zamówienia może zostać ograniczony na warunkach określonych poniżej              

w ust. 5–6 niniejszego paragrafu, przy czym ograniczenie powyższe nie może prowadzić do obniżenia wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy poniżej 75% wynagrodzenia określonego w ust. 1 (minimalna wartość 

wynagrodzenia). 

5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4, dopuszcza się możliwość zmniejszenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót podstawowych, których wykonanie stało 

się zbędne lub niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia następuje wówczas w oparciu o stawki 

wynikające ze szczegółowych kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy.  
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6. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 dopuszcza się możliwość zmniejszenia wartości wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót podstawowych i zastąpienia ich robotami 

zamiennymi. Możliwość zamiany robót podstawowych na roboty zamienne może zajść tylko za zgodą obu stron, tj. 

Zamawiającego i Wykonawcy. Roboty zamienne muszą być dla Zamawiającego równoważne lub korzystniejsze 

pod względem technicznym, jakościowym, ich efekt pod względem funkcjonalnym w porównaniu do robót 

podstawowych. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w formie kosztorysu różnicowego. Realizacja robót 

zamiennych nastąpi po spisaniu odpowiedniego protokołu robót zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzór 

inwestorski ilości i rodzaju robót zamiennych. Zmiana wynagrodzenia następuje wówczas w oparciu o stawki 

wynikające ze szczegółowego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. W przypadku 

gdy wystąpią roboty, na które nie określono w szczegółowym kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, roboty te 

będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej, 

b) w przypadku, gdy nie będą możliwe rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w pkcie a), brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytu SEKOCENBUD (jako średnie za okres ich wbudowania), 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach,                

a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną katalogi norm nakładów rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania 

jego zgody na wykonanie tych robót zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) – dalej jako ustawa Pzp. Wysokość 

wynagrodzenia za prace dodatkowe ustalana jest w oparciu o stawki wynikające ze szczegółowych kosztorysów 

ofertowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono 

w szczegółowych kosztorysach ofertowych cen jednostkowych, roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej;  

b) w przypadku, gdy nie będą możliwe rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w pkcie a), brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytu SEKOCENBUD (jako średnie za okres ich wbudowania);  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach,                

a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną katalogi norm nakładów rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

8.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu, w czasie realizacji umowy, 

konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia 

powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów 

wykonania tych robót. 

9. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu przedmiotu umowy, o ile roboty 

dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 

10. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują możliwość realizację 

prac z zakresu podstawowego, Wykonawca przystąpi do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu aneksu do 

umowy (ewentualnie: po spisaniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych). 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

wystawianych zgodnie z postępem prac, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu wykonanych robót i w oparciu o protokół 

odbioru częściowego robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury końcowej.  

Wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia od rozbudowy ulicy gen. Stefana 

Roweckiego-Grota i do końca listopada 2026 r. zaawansował oraz zafakturował roboty na tej drodze w zakresie 

robót drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na łączną kwotę co najmniej 1.888.004,00 złotych brutto. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zaakceptowany przez 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na wskazany przez niego rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz 

potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych, o ile są wymagane, z zastrzeżeniem ust. 5. Za dzień dokonania 

płatności strony przyjmują datę obciążenia stosowną kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 
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5. Dodatkowo strony ustalają, iż najpóźniejszy termin ustalonej zapłaty częściowej nie może przekroczyć 

31.12.2026 r. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia właściwej faktury najpóźniej w terminie 5 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru częściowego i końcowego oraz dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia jej 

wystawienia. 

8. W przypadku, gdy termin wykonania danego etapu realizacji zamówienie przypadnie na grudzień 2026 r.                       

–  faktura częściowa wystawiona i doręczona będzie w dniu podpisania protokołu odbioru częściowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia protokołu odbioru częściowego nie później niż                    

z dniem wykonania części zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest z chwilą wystawienia faktury z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF) do wskazania Nabywcy – Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3): 

Gmina Miasto Sieradz 

Plac Wojewódzki 1 

98-200 Sieradz 

NIP: 827-22-37-737 

oraz danych Odbiorcy faktury – Podmiot3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 – JST Odbiorca: 

Urząd Miasta Sieradza 

Plac Wojewódzki 1 

98-200 Sieradz 

NIP: 827-00-10-886  

W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny KSeF) – wizualizacje faktur 

będą przekazywane poza KSeF oraz oznaczone dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” i kodem 

QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takich przypadkach elektroniczne wizualizacje faktur przekazywanych poza 

KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres skrzynki e-doręczeń Odbiorcy, a wizualizacje faktur w postaci 

papierowej Wykonawca przekaże na adres Odbiorcy. 

W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego faktury elektroniczne             

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775             

z późniejszymi zmianami) – dalej jako ustawa o VAT. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz 

doręczane Zamawiającemu na adres skrzynki e-doręczeń Odbiorcy. Faktury w postaci papierowej Wykonawca 

przekaże na adres Odbiorcy. 

W przypadku Wykonawcy, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF), jest on zobowiązany do wystawienia faktur zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przy 

czym faktura musi zawierać dane Nabywcy oraz Odbiorcy zgodnie ze wskazaniami jak powyżej. 

10. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje się art. 465 ustawą Pzp. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 

wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późniejszymi zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.  

12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu 

rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 

wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 

 

§ 6  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

d) sukcesywne prowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

e) przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 15 niniejszej umowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zlecenie i pokrycie kosztów wykonania prac i czynności pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, np. obsługi geodezyjnej, 
b) protokolarne przejęcie przez kierownika budowy placu budowy od Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty 

zawarcia umowy, 
c) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 u.p.b., 
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy, 
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e) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do budynków w trakcie trwania robót budowalnych oraz 

oznakowanie i wytyczenie tymczasowych dojść, 
f) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 
g) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub 

tymczasowe, 
h) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót, czystego i nadającego się do użytkowania, 
i) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym bhp i p. ppoż. 
j) zgłaszanie w dzienniku budowy odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających oraz częściowych, 
k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, lub ich części bądź majątku Zamawiającego lub majątku innego 

właściciela – naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

l) wykonanie na własny koszt oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (dokumentów odbioru) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zamierzenia budowlanego lub innego równoważnego dokumentu 

zezwalającego na użytkowanie, w zależności od wymogów przepisów prawa, 

m) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza techniczno-socjalnego na czas trwania budowy i ewentualne 

ogrodzenie budowy, 

n) wykonanie na własny koszt podłączenia do mediów w zakresie, w którym będzie to niezbędne dla realizacji 

przedmiotu umowy i ponoszenie kosztów ich zużycia, 

o) uczestnictwo w radzie budowy nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy:  

a) kierownik budowy branży budowlanej – Pan/i …………… posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej nr ………. wydane w dniu ………, który/a zostanie przez Wykonawcę ustanowiony 

kierownikiem budowy, 
b) kierownik  branży sanitarnej – Pan/i ………. posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ………… wydane w dniu ………………,  
3) kierownik branży elektrycznej – Pan/i …………. posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacji 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …….  wydane w dniu ………… . 
2. Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej radzie budowy.  
3. Rady budowy odbywać będą się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 

Zmiana taka stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach określonych w § 18 niniejszej umowy. 
5. Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu, 

materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Niezastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło 

podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% łącznej ceny 

ofertowej brutto, tj. ……………… złotych (słownie złotych:  ..................................................................... ......). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady lub gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które  

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość          

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………. złotych (słownie złotych: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… złotych (słownie złotych: …………………), 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. W razie wniesienia przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie kwoty 

określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży 

je Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego robót. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie zostanie zapłacona w terminie wynikającym z pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż                 

w pieniądzu jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub przedłużyć dotychczasowe zabezpieczenie nie później niż na 30 

dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Obowiązek powyższy dotyczy każdej sytuacji, 

w której wydłużeniu ulega okres wykonywania umowy lub okres rękojmi za wady lub gwarancji. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust. 12, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę całej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 

części zabezpieczenia. 

15. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od umowy, zarówno w całości jak    

i w części, nie pozbawia Zamawiającego prawa do zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania obowiązującego – w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej za szkody wyrządzone Zamawiającemu, pracownikom bądź osobom trzecim podczas        

i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy. Minimalna wysokość sumy 

gwarancyjnej wynosi 4.000.000,00 złotych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, 

obejmującej przedmiot niniejszej umowy. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, tj. 

do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: 

a) roboty objęte umową, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome i nieruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót (ubezpieczenie mienia), 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC, z włączeniem OC wzajemnej oraz OC 

za szkody wyrządzone wibracjami (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). 

Przedmiot umowy w zakresie ubezpieczenia mienia ubezpieczony zostanie do pełnej wartości wynagrodzenia 

brutto, zaś w zakresie odpowiedzialności cywilnej co najmniej do 80% pełnej wartości wynagrodzenia brutto. 

3. Ubezpieczenie określone w ust. 1 musi obejmować Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, natomiast ubezpieczenie określone w ust. 2 musi obejmować Wykonawcę, Zamawiającego oraz 

wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przesyłania Zamawiającemu dowodów opłacenia składki/rat 

składki za polisy w terminie 3 dni roboczych od daty wymagalności.   

5. W przypadku, gdy ubezpieczenie określone w ust. 1 lub 2 traci ważność w trakcie obowiązywania umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia poprzez zawarcie nowej umowy lub 

aktualizację ubezpieczenia i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających ciągłość ubezpieczenia, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego 

6. Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego. 

Jeżeli ubezpieczenie traci ważność w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłości ubezpieczenia poprzez zawarcie nowej umowy lub aktualizację ubezpieczenia, bez 

uprzedniego wezwania przez Zamawiającego  
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§ 10 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za techniczną poprawność realizowanych robót oraz za prawidłowe 

ich oznakowanie i za zdarzenia spowodowane nieprawidłowościami w tym zakresie do czasu odbioru robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz zastosowane w ramach robót materiały  

na okres …. miesięcy i na tę okoliczność wystawi kartę gwarancyjną wg załącznika do umowy. Wszelkie koszty 

związane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem jej ważności we wskazanym wyżej okresie ponosi Wykonawca. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy – bez utraty gwarancji.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od umowy, zarówno w całości jak      

i w części, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji co do robót wykonanych do dnia odstąpienia 

i materiałów nabytych przez Zamawiającego zgodnie z § 17 ust. 3 lit. c). 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

2. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że w zakresie, w jakim 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Termin 

rękojmi za wady biegnie od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady              

wraz z żądaniem jej usunięcia lub w innym terminie, ustalonym z Zamawiającym. 

3. Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od umowy, zarówno w całości jak      

i w części, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi co do robót wykonanych do dnia odstąpienia    

i materiałów nabytych przez Zamawiającego zgodnie z § 17 ust. 3 lit. c). 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

* własnymi siłami 

* z udziałem Podwykonawcy ................................... (nazwa Podwykonawcy, o ile jest już znana), w takim 

przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawcę Podwykonawcy obejmować będzie ................................... . 

(* niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą,        

a także projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli projekt umowy, a także projekt jej 

zmiany:  

a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni, 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo i jej zmian.  

6. W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 464 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, 

wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

8. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio zastosowanie zasady 

dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie. 
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9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 18 ust. 6, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 

439 ust. 5 ustawy Pzp. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń z Podwykonawcą robót. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z § 13 niniejszej umowy, dokonanie przez Zamawiającego 

płatności z tytułu drugiej i następnych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę uzależnione będzie od 

przedłożenia Zamawiającemu zestawienia należności dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (podpisanego 

przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, Wykonawcę oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego) oraz dowodów zapłaty zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych wynikających z ww. faktur, jeżeli 

zostały zapłacone.  

4. W przypadku, gdy w zestawieniu zobowiązań wobec Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy znajdują się 

niezapłacone faktury, których termin zapłaty upływa przed terminem zapłaty faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty zobowiązań wobec 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy przed terminem zapłaty zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców zostały uregulowane i potwierdzone dowodami zapłaty co najmniej na 5 dni przed upływem 

terminu płatności faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Brak dokumentów wymienionych w ust. 3-5 powoduje, że bieg terminu do zapłaty należności określony w § 5 

ust. 4 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zostaje wstrzymany do 

czasu ich przedłożenia i biegnie dalej od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z wymaganych dokumentów. 

Wstrzymanie zapłaty w takim przypadku nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie 

przysługują odsetki z tego tytułu. 

 

§ 14 

 

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się, że następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, z wyjątkiem osób pełniącej funkcję kierownika robót, będą świadczone przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. 

poz. 277 z późniejszymi zmianami) – dalej k.p.: 

a) prace przygotowawcze i ziemne: prace pomiarowe, korytowanie, wykonywanie wykopów i nasypów, 

b) wykonywanie robót związanych z wykonaniem podbudowy i warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych, 

c) wykonywanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, 

d) wykonywanie robót związanych z układaniem i montażem elementów odwodnienia, 

e) czynności związane z regulacją istniejącej infrastruktury, 

f) czynności związane z budową i przebudową oświetlenia ulicznego, 

g) czynności w zakresie robót rozbiórkowych. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją wymagań określonych w ust. 1 ze strony Zamawiającego sprawował będzie 

inspektor nadzoru inwestorskiego. Kontrola w tym zakresie może zostać przeprowadzona na każdym etapie 

realizacji zamówienia. 

3. Każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie                            

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, zawierające wykaz tych osób ze wskazaniem ich imion i nazwisk, rodzaju wykonywanych czynności, 

podstawy zatrudnienia i wymiaru etatu. W przypadku powstania wątpliwości, co do treści ww. oświadczenia, na 

żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie nie krótszym niż 3 dni 

robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem 

kopie umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące 

określone w ust. 1 czynności są osobami wskazanymi w ww. oświadczeniu. 
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4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub umów o pracę, o których mowa w ust. 3, w terminie 

wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 15 

 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych Wykonawca, będzie zgłaszał 

Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Z czynności odbioru 

częściowego będzie spisany protokół zawierający określenie zakresu wykonanych robót i wysokość wynagrodzenia 

za te roboty (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego). Na każde 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty przedstawiające zakres rzeczowy 

odbioru częściowego.  
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych i końcowego w formie pisemnej, po 

uzyskaniu od inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzenia gotowości do odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiory częściowe i odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Wraz z pisemną informacją o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, niezbędne świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, 

pozwolenie na użytkowanie zamierzenia budowlanego lub inny równoważny dokument zezwalający na 

użytkowanie, w zależności od wymogów przepisów prawa itp. W przypadku niedostarczenia kompletnej 

dokumentacji powykonawczej Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyznaczenia odbioru końcowego                     

w terminie, o którym mowa w ust. 3.  W takim przypadku rozpoczęcie odbioru końcowego zostanie wyznaczone 

niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy i odmówić podpisania protokołu odbioru, jeżeli Wykonawca 

nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub przedmiot umowy posiada wady istotne, Wykonawca nie wykonał 

wymaganych prób i sprawdzeń lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5. W takim przypadku 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na wykonanie czynności wymaganych do zakończenia odbioru. 
7. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia oraz terminy 

wyznaczone na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych w tej dacie. 
8. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru 

robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt                    

i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 
 

§ 16 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi na roboty budowlane oraz zastosowane w ramach robót materiały w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego odpowiednio w protokole odbioru lub 

w § 10 ust. 5 w związku z § 11 ust. 2, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto, 

f) w razie nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto, 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 6 w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 15, na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu k.p. w wysokości 3.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, w tym 

za każdy przypadek określony w § 14 ust. 4. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych (w tym niewymagalnych) z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia, 

o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, a do naliczania których na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest 

Zamawiający, podlegają sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W sytuacji odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar 

naliczonych na podstawie niniejszej umowy do chwili odstąpienia. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru 

robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt               

i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający, 

zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość 

zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

 

§ 17 

 

1. Niezależnie od okoliczności wynikających z treści k.c. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy                      

w następujących przypadkach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                     

o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, tj.: 

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

- w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie lub przerwał ich realizację bez 

uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

- w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, 

- w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodów opłacenia składki/rat składki, nowego ubezpieczenia 

lub ewentualnej aktualizacji ubezpieczenia w czasie trwania umowy, zgodnie z § 9 ust. 4 i 5, 

- w przypadku, gdy kary umowne naliczone przez Zamawiającego z tytułów wskazanych w § 16 ust. 1 lit. b-i) 

osiągną łącznie kwotę 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

- w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego 

Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                

o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania, 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, pomimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia oraz powinno zawierać 

uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 

ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego przy realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, wówczas Zamawiający odkupi te materiały, 

d) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy, w tym materiałów, konstrukcji         

i urządzeń z terenu budowy; po upływie powyższego terminy Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia rzeczy 

Wykonawcy na jego koszt, 

e) Zamawiający przejmie protokolarnie teren budowy pod swój nadzór. 

4. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 3 przez Wykonawcę, zostaną one wykonane 

jednostronnie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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§ 18 

 

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, 

o ile nic innego nie wynika z treści umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia, w sytuacji 

wystąpienia konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla zrealizowania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane                  

w dokumentacji technicznej: 

a) w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii, 

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 19 umowy, 

e) jeżeli jest to uzasadnione wymaganiami formalno-prawnymi realizacji przedmiotu umowy, tj. jeżeli uzyskanie 

wymaganych decyzji, opinii lub uzgodnień jest niemożliwe bez wprowadzenia zmiany rozwiązań technicznych/ 

technologicznych/materiałowych, 

f) jeżeli prowadzi do wprowadzenia rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia 

przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów 

równoważnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 

niezależnych od stron umowy, przy czym zmiana ta polegać będzie na przedłużeniu terminu wykonania umowy                

o okres występowania niżej wymienionych okoliczności lub ich skutków: 

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, 

b) likwidacja kolizji z urządzeniami, obiektami, znaleziskami, których istnienia nie przewidywała dokumentacja 

projektowa lub których lokalizacja jest rozbieżna z treścią dokumentacji projektowej, 
c) konieczność wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, tj. robót 

dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, 
d) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów § 19 umowy, 
e) nieterminowe przejęcie od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
f) wystąpienie warunków gruntowo-wodnych radykalnie rozbieżnych w stosunku do przewidzianych                              

w dokumentacji projektowej, np. powodujących konieczność zmian w technologii robót, 
g) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 
h) zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
i) opóźnienia wynikającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z uzyskiwaniem przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego dokumentów niezbędnych w myśl u.p.b i przepisów związanych, 

j) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, w szczególności wynikającymi z opóźnień           

w zakresie przekazywania dofinansowania przez instytucję do tego wyznaczoną,  

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością 

prowadzenia działań w celu wykonania umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było 

przewidzieć, a które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ustawy Pzp. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że 

wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów, 

b) w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub 

zakresu świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 3, 

c) w przypadkach i na warunkach określonych w § 4 ust. 4-6 umowy. 

6. Niezależnie od warunków określonych w ust. 5, wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom, 

poprzez zmianę cen jednostkowych wskazanych w szczegółowych kosztorysach ofertowych Wykonawcy,                        

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, co odpowiada wymogom 

zawartym w art. 439 ustawy Pzp zgodnie z zasadami opisanymi poniżej: 

a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu określenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy 

czym powyższa zmiana ceny ustalana będzie w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Główny Urząd 

Statystyczny na jego oficjalnej stronie internetowej (https://stat.gov.pl) w rozdziale nr II tabeli nr 3 i tabeli nr 4 

publikacji pn. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, która to publikacja zawiera wskaźniki 

cen wybranych robót i obiektów drogowych, 
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b) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia jeden raz w trakcie trwania umowy, przy czym ustalenie zmiany 

wynagrodzenia możliwe jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

c) poziom zmiany ceny danego materiału lub kosztu przyjętej w szczegółowych kosztorysach ofertowych stanowić 

będzie wartość procentowa, będąca iloczynem comiesięcznych wskaźników wzrostu/spadku cen wybranych robót                   

i obiektów drogowych wskazanych w rozdziale nr II tabeli nr 3 i tabeli nr 4 publikacji pn. Ceny robót budowlano-

montażowych i obiektów budowlanych, odnoszących się bezpośrednio do cen materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia, według wzoru: 

 

[ (Wo/100) x (Wm/100) x (Wm/100) x (Wm/100)  x ...... x (Ww/100) –1 ] x 100% = Wz 

 

Wo – wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen za miesiąc, w którym doszło do otwarcia ofert – miesiąc do miesiąca 

poprzedniego, 

Wm – wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen w kolejnych miesiącach - miesiąc do miesiąca poprzedniego, 

Ww – wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia – miesiąc do miesiąca poprzedniego, 

Wz – procentowy wskaźnik, o jaki zmieniona będzie cena danego materiału lub kosztu (przyjmuje się wynik z 

jednym miejscem po przecinku). 

d) strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny danego materiału 

lub kosztu, wyznaczony za pomocą powyższych formuł, osiągnie co najmniej 10% w stosunku do cen 

jednostkowych wskazanych w szczegółowych kosztorysach ofertowych Wykonawcy, 

e)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie sumę zmiany kwot jednostkowych wskazanych w 

szczegółowych kosztorysach ofertowych Wykonawcy, 

f) w przypadku braku w tabeli nr 3 lub tabeli nr 4 określonej w pkt a) pozycji odnoszącej się bezpośrednio do cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony mogą opierać się na innych adekwatnych 

pozycjach zawartych w powyższych tabelach,  

g) w przypadku zaprzestania publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny w obecnej formie na jego 

oficjalnej stronie internetowej https://stat.gov.pl (w zakładce: obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-robot-

budowlano-montazowych-i-obiektow-budowlanych) w trakcie obowiązywania umowy, strony będą uprawione do 

zastosowania tych danych opublikowanych przez Urząd w inny sposób, a jeżeli te dane nie będą dostępne, to będą 

mogły zostać zastosowane inne publikowane przez ten Urząd, najbardziej zbliżone wskaźniki, 

h) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

zawierający uzasadnienie faktyczne, stosowne dowody wykazujące, że doszło do zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, że zmiana ta wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w stopniu uzasadniającym zmianę umowy w tym zakresie oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z tym zastrzeżeniem, że zmieniona wartość wynagrodzenia, 

obowiązywać będzie od dnia popisania aneksu, dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia,  

i) waloryzacja obejmuje wyłącznie materiały niewykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia oraz 

koszty przez niego nieponiesione na dzień, w którym strona wystąpiła z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;                     

w przypadku wątpliwości, Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu w tym zakresie dodatkowe pisemne 

wyjaśnienia lub dokumenty, 

j) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych 

postanowień wynosi 15%.  

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym punktem zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.   

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

stron umowy: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych poprzez wskazanie tej części zamówienia oraz danych Podwykonawcy,  

b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty  

– poprzez zmianę danych Podwykonawcy, 

8. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących                                

w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie, pod warunkiem zachowania 

warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia określonych w SWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jeżeli dotyczy 

osób wymienionych w treści umowy. 

9. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać 

na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a) i ust. 6, 

jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających 

znaczący wpływ na jego wykonywanie, 

https://stat.gov.pl/
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b) pisemne zestawienie wzrostu opłat z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany stawki 

podatku akcyzowego. 

W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający po 

otrzymaniu wniosku, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,                    

o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. Zawarcie aneksu do umowy, o ile jest wymagane, nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

§ 19 

 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej,         

w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,          

a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć           

w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, u której wynikły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  

Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, zakres 

asortymentu, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również 

jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 

wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich 

wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy 

na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się 

drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż 

trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym 

następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od upływu 3-miesięcznego okresu 

działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. 

 

§ 20 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c. oraz ustawy Pzp oraz inne 

przepisy prawa polskiego, o ile znajdują zastosowanie. 

2. Adresy stron podane w komparycji niniejszej umowy są adresami dla doręczeń korespondencji w formie 

pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie przekazane na jej adres, choćby 

adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

3. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresu wskazanego w komparycji niniejszej umowy, jest on 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o nowych danych pod rygorem uznania, że 

korespondencja przekazana zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi została prawidłowo i skutecznie doręczona. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego                

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

  Zamawiający                                                          Wykonawca 

 

 
Kontrasygnata 

Skarbnika Miasta Sieradza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płatne: dział 600 rozdział 60016 § 6050 – Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu 
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Załącznik do umowy 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 

 

 

Wykonawca-gwarant: …………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………….................................. 

 

 

Zamawiający: gmina Miasto Sieradz z siedzibą 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1 

 

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu 

 

 

Wykonawca-gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane                       

w ramach robót materiały z uwzględnieniem następujących postanowień: 

 

 

1. Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy. 

 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 1, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

4. Czas na podjęcie przez Wykonawcę-gwaranta działań związanych z usunięciem wad ujawnionych                                   

w zastosowanych materiałach i wykonanych robotach budowlanych w okresie trwania gwarancji wynosi 24 godziny 

od chwili powiadomienia Wykonawcy-gwaranta przez Zamawiającego.  

 

5. Jeżeli Wykonawca-gwarant nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy-gwaranta – bez utraty gwarancji. 

 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji. 

 

 

 

Sieradz, dnia ……………. r. 

 

 

 

 

        ........................................................ 

                  (Wykonawca-gwarant) 


