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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy  

(Znak postępowania: SE.271.3.2026) 

 

UMOWA NR ………….  

 

zawarta w Horodle w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

w dniu ................................................. r.,  

pomiędzy:  

Gminą Horodło z siedzibą w Horodle, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło, 

NIP 9191754096, REGON: 950368799,   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Horodło  ……. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Horodło – ……….. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy;  

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez 

beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna 

płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 

Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM;  

d) Uchwała RM – uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz 

uchwały zmieniające; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 Załącznika do uchwały RM, 

określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z 



 

 

 

 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn., 

„Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 2 z 35 
 

Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, 

wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu 

oraz zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do 

kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana 

przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i 

formularze dokumentów – adres  strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 5 

umowy; 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w §1 współfinansowane jest  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM, 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit. a)  

i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej 

umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit. a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie 

będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit. 

a) i b). 

6. Działając na podstawie §7 ust. 5 Załącznika do uchwały RM strony ustalają, że Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania  

z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada 

odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie 

wynagrodzenia lub jego części. 

http://www.bgk.pl/
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§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne polegające 

na „Modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło” 

2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:  

 

1) dostawę i wymianę 261 kompletów opraw oświetlenia ulicznego typu 
LED, składających się z oprawy oświetleniowej wyposażonej w przewód 
przyłączeniowy 2x1,5 mm²  oraz sterownika w standardzie Zhaga Book 18, 
wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub dopuszczonych do użycia na 
terenie Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej oraz minimalnymi parametrami określonymi w Załączniku nr 9 do 
SWZ ; 
2) dobór opraw oświetleniowych oraz ich rozsyłu światłości powinien 
uwzględniać warunki sytuacyjne instalacji, w szczególności: kategorię drogi, 
wysokość montażu (wysokość słupów), odległość opraw od jezdni, rozstaw 
słupów/opraw oraz geometrię i układ oświetlanej drogi; 
3) demontaż 169 sztuk wytypowanych, istniejących wysięgników opraw 
oświetleniowych montowanych pod linią oraz montaż 169 sztuk nowych 
wysięgników konstrukcyjnych, zapewniających wyniesienie oprawy do 1,0 m 
powyżej linii napowietrznej, przy wysięgu bocznym do 1,5 m – parametry do 
ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.; 
4) wymianę istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń, tj. skrzynek 
bezpiecznikowych oraz wkładek bezpiecznikowych zgodnie z zaleceniami 
producenta opraw oświetleniowych; 
5) sprawdzenie stanu technicznego istniejącej instalacji oświetlenia 
ulicznego; 
6) dobór opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w sposób 
gwarantujący uzyskanie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, w 
oparciu o minimalne wymagania określone w dokumentacji technicznej oraz 
Załączniku nr 9 do SWZ; 
7) montaż układów soft start ograniczających prąd rozruchu (jeśli 
wymagane); 
8) modernizację 29 szaf oświetleniowych, obejmującą wymianę istniejących 
zegarów astronomicznych na zegary umożliwiające zdalne zarządzanie z poziomu 
systemu sterowania; 
9) wykonanie sieci komunikacyjnej w technologii LoRaWAN na potrzeby 
systemu sterowania oświetleniem ulicznym; 
10) dostawę, uruchomienie oraz konfigurację systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 9 do 
SWZ 
11) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 
systemu sterowania oświetleniem; 
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12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wymiany oświetlenia, 
obejmującej w szczególności: 

a) schemat jednokreskowy obwodów oświetleniowych w zakresie stacji 
transformatorowej z zaznaczonymi oprawami (z określeniem typu i mocy 
opraw); 
b) obliczenia mocy obwodów oświetleniowych; 
c) obliczenia w zakresie doboru zabezpieczeń obwodów oświetleniowych; 
d) protokół z pomiarów mocy biernej; 

13) deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z obowiązującymi 
normami; 
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania z dostawy lub zamontowanych 

opraw oświetleniowych LED, próbek (nie mniej niż 3 szt.) w celu 
przeprowadzenia niezależnych badań laboratoryjnych. Badania mogą 
obejmować w szczególności weryfikację: 
a) parametrów fotometrycznych (strumień świetlny, skuteczność świetlna), 
b) parametrów elektrycznych (moc, współczynnik mocy, prąd rozruchowy), 
c) stopnia ochrony IP, odporności mechanicznej oraz odporności 

przepięciowej, 
d) zgodności oznakowania i dokumentacji z wymaganiami norm oraz 

Specyfikacji. 
W przypadku potwierdzenia zgodności parametrów opraw z wymaganiami 
Zamawiającego koszty badań ponosi Zamawiający. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności parametrów opraw z wymaganiami Zamawiającego lub 
dokumentacją przedstawioną przez Wykonawcę koszty badań oraz wymiany 
zakwestionowanych opraw ponosi Wykonawca. Wyniki badań laboratoryjnych 
mogą stanowić podstawę do: 

a) odbioru dostawy opraw, 
b) żądania wymiany opraw niespełniających wymagań, 
c) zastosowania postanowień umownych dotyczących odpowiedzialności 

Wykonawcy. 

15) utylizację materiałów z demontażu będących własnością Gminy,  
z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do wskazania części opraw do przekazania 
do magazynu; 
16) rozliczenie zdemontowanych opraw będących własnością PGE 
Dystrybucja S.A. 

3. Koszty związane z dopuszczeniem do pracy na urządzeniach będących na majątku 
PGE Dystrybucja S.A. ponosi Wykonawca zadania; 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia, o których 

mowa  

w ust. 1-2 określa: 

1) Inwentaryzacja opraw w terenie Gminy Horodło. 

2) Przedmiar robót, 
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3) Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. 

4)        oferta Wykonawcy z dnia………… 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie wymaganiami, dokumentacją 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie dostarczone i zamontowane materiały 

będą zgodne z dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub 

dostawy nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi. 

Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacją techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 

umowy i warunków realizacji umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu 

umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 

§2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….. . 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec 

zmianie  

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedmiot zamówienia do odbioru  

w taki sposób, aby możliwe było dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 

odbioru końcowego z zachowaniem maksymalnych terminów przewidzianych 

w §6 umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy – zwany dalej 

„harmonogramem”. Harmonogram zawiera: 

 termin rozpoczęcia zamówienia, 

 datę zakończenia realizacji zamówienia z uwzględnieniem wymogów 

wskazanych w ust. 1, 3 i 4. 
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 datę zgłoszenia zamówienia do odbioru z uwzględnieniem wymogów 

wskazanych w ust. 1, 3 i 4. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi 

do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi  

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowieniami umowy.  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia. Kosztorys ofertowy musi być spójny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Kosztorys, o którym mowa wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 

przedmiotem zamówienia branże). 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto  plus należny podatek VAT 

……….. % w wysokości ........... zł,  co stanowi kwotę brutto ............................ zł 

(słownie: ........................... złotych ../100). 

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego 

definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty związane  

z wykonaniem umowy.  

3.    W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania z należytą starannością wszelkich dostaw, prac i czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie.  
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4.    Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1.  

5.    W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 
przedmiotu umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 4 Strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu  
o wartość prac niewykonanych, jednak nie więcej niż 20% wartości zamówienia.  

6.    Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przedstawia kosztorys 
powykonawczy obejmujący wskazanie ilości wykonanych prac wynikających  
z oferty i umowy.  

 

§4 

Obowiązki stron 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej,  
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru prac, stanowiących 

przedmiot zamówienia,  
3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  
4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

Wynagrodzenia  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy,  

2) bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach 
komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) 
związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

3) zapewnienie właściwej organizacji dostaw niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy,  

4) zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia,  

5) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku  
z niniejszą umową powstałe na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy 
lub podwykonawców  

6) pokrycie kosztów dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz  
z  kosztami wyłączenia energii – o ile zajdzie taka konieczność,  

7) rozliczenie zdemontowanych materiałów z właścicielem sieci,  
8) prowadzenie książki obmiarów prac,  
9) zabezpieczenie terenu prac zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem 

najwyższej staranności,  
10) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
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okazanie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynika 
wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych każdego używanego wyrobu,  

11) przekazanie do utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących  
z rozbiórki w szczególności demontowanych opraw oświetleniowych, łącznie  
z kosztami utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska  
i ustawy o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się 
stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 
zakresie. Inwestor zastrzega sobie prawo wskazania dowolnej ilości 
zdemontowanych opraw oświetleniowych do przekazania do magazynu 
Inwestora. Materiały zdemontowane będące własnością PGE Dystrybucja S.A. 
należy przekazać w stanie nieuszkodzonym do magazynu RE Tomaszów 
Lubelski;  

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
złożenie oświadczenia, że wykonane dostawy i prace dotyczące instalacji 
przedmiotu dostawy są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według postanowień umowy,  

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku  
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów,  

14) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym 
np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,  

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w ich 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania prac,  

16) dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczących 
instalacji przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

17) uporządkowanie terenu, na którym odbywała się realizacja przedmiotu 
umowy po jej zakończeniu, zaplecza dostaw/montaży, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji,  

18) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia i użytkowania instalacji,  

19) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania prac 
zgłaszanych do odbioru,  

20) usuwanie wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych przez 
Zamawiającego w trakcie trwania prac montażowych dotyczących instalacji 
przedmiotu dostawy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  
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21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy i prac 
dotyczących instalacji przedmiotu umowy lub termin zakończenia przedmiotu 
umowy,  

23) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.,  
24) udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,  
25) udział w przeglądach gwarancyjnych,  
26) inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej umowy, 

uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora nadzoru.  
3.  Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi,  
z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 
wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

5.  Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego.  

6.  Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  

7.  Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji.  

8.  Do obowiązków Wykonawcy należy także:  
1) wykonanie prac tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania prac 

podstawowych,  
2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia 
prac.  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 
technicznych, certyfikatów, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej 
w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy.  
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9.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu produktów spełniających 
parametry wynikające z dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 
stanowiącej załącznik do umowy.  

10.  Wykonawca, po podpisaniu Umowy, w terminie 14 dni, przedłoży Zamawiającemu 
Wnioski Materiałowe na wszystkie urządzenia i materiały, które zamierza 
montować w ramach Zadania, zawierające: karty katalogowe, niezbędne 
deklaracje, certyfikaty, atesty, raporty z badań, schematy, DTR i inne dokumenty 
wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, które po przeanalizowaniu przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru pod względem zgodności z wymaganiami 
SWZ zostaną zaakceptowane. Wzór Wniosku Materiałowego zostanie uzgodniony  
z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  

11. W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu niespełniającego parametrów 
wynikających z dokumentacji Zamawiający nie dopuści do montażu danego 
modelu urządzenia .  

12.  Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie 
jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.  

13.  Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć trzy 
egzemplarze produktu będącego przedmiotem dostawy, który Zamawiający 
przekaże wybranemu przez siebie podmiotowi w celu zbadania jego właściwości, 
w zakresie spełniania przez ten produkt wymagań Zamawiającego, a w przypadku 
konieczności poddania badaniu zespołu produktów, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu zespół tych produktów.  

14.  W przypadku stwierdzenia przez podmiot, któremu Zamawiający zlecił 
przebadanie produktu lub zespołu produktów, o których mowa w ust. 13, że 
produkt nie spełnia określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione w związku ze zleceniem 
przeprowadzenia badania, w tym w szczególności koszt samego badania, 
transportu, ubezpieczenia, opakowania itp.  

15.  Roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonanym badaniem,  
w sytuacji, o której mowa w ust. 14, Zamawiający uprawniony jest zaspokoić wedle 
własnego wyboru z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub poprzez 
potrącenie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeżeli jakakolwiek 
kwota z tego tytułu nie zostanie zapłacona w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

16.  W przypadku potwierdzenia przez podmiot, któremu Zamawiający zlecił 
przebadanie produktu lub zespołu produktów, że dostarczony produkt lub zespół 
produktów spełnia określone wymagania, o których mowa w ust. 13, Wykonawca 
nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, o których 
mowa w ust. 14.  
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§5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 

umowy jedną fakturą końcową obejmującą 100% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w §3 ust. 1 umowy, pomniejszoną o kwotę wypłaconej zaliczki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w kwocie stanowiącej 5% całego 

wynagrodzenia (od kwoty brutto), wykonawcy tj. kwotę ……………. zł 

niezwłocznie po podpisaniu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Pzp wraz z dowodami zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 

nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 

podstawę do zapłaty. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania 

przez Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach 

płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 3 na skutek 

niezależnych o Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z 

Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub 

odsetek z tego tytułu.   

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków 

pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 

1) i 2), Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 
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wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Gmina Horodło 

ul. Jurydyka 1 

22-523 Horodło 

NIP: 919-175-40-96; 

2) Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał, a Zamawiający odbierał faktury za 

pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”). Wykonawca 

zobowiązuje się najpóźniej w dniu następnym po jej wystawieniu przesłać 

fakturę do KSeF. 

3) W przypadku trybu awaryjnego lub niedostępności KSeF (o których mowa w art. 

106nf i 106nh ustawy o VAT), faktury będą doręczane Zamawiającemu w formie 

elektronicznej na adres: ug@horodlo.pl lub w formie papierowej na adres: Gmina 

Horodło ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło. Powyższe nie wyłącza obowiązku 

Wykonawcy do przesłania faktury do KSeF po ustaniu awarii. 

4) Niezależnie od KSeF, Wykonawca może dostarczać wizualizację faktury 

ustrukturyzowanej w formie elektronicznej lub papierowej w terminie 5 dni 

roboczych od daty wystawienia e-faktury. 

5) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług; 

6) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”; 

7) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT – Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności; 

8) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

mailto:ug@horodlo.pl
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16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

17. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

18. Płatność zaliczkowa (jedna w okresie realizacji Umowy): część wynagrodzenia,  

w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1, będzie płatna  

w formie zaliczki po ustanowieniu zabezpieczenia zaliczki na kwotę 

odpowiadającą 100% wartości zaliczki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej oraz dokumentów 

potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia zaliczki; 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu odpowiednio: części lub całości 

zaliczki w przypadku rozwiązania umowy przed ukończeniem Inwestycji, 

jeżeli wartość prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania 

umowy będzie mniejsza niż kwota wypłaconej zaliczki. W takim wypadku 

zaliczkę uznaje się za rozliczoną do kwoty odpowiadającej wartości 

wynagrodzenia za prace wykonane do dnia rozwiązania umowy, z dniem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego wartości prac wykonanych do dnia 

rozwiązania. 

19.  Forma, zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia zaliczki: 

1) Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub kilku następujących formach: 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kas jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, 

e) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

2) W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmieniać formy 

zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w pkt 1 pod 

warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego 

wartości. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne  

i wykonalne, aż do pełnego rozliczenia zaliczki. Z treści gwarancji  
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lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

a) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub 

poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu 

udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją  

lub poręczeniem, 

c) kwota gwarancji lub poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 

e) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później 

niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania, w związku z tym,  

że Wykonawca nie dokonał zwrotu całości lub części zaliczki zgodnie  

z postanowieniami umowy, 

f) sprawy sporne rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4) Termin ważności zabezpieczenia zaliczki nie może być krótszy niż termin na 

wykonanie Umowy określony w §2 ust. 1 plus 30 dni. W przypadku wydłużenia 

terminu realizacji Umowy, Wykonawca nie później niż na 15 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, jest zobowiązany  

do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia zaliczki (lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia) na kwotę odpowiadająca wartości udzielonej zaliczki, 

tak aby zabezpieczenie obejmowało okres nie krótszy niż zmieniony termin na 

wykonanie Umowy (plus 30 dni). Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie 

nowego zabezpieczenia na wymagany okres i na wymaganą kwotę lub nie 

zwróci kwoty zaliczki, Zamawiający jest uprawniony jest do uzyskania zwrotu 

kwoty zaliczki poprzez wypłatę kwoty zaliczki z zabezpieczenia zaliczki. 

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki zachowało 

moc wiążącą w okresie wskazanym w pkt 4. 

6) Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia zaliczki w całości lub  

w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminie 30 dni od rozliczenia 

zaliczki. 

§6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia  

– będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 
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2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez koordynatora technicznego, potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez koordynatora technicznego i potwierdzone przez 

inspektora nadzoru), 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  

do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac 

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (wady istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (wady nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
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8. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem 

wykonania zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi  

(nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 

§7 

Obowiązki Koordynatora technicznego 

 
1.  Koordynator techniczny zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia dziennika budowy,  

2) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  
o zatwierdzenie do wbudowania materiałów,  

3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane prace 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru,  

4) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia prac ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru prac zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć prace lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania prac, a następnie przywrócić prace do stanu 
poprzedniego);  

5) koordynowania wszystkich prac pomiędzy podwykonawcami,  

6) uczestniczenia w naradach, odbiorach,  

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje 
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru,  

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 
uprawnionych,  

9) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość prac lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
prac dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
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1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w §13, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń  

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 

akceptację. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w §3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 

transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
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zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

realizacji prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu prac, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie prac naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

 

§9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Anna Prystupa; nr tel.: 84 6515402 ;  

e-mail:anna.prystupa@horodlo.pl; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: …………………… . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

5. Wykonawca ustanawia:  

 

1) koordynatora technicznego w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..;  

e-mail: .……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2) osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D”, uprawniające do 

wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, 

remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, sieci elektrycznego 

oświetlenia ulicznego, pomiarów do 1 kV w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..; e-mail: .……………………..; upr. nr: ………………………………...…. ; 

3) osoby (2) posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne ,,E”, uprawniające 

do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, 

konserwacji, remontu i montażu: urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, sieci elektrycznego 

oświetlenia ulicznego oraz posiadają ważne uprawnienia do wykonywania prac 

na sieci nN w technologii prac pod napięciem (PPN), posiadający uprawnienia do 

prac pod napięciem do 1kV na liniach napowietrznych nN w osobie:  

a) ……………….; nr tel.:……………….; e-mail: .………………..; upr. nr: ……………………..…. ; 

b) ……………….; nr tel.:……………….; e-mail: .………………..; upr. nr: ……………………..…. ; 

 

6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniającą wymagania zawarte  

w niniejszej umowie. 

7. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

za wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  

w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, koordynatorem technicznym i inspektorem nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 
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możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania narad 

koordynacyjnych w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 

objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie 

dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 

zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

2. W naradach koordynacyjnych, według własnego uznania może brać udział 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy, 

inspektor nadzoru, koordynator techniczny, a także inne osoby, których udział 

będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

3. Narady koordynacyjne mogą się odbywać na terenie realizacji prac lub w innym 

uzgodnionym przez Strony miejscu.   

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania narady koordynacyjnej. 

5. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się narada koordynacyjna inspektor nadzoru 

przekaże przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej narady 

koordynacyjnej.  

 

§11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto 

wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 3 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  

w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  

w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu realizacji prac. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu prac z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja i rękojmia.  

 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na prace montażowo instalacyjne, a także 
zamontowane materiały i urządzenia na okres…………..miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  
1a. Niezależnie od gwarancji Wykonawcy ujętej w ust. 1 obowiązują gwarancje 

producenta:  
- na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowę) – minimum 60 miesięcy,  

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  

3.  Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).  

4.  Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane dostawy i prace montażowe są wolne od wad 
fizycznych oraz wad jakościowych.  

5.  Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy.  

6.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

7.  W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 
lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

8.  W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 
możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

9.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
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przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10.  Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 
wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty 
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

11.  W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

12.  Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………………  

13.  W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

15.  Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w 
ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień 
zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).  

16.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,  
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,  
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,  
4) zawieszeniu działalności.  

  
§13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w §2 ust. 1 umowy, 

2) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia 

lub nienależytego zabezpieczenia terenu prac, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu 8 godzin od poinformowania o tym fakcie 

Wykonawcy – w wysokości 500,00 zł, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w §6 ust. 7 pkt 2) umowy – w wysokości 0, 1%  wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 
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4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1%   

wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z §12 ust. 7 lub 8,  

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w §5 ust. 7 umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  

2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §3 

ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w §8 ust. 7 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 
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5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. . 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).  

 

§14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny  

z dokumentacją zamówienia, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń  

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 

dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 30 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w §11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 
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2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i zabezpieczające, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu realizacji prac urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren realizacji prac i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 
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tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa prac. 

9. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru prac przerwanych 

i zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1)  

i zastosowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową oraz 

zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu realizacji zamówienia 

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

13. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-12 czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 

§15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w §15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 



 

 

 

 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn., 

„Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 29 z 35 
 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ….. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie …. 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 21 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 

§17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
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na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania prac, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia prac, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie 

lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 

wstrzymanie prac lub zakazano prowadzenie pra; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

prac, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 

właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do 

umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 

ust. 1; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 

powodujących konieczność wstrzymania prac lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 
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5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp; 

6) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 

świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania; 

7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 

ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową; 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 
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§18 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia:  

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 

wskaźnikiem GUS;  

2) w sytuacji, gdy wskaźnik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie 

obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem pkt 9) przekroczy poziom 4% strony 

mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

przypadającego Wykonawcy; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1) i 2) może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

 

WZ = WW x (WG % - 4%) 

 

gdzie: 

 WZ – wartość zmiany, 

 WW – wartość wynagrodzenia umownego 

WG – wskaźnik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie 

obowiązywania   

                           umowy 

 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności 

wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

5) zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, które 

pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku; 

6) wnioski o podwyższenie wynagrodzenia mogą być składane wielokrotnie, po 

opublikowaniu kolejnych wskaźników GUS w okresie obowiązywania umowy – o 

ile spełnione będą warunki opisane w pkt 2); 

7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 4% w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy; 

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy; 
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9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę obowiązującą przez okres przekraczający 

6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem zapłaty kary umownej o 

której mowa w § 14. 

  

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie 

odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, 

gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami  

i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1781) lub innymi przepisami prawa polskiego. 

2. Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego 

udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, osób 

wskazanych do kontaktu, członków zespołu, kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego, projektanta, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli 

Zamawiającego oraz osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją 

przedmiotu umowy.  

3. Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych 

określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona 

zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej. 

4. Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną 

odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa. 

 

§20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§21 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 

Sądu. 

§22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem §20 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) dokumentacja, o której mowa w §1 ust. 4 umowy,  

3) złożona oferta, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 

5) kosztorys ofertowy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

  


