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Syg.: RZP..271…...2026 

 

                        

UMOWA Nr RZP.UM…...2026 

 

 

zawarta w  dniu ………..2026r. w Kobierzycach pomiędzy  

Gminą Kobierzyce 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Kobierzyce Piotra Kopcia 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy –  Agnieszki Jastrzębskiej 

z siedzibą w 55-040 Kobierzyce al. Pałacowa 1, NIP 8961308068 

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

............................................  

NIP: ………………………………….. 

REGON:……………………………… 

reprezentowana przez: 

............................................................... 

z   siedzibą   

wpisaną  do  Krajowego Rejestru Sądowego pod   nr ............  przez Sąd

 , Wydział  

/ 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą…………….wpisanym do 

CEIDG 

z siedzibą .............. ,  

zwanym dalej "Wykonawcą," 

  

zwanym dalej "Wykonawcą," 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
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z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 

poz. 1320 ze zm.) o następującej treści: 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego zadania pn.  „Budowa mostu wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą drogową w miejscowości Ślęza”  

2. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie (wraz z pozyskaniem 

wszelkich niezbędnych materiałów, podkładów mapowych, badań, 

opracowań, wniosków, odstępstw, warunków technicznych, uzgodnień, 

decyzji, pozwoleń, zgłoszeń itp.) oraz wybudowanie i oddanie do 

użytkowania w stanie wolnym od wad przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji 

Projektowej opracowywanej przez siebie (którą zrealizuje we własnym 

zakresie), zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w 

zakresie zgodności z PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

opracowanego PFU oraz dokumentów / załączników do których PFU się 

odwołuje jak również na podstawie obowiązujących przepisów, norm 

prawnych oraz wytycznych Zamawiającego. Wykonana przez Wykonawcę 

Dokumentacja Projektowa a następnie zrealizowane prace budowlane 

(Roboty) odpowiadać będą wymaganiom ujętym w PFU, dokumentach, do 

których PFU się odwołuje oraz umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

4.   Teren inwestycji zlokalizowana jest na działce o numerze 

ewidencyjnym dz. nr ew. 145/6, 146, 179, 178, 29/3, 29/2, 29/1, 187, 

23, 162/2, 133/7, 133/17, 133/22, 161, obręb 0022 Ślęza, miejscowość 

Ślęza, Gmina Kobierzyce. 
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5.  Projektowaną inwestycję, zarówno na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, jak i realizacji robót budowlanych, należy 

bezwzględnie dowiązać pod względem sytuacyjnym, wysokościowym oraz  

funkcjonalnym do rozwiązań przyjętych w projekcie ul. Rekreacyjnej. 

Przyjęte parametry techniczne, układ geometryczny oraz rozwiązania 

winny zapewnić spójność układu komunikacyjnego.  

6. W związku z faktem, że inwestycja realizowana będzie również na 

działkach (terenie) nieprzewidzianym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod funkcje związane z zakresem prac 

objętych zadaniem inwestycyjnym oraz położona na działkach (terenie) 

nienależących do Zamawiającego przewiduje się realizację zadania 

poprzez procedurę ZRID - wykonanie robót na warunkach specustawy 

drogowej w oparciu o ostateczną decyzję zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej. Dopuszcza się podział inwestycji na etapy objęte 

odrębnymi postępowaniami administracyjnymi, w szczególności jeśli 

przyczyni się to do usprawnienia procesu projektowego. Podział na etapy 

lub ewentualne trudności związane z procesem ZRID nie stanowią 

podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 

Ryzyko wyceny tych działań spoczywa na Wykonawcy. 

7. Do Wykonawcy należy w zakresie robót budowlanych: 

➢ Budowę drogi gminnej, 

➢ Budowę drogi dla pieszych i rowerów, 

➢ Budowę drogi dla rowerów, 

➢ Budowę drogi dla pieszych, 

➢ Budowę mostu, 

➢ Budowę przepustu,  

➢ Budowę odwodnienia, 

➢ Wykonanie oświetlenia, 

➢ Wykonanie przejść dla pieszych wraz z doświetleniem, 

➢ Wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

➢ Przebudowę kolizyjnych sieci. 
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7.1  Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty 

związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy a w tym m. in. 

wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnych dróg 

dojazdowych, organizacji ruchu, doprowadzenia mediów na czas budowy, 

zajęcia pasa dróg publicznych lub wewnętrznych, usunięcia kolizji, 

oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy. 

7.2 Wykonawca wywiesi tablicę informacyjną oraz odpowiednio 

zabezpieczy plac budowy. 

7.3 Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy prześle drogą 

elektroniczną: 

- dane niezbędne do przygotowania pełnomocnictwa do reprezentowania 

Gminy Kobierzyce w tematach związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, 

- propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego z 

uszczegółowieniem ceny umownej w rozbiciu na wartości poszczególnych 

robót budowlanych w dostosowaniu do tabeli elementów scalonych 

wynikających z kosztorysu inwestorskiego; 

7.4 Wykonawca w imieniu Zamawiającego zrealizuje postanowienia 

decyzji i uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej. 

7.5  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest 

dokonać wszelkich czynności związanych z prowadzeniem inwestycji. 

7.6  Wykonawca poinformuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o 

terminie rozpoczęcia robót ziemnych (w przypadku gdy wymagane będzie 

prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi). 

7.7  Zamawiający zapewni nadzór archeologiczny 

7.8  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, 

usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia terenu 

budowy, dokonywanie płatności związanych z decyzjami i uzgodnieniami. 

7.9  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zdjęcia winny być wykonane w 
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sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 

poprzez  uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD 

lub DVD w formacie *.jpg. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona 

analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych i przekaże je wraz z 

protokołami odbioru terenu.  

7.10  Wykonawca będzie zobowiązany na bieżąco sporządzać 

dokumentację fotograficzną, która w szczególności obejmie roboty 

ulegające zakryciu 

7.11  Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi 

przedłożyć do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru kartę zatwierdzenia 

materiału. Materiał niezatwierdzony przez inspektora nadzoru nie może 

zostać wbudowany. 

7.12 Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego 

w czynnościach związanych z przebudową, budową, remontem sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i innych elementów 

infrastruktury technicznej, a w tym wykonania czynności technicznych i 

formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu 

niezbędnych dokumentów. 

7.13 Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny nad budową, w 

ramach którego przeprowadzi także kontrolne badania gruntu zastanego 

na placu budowy, w tym jego stopnia zagęszczenia.  

7.14 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane 

zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu z pozwoleniem na 

użytkowanie lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do 

użytkowania włącznie. 

7.15 Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z 

inspektorami nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, mostowej, 

sanitarnej i elektrycznej. 

7.16 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane 

zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu wraz z ostatecznym 

pozwoleniem na użytkowanie włącznie lub innym dokumentem 



 

  

 

6 

zezwalającym na użytkowanie przedmiotu inwestycji oraz poniesie 

wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów. 

7.17 Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie budowy 

minimum raz na dwa tygodnie narad roboczych z udziałem 

Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby 

również z udziałem (odpowiednio w zależności od potrzeby) nadzoru 

autorskiego. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie 

zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z 

budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego 

wymaga zgody Zamawiającego. Ponadto na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych 

robót w formie opisu technicznego. 

7.18 Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagające 

wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę 

protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową 

wyceną do akceptacji nadzorowi, a następnie Zamawiającemu. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie do akceptacji protokołów, a 

następnie uzyskanie niezbędnych podpisów od inspektorów nadzoru. 

Protokół wraz z podpisanym przez Inspektorów nadzoru i Wykonawcę 

kosztorysem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

7.19 Wykonawca opracuje 1 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i 

zawierającej spis treści w skład której wejdą m.in.: 

➢ dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych 

klauzulą, że zostały wbudowane na prezentowanej budowie, 

➢ komplet kart zatwierdzenia materiałów, 

➢  protokoły badań i prób, 

➢ dziennik budowy,  

➢  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

➢  geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem/oświadczeniem 

geodety złożenia jest w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we 

Wrocławiu, 
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➢ komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami 

zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, 

➢ karta gwarancyjna, 

➢  pozwolenie na użytkowanie 

➢  oświadczenie sołtysa wsi o uporządkowaniu terenu budowy. 

7.20  Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien 

uzyskać od inspektorów nadzoru pisemne potwierdzenia kompletności 

dokumentacji powykonawczej. 

7.21 Całość dokumentacji powykonawczej należy zeskanować i przekazać 

na nośniku danych. 

7.22 Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną. 

7.23 Wykonawca zapewni nadzór saperski, przyrodniczy i dentrologiczny. 

7.24 Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. Wykonawca jest  

zobowiązany do bieżącej współpracy z nadzorem archeologicznym – 

przekazywanie dokumentacji celem wydania decyzji, przekazywanie 

informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót). 

7.25 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia 

gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7.26 Odpady powstałe w wyniku budowy Wykonawca winien 

zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt. 

7.27 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób 

minimalizujący szkody na przyległych gruntach. W przypadku 

zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na budowę 

zobowiązany jest on do natychmiastowego jej wyczyszczenia. 

7.28 Wykonawca w czasie prowadzenia prac jest zobowiązany do 

codziennego utrzymywania czystości na drogach dojazdowych do miejsca 

gdzie prowadzona będzie inwestycja oraz odpowiednio do potrzeb, na 

dalszych odcinkach przejazdu pojazdów wykonawcy jeśli powodować będą 

zabrudzenie drogi. Wykonawca powinien posiadać w gotowości zamiatarkę 

mechaniczną, która będzie używana w przypadku zabłocenia w/w drogi. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie w miejsce zamiatarki mechanicznej 

przytwierdzonej np. do traktora zamiatarki ręcznej. 

7.29 Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia 

rozpoczęcia prac oraz zarejestruje dziennik budowy oraz w razie 

konieczności jego kolejne tomy. 

8. Do Wykonawcy należy wykonanie w zakresie dokumentacji 

projektowej: 

8.1  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w zakresie 

wynikającym z PFU) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń itp.;  

8.2 Opracowanie i składanie w imieniu Zamawiającego wniosków 

związanych z realizowanym projektem wraz z dokumentacją. Koszty z 

tym związane winne być ujęte w ofercie Wykonawcy. Zamawiający w tym 

celu udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia (projekt w edytowalnej 

wersji winien zostać opracowany i przekazany Zamawiającemu przez 

Wykonawcę). 

 8.3 uzyskanie i dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych do 

przygotowania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zapis nie dotyczy 

terenu pozyskiwanego w procedurze ZRID. 

➢ opracowanie dokumentacji obejmującej następujący zakres: 

−  koncepcja projektowa 

−  projekt zagospodarowania działki lub terenu 5 egz. (w tym  2 egz.  

dla Starostwa Powiatowego + 1 egz. zatwierdzony przez 

Starostwo Powiatowe  + 2 kopie) 

−   projekt architektoniczno-budowlany 5 egz. (w tym  2 egz.  dla 

Starostwa Powiatowego + 1 egz. zatwierdzony przez Starostwo 

Powiatowe  + 2 kopie) 

−  projekt techniczny 4 egz., 

−  projekt wykonawczy 4 egz., 

− ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
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−  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 

egz.), 

−  kosztorys inwestorski (1 egz.), 

−  przedmiar robót (1 egz.),  

−  badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną (1 egz.), 

−  projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót budowlanych (1 egz.), 

−  projekt docelowej organizacji ruchu (1egz.), 

−  inwentaryzacja zieleni wraz z operatem dendrologicznym, 

−  projekt zieleni (1egz.), 

−  operat wodnoprawny (1 egz.), 

−   raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli 

przedsięwzięcie należy do tych, które mogą zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko) lub kartę informacyjną 

przedsięwzięcia (jeśli przedsięwzięcie należy do tych, które mogą 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 egz. 

jeżeli będzie wymagany), 

−  ew. inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia, 

−  wersja elektroniczna dokumentacji 

8.4 Pozyskanie mapy do celów projektowych 

8.5  pozyskanie wszelkich niezbędnych wypisów i wyrysów z rejestru 

gruntów, wykazu podmiotów, wypisów i wyrysów z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, map ewidencyjnych 

oraz topograficznych itp.; 

8.6  wykonanie inwentaryzacji terenowej w tym inwentaryzacji 

terenu pod planowane zjazdy, inwentaryzacji zieleni, istniejącego 

oznakowania pionowego oraz poziomego itp.; 

8.7  pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych 

związanych z planowaną inwestycją; 

8.8  Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 
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szczególnymi. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie 

opisane w niniejszej specyfikacji niezbędne do właściwego i 

kompletnego opracowania dokumentacji projektowo- 

wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji 

należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i 

terminach przedmiotu zamówienia. 

8.9  wykonanie niezbędnych opracowań oraz przeprowadzenie 

kompletnej procedury ZRID wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji na realizację inwestycji drogowej; 

8.10  pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

zatwierdzeń, decyzji itp. w tym między innymi (w zależności od 

potrzeb): pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

pozwolenia na wycinkę drzew/krzewów, wyłączenia gruntów z 

produkcji rolnej, protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP, 

zatwierdzeń projektów organizacji ruchu; 

8.11  poniesienie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem 

materiałów do uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., jak również 

kosztów związanych z opłatami za ww. 

8.12  dokonywanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w oparciu o 

aktualne składniki cenotwórcze i dostarczenie ich na żądanie 

Zamawiającego w terminie do trzech lat od zakończenia realizacji 

zamówienia do trzech razy 

8.13  pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych. W ramach nadzoru wymagany będzie udział w 

naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. Przewiduje 

się do 20 wizyt na placu budowy. 

8.14  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie 

przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, 
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gdy konieczność wprowadzenia tych poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. 

8.15  Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

8.16  Dokumentacja winna być przekazana również w wersji 

elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną. 

8.17  Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w 

programach: 

8.18  Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf), NORMA – część 

kosztorysowa (*.kst), MS WORD – kompletne opisy techniczne, 

inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz 

STWiORB (*.doc), Rysunki (*dxf lub *.dwg). 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego) i normami w zakresie przedmiotu umowy oraz 

parametrami zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i 

Europejskich Normach dla tego typu obiektów i podłoża. 

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy (prac budowlanych) Wykonawca 

zapewni dozór techniczny tj. wymagana jest stała obecność kierownika 

budowy. 

3. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP. 

4. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez 

zabezpieczenie terenu tj. wprowadzenie oznakowania drogowego 

gwarantującego bezpieczeństwo prac  

i użytkowników dróg . 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo prowadzonych robót .  
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 

własnych,                  o parametrach i w technologii zgodnych z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz normami. 

7. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.  

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 

to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.    

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres 

realizacji umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

1 000 000,00 zł.  

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie 

właściwe polisy i informować Zamawiającego o wszelkich zmianach 

dotyczących powyższego ubezpieczenia.     

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji, Wykonawca w ramach umowy oraz wynagrodzenia 

umownego sukcesywnie przenosi na Zamawiającego w całości 

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe – tak  

do poszczególnych części dokumentacji projektowej, realizowanej przez 

Wykonawcę  

podstawie niniejszej umowy, w tym do ich uzupełnień, uszczegółowień i 

uzgodnionych pomiędzy stronami niniejszej umowy ich zmian, jak i do 

kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie wykonanym przez 

Wykonawcę, w zakresie korzystania  
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z nowego dzieła i rozporządzania nim na następujących polach 

eksploatacji: 

1) publikacji pracy w całości lub we fragmentach; 

2)   publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępniania 

utworu  

w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i 

reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, 

publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, 

broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie 

i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz 

publiczne udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3) wprowadzenia do obrotu; 

4) użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału lub kserokopii jego 

egzemplarzy; 

5) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami w 

szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

6) korzystania z utworu lub z jej części w celu wykonania osobiście lub  

za pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz 

uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych 

orzeczeń, niezbędnych  

do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania 

inwestycją; 

7) rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za 

pośrednictwem osób trzecich w celu wykonania wszelkich prac 

projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń, zezwoleń i innych 

orzeczeń niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i 

rozporządzania inwestycją; 

8) wprowadzania niezbędnych zmian i modyfikacji do projektów 

(adaptacja) wraz  

z prawem do korzystania i rozporządzania zmianami i modyfikacjami; 
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9) wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego 

rzecz autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej lub jej 

części  oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

3. W ramach wynagrodzenia umownego wraz z przekazaniem 

dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośników, na których dokumentacja została utrwalona. 

4. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie 

wykonywał wobec Zamawiającego ani innych osób trzecich działających 

w imieniu Zamawiającego,  

na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw 

osobistych, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z 

Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu 

przez te osoby autorskich praw osobistych  

w szczególności w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Jeżeli osobiste prawa 

autorskie będą przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest 

oświadczenie twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich, na 

zasadach określonych w umowie. Oświadczenie to stanowi integralną 

część umowy. 

5. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca musi 

zapewnić w umowach  

z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie 

przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkładaną dokumentacją 

projektową Wykonawca składać będzie oświadczenia podwykonawców o 

bezwarunkowej zgodzie na przeniesienie przysługujących im autorskich 

praw majątkowych na Zamawiającego, jak również oświadczenie o 

niewykonywaniu autorskich praw majątkowych. Niespełnienie tego 

warunku przez Wykonawcę uzasadnia odmowę odbioru i/lub rozliczenia 
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przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, a w przypadku gdyby 

Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego z 

wyznaczeniem dodatkowego  

co najmniej 5 dniowego terminu, nie przedłożył wymaganych 

oświadczeń, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w terminie 

1 miesiąca od wezwania, od niniejszej umowy z przyczyn obciążających 

Wykonawcę. 

 

§5 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 15 miesięcy od daty jej 

podpisania tj. od ……2026 r.  do …..2027 r. w tym: 

a) Dla etapu projektowania: uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w 

terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj. …………………. r. 

b) Dla etapu robót budowlanych: 

➢ zakończenie robót budowlanych (potwierdzone podpisaniem Protokołu 

Odbioru Robót Budowlanych) w terminie 15 miesięcy od daty podpisania 

umowy tj. ……………………… r. 

➢ zakończenie przedmiotu umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie 

obiektu 

- w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy tj. …………………….. r. 

 

§6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację 

przedmiotu umowy określonego w § 1,  ustala się zgodnie z ofertą 

Wykonawcy w kwocie brutto …………………………. zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………… złotych 00/100). 

w tym: 

a) za dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

ZRID itp. wymienionej w §1 ust. 3 kwota: …………………………… zł 

brutto (słownie: ………………………………………….. złote 00/100);  
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b) za wykonanie robót budowlanych wymienionych w §1 ust. 4 kwota: 

………………………………………… zł  brutto (słownie złotych: 

………………………………………………………… złotych 00/100). 

Ze względu na możliwości finansowania zadania z budżetu Gminy 

Kobierzyce Zamawiający wypłaci w poszczególnych latach 

finansowania kwoty brutto nie większe niż, w latach 

2026- ……………………… zł  

2027-……………………….zł  

2. Kwota w ust. 1 obejmuje wykonanie prac projektowych objętych 

przedmiotem umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad 

sporządzoną dokumentacją i uzyskaniem zgód budowlanych (tj. 

ostatecznej decyzji ZRID)zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane oraz wszystkie roboty, budowlane, dostawy i usługi własne i 

cudze związane z realizacją przedmiotu umowy i uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie lub częściowego pozwolenia na użytkowanie lub w 

przypadku braku konieczności uzyskania takiego pozwolenia, 

zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane oraz niezbędne koszty związane z 

kompleksową realizacją umowy.  

3. Rozliczanie wynagrodzenia następować będzie w rozbiciu na płatność 

za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji ZRID oraz wykonanie robót budowlanych. 

Przewiduje się następujący podział płatności: 

3.1 Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem decyzji ZRID w wysokości określonej w § 6 ust. 1 lit. a) 

powyżej nastąpi po sporządzeniu i przekazaniu do Zamawiającego 

dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją ZRID lub 

innym dokumentem zezwalającym na prowadzenie robót. Podstawą 

wystawienia faktur będzie podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokół odbioru przygotowany przez Wykonawcę;  



 

  

 

17 

3.2 Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane określone w 

§ 6 ust. 1 lit. b)  powyżej następować będzie w następujący 

sposób: 

3.3 Fakturami częściowymi w okresie realizacji robót 

budowlanych, nie częściej niż raz na miesiąc, płatność wedle 

zaawansowania prac, potwierdzona protokolarnie, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Łączna wartość 

wystawionych faktur częściowych za roboty budowlane nie może 

przekroczyć 97% wartości wynagrodzenia umownego za roboty 

budowlane, określonego w §6 ust. 1 lit.b. 

3.4 Ostatnia faktura częściowa wystawiona zostanie po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Robót Budowlanych wykonywanych w ramach 

niniejszego zamówienia i może zostać wystawiona przed upływem 

danego miesiąca. 

3.5 Faktura końcowa na kwotę odpowiadająca 3% 

wynagrodzenia umownego za roboty budowlane, określonego w § 6 

ust. 1 lit. b, wystawiona zostanie na podstawie Protokołu Odbioru 

Końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu zezwalającego 

na użytkowanie przedmiotu umowy.  

4. Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 

wymaganym załącznikiem – odpowiednim protokołem (zdawczo-

odbiorczym, częściowym lub końcowym) oraz pozostałymi 

dokumentami przewidzianymi w § 6 niniejszej umowy (lub w 

obowiązującym prawie), wynikającymi z powierzenia wykonania części 

zamówienia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców - w ciągu 21 

dni licząc od daty przyjęcia jej przez Zamawiającego. Termin zapłaty 

wskazany w zdaniu pierwszym będzie liczony od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami.  
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5. Zapłata  należności  z  faktur VAT  nastąpi  przelewem  na  konto  

Wykonawcy  

nr …………………………………………………………………………… 

6. Adresatem faktur VAT jest: Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, 

Al. Pałacowa 1, NIP: 896-13-08-068. 

7. Dokument księgowy można dostarczyć: 

➢ Pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w 

siedzibie Zamawiającego t.j. Al. Pałacowa 1,55-040 Kobierzyce, 

 ➢  Korzystając z systemu edoręczeń – wysłać dokument księgowy    

przesyłką PURDE na adres elektroniczny Urzędu Gminy Kobierzyce  

AE:PL-22052-27031-FHFAA-24,  

      ➢ Korzystając z platformy ePUAP – wysłać dokument księgowy na 

adres /j6q843wemo/skrytka. 

    ➢ W przypadku wystawiania w 2026 r. faktur VAT w postaci  

ustrukturyzowanej (w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) dane nabywcy na 

fakturze powinny zostać wskazane w sposób następujący: 

     Nabywca (Podmiot nr 2): 

     Gmina Kobierzyce 

     Al. Pałacowa 1,  

     55-040 Kobierzyce 

     NIP: 8961308068 

   Podmiot inny (Podmiot nr 3) 

   w roli jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca 

   Urząd Gminy Kobierzyce 

     Al. Pałacowa 1,  

55-40 Kobierzyce 

     NIP jednostki wewnętrznej JST: 8961001275 

8. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 



 

  

 

19 

10. Wykonawca ma obowiązek przekazania powykonawczo zestawienia 

zakresów oraz kosztów inwestycji wg klasyfikacji rodzajowej środków 

trwałych. 

11. Wynagrodzenie za ewentualne nieprzewidziane zamówienie 

dodatkowe, będzie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych 

robót po zleceniu ich przez Zamawiającego (aneks zawarty na 

podstawie protokołu konieczności, sporządzonym na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) z potwierdzeniem 

ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca winien rozpocząć wykonywanie prac po zawarciu 

stosownego aneksu.  

12. W przypadku wystąpienia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w trybie 

ustawowym, a do ustalenia ceny umownej Wykonawca przyjmie 

składniki cenotwórcze oraz ceny materiałów 

 i sprzętu nie wyższe niż wynikające ze średnich cen SECOCENBUDU 

przy zastosowaniu nakładów rzeczowych wg katalogów KNR 

obowiązujących w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku 

odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena będzie sporządzona w 

oparciu o inne dostępne źródła jak np. rozpoznanie rynku. 

13. W przypadku ewentualnego wystąpienia robót zaniechanych tj. 

takich, których zdaniem obu Stron umowy nie ma konieczności 

wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie  

w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela 

Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru oraz przez Zamawiającego, 

mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i dokumentacji przetargowej, 

wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość 

tych robót zaniechanych. 

14. Kosztorys robót zaniechanych sporządzony zostanie przez 

Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość jednostek 

przedmiarowych zakresu robót polegających zaniechaniu 

pomnożonych przez ceny jednostkowe nie wyższe niż wynikające  
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ze średnich cen SECOCENBUDU przy zastosowaniu nakładów 

rzeczowych  

wg katalogów KNR obowiązujących w okresie rozliczeniowym. W 

przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena 

będzie sporządzona w oparciu i inne dostępne źródła jak np. 

rozeznanie rynku. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego 

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, będzie stanowił 

podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Dopuszcza się wystąpienie robót zamiennych lub zastosowanie 

materiałów zamiennych, przez które rozumie się roboty, które 

Wykonawca wykona w zmian robót zawartych  

w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne to roboty które nie 

wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia a ich wprowadzenie 

jest konieczne ze względu  

na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego.  

16. Wykonanie robót zamiennych w trakcie realizowania zamówienia 

publicznego może nastąpić na podstawie aneksu do umowy o 

zamówienie podstawowe, w oparciu o 

a) protokół wraz z uzasadnieniem zastosowania robót zamiennych, 

podpisany przez Wykonawcę, przedstawiciela Zamawiającego oraz 

właściwego Inspektora Nadzoru. 

b) kosztorys robót zamiennych - do ustalenia ceny Wykonawca 

przyjmie składniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu nie 

wyższe niż wynikające ze średnich cen SECOCENBUDU przy 

zastosowaniu nakładów rzeczowych wg katalogów KNR 

obowiązujących w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku 

odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena będzie sporządzona 

w oparciu i inne dostępne źródła jak np. rozeznanie rynku. Taki 

kosztorys może stanowić podstawę ewentualnej zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
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17. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał wszelkich płatności za 

wykonanie przedmiotu umowy  z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz.U. z 2024r. poz. 361 ze zm.). 

 

§7 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej 

pełnić będzie Rafał Andrzejczak, w branży sanitarnej pełnić będzie 

Grzegorz Morawski, w branży elektrycznej pełnić będzie Bogusław 

Ficoń. Inspektor nadzoru działa z ramienia Zamawiającego w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.  

2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest 

Ilona Pogoda adres mailowy ipogoda@ugk.pl, tel. 71 36 98 658 

3. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ……………………… 

uprawnienia  nr …………………………… do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej mostowej. 

4. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ……………………… 

uprawnienia  nr …………………………… do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………. 

uprawnienia budowlane nr ……………………. do kierowania robotami w  

specjalności drogowej. 

6. Wykonawca  zobowiązuje  się,  iż  kierownik  budowy  oraz  kierownicy  

robót   

w  trakcie  realizacji  inwestycji  będą  dostępni  do  dyspozycji  

Zamawiającego  oraz  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego  w  

sprawach  związanych z realizacją  inwestycji,  dostępni drogą 

telefoniczną, mobilni oraz dyspozycyjni na terenie budowy podczas 

prowadzenia prac danej branży musi być obecna osoba -kierownik -

posiadająca uprawnienia do kierowania danymi pracownikami, 

przedstawiciel wykonawcy zobowiązany będzie do przybycia na 

mailto:ipogoda@ugk.pl
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wezwanie Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

we wskazanym terminie i we wskazane miejsce, natomiast w 

sytuacjach pilnych (w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia) 

niezwłocznie (nie dłużej niż 24 godzin).  

7. Przedstawiciel wykonawcy zobowiązany będzie do przybycia na 

wezwanie Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

we wskazanym terminie i we wskazane miejsce, natomiast w 

sytuacjach pilnych niezwłocznie. 

8. Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik budowy zobowiązany jest 

przyjąć plac budowy w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest Pan 

………………………………………. , adres e-mail ………………………………………… tel 

kom. . …………………………………………. 

 

§8 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed podpisaniem umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj 

………………………… zł (słownie złotych: …………………………………….. złote 

00/100). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

wniesione w formie: ………………………. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze 

końcowym przedmiotu zamówienia. Pozostała część zabezpieczenia  

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy czyli: 

……………………….. zł zostanie zwolnione  w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi. 

3. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie innej niż pieniężnej, w sytuacji zmiany (przedłużenia) 

terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt przedstawić przed podpisaniem aneksu w zakresie zmiany 

terminu umowy, dokument świadczący o dokonaniu zabezpieczenia 

mailto:plusinwest.mgrzeczny@gmail.com
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należytego wykonania umowy zgodnie ze zmienionym terminem 

wykonania umowy i z uwzględnieniem zapisów ust. 2.  

 

§9 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, że przedmiot 

umowy zrealizuje wyłącznie przy udziale podwykonawców, z którymi 

umowy zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego  

na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot, z którym 

Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo w 

rozumieniu art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamówień publicznych, jak 

również w zakresie wynikającym z powołanej ustawy -  podmiot 

realizujący umowę o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy.  

3. Wobec Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

jakość, terminowość i prawidłowość robót, dostaw i usług  

zrealizowanych przy pomocy podwykonawców (i dalszych 

podwykonawców). 

4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projekt 

umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, 

i jej zmian. Powyższy obowiązek dotyczy także podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy zamierzającego zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający wymaga, aby 

wymagania określone w zdaniu poprzednim zastrzeżone zostały 

również w projekcie umowy podwykonawczej, której przedmiotem są 
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roboty budowlane oraz  zawartej  umowie podwykonawczej, której 

przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do projektu takiej umowy i/lub sprzeciwu 

do zawartej umowy podwykonawczej. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentów 

opisanych  

w ust. 4  powyżej Zamawiający zgłosi: zastrzeżenia do projektu 

umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane,  

i do jej zmian, Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa ust. 9 poniżej. 

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem  

są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo  

w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.   

7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczeń z podwykonawcą 

Wykonawcy zaleca się uzyskanie i  złożenie Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawcy sporządzonego zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
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być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. W przypadku umów  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, gdyby 

termin zapłaty wynagrodzenia był dłuższy niż określony w zdaniu 

pierwszym, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wezwie 

Wykonawcę  do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

krótszym  niż 14 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej opisanej w § 13 ust. 2 lit i) niniejszej umowy. W przypadku 

umów  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdyby 

termin zapłaty wynagrodzenia był dłuższy niż określony w zdaniu 

pierwszym, Zamawiający zgłosi odpowiednio zastrzeżenia i/lub 

sprzeciw takiej umowy.  

9. Zamawiający zgłosi odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu i/lub umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli nie będą one spełniały następujących wymagań: 

a. określenie przedmiotu umowy podwykonawczej w sposób 

pozwalający  

na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyróżnienie w ramach 

przedmiotu udzielonego Wykonawcy zamówienia na roboty 

budowlane, jak również nieobejmującego zakresu zastrzeżonego 

jako objęty obowiązkiem osobistego wykonania przez Wykonawcę 

(jeżeli taki przewidziano), 

b. określenia wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy)  

w sposób jasny i precyzyjny, tj. pozwalający na jednoznaczne i 

ścisłe określenie zakresu kwotowego wynikającej z art. 6471 

Kodeksu cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego 

względem podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) oraz 

pozwalających na kontrolowanie przez Zamawiającego sposobu 
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wywiązywania się przez Wykonawcę (podwykonawcę, dalszego 

podwykonawcę) z obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy,       

c. wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 

nie będzie przekraczać wynikającej z niniejszej Umowy części 

wynagrodzenia dla Wykonawcy odpowiednio do zakresu 

powierzanego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy); 

Zamawiający może odstąpić od zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia 

i/lub sprzeciwu do umowy niespełniającej takiego wymogu, o ile 

Wykonawca wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, że pomimo 

takiego przekroczenia wymiar wynikającej z art. 6471 Kodeksu 

cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego nie 

przekroczy wartości niniejszej umowy, bądź doprowadzi do 

zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej w 

wymiarze w jakim przekraczałaby wartość niniejszej umowy, 

d. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów 

uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) zapłaty od Wykonawcy (podwykonawcy) od 

dokonania przez Zamawiającego (Wykonawcy) odbioru wykonanych 

przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) robót lub od 

dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za 

zakres wykonany przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), 

e. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów 

warunkujących dokonanie zwrotu przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) kwot zabezpieczenia wniesionego przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) od zwrotu przez 

Zamawiającego zabezpieczenia wykonania rzecz Wykonawcy, 

f. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów określających 

karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

podwykonawcę jako karę za opóźnienie (tj. za niedotrzymanie 

terminów również z przyczyn, za które podwykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności), 
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g. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów nakazujących 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wniesienie 

zabezpieczenie wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie 

w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje 

bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w 

przepisach prawa,                 w tym w szczególności przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

h. terminy realizacji wynikające z umowy podwykonawczej nie będą 

wykraczać poza terminy wynikające z niniejszej umowy; 

Zamawiający może odstąpić 

od zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do umowy 

niespełniającej takiego wymogu, co nie będzie oznaczało, że 

względem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmianę terminów 

umownych, 

i. warunki wykonania lub odbioru robót, ich jakości oraz warunki 

rękojmi  

i gwarancji dla robót, dostaw lub usług objęty umową 

podwykonawczą będą odpowiadały warunkom przewidzianym w 

niniejszej umowie; Zamawiający może odstąpić od zgłoszenia 

odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu  

do umowy niespełniającej takiego wymogu, co nie będzie oznaczało, 

że względem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany, 

j. umowa podwykonawcza zawierana będzie z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą), co do którego Wykonawca zapewni 

Zamawiającego, że ten posiada (rozsądnie oczekiwane) 

doświadczenie wymagane dla należytego  i terminowego wykonania 

powierzanych im robót, w razie takiej potrzeby przedkładając 

Zamawiającemu niezbędne referencje posiadane przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), 

k. umowa podwykonawcza nie będzie zawierać innych zapisów, które  

w sposób niekorzystny dla Zamawiającego odbiegałyby od istotnych 

warunków niniejszej umowy,   stanowiąc o zagrożeniu dla 
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należytego lub terminowego wykonania  przedmiotu niniejszej 

umowy,  

l. innych wymagań zastrzeżonych w niniejszej umowie pod  rygorem 

zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego lub 

wynikających  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości niniejszej umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

11. Powierzenie realizacji robót budowlanych podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) z naruszeniem warunków zastrzeżonych w ust. 1 

(zdanie drugie), ust. 4 lub ust. 6 bądź powierzenie realizacji robót 

budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) na 

podstawie umów podwykonawczych, odnośnie których Zamawiający 

zgłosił sprzeciw, może stanowić podstawę do zażądania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy usunięcia takiego podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) z placu budowy. W przypadku, gdyby 

pomimo żądania Zamawiającego Wykonawca nie doprowadził do 

usunięcia takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu 

budowy bądź gdyby sytuacja opisana w zdaniu pierwszym zdarzyła się 

co najmniej dwukrotnie bądź dotyczyła zakresu rzeczowego 

stanowiącego co najmniej 25 % wartości niniejszej umowy, 

Zamawiającego będzie uprawniony do tego, aby w terminie 3 miesięcy 

od ujawnienia się takich okoliczności odstąpić od niniejszej umowy z 

przyczyn obciążających Wykonawcę. 

                                                            

§10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 
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2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w 

dokumentacji projektowej w stosunku do Wykonawcy wygasają wraz z 

wygaśnięciem odpowiedzialności realizatora robót budowlanych z 

tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji projektowej. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym 

licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

4. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 

wszelkich wad  

w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i 

rękojmi. 

5. Zamawiający może dochodzi roszczenia z tytułu rękojmi także po 

terminie określonym w ust. 6, jeżeli reklamował wadę dokumentacji 

projektowej przed upływem tego terminu. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia, 

jeżeli będzie to możliwe technicznie lub  

w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Zgłoszenie wykrycia 

wady nastąpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem terminu i miejsca 

oględzin koniecznych  

do określenia wady i sposobu jej usunięcia. 

7. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie przystąpi 

do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad w 

ramach wykonawstwa zastępczego. Skorzystanie z uprawnienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone 

bezskutecznym upływem dodatkowego i odpowiedniego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do 

usunięcia przedmiotowych naruszeń. 

 

§11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty 

budowlane na okres  
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………….. m-cy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Okres rękojmi trwa 

60  m-cy. Zamawiający                 może realizować uprawnienia z 

tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Karty Gwarancyjnej 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad  w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady niezwłocznie nie 

dłużej niż w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia w przypadkach, gdy 

wada uniemożliwia używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada nie może zostać usunięta w 

terminach wskazanych w powyższych punktach niniejszego paragrafu 

z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w 

terminie technologicznie możliwie najkrótszym, ustalonym przez 

Strony w formie pisemnej.  

6. W przypadku nie przystąpienia do wykonania zobowiązań 

wynikających z udzielonej gwarancji czy rękojmi, bądź nie dokonania 

usunięcia wad w terminie, Zamawiający  

po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia ze 

wskazaniem terminu, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

W przypadku określonym powyżej Wykonawca nie traci uprawnień 

wynikających  

z gwarancji i rękojmi.  

§12 

1. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji  

projektowej  

1.1 Wykonawca przekaże dokumentację projektową w ilości 2 szt. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w następujących 

rozszerzeniach: 
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− tekst – rozszerzenia  doc lub docx oraz pdf 

− rysunki - rozszerzenia dwg i pdf  

2. Częściowe odbiory robót budowlanych 

2.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Protokołu częściowego 

odbioru robót z realizacji umowy po wykonaniu robót budowlanych wg 

stanu zaawansowania do Inspektorów Nadzoru w celu zatwierdzenia 

odbioru częściowego. Protokół będzie zawierać co najmniej opis 

techniczny, informacje niezbędne do wyliczenia przez Inspektorów 

nadzoru procentowego zaawansowania realizacji robót budowlanych.  

2.2 W terminie 7 dni od otrzymania protokołu Inspektor Nadzoru 

zobowiązany jest zweryfikować go i dokonać odbioru częściowego robót 

budowlanych podpisując sporządzony przez Wykonawcę Protokół 

częściowego odbioru robót, który stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. W celu weryfikacji protokołu Inspektor 

Nadzoru ma prawo żądania wyjaśnień oraz okazania niezbędnych dla 

dokonania oceny dokumentów. 

2.3 Zamawiający zastrzega, iż Protokół częściowego odbioru robót służy 

wyłącznie okresowemu rozliczeniu z Wykonawcą i bieżącej kontroli 

inwestycji. Zatem podpisanie Protokołu częściowego odbioru robót nie 

wyklucza możliwości zakwestionowania prawidłowości wykonania robót 

nim objętych w trakcie odbioru końcowego.  

 

3. Odbiór końcowy robót budowlanych  

3.1 Po zakończeniu całości prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest  

do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Dokonuje tego wpisem 

do dziennika budowy i oddzielnym pismem skierowanym do 

Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego najpóźniej 7 dni roboczych 

przed terminem określonym jako dzień zakończenia realizacji robót. 

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 
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Inspektorom Nadzoru kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy . 

3.2 Wykonawca do odbioru końcowego robót budowlanych przedłoży 

pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z 

zasadami określonymi w § 10 umowy wraz z wykazem zobowiązań 

względem tych podwykonawców aktualny na dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru.  

3.3 Po zakończeniu robót budowalnych Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu budowy.  

3.4 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przystąpienia do czynności 

odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru  

i zakończenia odbioru w terminie 7 dni od daty przystąpienia do 

odbioru. 

3.5 Potwierdzeniem odbioru końcowego robót budowlanych będzie Protokół 

Odbioru Końcowego Robót Budowalnych podpisany  przez Wykonawcę 

oraz, Inspektorów Nadzoru działających z ramienia Zamawiającego. 

Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

3.6 W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują 

odrębne przepisy. 

 

4. Odbiór Końcowy przedmiotu umowy  

4.1 Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji o 

pozwoleniu  

na użytkowanie przedmiotu umowy lub innego dokumentu, który 

zezwalać będzie na użytkowanie obiektu.  

4.2 W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

teren budowy. 

4.3 Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez strony Protokół Odbioru Końcowego, który 
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będzie stanowił postawę  

do wystawienia faktury VAT.  

4.4 Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4.5 Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu kompletu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

- pozwolenie na użytkowanie lub inny dokument zezwalający na 

użytkowanie obiektu. 

- dokumentację powykonawczą z potwierdzeniem inspektorów nadzoru o 

jej kompletności, 

- pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z 

zasadami określonymi w § 9 umowy wraz z wykazem zobowiązań 

względem tych podwykonawców.  

4.6 Zakończeniem odbioru końcowego będzie podpisanie przez strony 

Protokołu Odbioru Końcowego Umowy, który będzie stanowił postawę 

do wystawienia faktury VAT. 

4.7 W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują 

odrębne przepisy. 

4.8 Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego, w przypadku, gdy 

zawiadomienie o zakończeniu realizacji umowy i gotowości do odbioru 

końcowego będzie niekompletne. Wówczas Wykonawca pozostanie w 

zwłoce i zostanie naliczona kara umowna. 

 

5. Postępowanie w przypadku stwierdzenie wad w trakcie 

czynności dokonywania odbioru końcowego robót lub odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

5.1 Roboty nie zostaną odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwłoce w 

wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
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harmonogramu lub terminu zakończenia prac budowalnych lub 

wykonywania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

a) Prace budowlane nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone 

w zakresie objętym umową, 

b) W trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na 

swoją istotę lub ilość uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie 

robót budowalnych, uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotu umowy. 

c) Nie zostaną przedłożone dokumenty umożliwiające stwierdzenie 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy  

5.2 Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie są wadami określonymi  

w ust. 5.1 Wykonawca zobowiązany jest usunąć w sposób 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem 

zapłaty kary umownej. Fakt zakończenia usunięcia wady Wykonawca 

zgłasza w formie pisemnej Inspektorowi Nadzoru oraz 

Zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić 

inny, technologicznie możliwy termin usunięcia wady. O zmianę 

terminu winien wystąpić Wykonawca podając uzasadnienie braku 

możliwości dotrzymania terminu umownego. 

5.3 W przypadku technologicznego braku możliwości usunięcia wady  

uniemożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić  

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

 

§13 

Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar 

umownych                         z następujących tytułów i w podanych 

wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
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wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, z 

zastrzeżeniem zapisów § 13 ust. 1. 

W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić 

będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część 

umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy jednakże 

nie miej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy   

w  wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 

ust. 1.  

W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić 

będzie 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część 

umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy jednakże 

nie miej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. 

b) za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznej decyzji ZRID o 

których mowa w §5 ust. 1 lit. a z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§6 ust. 1 lit. a  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż     10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 1 lit. a  ; 

c) za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji prac budowlanych (§ 

5 ust.1 lit. b tiret 1) z przyczyn obciążających Wykonawcę, w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 

ust.1 lit. b za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust.1 lit. b;  

d) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy (§ 5 ust.1 lit. 

a i b, tiret 2) z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 0,01 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust.1 lit a i b 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto;  
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e) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

lub  

w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto; 

f) za każdy przypadek braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości  10 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, nie 

mniej jednak niż 200,00 zł; 

g) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – jeżeli opóźnienie  

w zapłacie nie przekroczyło 7 dni: w wysokości 2 % wartości 

wynagrodzenia brutto zapłaconego z opóźnieniem, nie mniej jednak 

niż 200 zł, a w przypadku gdyby opóźnienie w zapłacie przekroczyło 

zastrzeżony wymiar: w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto 

zapłaconego z opóźnieniem, nie mniej jednak  

niż 500 zł; 

h) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 3 % wartości takiej umowy brutto, nie mniej jednak niż 200 

zł; 

i) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 3 % wartości takiej umowy brutto, nie mniej 

jednak niż 200 zł; 

j) za każdy przypadek braku zmian przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości w 
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wysokości 3 % wartości takiej umowy brutto, nie mniej jednak niż 200 

zł; 

k) za każdy przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót 

budowlanych podwykonawcom na podstawie umów podwykonawczych, 

odnośnie których Zamawiający zgłosił sprzeciw – w wysokości 5 % 

wartości takiej umowy brutto, nie mniej jednak niż 200 zł; 

l) za brak porządku i zachowania zasad BHP na budowie co zostało 

stwierdzone pisemnie przez nadzór inwestorski; w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10.000 zł; 

m)  za niedopełnienie wymogu przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy 

o pracę pracownika świadczącego pracę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy -  w wysokości 200,00 zł za 

każdą umowę; 

n) za brak prawidlowego oznakowania drogi w okresie wykonywania robót 

budowlanych 200,00 zł kary dla Wykonawcy za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

o) W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w 

§16 pkt. 3 i 4, jak również w przypadku utrudniania albo 

uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli o której mowa w §16 pkt 5, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 1000 zł za każdy 

przypadek. Kara ta nie może przekroczyć 5% maksymalnej wartości 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

p) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP Zmawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitej 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego 

dnia po upływie terminu. 

 

2) W przypadku zaistnienia podstawy do równoczesnego obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi z tego samego tytułu, co dotyczyć 
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może przypadku jednoczesnego zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w pkt 2 lit. c i d, Zamawiający naliczy jedną karę umową  

za czas trwania zwłoki Wykonawcy. 

3) Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

4) Zamawiający może potrącać kary umowne bezpośrednio w 

wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były 

wymagalne. 

5) Łączna wartość kar umownych nałożonych na Strony umowy nie może 

przekroczyć  20%wynagrodzenia brutto. 

 

§14 

1. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania danej części umowy. 

Zapisu § 13 ust. 1 nie stosuje się. 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w prawie lub niniejszej umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od 

umowy w przypadku:  

-   nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn 

lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie. Z uprawnienia do odstąpienia umownego można skorzystać 

w okresie 60 dni od wystąpienia  

ww. okoliczności, nie później jednak niż 40 dni od upływu terminu 

wskazanego  

w wezwaniu do zaprzestania naruszeń. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
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rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność  

za okoliczności będące podstawą odstąpienia, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń 

zakupionych  

na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę  

do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

 

§15 

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP 

Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą 

powodować konieczność wprowadzenia zmian  

w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, w   przypadku: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 

lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

zamówienia; 

c) przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 



 

  

 

40 

d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień 

dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich 

powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; 

e) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane zmiana  

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy 

Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

4) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, 

innych danych identyfikacyjnych;  

5) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty  i nadzór nad 

przedmiotem umowy;  

6) Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia określonych w 

§ 7, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i 

doświadczenia; 

7) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy; 

9) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia 

zakresu robót budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub w 

przypadku wystąpienia robót zaniechanych; zaś zmiana zakresu 
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robót budowlanych nie może przekroczyć  10% ich wartości 

określonej w § 6 ust. 1 umowy; 

10) wprowadzenie robót zamiennych, które są konieczne ze względu na 

zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego;  

11) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia 

(zwiększenie/zmniejszenie)  

w przypadku wystąpienia robót zamiennych, na zasadach 

określonych w umowie,  

z tym, że ewentualna zmiana zakresu robót budowlanych nie może 

przekroczyć 30% ich wartości zawartych w § 6 ust. 1; 

12)  zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu 

zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub 

zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych 

robót budowlanych; 

13) zmiana kwot budżetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

14) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego;  

15) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pierwsza 

waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku gdy 

poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy  20% cen materiałów lub 

kosztów w stosunku  

do wartości z dnia składania oferty. Powyższe dotyczy wyłącznie 

materiałów wykorzystywanych na podbudowę masy bitumicznej, 

krawężników i obrzeży oraz innych kosztów związanych z 

prowadzeniem biura. Zmiana może nastąpić najwcześniej po upływie 

trzech miesięcy od zawarcia umowy oraz nie wcześniej niż co trzy 

miesiące. Zmiana może nastąpić najwcześniej po upływie trzech 

miesięcy od zawarcia umowy oraz nie częściej niż co trzy miesiące. 
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Zmiana będzie następowała na podstawie wyliczeń opartych na 

wskaźnikach cen materiałów lub kosztów ogłaszanych  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego co jest 

podstawą do zmiany wynagrodzenia. Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi 

maksymalnie łącznie do 10 % wartości umowy. Zwaloryzowane 

wynagrodzenie Wykonawcy naliczane będzie od dnia złożenia 

zasadnego wniosku na podstawie zawartego aneksu. 

16) w przypadku zmian:   

• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. ust. 17 tiret 

1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek  

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych  

po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 
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stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. ust. 17 tiret 

2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek  

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych  

po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę  

na kalkulację wynagrodzenia (w tym Wykonawca wskaże ilość 

etatów, na których pracownicy wykonują umowę o pracę w celu 

wykonywania zamówienia łączącego strony umowy oraz wyliczenie 

czasu pracy niezbędnego dla wykonania usługi).  

Do wniosku Wykonawca załączy kserokopie umów o pracę oraz 

dowód dokonania zmian wynagrodzenia o pracę przynajmniej o 

kwotę wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę). Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  

w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania  

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej. 
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Zmiany wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy w przypadku 

zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w przyszłości wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to zmiana ma 

bezpośredni wpływ  

na wysokość wynagrodzenia za pracę pracowników Wykonawcy 

wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia będzie 

opierała się na obiektywnych miernikach, które powodowałyby taki 

sam efekt ekonomiczny dla wszystkich wykonawców, co zgodnie z 

zasadami ustawy prawo zamówień publicznych nie wpływa na krąg 

wykonawców i nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz jest 

niezależne od przyjętej przez Wykonawcę polityki płacowej i 

konstrukcji wynagrodzeń tych pracowników: 

X = (WM - WMZ)  x E 

X – kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia 

umownego podzielona przez przewidywaną ilość miesięcy 

występujących po dokonaniu zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę  

WMZ – wynagrodzenie minimalne w roku zawarcia umowy   

WM – wynagrodzenie minimalne obowiązujące zgodnie z 

dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę   

E – ilość etatów  

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. ust. 17 tiret 

3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek  

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych  

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
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dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy  

po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 

ust. 17 tiret 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad,  

o których mowa w ust. ust. 17 tiret 3 niniejszego paragrafu. 

d) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

określonych w ust.16 oraz ust. 17 tiret 1,2,3 obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia  

za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeszcze nie wykonano. 

e) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 niniejszego 

paragrafu stanowią katalog zmian wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę po 

złożonym wniosku przez Wykonawcę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia zgody. Warunkiem dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest 

zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 

zmiany. 

 

§16 

1. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym 

wykonywaniu prac fizycznych, o ile nie będą wykonywane przez daną 

osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były 

wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 



 

  

 

46 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające 

na faktycznym wykonywaniu prac wynikających z przedmiotu umowy, 

w szczególności wynikających z przedłożonych przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowych i które będą wykonywane przez 

pracowników tzw. „fizycznych”. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do żądania 

kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporządzenia RODO 

(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania zasad wynikających z 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad wskazanych w 

Prawie Zamówień Publicznych, które je regulują. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
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wysokości w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w  ust. 2 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§17 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił oraz zobowiązuję się każdorazowo 

wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celach związanych z realizacją Umowy  

RZP.UM………………..2026 z dnia …………………………………….2026r obejmującej 

realizacje zadania pn. Budowa mostu wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

drogową w miejscowości Ślęza Sygnatura akt: RZP.271…..2026 (Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi 

załącznik nr 6 do Umowy. Punkt 11 wypełnia Wykonawca). 

 

§18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień 

publicznych i Prawa budowlanego wraz              z aktami wykonawczymi. 

 

§19 
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W przypadku wystąpienia sporów, których Strony nie załatwią polubownie, 

przekażą  

je do rozstrzygnięcia do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy 

egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden  egzemplarz  dla Wykonawcy. 

 

§21 

Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki: 

− Załącznik nr 1 - Protokół konieczności – wzór  

− Załącznik nr 2- Wzór Karty Gwarancyjnej 

 –   Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo – finansowy  

− Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia podwykonawcy 

− Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 

 


