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Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 450012Z na odcinku Bielkowo – Rekowo   
 oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

 

Załącznik nr 2  - projekt umowy 

UMOWA Nr ..../ 2026 / IK 

NA  WYKONANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  

ORAZ  PEŁNIENIE  NADZORU  AUTORSKIEGO 

 

zawarta w dniu ……….. 2026 r. w Kobylance pomiędzy: 

 

Gminą Kobylanka, z siedzibą w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, NIP: 854-22-31-183, 

REGON 811685639 reprezentowaną przez: 

Julitę Pilecką – Wójta Gminy 

- zwaną dalej Zamawiającym  

a 

 

................................................................................... 

z siedzibą w ........................., ul. ...................., NIP: ......................., REGON .............., 

reprezentowaną przez: 

............................................................................... 

- zwanym dalej Wykonawcą; 

 

- zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego Rozeznania 

cenowego, na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 

lutego 2021r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad 

realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy 

Kobylanka (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem z dnia 21 styczna 2026r.). 

 

§ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

gminnej nr 450012Z na odcinku Bielkowo-Rekowo oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 

określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. Dokumentacja winna umożliwić kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego i zawierać m.in.: 

a) projekt techniczny branży drogowej – 4 egz. 

b) projekt techniczny branży sanitarnej – 4 egz.  

c) projekt techniczny branży elektrycznej – 4 egz. 

d) inne opracowania wynikające z kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – gdy jest to wymagane – 4 egz. 

e) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

f) inwentaryzację zieleni – 4 egz. 

g) przedmiar robót – 2 egz. 

h) kosztorys inwestorski wg aktualnych cen – 2 egz. 
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i) tabelę elementów rozliczeniowych – 4 egz. 

j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz. 

k) dokumentację geotechniczną – 4 egz. 

całość dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania robót budowlanych, należy przygotować w 

wersji elektronicznej na nośnikach zapewniających trwałość danych – pamięciach flash (format: PDF 

– cała dokumentacja oraz dodatkowo rysunki w formacie DWG, przedmiar w formacie XLSX, 

kosztorys w formacie XLSX zawierający formuły umożliwiające rekalkulację, szczegółowe 

specyfikacje techniczne w formacie DOCX) – 2 egz. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) opracowanie harmonogramu prac projektowych, stanowiącego kontrolę postępu prac związanych 

z realizacją zamówienia, 

b) zdawanie w formie pisemnej raportu zaawansowania prac (nie później niż do 6 dnia każdego 

miesiąca) w formie elektronicznej na adresy wskazane w umowie na prace projektowe. 

c) w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczenie protokołu inwentaryzacji z zakresu projektu 

wraz ze zdjęciami dokumentującymi stan faktyczny (1 egzemplarze w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna płyta CD format pdf, fotografie w formie jpg), 

d) w terminie do 30 dni od podpisania umowy przedłożenie wstępnej geometrii projektowanego układu 

drogowego;  

e) opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej warunki określone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – jeżeli obowiązuje; 

f) uzyskanie zgody na wycinkę drzew (w razie potrzeby); 

g) opracowanie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z obowiązującymi miejscowymi aktami 

prawnymi, zarządzeniami, wytycznymi i standardami, w szczególności Standardami projektowymi i 

wykonawczymi systemu rowerowego, 

h) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych; 

i) w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej infrastruktury z inwestycją drogową wniesienie o wydanie 

warunków technicznych do gestorów sieci. Wszelkie wystąpienia muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym; 

j) uzyskanie zaleceń konserwatorskich w przypadku realizacji zadania na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską lub w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków;  

k) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię zgodnie z zapisami umowy na 

prace projektowe; 

l) Wykonawca jest zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

m) wszelkie koszty, w tym opłaty związane z uzyskaniem opinii/uzgodnień ponosi Wykonawca 

dokumentacji projektowej. W przypadku zapłaty przez Gminę Kobylanka jakichkolwiek opłat 

związanych z uzyskaniem opinii/uzgodnień, opłaty te będą potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

za realizowany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę; 

n) uczestnictwo w procedurze przetargowej na wykonawstwo, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 

pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej – w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 
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o) opisywanie w wykonywanej dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowanych 

materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości 

precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, 

pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując równocześnie 

na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia 

nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby 

utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia; 

p) przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy 

oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz została wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

q) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i zatwierdzeń zarządzającego 

ruchem niezbędnych do wprowadzenia organizacji ruchu; 

r) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.311) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. 

poz. 418) na wykonanie robót budowlanych;  

s) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1112 z późn. zm)  

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724); - 

jeśli jest wymagana; 

t) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej stosownie do przepisów ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.311) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) na wykonanie robót budowlanych; (jeżeli będzie wymagana); 

u) po uzyskaniu opinii do wstępnego układu geometrycznego, przedłożenie w terminie 30 dni 

Zamawiającemu informacji o liczbie działek przewidzianych do podziału wraz z podaniem niezbędnej 

powierzchni terenu potrzebnego do włączenia w pas drogowy; 

v) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego, zwanego dalej „nadzorem autorskim”, w okresie i na warunkach ustalonych w 

umowie. 

4. Wykonawca powinien przedmiot umowy wykonać zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 418); 

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.); 
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c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

d) innymi obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 2  

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest także do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji sporządzonej w ramach Umowy. 

2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pełny zakres czynności określonych w przepisach 

ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 

a) potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i 

określenie skutków tych odstępstw, 

b) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

c) wyjaśnienie wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w 

stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

d) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, 

e) ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 

projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

f) uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych Inwestycji, 

g) dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy, 

h) pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego, 

i) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie Zamawiającemu koniecznych dokumentów lub 

dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących 

czynności na wezwanie Zamawiającego: 

a) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym, a także 

w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, 

b) udziału w próbach instalacji i rozruchach. 

4. Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 

będących przedmiotem Inwestycji lub do protokolarnego odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

5. Wykonywane w ramach nadzoru autorskiego czynności i dokumenty powinny zostać wykonane 

niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności ich dokonania, w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie może 

być dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać 

przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony (skrócenie dotyczy przypadków, dla 
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których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi 

lub wykonywanych robót). 

6. Wykonawca (osoby pełniące nadzór autorski) zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane ma prawo: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy, dotyczących jej realizacji; 

b) wnioskowania wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robót budowlanych w przypadku 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektami. 

 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy: 

1) ………………………………………..,   tel. +48 ….….…,   e-mail: …..… 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2) ………………………………………..,   tel. +48 ……..…,   e-mail: …..… 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2. Wykonawca wyznacza jako projektanta koordynującego prace projektowe objęte przedmiotem umowy 

oraz kierującego zespołem sprawującym nadzór autorski Pana/ią: 

……………………………………….…,   tel. +48 ……….…,   e-mail: ………… 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

3. Umowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego będą realizowane następującymi osobami wskazanymi w 

ofercie posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia: 

1) ………………….…,   tel. +48  …………,   e-mail: ….…, nr uprawnień …….., 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 

2) ………………….…,   tel. +48  …………,   e-mail: ……., nr uprawnień …..…, 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 

3) ………………….…,   tel. +48  …………,   e-mail: ….…, nr uprawnień …..…, 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 

4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

5. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 

nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania czynności 

projektowych osobom innym niż wymienione w ust. 2 i 3 powyżej. 

7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę w ofercie wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 

doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający 

jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu 

osobowego.  

9. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek 

z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie 

udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  
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10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego 

przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w 

terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.  

12. Czynności określone w ust. 11 nie wymagają zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji Umowy należy: 

1) przekazanie Wykonawcy, na pisemny wniosek, materiałów i dokumentów, niezbędnych do wykonania 

dokumentacji objętej Umową, a w szczególności: 

a) niezbędnych materiałów dotyczących nieruchomości, 

b) oświadczenia Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

2) upoważnienie Wykonawcy na piśmie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z 

opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia na 

budowę; 

3) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

2. Wszystkie opracowania przekazane przez Zamawiającego wymagają bezwzględnej weryfikacji przez 

Wykonawcę oraz oceny pod kątem ich wykorzystania w prowadzonych pracach projektowych. Mając na 

uwadze powyższy zapis, Wykonawca nie może usprawiedliwiać popełnionych przez siebie błędów – 

błędami powielonymi z przekazanych przez Zamawiającego opracowań. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli postępu i zaawansowania prac projektowych w trakcie ich 

realizacji i zgłaszania uwag do wykonywanej dokumentacji, w tym żądania dostarczenia do kontroli 

materiałów projektowych lub przedprojektowych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas w terminie 3 dni 

od zgłoszenia żądania przedłożyć Zamawiającemu materiały projektowe lub przedprojektowe, jak też 

wszelkie opracowania, dokumenty i informacje. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych i 

technologicznych, jakie mają być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji Inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić rodzaj materiałów, rozwiązań technicznych i technologicznych 

wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania grupy eksperckiej, która będzie oceniała i opiniowała 

przekazane podczas opracowywania dokumentacji rozwiązania projektowe. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością (przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą) polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w 

przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem 

obowiązków.  
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2. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania 

na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji Umowy.  

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:  

1) realizować objęte treścią Umowy polecenia Zamawiającego; 

2) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin realizacji Umowy;  

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;  

4) brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach lub spotkaniach informacyjnych prowadzonych 

przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 

Zamawiającego;  

5) przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na:  

a) zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy, np. w składanych środkach ochrony prawnej przez 

oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, 

b) pytania zadawane w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych;  

- wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu 

przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności 

nie może być dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia; w uzasadnionych przypadkach 

termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony (skrócenie 

dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało 

będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 

6) w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie 

wynikającym z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury przetargowej Zamawiający 

każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji; wszystkie czynności i 

dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o 

zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie może być dłuższy niż 3 

dni od otrzymania zawiadomienia; w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przez 

Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony (skrócenie dotyczy przypadków, dla których 

od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub 

wykonywanych robót lub dochowanie terminów wynikających z ustawy PZP). 

7) przekazać Zamawiającemu do wiadomości kopie: 

a) wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich złożenie – w terminie 3 dni od dnia ich złożenia przez 

Wykonawcę; 

b) wszystkich decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i 

uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy - w terminie 3 dni 

od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;  

8) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową;  
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9) wykonać dokumentację objętą przedmiotem Umowy w sposób zapewniający wzajemne 

skoordynowanie pomiędzy poszczególnymi branżami; 

10) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne 

mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania Inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, 

optymalizację kosztów robót budowlanych dla Inwestycji; 

11) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie 

Zamawiającego; 

12) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych,  

13) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że 

opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu 

widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznych i 

papierowych, 

14) współpracować z Inżynierem Kontraktu/Inspektorami Nadzoru powołanym w związku z realizacją 

Inwestycji. 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić 

zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, 

sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania 

obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.  

6. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz 

z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien 

powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 

konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 

Zamawiającego, jak też podjąć działania zobowiązujące osoby, przy pomocy których Wykonawca 

realizuje Umowę, w tym podwykonawców do powstrzymania się od wszelkich czynności i działań 

sprzecznych z interesem Zamawiającego.  

8. W przypadku wystąpienia istotnej wady w wykonanym przedmiocie Umowy powodującej konieczność jego 

zmiany wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

usługę na swój koszt i własnym staraniem.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na 

wadliwie wykonane elementy obiektów budowlanych w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku 

popełnionych przez Wykonawcę błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano 

te obiekty budowlane. 

10. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, 

że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu 

roszczeń z tym związanych.  
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§ 6 

NARADY KOORDYNACYJNE I KONSULTACJE 

1. Zamawiający, w miarę potrzeb, będzie organizował narady koordynacyjne. W naradach uczestniczyć 

będzie przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w § 3 ust. 2 oraz w razie potrzeby projektanci 

wyszczególnieni w § 3 ust. 3, których obecności zażąda Zamawiający. Narady będą dotyczyć w 

szczególności omówienia przebiegu prac projektowych, ich zaawansowania, wyjaśniania powstających 

w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej problemów oraz omówienia wszelkich 

spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza uczestnictwo w naradzie w 

formie zdalnej on-line. 

2. W razie potrzeby na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy organizowane będą konsultacje służące 

bieżącym ustaleniom kwestii związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. Konsultacje będą 

organizowane przez Zamawiającego. W konsultacjach zobowiązani są uczestniczyć: przedstawiciel 

Wykonawcy wymieniony w § 3 ust. 2 oraz w razie potrzeby projektanci wyszczególnieni w § 3 ust. 3, 

których obecności zażąda Zamawiający. 

3. Wykonawca będzie dokumentował ustalenia narad oraz konsultacji na piśmie w formie protokołów z narad 

i notatek z konsultacji. Kopie protokołów i notatek w terminie 3 dni od dnia odbycia narady lub konsultacji 

będą przekazywane Zamawiającemu. 

4. Zamawiający może wnieść uwagi do protokołów, jeżeli uzna, że omawiane kwestie nie zostały 

przedstawione zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

§ 7  

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie: 12 m-cy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Po zakończeniu realizacji Umowy, przez cały okres od daty odbioru opracowania projektowego do daty 

zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego w 

zakresie świadczenia obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego. Wykonawca wyznaczy do 

pełnienia nadzoru autorskiego osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony zgodnie postanawiają, że 

rozpoczęcie nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót nie może nastąpić później, niż w terminie 

3 lat od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć 

podjęte czynności nadzoru autorskiego, rozpoczęte w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do 

zakończenia robót wynikających z opracowanego przez Wykonawcę projektu, to jest do daty odbioru 

końcowego realizowanych na jego podstawie robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 

uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym. 

4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę/ 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego 

odpowiednio przez osobę/-y, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub 

innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 

wykonywania nadzoru autorskiego. 
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5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce 

wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

 

§ 8 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu końcowe formy opracowań w formach i ilościach 

opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy, podlegająca przekazaniu oraz odbiorowi, powinna być 

zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie 

z Umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 

stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

3. Miejscem przekazania przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać przedmiot Umowy jednej z upoważnionych osób wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Przekazanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie potwierdzone przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania 

dokumentacji. Podpisany protokół poświadcza wyłącznie ilość i tytuły dostarczonych egzemplarzy. 

5. Zamawiający w terminie 21 dni od daty sporządzenia protokołu przekazania przedmiotu Umowy dokona 

jego sprawdzenia pod kątem zgodności wykonanego przedmiotu Umowy z zawartą Umową, w 

szczególności w zakresie kompletności i wzajemnego skoordynowania branż dokumentacji. Zamawiający 

może złożyć oświadczenie stwierdzające wady lub braki otrzymanego przedmiotu umowy powstałe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub złoży oświadczenie o braku istotnych uwag do 

przekazanego przedmiotu umowy. 

6. W razie wystąpienia wad lub braków w przedmiocie Umowy Wykonawca nie może odmówić poprawienia 

lub ponownego wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do usunięcia wady lub braku. 

Usunięcie wad i braków przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zawiadomienia w tej sprawie od Zamawiającego. Zamawiający dokona ponownej weryfikacji 

poprawionego przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami ust. 4 i 5, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

w celu ponownej weryfikacji przekazać przedmiot Umowy w formie i ilości określonej w ust. 1 na własny 

koszt, niezależnie od liczby ponownych weryfikacji. 

7. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi protokołem odbioru dokumentacji projektowej w przypadku braku 

istotnych uwag Zamawiającego do dokumentacji lub po usunięciu wad i braków zgodnie z powyżej 

opisaną procedurą. Po złożeniu przez Zamawiającego wobec Wykonawcy oświadczenia o braku uwag 

do przekazanego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dla celów odbioru przekazać 

Zamawiającemu przedmiot Umowy w formie i w ilości określonej w ust. 1 oraz Opisie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia przy odbiorze przedmiotu Umowy 

dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku z § 15 ust. 5 Umowy w oryginale lub odpisie 

poświadczonym za zgodność z oryginałem, w sytuacji gdy przedmiot Umowy będący przedmiotem 

odbioru był chociażby w części realizowany przez podwykonawcę.  

8. Jeżeli w czasie realizacji Inwestycji wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji projektowej, to: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach, 

2) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na własny koszt. 
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§ 9 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w kwocie: ………………….złotych brutto, (słownie złotych: …………….. i 

00/100) tj.: ……………… złotych netto oraz ……. złotych tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości 

23 %. 

a) 80% wynagrodzenia – po dostarczeniu całości opracowania w ilości określonej w umowie wraz z 

potwierdzonym wnioskiem, złożonym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie w zakresie wydania 

decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych lub zgłoszenie robót niewymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

b) 15% wynagrodzenia – po dostarczeniu ostatecznej decyzji umożliwiającej realizacje robót lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę; 

c) 5% wynagrodzenia – po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że w cenie ryczałtowej oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z 

wymagań określonych w Umowie, SWZ oraz w obowiązującym na dzień składania oferty prawie, na 

podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, 

opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego 

opracowania przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy, w tym w szczególności koszty: 

1) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

2) ekspertyz i opinii wykonanych w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

3) czynności związanych z pozyskaniem wszelkich materiałów archiwalnych,  

4) wykonania dokumentacji zdjęciowej, 

5) koniecznych odkrywek i badań, 

6) opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień lub opinii stosownych urzędów, 

7) uzyskania map dla celów projektowych,  

8) wykonania ewentualnych inwentaryzacji, 

9) wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczby wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia dla 

potrzeb przeprowadzenia procedury sprawdzenia dokumentacji opisanej w § 8 lub po dokonaniu 

poprawek dokumentacji zgodnie z zapisami § 8, 

10) pełnienia nadzoru autorskiego przez okres wskazany Umową, w tym koszty dojazdu i 

zakwaterowania; 

11) udziału w naradach koordynacyjnych i konsultacjach, 

12) przeniesienia autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz wyrażenia zgody na wykonywanie 

oraz nieograniczone zlecanie przez Zamawiającego wykonywania praw zależnych na wszystkich 

polach eksploatacji określonych Umową.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w 

wysokości określonej w §9 ust. 1a) stanowi podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru 
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dokumentacji projektowej” bez istotnych zastrzeżeń oraz prawidłowo wykonana usługa nadzoru 

autorskiego, do której Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Za datę 

płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się umieścić na fakturze VAT/ ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, swój numer rachunku 

bankowego, który został zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony w rejestrze podatników VAT. 

7. Fakturę VAT/ ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić na: 

Gmina Kobylanka 

ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka 

NIP: 854-22-31-183 

 

§ 10  

PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich 

utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań, 

opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są w 

żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o których mowa w pkt. 1; 

4) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie 

wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób 

mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z ukończeniem, konserwacją, naprawą, 

modernizacją, lub przebudową Inwestycji oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworu, 

określonego w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z prawem do ich 

wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i 

odtwarzania, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także 

publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

w czasie przez Zamawiającego wybranym, 
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5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w 

zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych 

utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, 

7) prawa adaptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu 

różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak 

zmienionego utworu,  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów 

marketingowych, 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i 

modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki, 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na 

wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www, 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy, 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów utworów, 

15) digitalizacji utworów, 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii, 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i rozbudowy 

Inwestycji, 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji, jak również 

utrzymania ich w należytym stanie technicznym, 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego, 

20) archiwizowania. 

3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem umowy jest takie 

ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza 

to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym 

udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą 

realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, przebudową i modernizacją Inwestycji, mieści się w granicach 

przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz 

Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę 

egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej 

zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów 

Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych 

będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami 
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Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, 

przebudowy i modernizacji Inwestycji. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia 

na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z 

naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej 

lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma 

związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, 

na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych 

zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem 

określonym w § 9 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności 

wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na 

podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 

osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności, 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

 

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z 

tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy 

z jego zobowiązań określonych Umową oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji 

robót budowlanych, a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.  

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (zwanej dalej Polisą OC) obejmującą ochroną szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez 

Wykonawcę w związku z realizacją prac określonych w niniejszej umowie. Suma gwarancyjna nie 

mniejsza niż wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim  tj. ………….. PLN (słownie złotych: 

……………….00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca przedłoży kopie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwanej Polisą) oraz 

dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy, 



15 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 450012Z na odcinku Bielkowo – Rekowo   
 oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

 

2) okres ubezpieczenia obejmuje w całości okres realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku posiadania 

okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres, 

3) ubezpieczenie obejmuje także ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego 

wyżej wymienione warunki, przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Nieprzedłużenie Polisy OC w przypadku okresowej Polisy OC będzie podstawą do odstąpienia od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na dokumentację projektową wchodzącą 

w skład przedmiotu umowy, na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, licząc od jej odbioru. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Dokumentem gwarancyjnym jest podpisana przez strony Umowa. 

4. W przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć je 

na własny koszt oraz w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony 

(skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę 

zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, za które ponosi odpowiedzialność. 

6. Wadą w szczególności jest:  

1) niezdatność przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

2) jawna lub ukryta właściwość tkwiąca w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, 

ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym 

przedmiot Umowy) powodująca brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) niezgodność́ wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,  

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,  

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,  

6) sytuacja, w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 

7) sytuacja, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich, 

8) nieprawidłowość, błąd lub nieścisłość w dokumentacji.  

7. W przypadku nieusunięcia wad w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 

osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli 
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roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad 

w tej dokumentacji. 

§ 14 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zatrudnionym podwykonawcy i jego 

zmianie. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich i 

pokrewnych praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w 

wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z 

określonym w § 10 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 10 Umowy w terminie 

przewidzianym na wykonanie dokumentacji. 

6. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak 

również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.  

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu następujących 

obowiązków określonych w: 

a) § 2 ust. 5 Umowy; 

b) § 4 ust. 3 Umowy; 

c) § 5 ust. 3 pkt. 5-7 Umowy; 

d) § 6 ust. 3 Umowy; 

e) § 13 ust. 1 i 2 Umowy; 

- w wysokości 0,03 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdy przypadek zwłoki, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z terminami wykonania umowy określonymi w § 7 

Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 1-3 za każdy dzień 

zwłoki, przy czym za pozostawanie w zwłoce z terminami wykonania Umowy określonymi w § 7 uznaje 

się w szczególności: 

a) nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, 

b) przekazanie niekompletnej dokumentacji z punktu widzenia Umowy, jak też celu, któremu ma 

służyć, a także przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zapisów SWZ 

oraz Umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 1-3 za każdy dzień zwłoki. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku przewidzianego Umową w § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 

7 – w wysokości 2.000,00 zł za każdorazowe niewykonanie obciążającego go obowiązku; 

5) w przypadku nieterminowego sporządzenia aktualizacji kosztorysów, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 9 

Umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, a w przypadku niewykonania ww. aktualizacji – 

w wysokości 5.000,00 zł; 

6) w przypadku niestawiennictwa na naradzie koordynacyjnej osób wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy w 

wysokości 200 zł za każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności za każdą nieobecną osobę; 

7) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy; 

8) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków przewidzianych w § 21 ust. 1 Umowy – w 

wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe niewykonanie obciążającego go obowiązku. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku 

kar za zwłokę z każdym dniem. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający potrąca z wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, informując o 

tym Wykonawcę na piśmie. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania go do ich zapłaty. O 

wysokości naliczonej przez Zamawiającego kary umownej Wykonawca zostanie poinformowany przez 

doręczenie mu noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 9 ust. 1 Umowy. 

§ 16 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty, w przypadkach polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu Umowy, 

2) zmianie wynagrodzenia, 

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy, 

4) zmianie osób realizujących zamówienie. 
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2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminów, o których mowa w § 7 Umowy, będzie 

możliwa w przypadku: 

1) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu Zamówienia jak i rozszerzenia zakresu), w szczególności z powodu konieczności 

uwzględnienia innych przedsięwzięć i działań związanych z przedmiotem Umowy – zmiana terminu 

realizacji Umowy może polegać na wydłużeniu lub skróceniu ww. terminu o czas wynikający z 

konieczności uwzględnienia takiej zmiany Umowy, 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania prac dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, których 

wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy – termin wykonania Umowy 

może być w takim przypadku zmieniony o czas niezbędny do ukończenia przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem ww. prac dodatkowych, 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ lub 

Umowie, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy – termin 

wykonania Umowy może być zmieniony o czas niezbędny do ukończenia przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem wykonania prac zamiennych, 

4) wystąpienia Siły wyższej – termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres, w jakim realizacja 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia Siły wyższej, przy 

czym: 

a) Strony będą się nawzajem zawiadamiać niezwłocznie o wystąpieniu Siły wyższej, uniemożliwiającej 

Stronie wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; zawiadomienie powinno być dokonane na 

piśmie, ze wskazaniem zakresu obowiązków umownych, których realizacja nie jest możliwa w 

związku z wystąpieniem Siły wyższej, 

b) o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie 

kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim 

jest to praktycznie możliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których 

podjęcia nie wstrzymuje bądź nie uniemożliwia zdarzenie Siły wyższej, 

c) zmiana terminu wykonania Umowy może dotyczyć tylko okoliczności, które zostały wskazane w 

zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 

d) jeżeli o zmianę terminu wykonania Umowy występuje Wykonawca, zmiana może nastąpić wyłącznie 

w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego co do występowania okoliczności Siły wyższej oraz 

ich rzeczywistego wpływu na możliwość wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z Umowy, 

5) nastąpi wydłużenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji 

i postanowień, pozwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych w stosunku do terminów 

wynikających z przepisów prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i pomimo dołożenia 

należytej staranności oraz wystąpienia o ich uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem – termin 

wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny dla uzyskania ww. decyzji, postanowień 

uzgodnień lub warunków technicznych lub wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji 

projektowej, 

6) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy związanych z koniecznością 

zawarcia przez Zamawiającego umów z gestorami sieci lub dostawcami mediów, jeżeli wykonanie 
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przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 7 ust. 1 jest niemożliwe z uwagi na obiektywne 

przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne związane z wystąpieniem ww. okoliczności, pomimo 

prawidłowej organizacji prac przez Wykonawcę – w takim przypadku termin wykonania Umowy może 

ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, 

7) wystąpią inne obiektywne przesłanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, brak dostępnych materiałów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, których to okoliczności nie można było przewidzieć w 

dacie podpisania Umowy, które powodują, że wykonanie Umowy nie jest możliwe w terminie 

umownym, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą to być przyczyny leżące po stronie Wykonawcy - zmiana 

terminu wykonania Umowy może nastąpić o czas, w jakim Wykonawca nie ma możliwości realizacji 

prac z powodu wystąpienia ww. okoliczności, 

8) w przypadku zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym. 

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 

wymaga wydłużenia okresu ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 Umowy. 

4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 może nastąpić w przypadku: 

1) rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może polegać 

na jego zmniejszeniu o wartość prac, z wykonania których Zamawiający rezygnuje, nie wyższą niż 

20% (dwadzieścia procent) wartości Wynagrodzenia ustalonego na dzień zawarcia aneksu do Umowy, 

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu zaniechanych prac projektowych, 

sporządzonego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych w oparciu o środowiskowe zasady 

wyceny prac projektowych, 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w Umowie, w 

szczególności w sytuacji, gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac przepisami wykonania 

przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu 

stosownie do wyceny prac zamiennych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia Wykonawca z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zamawiającego sporządzi kosztorys różnicowy zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych w 

oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac projektowych, 

b) kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego; zmiana 

Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających z kosztorysu różnicowego i 

może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone Zamawiającego, 

c) w razie rozbieżnych stanowisk Stron dotyczących wartości prac zamiennych Wykonawca sporządzi 

protokół rozbieżności, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac objętych kosztorysem różnicowym do 

wysokości uznanej przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

rozbieżności może być podstawą zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, określającego zakres 

prac zamiennych oraz ich bezsporną wartość, określoną w aneksie do Umowy. 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania prac dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, których 

wykonanie będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia 

może w takim przypadku polegać na jego zwiększeniu stosownie do wzrostu kosztów wykonania 
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przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznością wykonania prac dodatkowych, przy czym w celu 

ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia: 

a) Wykonawca z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego sporządzi kosztorys prac 

dodatkowych na podstawie środowiskowych zasad wyceny prac projektowych, 

b) kosztorys prac dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego; zmiana 

Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających z kosztorysu prac dodatkowych 

i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone przez Zamawiającego, 

c) w razie rozbieżnych stanowisk Stron dotyczących wartości prac dodatkowych Wykonawca sporządzi 

protokół rozbieżności, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac objętych kosztorysem różnicowym do 

wysokości uznanej przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

rozbieżności może być podstawą zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, określającego zakres 

prac dodatkowych oraz ich bezsporną wartość, określoną w aneksie do Umowy. 

4) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy inna niż wymieniona w pkt 1-3 lub zmiana terminu jej wykonania, 

która ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wynagrodzenie może 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia kosztów wykonania 

przedmiotu Umowy, 

5) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 5, jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże taką stosownym dokumentem (w szczególności 

kosztorysem różnicowym lub kosztorysem prac dodatkowych), co potwierdzi Zamawiający – zmiana 

w tym zakresie może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości Wynagrodzenia, stosownie 

do wartości wynikających z dokumentów, w szczególności kosztorysów różnicowych lub kosztorysów 

prac dodatkowych. 

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu 

Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, terminów i zasad płatności Wynagrodzenia, a także sposobu 

jej wykonania, może nastąpić w przypadkach, gdy: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub 

podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w związku z uzyskiwanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami, 

opiniami, warunkami itp. – zmiana przedmiotu Umowy może polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu 

zakresu przedmiotu Umowy, zmianie sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do 

uwzględnienia warunków wynikających z ww. dokumentów, 

3) wystąpi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

materiałów, urządzeń niż wskazane w Umowie oraz SWZ, w przypadku, gdy zastosowanie 

przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

jego części – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zleceniu Wykonawcy wykonania 

prac zamiennych, uwzględniających odpowiednią zmianę materiałów, urządzeń, technologii oraz 

może się wiązać zarówno ze zwiększeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz 

zmianą sposobu jej wykonania, 

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa – zmiana przedmiotu Umowy może dotyczyć zarówno 

sposobu jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii, materiałów, urządzeń 
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i zleceniu Wykonawcy wykonania prac zamiennych, z czym może się wiązać zarówno zwiększenie jak 

i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak również zleceniu Wykonawcy prac dodatkowych, 

niezbędnych do uwzględnienia w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

5) wystąpiła niedostępność technologii, materiałów lub urządzeń, przez co rozumie się także sytuację, 

gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiałów lub urządzeń 

wskazanych w Umowie wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem, czego nie dało się przewidzieć na 

etapie zawarcia Umowy – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub 

zmniejszeniu zakresu Umowy, zmianie zakresu prac projektowych, a także powierzeniu Wykonawcy 

wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu 

Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również zmianie 

sposobu wykonania Umowy, 

6) wystąpi Siła wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową – 

zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, 

a także powierzeniu Wykonawcy wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie 

zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby 

Zamawiającego, jak również na zmianie sposobu wykonania Umowy, 

7) wystąpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkładania oraz zmiany harmonogramów, 

przeprowadzania odbiorów, a także zasad lub terminów dokonywania płatności częściowych i 

końcowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do warunków 

wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany zasad finansowania 

przedmiotu zamówienia – zmiany mogą polegać na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. 

obowiązków dotyczących opracowywania i przedkładania oraz zmiany harmonogramów, a także 

zasad przeprowadzania odbiorów, kolejności, zakresu lub formy czynności podejmowanych przez 

Strony, jak również zmianie terminów ustalonych Umową będących następstwem takich zmian. 

6. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest także zmiana 

postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od 

której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca 

zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 

7. Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian 

będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji 

Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie 

Umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  
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3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

9. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności.  

§ 17 

ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 

9 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT obowiązująca na usługi objęte przedmiotem Umowy, 

2) ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalona na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), 

3) zostaną zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zostaną zmienione zasady gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. 

U. z 2026 r. poz. 192) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób 

wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym 
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w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace 

bezpośrednio związane z realizacją Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 

te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład 

zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład 

zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 

Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 

o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 

wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim 

przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 18 

ZMIANA UMOWY NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP 

1. Niezależnie od postanowień §17-18 powyżej, Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy – będzie waloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do 
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poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako 

„Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień: 

1) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, składając 

drugiej Stronie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem; 

2) Strona może wystąpić z wnioskiem o pierwszą waloryzację po 6 miesiącach od podpisania Umowy 

oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 10%, 

obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające 

złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji 

waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi 

realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika waloryzacji; 

3) Strona może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 3 

miesięcy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji o co 

najmniej 2,0%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały 

poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika 

waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za 

usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o Wskaźnik waloryzacji obliczony na podstawie średniej 

Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację; 

4) waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze 

Stron;  

5) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie 

z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; 

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy. 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w trybie wskazanym w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na 

okres co najmniej 6 miesięcy. W każdym przypadku zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 

w terminie 30 dni przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dokonaniu odpowiedniej zmiany w umowie 

podwykonawczej, jeżeli przy wykonywaniu Umowy korzysta z usług podwykonawców. 

3. Każda ze Stron może w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, o której mowa w ust. 1, zwrócić 

się do Strony wnioskującej o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 

lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałami). 

4. Strona w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. 

Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism 

Stronie. 

5. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku: 
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1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w tym przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 

zrealizowanej do dnia odstąpienia od Umowy; 

2) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w 

terminie 30 dni od jej zawarcia lub przerwania realizacji i niekontynuowania prac pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego. Jako przerwę w realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający będzie 

traktował brak postępu prac stwierdzony na naradzie koordynacyjnej w odniesieniu do zaawansowania 

przedstawionego na poprzedniej naradzie lub brak obecności Wykonawcy na naradzie oraz 

niewyjaśnienie przyczyny nieobecności; 

4) przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży 

wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu 

układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych; 

5) nieprzekazania przez Wykonawcę Polisy w terminie lub na warunkach określonych w § 13 Umowy; 

6) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania; 

7) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 Umowy; 

8) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających 

zastosowanie w związku z realizacją Umowy, 

9) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w 

całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

2. Prawo określone w ust. 1 Zamawiający wykonuje przez oświadczenie złożone na piśmie Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:  

1) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie 

stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań́ projektowych wraz z określeniem wartości 

wykonanych opracowań́ według stanu na dzień́ odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu; 

2) w terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań́ projektowych, ich zaawansowania 

rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania 

przejmuje. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia dokumentacji. Ww. protokół inwentaryzacji, w sytuacji 

przyjęcia opracowań przez Zamawiającego, uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po 

wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań́ projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę 

do wystawienia faktury;  

3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania 

projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji, 

4) brak przyjęcia opracowań przez Zamawiającego oznacza, że każda ze Stron zobowiązana jest zwrócić 

drugiej wszystko, co było świadczone na jej rzecz w wykonaniu i w związku z Umową.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający nabywa 

majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w 
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zakresie określonym w § 10 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż zrealizowanie przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy 

niezależnie od podstaw opisanych w całym § 19 może być zrealizowane w terminie 10 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 

§ 20 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277) – Kodeks pracy osoby/osób 

wykonujących czynności wskazane w Ofercie Cenowej.  

2. Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu dotyczącego zatrudnienia. 

3. Dokumentem, o którym mowa, w ust. 2 może być: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby/osób na podstawie umowy o pracę, zawierające w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, lub 

3) kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika poświadczona za zgodność z oryginałem, lub 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, lub 

5) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopia dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę w ZUS do ubezpieczeń. 

4. Przekazany Zamawiającemu dokument winien zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W 

pozostałym zakresie dokument winien zostać zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni, przedłoży 

Zamawiającemu wybrane dokumenty spośród wymienionych w ust. 3 pkt 1-4.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca nie potwierdzi w wyznaczonym terminie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone 

naruszenie. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego umożliwi przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego.  
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9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązków dotyczących zatrudniania na 

umowę o pracę przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się 

z obowiązku zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 21 

 POUFNOŚĆ ORAZ INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 

1. W trakcie wykonywania Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, związanych z ochroną informacji prawnie 

chronionych, w tym ochroną danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji/danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających 

z Umowy oraz ponosi w tym zakresie odpowiedzialność za swoich pracowników oraz osoby biorące udział 

w realizacji Umowy jako podwykonawcy, którzy w imieniu lub ze strony Wykonawcy realizują na rzecz 

Zamawiającego zadania objęte przedmiotem Umowy. Zobowiązanie, o którym mowa w poprzednim 

zdaniu, dotyczy wszelkich informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, prawnych, 

organizacyjnych uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy, niezależnie od formy uzyskania tych 

informacji i ich źródła. 

3. Wykonawca udostępnia informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem usługi 

objętej przedmiotem Umowy wyłącznie tym swoim pracownikom, którym takie informacje są niezbędne 

do prawidłowego wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie koniecznym do wykonania tych 

czynności. Zakres udostępnionych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych im 

czynności. 

4. Wykonawca podczas przesyłania drogą elektroniczną informacji i dokumentów objętych tajemnicą 

prawnie chronioną, jest zobowiązany do ich szyfrowania mechanizmami kryptograficznymi. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji prawnie chronionych, żądanych przez 

uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich otrzymania zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca przed ujawnieniem 

informacji prawnie chronionych zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu żądania 

przez taki organ. 

6. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się wykorzystywać informacje prawnie chronione dotyczące drugiej 

Strony Umowy jedynie w celach ściśle związanych z realizacją Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się 

zachować w tajemnicy informacje prawnie chronione dotyczące drugiej Strony oraz chronić je z taką samą 

starannością, z jaką chroni własne informacje prawnie chronione, co najmniej zaś w stopniu wynikającym 

z zachowania należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek 

innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej Zamawiającego oraz danych osobowych 

innych niż te, które są niezbędne do wykonania usług objętych przedmiotem Umowy. 

8. Strony Umowy zobowiązują się do ograniczenia obiegu informacji prawnie chronionych, uzyskanych w 

trakcie realizacji Umowy, wewnątrz swojej własnej organizacji. Bez pisemnej zgody drugiej Strony 

informacje prawnie chronione mogą zostać ujawnione wyłącznie pracownikom Strony albo 
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podwykonawcom wykonującym na rzecz Strony zadania związane z realizacją Umowy, a także w 

zakresie i przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

9. Strona nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku do przekazanych jej przez drugą Stronę 

informacji, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 

obowiązku zachowania poufności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie uregulowanym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich z tytułu naruszenia 

poufności uzyskanych informacji/danych otrzymanych/uzyskanych od Zamawiającego oraz do 

naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku naruszenia poufności informacji/danych 

otrzymanych/uzyskanych od Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, w tym z uwagi na niewykonanie Umowy lub nienależyte wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę/podwykonawcę, tj. przede wszystkim przypadków ujawnienia, przekazania, wykorzystania, 

zbycia lub oferowania do zbycia przez Wykonawcę/podwykonawcę – wbrew postanowieniom Umowy – 

informacji/danych otrzymanych od Zamawiającego lub uzyskanych przez Wykonawcę podczas 

wykonywania Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez 

Zamawiającego, poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a 

także odszkodowania na rzecz podmiotu, którego naruszenie poufności dotyczyło. Zobowiązanie, o 

którym mowa w tym ustępie, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej 

rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 

11. Wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, w tym stanowiące informacje techniczne, 

handlowe, organizacyjne lub prawne, dane osobowe, informacje prawnie chronione, hasła dostępu 

użytkowników, kod źródłowy i wynikowy, dane dotyczące działalności Zamawiającego ujęte w 

dokumentach przekazywanych Wykonawcy i inne, co do których podjęto niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności, o których druga Strona uzyskała wiedzę lub do których uzyskała dostęp w 

związku z realizacją Umowy, będą uważane za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1233) tej Strony, do której należą („Informacje prawnie chronione”). 

12. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony bezterminowo, a każda ze Stron zobowiązuje się 

nie wypowiadać tego zobowiązania. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do nałożenia na osoby działające w jego imieniu w ramach wykonania 

Umowy lub na podwykonawcę - obowiązków w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych 

określonych w niniejszym paragrafie Umowy, w szczególności danych osobowych oraz ich wszystkich 

zabezpieczeń, w sposób bezterminowy - w szczególności w ten sposób, że wskazane wyżej osoby 

zostaną zobowiązane, przed rozpoczęciem realizacji powierzonych im zadań lub spraw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, do złożenia (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem) 

pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy – również po ustaniu zatrudnienia 

lub ustaniu innego tytułu prawnego wiążącego ich z Wykonawcą – wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z wykonywaniem powierzonych zadań lub spraw w procesie przetwarzania informacji prawnie 

chronionych, w szczególności danych osobowych. 

14. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy – za każdy stwierdzony przez 
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Zamawiającego odrębny przypadek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu 

Umowy. 

15. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z umową zastosowanie znajdują 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE seria L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

§ 22 

ODRĘBNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości oraz do stosowania, iż prawidłowe realizowanie Umowy, z punktu 

widzenia zabezpieczenia interesów Zamawiającego, wymaga rozdzielenia czynności wykonywanych 

przez Wykonawcę od czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru, jak też 

wykonawcy robót budowlanych, powołanych w celu realizacji Inwestycji, oraz, że z punktu widzenia 

interesów Zamawiającego łączenie tych funkcji przez tych samych wykonawców, podmioty powiązane 

kapitałowo lub osobowo, jak również posługiwanie się przez nich tymi samymi osobami dla realizacji ww. 

umów nie jest dopuszczalne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji Umowy ani Inżynierem Kontraktu/Inspektorem 

Nadzoru, ani wykonawcą robót w ramach Inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji Umowy powiązanym, ani osobowo, ani kapitałowo 

z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru, ani z wykonawcą robót w ramach Inwestycji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie posługiwać się przy realizacji Umowy Inżynierem Kontraktu/Inspektorem 

Nadzoru lub osobami realizującymi usługi lub inne czynności na jego rzecz. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie posługiwać się przy realizacji Umowy wykonawcą robót w ramach 

Inwestycji lub osobami realizującymi usługi lub inne czynności na jego rzecz. 

 

§ 23 

ZAWIADOMIENIA 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie, akceptacji, zatwierdzeniu, 

postanowieniu, dokumentacji itp., rozumie się przez to, że odpowiednie dokumenty będą sporządzone na 

piśmie i podpisane przez Stronę zawiadamiającą, a następnie przesyłane listem poleconym, doręczone 

osobiście lub przez kuriera. Kopia dokumentu może również zostać przesłana pocztą elektroniczną, a 

następnie w terminie 3 dni należy dostarczyć do adresata jego oryginał. Powiadomienie, zezwolenie, 

zgodę, akceptację, zatwierdzenie, postanowienie, dokumentację itp. uznaje się za dokonane po 

skutecznym doręczeniu drugiej Stronie Umowy. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do 

informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby, adresu elektronicznego lub numeru telefaksu. 

Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby 

lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

3. Strony ustalają, że opisana w ust. 1 i 2 forma powiadamiania, zezwolenia, zgody, akceptacji, 

zatwierdzenia, postanowienia itp. obowiązuje także w okresie rękojmi i gwarancji. 
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§ 24 

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji 

Umowy. 

2. Komunikacja między Stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), telefoniczną, 

pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji Umowy: 

1) dane Zamawiającego:  

a) osoba do kontaktu:   …………………………………..……………..…….. 

b) adres do korespondencji pocztowej: 

Gmina Kobylanka 

ul. Szkolna 12,   73-108 Kobylanka, 

c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………………….…… 

d) telefon kontaktowy:   ……………………………………………….…..…… 

2) dane Wykonawcy: 

a) osoba do kontaktu:   ………………………………………….……………. 

b) adres do korespondencji pocztowej: ………………..……………………. 

c) adres do korespondencji elektronicznej:…………………..……………… 

d) telefon kontaktowy: ………………………………………..……………….. 

 

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

2) Oferta Cenowa wraz z załącznikami. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji Umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Wykonawcy. 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA           


