
 

 

  
UMOWA NR ______ 

w sprawie zamówienia publicznego  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi na części budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Markach” 

 

 

 

zawarta w Markach w dniu _____________ pomiędzy:  

 

 

I. Gminą Miasto Marki z siedzibą przy Al. Marszała Józefa Piłsudskiego 95,  
05-270 Marki posiadająca NIP 125-162-23-08, REGON 013269670, reprezentowana przez Elżbietę 
Piszcz – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prymasa Tysiąclecia 
w Markach z siedzibą w Markach przy ul. Wczasowej 5, 05-270 Marki na podstawie 
Pełnomocnictwa nr 0052.147.2025 z dnia  02.09.2025r, udzielonego przez Burmistrza Miasta 
Marki, zwaną dalej „Zamawiającym”. 

 

a 

 

II. _____________________________________ (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ____________ 
(siedziba Wykonawcy), __________________________________________ (adres Wykonawcy), 
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: ____________________ przez _________________ Regon: 
_________________, NIP: _________________ reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

1. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
2. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w 
przedmiocie inwestycji pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi 
na części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony 
uzgadniają, co następuje: 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Skróty 

1.1.1. k.c. – Kodeks cywilny 

1.1.2. k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego 

1.1.3. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.4. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 
pojęć: 

1.2.1. Cena brutto – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 
Umowy, podane z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych.  

1.2.2. Dokumentacja powykonawcza – kompletna dokumentacja powykonawcza przygotowana 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wykazem 
dokumentów zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

1.2.3. Dokumentacja projektowa – opracowany przez Wykonawcę zbiór dokumentów służących 
do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności dokumentację 
warsztatową (projekty, rysunki, opisy technologii etc.), Dokumentację powykonawczą oraz 
wszelkie inne, niewymienione powyżej opracowania lub projekty niezbędne do należytego 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

1.2.4. Dziennik budowy – dziennik budowy w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba lub zespół osób ustanowionych przez 
Zamawiającego w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonaniem robót 
zleconych Wykonawcy. 

1.2.6. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wskazana i 
upoważniona przez Wykonawcę. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że Kierownik budowy jest również upoważniony do odbioru w imieniu 
Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego oświadczeń ze strony Zamawiającego i jego 
przedstawicieli. 

1.2.7. Kierownik kontraktu – osoba fizyczna wskazana i upoważniona przez Wykonawcę do 
koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy. W celu uniknięcia 
ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że (i) Kierownik kontraktu jest również 
upoważniony do odbioru w imieniu Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego 
oświadczeń ze strony Zamawiającego i jego przedstawicieli, (ii) funkcję Kierownika kontraktu 
oraz Kierownika budowy może wykonywać ta sama osoba fizyczna. 

1.2.8. Kierownik realizacji inwestycji – osoba fizyczna upoważniona przez Zamawiającego do 
koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego.  

1.2.9. Materiały – urządzenia, wyposażenie, instalacje, surowce i inne wyroby budowlane, które 
mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Załączniku nr 
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1 do niniejszej Umowy  (a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 
zastosowane), odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie na podstawie obowiązujących przepisach prawa i posiadające stosowne 
atesty, gwarancje, zgody, certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia lub deklaracje 
zgodności. 

1.2.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

1.2.11. Odbiór końcowy - potwierdzenie zakończenia wykonywania przez Wykonawcę całości robót 
będących przedmiotem Umowy poprzedzające dokonanie Odbioru ostatecznego (Odbiór 
końcowy nie stanowi podstawy do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i ma na celu 
jedynie przygotowanie inwestycji do Odbioru ostatecznego). 

1.2.12. Odbiór ostateczny - potwierdzenie należytego wykonania całości robót objętych Umową  
i usunięcia stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego Wad uniemożliwiających 
dokonanie Odbioru ostatecznego oraz dostarczenia kompletnej Dokumentacji 
powykonawczej, stanowiące podstawę do końcowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz zwolnienia części Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.2.13. Odbiór pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę Wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, 
stanowiący podstawę do zwolnienia całości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 
stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, złożone Zamawiającemu 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia 
Umowy. 

1.2.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - podmiot, który w sposób zgodny z art. 464 Pzp 
zawarł z Wykonawcą lub Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 

1.2.16. Protokół konieczności - dokument określający zakres terminowo-rzeczowo-finansowy robót 
budowlanych, sporządzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku 
wystąpienia potrzeby wykonania Robót dodatkowych, Robót zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót albo potrzeby dokonania innych zmian Umowy 
zgodnie z przepisami Pzp. Protokół konieczności podlega akceptacji przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

1.2.17. Protokół odbioru pogwarancyjnego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
usunięcia przez Wykonawcę wszystkich Wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
rękojmi i gwarancji, stanowiący podstawę do zwolnienia całości Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

1.2.18. Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający zakończenie wykonywania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych objętych Umową, stanowiący podstawę do 
przystąpienia do Odbioru ostatecznego; 

1.2.19. Protokół odbioru ostatecznego - dokument potwierdzający odbiór przez Zamawiającego (i) 
należytego wykonania całości robót objętych Umową oraz (ii) usunięcie stwierdzonych w 
Protokole odbioru końcowego Wad uniemożliwiających dokonanie Odbioru ostatecznego i 
(iii) dostarczenie kompletnej Dokumentacji powykonawczej, stanowiący podstawę do 
dokonania pomiędzy Stronami rozliczenia wynagrodzenia oraz zwolnienia części 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1.2.20. Roboty / roboty / Roboty budowlane / roboty budowlane – wszelkie zlecone Wykonawcy, 
roboty budowlane, prace i inne czynności, jakie Wykonawca powinien wykonać w celu 
realizacji przedmiotu Umowy; 

1.2.21. Roboty dodatkowe – roboty pierwotnie nieobjęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

1.2.22. Roboty zamienne – roboty, które łącznie spełniają następujące warunki: (i) zostały ujęte w 
Umowie, (ii) zostały przewidziane do wykonania według opisanej technologii lub z 
konkretnych Materiałów lub przy użyciu konkretnego Sprzętu, lecz za zgodą Zamawiającego 
zostały wykonane w innej technologii, z innych Materiałów lub przy zastosowaniu innego 
Sprzętu, (iii) których konieczność wykonania wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Roboty zamienne nie zmieniają zakresu świadczeń Wykonawcy zawartego w Ofercie a 
jedynie sposób ich wykonania. 

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że wojna 
tocząca się na terytorium Ukrainy nie stanowi dla Stron przejawu Siły wyższej a Wykonawca 
zawierając niniejszą Umowę brał pod uwagę występujące w dniu podpisania Umowy 
trudności i ograniczenia związane z występowaniem tej okoliczności i nie będzie powoływał 
się na nią w celu uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte 
wykonie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

1.2.24. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 
z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 
Wykonawcy. 

1.2.25. Teren budowy – teren przy ul. Wczasowej 5 w Markach, szczegółowo określony w Załączniku 
nr 1 do niniejszej Umowy, na którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot niniejszej Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy (o ile 
dotyczy). 

1.2.26. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte przedmiotem Umowy i uzyskać Odbiór 
ostateczny wykonanych prac. 

1.2.27. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.28. Wada / wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 
robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy 
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; 
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia 
w przedmiocie Umowy. Za Wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie 
stanowi własności Zamawiającego albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
Powyższa definicja nie narusza art. 5561 k.c. Ilekroć w treści niniejszej Umowy mowa jest o 
usunięciu Wady należy przez to rozumieć usunięcie zarówno samej Wady jak i wszelkich jej 
skutków.  

1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia wszelkich 
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roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 
w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 
roszczeń z tytułu kar umownych, czy też roszczeń z tytułu wykonania zastępczego, w jednej 
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w Pzp. 

1.2.30. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy (o ile dotyczy) wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę Materiałów, Sprzętu, itp. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całokształt prac i obowiązków 
niezbędnych w celu kompleksowego zrealizowania na Terenie budowy wymiany pokrycia 
dachów budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prymasa 
Tysiąclecia w Markach, obejmującej w szczególności: wymianę istniejącego pokrycia 
dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, montaż nowych łat i kontr łat, wymianę 
wywietrzników dachowych, wymianę wyłazów dachowych, wymianę instalacji odgromowej, 
wymianę rynien i rur spustowych, wymianę elementów wywiewnych instalacji kanalizacji 
sanitarnej (od stropu do wywiewki włącznie), remont kominów, montaż nowych ław i stopni 
kominiarskich, montaż podbitki dachowej wraz z podkonstrukcją, impregnację 
przeciwgrzybicznej więźby dachowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

2.2. Termin zakończenia robót ustala się na 21 sierpnia 2026 r. 

- w celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy termin 

zostanie zachowany, jeśli przed jego upływem Wykonawca uzyska Odbiór ostateczny 

całości robót. W związku z tym Wykonawca realizując przedmiot niniejszej Umowy 

zobowiązany jest w szczególności uwzględnić wskazany w Umowie czas niezbędny na 

przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorowych, a także uwzględnić czas 

potrzebny na usunięcie ewentualnych Wad uniemożliwiających dokonanie Odbioru 

ostatecznego, stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych. 

2.3. Wykonawca oświadcza, że na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego zapoznał się z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy a także miał możliwość osobistego dokonania 

oględzin Terenu budowy w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonał wyceny robót 

oraz potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

a) zakres robót określony w Umowie i jej załącznikach obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

b) udostępniona mu dokumentacja jest wystarczająca w celu należytego oszacowania 
zakresu i kosztów robót niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

c) zaoferowana przez niego Cena brutto została ustalona po dokładnej analizie 
rzeczowego zakresu robót i uwzględnieniu wszystkich robót niezbędnych do 
wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, w tym również ewentualnych robót wprost 
nie uwzględnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy a koniecznych do 
należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 
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3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w dniu 29 czerwca 2026 r. 
(wcześniejsze przekazanie Terenu budowy nie będzie możliwe z uwagi na zajęcia 
prowadzone w modernizowanej placówce oświatowej), 

b) ustanowienia Kierownika realizacji inwestycji oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) terminowego przystępowania do odbiorów wykonanych robót, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

   

4. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY  

4.1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego kierowany przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają bezpośrednie 
zastosowanie do koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 
wyznaczy Kierownika realizacji inwestycji. 

4.3. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, Wykonawca 
wyznacza Kierownika kontraktu w osobie Pana/Pani ________________________ (jeśli jest 
znany w momencie zawarcia Umowy).  

4.4. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ____________________________________ jako 
Kierownika budowy (jeśli jest znany w momencie zawarcia Umowy).  

4.5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej kontroli jakości robót, ich 
wykonania zgodnie z Umową oraz do odbiorów wykonanych robót w zakresie przewidzianym 
w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy. 

4.7. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego mogące powodować - w sposób 
przewidziany w niniejszej Umowie - wzrost wynagrodzenia Wykonawcy lub w inny sposób 
obciążać Zamawiającego kosztami innymi niż ustalone w niniejszej Umowie wynagrodzenie 
Wykonawcy wymagają uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  

4.8. Strony ustalają, że raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego odbywać się będą narady 
koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (w tym w szczególności 
ustanowionego przez niego Kierownika kontraktu, Kierownika budowy), Zamawiającego oraz 
innych zaproszonych osób. 

4.9. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku wystąpienia nagłych 
okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, narady koordynacyjne mogą 
być również zwołane doraźnie na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4.10. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót, zagrożenia terminowego wykonania Umowy lub 
ewentualnych przeszkód w należytym wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy. 
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4.11. Protokoły z narad koordynacyjnych każdorazowo sporządza Zamawiający. Protokoły z narad 
koordynacyjnych podpisują wszyscy ich uczestnicy. Po zakończeniu każdej narady 
koordynacyjnej Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię podpisanego protokołu. Ustalenia 
dokonane na naradach koordynacyjnych uważa się za ostateczne i wiążące dla Stron. 

4.12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, jednakże nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych (lub na najbliższej naradzie koordynacyjnej, jeśli odbędzie 
się ona wcześniej) powiadamiania Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail), w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie wpisu w protokole z narady koordynacyjnej 
o wszelkich okolicznościach stanowiących niezależną od Wykonawcy przeszkodę w 
prawidłowym lub terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy. W przypadku naruszenia 
tego zobowiązania Wykonawca nie może powoływać się względem Zamawiającego w celu 
uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy na okoliczności, których uprzednio nie notyfikował Zamawiającemu w odpowiednim 
terminie i w odpowiedniej formie. W związku z powyższym Strony w razie ewentualnego 
sporu sądowego powstałego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, działając na podstawie art. 4589 k.p.c., wyłączają możliwość 
wykazywania przez Wykonawcę przy pomocy dowodów innych niż (1) dowód z dokumentów 
w postaci pisemnego zawiadomienia doręczonego Zamawiającemu lub pisemnego protokołu 
z narady koordynacyjnej lub (2) dowód z wiadomości e-mail, o których mowa powyżej, 
wszelkich okolicznościach stanowiących niezależną od Wykonawcy przeszkodę w 
prawidłowym lub terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy. Strony w szczególności 
wyłączają możliwość dowodzenia w/w okoliczności przy użyciu dowodu z zeznań świadków. 
Wykonawca tym samym oświadcza, że jest świadomy ciążącego na nim na mocy niniejszej 
Umowy a także na mocy art. 651 k.c. obowiązku niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu 
wszelkich okoliczności, które mogą przeszkodzić mu w prawidłowym wykonaniu robót, pod 
rygorem utraty możliwości późniejszego powoływania się na nie w przypadku niedopełnienia 
tego obowiązku.  

4.13. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one pod rygorem 
nieważności przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 
pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, bądź drogą 
elektroniczną na podane przez Strony adresy, wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej 
Umowy. 

4.14. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione (w szczególności przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 4.13. Nie dotyczy to jednak 
przypadków, gdy w treści odrębnych postanowień niniejszej Umowy zastrzeżono, iż poza 
wpisem w Dzienniku budowy wymagane jest zawiadomienie Zamawiającego. 

4.15. Wszystkie informacje i powiadomienia zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub Kierownikowi realizacji inwestycji Wykonawca, pod rygorem ich 
bezskuteczności, zobowiązany jest jednocześnie i każdorazowo przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego w formie przewidzianej w pkt 4.13.  

4.16. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o uprawnieniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego z uprawnień takich może również korzystać sam Zamawiający. 

4.17. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 
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5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. W fazie przygotowania Robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ustanowienia i wskazania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
Kierownikowi realizacji inwestycji upoważnionego przez Wykonawcę Kierownika 
kontraktu; 

b) protokolarnego przyjęcia od Zmawiającego Terenu budowy w terminie określonym w 
pkt 3.1.a) Umowy oraz niezwłocznego przystąpienia do realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy; 

c) przygotowania Terenu budowy do realizacji przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności wykonania niezbędnych prac mających na celu zabezpieczenie 
modernizowanego obiektu na czas realizacji Robót a także demontażu zabezpieczeń 
po zakończeniu Robót – Zamawiający zastrzega, że na dachu modernizowanego 
obiektu znajdują się urządzenia alarmowe, które na czas prowadzenia robót 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i zapewnić ich nieprzerwane działanie; 

d) przeprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich badań, prób  
i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 

e) uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich prawem przewidzianych 
opinii, zgód, uzgodnień i sprawdzeń, w tym w szczególności ze strony organów 
administracji publicznej (o ile zajdzie taka potrzeba);  

f) wykonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych prac 
przedprojektowych; 

g) wykonania Dokumentacji projektowej (w szczególności dokumentacji warsztatowej)  
z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i jej załączników, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 
technicznymi; 

h) przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej zarówno w formie 
wydruku (wersja papierowa), jak i w wersji elektronicznej na nośniku danych 
zawierającym komplet dokumentów w postaci plików PDF, odpowiednio 
posegregowanych i ułożonych; 

i) dokonania przed rozpoczęciem robót zgłoszenia do odpowiedniego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej (o ile będzie to konieczne); 

j) przygotowania we współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego dokumentów 
niezbędnych do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (o ile będzie to 
konieczne) i przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii tych dokumentów, 

k) dokonywania wszelkich zgłoszeń i zawiadomień kierowanych do organów 
administracji publicznej, związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, które 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obciążają Zamawiającego i 
niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez właściwe 
organy kopii wyżej wymienionych zgłoszeń i zawiadomień (o ile będzie to konieczne); 

l) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w razie zaistnienia takiej 
potrzeby); 

m) ogrodzenia i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu budowy do czasu jego zwrotnego 
przekazania Zamawiającemu, przy czym ze względu na fakt, iż Teren budowy znajduje 
się w obrębie funkcjonującej placówki oświatowej, w której w okresie prowadzenia 
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robót będą odbywać się zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”, Wykonawca 
zrealizuje obowiązki wymienione w tym punkcie z najwyższą możliwą starannością, 
której można wymagać od przedsiębiorców z branży budowlanej, w taki sposób aby 
w maksymalny sposób zminimalizować ryzyko wtargnięcia na Teren budowy osób 
postronnych (w szczególności dzieci) korzystających z modernizowanego obiektu i 
przyległej do niego infrastruktury; 

n) zorganizowania Terenu budowy w kierunku zabezpieczenia właściwych warunków bhp 
i p.poż. podczas wykonywania prac – Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 
zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych oraz dróg przeciwpożarowych 
prowadzących do modernizowanej placówki oświatowej; 

o) zagospodarowania i wyposażenia Terenu budowy i Zaplecza budowy we wszystkie 
przedmioty niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami; 

p) wykonania zabezpieczeń obiektów budowlanych i infrastruktury znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie Terenu budowy na czas realizacji Robót i ich demontaż po 
zakończeniu Robót; 

q) wskazania Kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, 
zgodnie z przepisami PrBud (najpóźniej w dniu protokolarnego przejęcia od 
Zamawiającego Terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową zgodnie 
z PrBud); 

r) wprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót (o ile będzie to niezbędne dla ich należytego wykonania); 

s) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, wody oraz innych mediów, w zakresie 
koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz pokrycie pełnych opłat 
dystrybucyjnych i kosztów zużycia w czasie wykonywania robót – Wykonawca 
zobowiązany jest w tym celu do dostawy i montażu podliczników i rozdzielni 
budowlanych na czas prowadzenia robót. 

5.2. W fazie realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) prawidłowego i terminowego wykonania wszystkich Robót związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz jej 
załącznikami, archiwalną dokumentacją budowlaną udostępnioną Wykonawcy przed 
zawarciem niniejszej Umowy, opracowaną na ich podstawie przez Wykonawcą i 
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją warsztatową, aktualnie 
obowiązującymi Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także 
zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością; 

b) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich Materiałów i Sprzętu 
potrzebnego do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 

c) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót,  

d) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót poprzez stałą obecność na placu 
budowy Kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wnioskowania o zmianę Kierownika budowy, wniosek taki będzie wiążący 
dla Wykonawcy; 
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e) wykonywania i koordynacji prac w ścisłej współpracy z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i innymi przedstawicielami Zamawiającego; 

f) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania Dokumentacji 
powykonawczej; 

g) przechowywania na Terenie budowy, zabezpieczenia i bieżącej aktualizacji Dziennika 
budowy na potrzeby prowadzonych robót a także udostępniania go osobom 
upoważnionym; 

h) przekazywania Zamawiającemu raportów o stanie zaawansowania Robót na każde 
żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania żądania; 

i) użytkowania do pracy Sprzętu, urządzeń, narzędzi przewidzianych do realizacji Robót 
w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane 
w Umowie, przepisach bhp i p.poż.; 

j) wykonania, przechowywania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
fotograficznej wszystkich przejść i robót zanikających; 

k) wykonania wszelkich niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 

l) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy; 

m) usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z 
budowy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i 
innych ustaw; 

n) przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz prawa pracy; 

o) zapewnienia wjazdu i wyjazdu z Terenu budowy wyłącznie od strony ul. Wczasowej; 

p) niedopuszczania do zniszczenia i zanieczyszczenia dróg publicznych przez pojazdy 
wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę; 

q) zapewnienia organizacji, realizacji oraz ciągłości dostaw Materiałów niezbędnych do 
wykonania Umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw Materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania Umowy tak, aby zapewniały sprawne i zgodne z 
Umową wykonywanie Robót; 

r) organizowania i udziału w cotygodniowych naradach (koordynacjach) z udziałem 
Kierownika kontraktu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
innych przedstawicieli Zamawiającego; 

s) umożliwienia w każdym czasie nieograniczonego wstępu na Teren budowy 
przedstawicielom Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego, a także zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego 
upoważnionym dostępu do dokumentacji budowy oraz informacji o wykonywanych 
Robotach budowlanych; 

t) przygotowania scenariusza zdarzeń pożarowych (o ile zajdzie taka potrzeba); 

u) zgłaszania Robót do odbiorów; 

v) zapewnienia uczestnictwa Kierownika kontraktu i Kierownika budowy podczas 
czynności mających na celu dokonanie wszelkich odbiorów Robót; 

w) usunięcia w terminach przewidzianych w Umowie Wad wskazanych w Protokołach 
odbiorów częściowych oraz wszelkich innych Wad wskazanych przez Zamawiającego; 

x) uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu Robót; 
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y) wykonania Robót zamiennych na żądanie Zamawiającego lub na żądanie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą 
Zamawiającego. 

5.3. W fazie rozliczenia Robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia całości Robót wraz z odpowiednim wpisem 
Kierownika budowy do Dziennika budowy potwierdzonym wpisem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

b) przygotowania i udostępnienia do wglądu Zamawiającemu kompletu dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny należytego wykonania robót w ramach Odbioru 
końcowego; 

c) podpisania Protokołu odbioru końcowego; 

d) usunięcia w terminie przewidzianym w Umowie Wad wskazanych w Protokole odbioru 
końcowego; 

e) przygotowania instrukcji użytkowania wbudowanych materiałów i urządzeń; 

f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom, 

g) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej 
uprzednio zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

h) podpisania Protokołu odbioru ostatecznego; 

i) przekazania Zamawiającemu całości wykonanych Robót do eksploatacji; 

j) zwrotnego przekazania Terenu budowy Zamawiającemu.  

5.4. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia przeglądów i serwisu Robót na zasadach opisanych w pkt 20.9 Umowy;  

b) terminowego usuwania stwierdzonych Wad; 

c) przystąpienia do Odbioru pogwarancyjnego. 

 

6. PODWYKONAWCY 

6.1. Wykaz Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie poszczególnych części niniejszego zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do 
niniejszej Umowy. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi po 
zawarciu niniejszej Umowy lub gdy dojdzie do zmiany w zakresie Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, wówczas Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu 
zaktualizowany wykaz podwykonawców wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 
Umowy.  Aktualizacja wykazu podwykonawców nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i 
następuje w formie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i przekazania mu 
aktualnego załącznika. 

6.2. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, Dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 
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6.4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna: 

a) stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) stanowić, iż wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na 
co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w Umowie i jej załącznikach; 

c) stanowić, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za 
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

d) nie zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

e) nie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy; 

f) przewidywać terminy realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług zleconych 
Podwykonawcy mieszczące się w Terminie zakończenia robót; 

g) zawierać postanowienia zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 
wskazane w pkt 27.1 Umowy czynności, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

6.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której przedmiotem są 
roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której przedmiotem są roboty budowlane 
wraz ze szczegółowym  zestawieniem ilości robót budowlanych i ich wyceną wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na 
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 
później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy pomiędzy 
Podwykonawcą i Dalszym podwykonawcą,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6.7. W przypadku zawierania Umów o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym 
podwykonawcą obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
powyżej, spoczywa na Wykonawcy.   

6.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której przedmiotem są 
roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń na 
piśmie lub w formie korespondencji elektronicznej. Za dzień przedłożenia projektu przez 
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Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach 
określonych w pkt 6.6. 

6.9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 6.8 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w pkt 6.4, 

b) niezałączenia do projektu Umowy podwykonawczej zestawień, dokumentów lub 
informacji, o których mowa w pkt 6.6, 

6.10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 6.8 Wykonawca powinien przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym 
kopie Umów o podwykonawstwo zawartych przez jego Podwykonawców z Dalszymi 
podwykonawcami) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji 
robót budowlanych. 

6.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo (lub aneksu do takiej umowy), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach 
określonych w pkt 6.4.  

6.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie określonym w pkt 6.12 
nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

6.14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub aneksu do takiej umowy (w tym kopie Umów o 
podwykonawstwo zawartych przez jego Podwykonawców z Dalszymi podwykonawcami), 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 
7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 10.000 zł. 

6.15. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

6.16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6.17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

6.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
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Umowy, jeżeli Sprzęt, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego 
podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

6.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe umowy na język polski. 

 

7. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

7.1. Zmiana Kierownika kontraktu lub Kierownika budowy, wymaga uprzedniego zatwierdzenia 
przez Zmawiającego i nie wymaga zmiany Umowy. W takim przypadku Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie nowego Kierownika budowy o przyjęciu obowiązku 
kierowania budową zgodnie z PrBud. 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

7.3. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 
szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7.4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 7.3, Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo. 

 

8. SIŁA WYŻSZA 

8.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

8.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

9.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić odpowiedni nadzór 
oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 
przebywające na Terenie budowy. 

9.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

9.3. W przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

 

10. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

10.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 
dokonania Odbioru ostatecznego robót, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 
ryzyka budowlano - montażowego i odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją 
Umowy w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej Wykonawcy za szkody 
powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem 
niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

10.2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt 10.1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

10.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowody 
dokonania zapłaty składek ubezpieczeniowych, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia 
niniejszej Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający, 
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, ma prawo wstrzymać się z 
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

10.4. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu dowodów dokonania zapłaty składek ubezpieczeniowych najpóźniej na 7 
dni przed upływem terminu ich płatności. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku 
Zmawiający, niezależnie od innych przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy 
uprawnień, ma prawo dokonania zapłaty składki ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy i 
obciążenia go związanymi z tym kosztami. Postanowienia punktu 10.3 zdanie drugie stosuje 
się odpowiednio. 

10.5. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt 10.1 miałaby wygasnąć w 
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia 
i przedłożenia Zamawiającemu kopi nowej umowy i polisy ubezpieczenia co najmniej na 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

10.6. W przypadku (i) braku zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia, (ii) niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia lub (iii) nieprzedłożenia przez Wykonawcę stosownego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie, Zamawiający jest 
upoważniony do wykupienia stosownego ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy w 
zakresie określonym w pkt 10.1.  
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10.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

11. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY  

11.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

11.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania Terenu budowy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie a także utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie 
i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
mienie znajdujące się na Terenie budowy; 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i mediów na Teren 
budowy (o ile będzie konieczne), 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 
i mediów do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 
odbiorami. 

11.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostępu do Terenu budowy.  

11.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 
aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach publicznych.  

11.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się również do 
utrzymania czystości na terenach przyległych do Terenu budowy (w tym dojazdy). 

11.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

11.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie w dniu Odbioru ostatecznego robót. 

11.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy lub teren do niego przyległy nie odpowiada 
określonym powyżej warunkom, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W 
przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 
dodatkowego 2-dniowego terminu na wykonanie powyższych zobowiązań, Zamawiający ma 
prawo zlecić podmiotowi trzeciemu doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).  

 

12. ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy a także dróg wewnętrznych przed 
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uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub Sprzęt Wykonawcy, jego 
dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i Sprzętu 
na Teren budowy i z Terenu budowy. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany do (i) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu Materiałów i Sprzętu na drogach wewnętrznych i dojazdowych, (ii) 
właściwego oznakowania oraz (iii) prawidłowej eksploatacji dróg dojazdowych łącznie z 
usuwaniem ich uszkodzeń oraz zanieczyszczeń własnym staraniem i na własny koszt 
spowodowanych transportem Materiałów na budowę. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 

12.4. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA 

13.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

13.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach („ustawa o odpadach”) oraz innych właściwych 
przepisów prawa. 

13.3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

13.4. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie wymiany poszczególnych materiałów 
wbudowanych w obiekcie zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.  

 

14. NAPRAWA USZKODZEŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

14.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie Roboty i Materiały przeznaczone do wykonania Robót, od dnia przejęcia Terenu 
budowy do dnia jego zwrotnego przekazania na rzecz Zamawiającego. Dotyczy to przede 
wszystkim wszelkich budynków, instalacji oraz infrastruktury znajdującej się na Terenie 
budowy.  Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i kradzieże w powyższym zakresie Wykonawca 
ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność od dnia protokolarnego przejęcia 
Terenu budowy do dnia jego zwrotnego przekazania na rzecz Zamawiającego. 

14.2. Uszkodzenia w Robotach lub Materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 14.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
Robót i Materiałów z wymaganiami Umowy, odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

14.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na Terenie budowy oraz 
inne szkody wynikające z prowadzenia Robót budowlanych, od protokolarnego przejęcia 
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Terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili zwrotnego przekazania 
Terenu budowy Zamawiającemu. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, 
jakie mogą powstać wskutek lub w związku z wszelkimi naruszeniami praw osób trzecich, do 
jakich doszło w wyniku wykonywania Robót przez Wykonawcę; 

14.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
swoich pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami, w tym 
także ruchem pojazdów. 

 

15. KONTROLA JAKOŚCI 

15.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy oraz Materiałów i Sprzętu wykorzystywanego do realizacji 
zleconych Robót. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania 
kompletności i jakości wykonanych prac przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do 
dokonania ich odbioru. 

15.2. Wszystkie Materiały i Sprzęt, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych w Polsce do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym w szczególności w obiektach użyteczności publicznej 
(szkołach i obiektach sportowych), określonym w PrBud oraz winny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.  

15.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu 
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty, certyfikaty, gwarancje, 
zgody oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

15.4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty uprawniające do ich stosowania 
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w szczególności atesty, gwarancje, zgody, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, które Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu wraz z 
kartami materiałowymi, kompletować i przekazać Zamawiającemu w ramach 
Dokumentacji powykonawczej przed podpisaniem Odbioru ostatecznego robót, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 
robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

15.5. Wszystkie Materiały muszą być przed dostawą na Teren budowy zgłoszone do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego za pomocą pisemnej pod rygorem nieważności karty 
materiałowej (wzór karty materiałowej zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym) oraz muszą przed dostawą uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego w postaci zatwierdzenia karty materiałowej. 
Wykonawca przekaże kompletną kartę materiałową do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed datą dostawy Materiałów na 
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Teren budowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania kart materiałowych do 
zatwierdzenia wyłącznie w trakcie narad koordynacyjnych, o których mowa w pkt 4.8 
Umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiający rozpatrzą wniosek 
Wykonawcy o zatwierdzenie karty materiałowej w terminie 4 dni roboczych od dnia jej 
przekazania przez Wykonawcę. Karty materiałowe przekazywane poza naradami 
koordynacyjnymi jak również niekompletne karty materiałowe (w szczególności 
niezawierające wymaganych podpisów Kierownika budowy, dokumentów, atestów, 
certyfikatów, aprobat technicznych, dopuszczeń, badań etc.) nie będą rozpatrywane i 
podlegają zwrotowi do Wykonawcy.  

15.6. Karty materiałowe będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w oryginale w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na kartach materiałowych będą odnotowywane 
daty ich przekazania przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

15.7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

15.8. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa oraz w każdym uzasadnionym przypadku, gdy zażąda tego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający. 

15.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia z Terenu 
budowy w wyznaczonym terminie Materiałów niezatwierdzonych zgodnie z pkt 15.5, a w 
przypadku Materiałów wbudowanych również demontażu Materiałów niezatwierdzonych, 
niezależenie od tego czy spełniają one inne wymagania.  

15.10. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego 
terminu - ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

15.11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 15.4, niezwłocznie zawiadomi o 
tym fakcie Wykonawcę i Zamawiającego.  

15.12. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 15.4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 15.4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami zgodnie z pkt 15.10. 

15.14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 
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15.15. Wszelkie badania, dopuszczenia lub uzgodnienia niezbędne do oddania przedmiotu Umowy 
do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać 
własnymi siłami i na własny koszt. 

15.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do ich jakości. Koszty związane z wykonaniem powyższych badań pokrywa 
Zamawiający. Jeśli w wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych badań zgłoszone 
wątpliwości co do jakości Materiałów lub robót budowlanych okażą się choćby częściowo 
zasadne, wówczas całość kosztów związanych z wykonaniem badań ponosi Wykonawca.  

15.17. W przypadku wystąpienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z żądaniem wykonania 
dodatkowych badań mogących powodować po stronie Zamawiającego dodatkowe 
zobowiązania finansowe wobec Wykonawcy stosuje się pkt 4.7 Umowy. 

 

16. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE WYKONYWANIA 
ROBÓT 

16.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robót 
niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad w Robotach stanowiących przedmiot Umowy, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
obiektywnie stwierdzonych nieprawidłowości (w tym w szczególności nieprawidłowości,  
o których mowa w art. 636 § 1 k.c.) lub Wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub w innym 
uzasadnionym technicznie i technologicznie terminie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

16.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad lub ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
dokonanie takich czynności.  

16.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

16.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 16.1 lub usunie 
je w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, może bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i 
wyznaczania mu dodatkowego terminu oraz bez upoważnienia sądu usunąć Wadę własnymi 
siłami lub powierzyć jej usunięcie podmiotowi trzeciemu, co w obydwu przypadkach odbywa 
się na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz dodatkowo może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu Wad. Ilekroć Zamawiający będzie własnymi 
siłami wykonywał obowiązki spoczywające w myśl postanowień Umowy na Wykonawcy lub 
zlecał ich zastępcze wykonanie innej osobie, to do wynikających z tego kosztów, którymi 
będzie obciążony Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony doliczyć 10 % tytułem 
swoich kosztów operacyjnych związanych z organizacją zastępczego wykonywania 
obowiązków Wykonawcy. 

16.5. Uprawnienie do skorzystania z wykonania zastępczego na zasadach opisanych w pkt 16.4 
przysługuje Zamawiającemu również w przypadku nieusunięcia w terminie przewidzianym 
w Umowie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego, Protokole odbioru 
częściowego lub w trakcie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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17. PRAWA AUTORSKIE  

17.1. Wraz z odbiorem przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w tym w szczególności 
dokumentacji warsztatowej, rysunków etc.) Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do tejże dokumentacji wraz z prawami zależnymi na 
wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe stosuje się również w przypadku odbioru części 
dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę. 

17.2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

17.2.1. wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji prowadzonych przez Zamawiającego; 

17.2.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - utrwalanie, wytwarzanie oraz trwałe 
lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek 
formie i na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie do pamięci komputera (w tym flash, 
HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów teleinformatycznych (w tym systemów 
cloud computing), zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, 
analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 
optyczne, magnetyczne, magnetooptyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray), w tym także 
poprzez zestawianie dokumentacji z innymi utworami i innymi treściami, również w zakresie, 
w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, 
odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania dokumentacji; 

17.2.3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy dokumentacji; 

17.2.4. rozpowszechnianie dokumentacji lub jej części poprzez publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i bezprzewodowe) i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności obejmuje 
to: (i) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez jej udostępnienie: (a) w sieci Internet, na 
wszelkich portalach internetowych; (b) w sieciach intranet; (c) w systemach cloud 
computing; (d) w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i 
komórkowej; (ii) wyświetlanie na wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych (w tym 
komputerach, smartfonach, tabletach, monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, 
wyświetlaczach, jak również za pomocą rzutników lub projektorów); 

17.2.5. korzystanie z dokumentacji w charakterze elementów stron lub witryn udostępnianych we 
wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, sieciach intranet lub 
systemach cloud computing, w szczególności w charakterze elementów udostępnianych na 
wszelkich portalach internetowych, jak również poprzez aplikacje wykorzystywane przez 
takie portale; 

17.2.6. utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dokumentacji poprzez umieszczanie 
fragmentów lub całości dokumentacji w innej dokumentacji wytworzonej przez 
Zamawiającego lub podmioty przez niego upoważnione i wszelkich innych materiałach 
słownych, słowno-graficznych, graficznych, wizualnych, dźwiękowych lub audiowizualnych, 
związanych z działalnością Zamawiającego, jak również wprowadzanie takich materiałów do 
obrotu; 

17.2.7. opracowywanie na podstawie dokumentacji lub z jej użyciem jakichkolwiek dokumentów, a 
także korzystanie, rozpowszechnianie i rozporządzanie takimi dokumentami; 
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17.2.8. zestawianie dokumentacji z innymi utworami i treściami i wykorzystywanie oraz 
rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

17.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykorzystywania dokumentacji bez 
jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

17.4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania osobom trzecim na 
wykonywanie, korzystanie i rozporządzanie wszelkimi modyfikacjami i przeróbkami 
dokumentacji (wykonywanie praw zależnych). 

17.5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom przez niego upoważnionym do 
dokonywania wszelkich modyfikacji dokumentacji - łącznie ze zmianą jej integralności - 
zobowiązując się tym samym do niekorzystania w powyższym zakresie z autorskich praw 
osobistych. 

 

18. ODBIORY  

18.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

18.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty budowlanej zanikającej 
lub która ulega zakryciu. 

18.1.2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wpisem do Dziennika budowy oraz drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy, 
wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.  

18.1.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór Robót wpisem do Dziennika budowy. 

18.1.4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

18.1.5. Jeżeli w toku czynności Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie 
stwierdzone, że Roboty budowlane będące jego przedmiotem posiadają Wady, wówczas 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa - może wyznaczyć Wykonawcy technicznie 
uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych Wad; 

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 
korzystanie z całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 
niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa - może 
(i) żądać powtórnego wykonania wadliwych Robót albo (ii) odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy w części, w jakiej Roboty są dotknięte Wadami albo (iii) odstąpić od 
Umowy z winy Wykonawcy zarówno w części, w jakiej Roboty są dotknięte Wadami 
jak i co do całej reszty jeszcze niewykonanych Robót; 
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c) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają i nie utrudniają 
prawidłowego korzystania z całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa - ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy (obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej 
proporcji do wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z Wadą 
pozostaje do wartości rzeczy bez Wady). 

 

18.2. Odbiór końcowy 

18.2.1. Odbiór końcowy jest dokonywany po spełnieniu przez Wykonawcę łącznie następujących 
warunków: (i) zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót stanowiących przedmiot Umowy, 
(ii) udostepnieniu Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, (iii) pisemnym potwierdzeniu w Dzienniku 
budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia 
całości Robót objętych niniejszą Umową, (iv) zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
całości Robót i gotowości do ich Odbioru końcowego bezpośrednio Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przy czym zawiadomienie to powinno zostać 
dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy. 

18.2.2. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za 
pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy. 

18.2.3. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
Odbioru końcowego przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów (o ile były wymagane), protokoły odbiorów technicznych (o 
ile były wymagane). Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do Odbioru końcowego 
w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży powyższych dokumentów. 

18.2.4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

18.2.5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.  

18.2.6. Przystąpienie do Odbioru końcowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Zamawiającemu zgłoszenia 
gotowości do Odbioru końcowego. Czynności związane z Odbiorem końcowym zostaną 
zakończone w terminie 3 dni roboczych od przystąpienia do odbioru.  

18.2.7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Robót lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego.  
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18.2.8. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty budowlane 
będące jego przedmiotem posiadają Wady, wówczas Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa - może wyznaczyć Wykonawcy technicznie 
uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych Wad; 

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 
korzystanie z całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 
niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa - może 
(i) żądać powtórnego wykonania wadliwych Robót albo (ii) odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy w części, w jakiej Roboty są dotknięte Wadami albo (iii) odstąpić od 
Umowy z winy Wykonawcy zarówno w części, w jakiej Roboty są dotknięte Wadami 
jak i co do całej reszty jeszcze niewykonanych Robót, 

c) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają i nie utrudniają 
prawidłowego korzystania z całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy lub na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa - ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy (obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej 
proporcji do wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z Wadą 
pozostaje do wartości rzeczy bez Wady). 

 

18.3. Odbiór ostateczny 

18.3.1. Odbiór ostateczny jest dokonywany po spełnieniu się łącznie następujących warunków: (i) 
zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót składających się na przedmiot Umowy, (ii) 
usunięciu stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego Wad uniemożliwiających 
dokonanie Odbioru ostatecznego, (iii) dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej 
Dokumentacji powykonawczej. Odbiór ostateczny następuje na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia spełnienia warunków, 
o których mowa powyżej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim zgłoszeniu 
przez Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru ostatecznego. Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do Odbioru 
ostatecznego Robót i jednocześnie dokonuje wpisu o gotowości do odbioru do Dziennika 
budowy. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej będzie dokonywane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w 
Załączniku nr 3 do Umowy. 

18.3.2. W celu dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
Odbioru ostatecznego przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 18.3.1 powyżej.  

18.3.3. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

18.3.4. Przystąpienie do Odbioru ostatecznego nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Zamawiającemu zgłoszenia 
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gotowości do Odbioru ostatecznego. Czynności związane z Odbiorem ostatecznym zostaną 
zakończone w terminie 3 dni roboczych od przystąpienia do odbioru. 

18.3.5. Jeżeli w toku czynności Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że warunki, o których 
mowa w pkt 18.3.1 nie zostały spełnione, Zamawiający może przerwać Odbiór ostateczny, 
wyznaczając Wykonawcy termin na spełnienie warunków, o których mowa w pkt 18.3.1, a po 
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

18.3.6. Komisja sporządza Protokół odbioru ostatecznego. Podpisany Protokół odbioru ostatecznego, w 
którym nie stwierdzono Wad uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe korzystanie z 
całości lub części przedmiotu Umowy, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

 

18.4. Odbiór pogwarancyjny 

18.4.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie Robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji i stanowi podstawę do rozliczenia/zwrotu części Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 21.7. 

18.4.2. Jeżeli w trakcie Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że Wykonawca nie usunął Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w przewidzianym Umową terminie, Zamawiający 
poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, może 
bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu oraz bez 
upoważnienia sądu usunąć Wadę własnymi siłami lub powierzyć jej usunięcie podmiotowi 
trzeciemu, co w obydwu przypadkach odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) oraz dodatkowo może naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu 
Wad. Ilekroć Zamawiający będzie własnymi siłami wykonywał obowiązki spoczywające w 
myśl postanowień Umowy na Wykonawcy lub zlecał ich zastępcze wykonanie innej osobie, 
to do wynikających z tego kosztów, którymi będzie obciążony Wykonawca, Zamawiający 
będzie uprawniony doliczyć 10 % tytułem swoich kosztów operacyjnych związanych z 
organizacją zastępczego wykonywania obowiązków Wykonawcy. 

18.4.3. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

18.4.4. Odbiór pogwarancyjny nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ostatnim 
miesiącu obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

 

19. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

19.1. Postanowienia ogólne 

19.1.1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
rozumieniu art. 632 § 1 k.c., odpowiadające Cenie brutto, tj. wynagrodzenie w kwocie 
_____________ zł (słownie: ____________________________________________). 

19.1.2. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie, bez względu na 
szczególne okoliczności, wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa powyżej, nie 
może ulec zwiększeniu przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy. Powyższe nie 
wyłącza jednak możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianej w art. 632 
§ 2 Kodeksu cywilnego. 

19.1.3. Kwota wynagrodzenia brutto zawiera koszty wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty wszelkich prac projektowych, prac 
przedprojektowych, opinii i uzgodnień, prac przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania Terenu budowy, koszty utrzymania Zaplecza budowy, koszty obsługi 
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geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy, koszty 
wykonania infrastruktury naziemnej i podziemnej, koszty wyposażenia i Materiałów, a także 
koszty wszelkich niezbędnych badań, prób, odbiorów technicznych i dokumentów 
dopuszczających do eksploatacji oraz koszty ubezpieczenia Wykonawcy. 

19.1.4. Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
sprawdzenia Umowy wraz z jej załącznikami z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości, 
sprzeczności lub niekompletności. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie wszelkich prac niezbędnych do 
realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót dołączony do 
opisu przedmiotu zamówienia ma jedynie charakter poglądowy i nie może stanowić 
podstawy do domagania się przez Wykonawcę od Zamawiającego zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia w przypadku, gdyby należyte i kompleksowe wykonanie przedmiotu 
niniejszej Umowy wymagało szerszego zakresu robót lub też wykonania robót w nim 
nieujętych. 

19.1.5. Kwota wynagrodzenia brutto wyczerpuje również wszystkie roszczenia Wykonawcy 
względem Zamawiającego z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do 
opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie.  

19.1.6. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy zostanie 
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej.  

19.1.7. Płatność za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane zostanie dokonana 
powykonawczo, na podstawie Protokołu odbioru ostatecznego całości robót, w terminie 
określonym Umową, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT, z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy lub przepisów k.c.  Strony nie przewidują 
możliwości częściowego odbioru i rozliczenia zrealizowanych robót. 

19.1.8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

19.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

19.1.10. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego 
dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

19.2. Rozliczenia końcowe 

19.2.1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku lub końcowej faktury VAT jest 
Protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający dokonanie przez Zamawiającego Odbioru 
ostatecznego robót, w którym nie stwierdzono Wad uniemożliwiających lub utrudniających 
prawidłowe korzystanie z całości lub części przedmiotu Umowy. 

19.2.2. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o której mowa w pkt 21.7 stanowić będzie Protokół odbioru 
ostatecznego robót. 

19.2.3. Wykonawca wystawi fakturę VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 
19.2.4.  Faktura będą wystawiana przez Wykonawcę na następujące dane:  

Nabywca: Gmina Miasto Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  05-270 Marki, NIP 
1251622308, 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 5  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prymasa Tysiąclecia w 
Markach, ul. Wczasowej 5, 05-270 Marki, NIP:  1250907598, 
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(pole Podmiot 3 – należy podać NIP odbiorcy, a w polu Rola należy wprowadzić 8 – JST 
odbiorca) 
 
Dodatkowo Strony ustalają, że: 
W polu Warunki transakcji (opcjonalnie) 
Wykonawca na pytanie: Czy chcesz dodać sekcję? zaznacza: Tak 
Następnie: W polu Umowa (opcjonalnie) 
Wykonawca na pytanie: Czy chcesz dodać sekcję? zaznacza: Tak 
Następnie Wykonawca wypełnia w wierszu Umowa 1 (opcjonalnie) 
Data Umowy (opcjonalnie) 
(wpisuje datę zawarcia umowy) 
Numer Umowy (opcjonalnie) 
 (wpisuje numer umowy). 

19.2.5. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę nadania fakturze 
wystawionej dla Zamawiającego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. Zdanie 
poprzedzające ma zastosowanie także do faktur elektronicznych wystawanych przez 
Wykonawcę w trybie: offline24, niedostępności KSeF oraz awarii, o której mowa w art. 106nf 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT. 

19.2.6. Faktury wystawione przez Wykonawcę w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf 
ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się przesyłać do KSeF w terminie 7 dni roboczych od 
dnia zakończenia awarii KSeF, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, a 
Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Strony uzgadniają, że 
faktury wystawione w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy o VAT 
Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu przy użyciu KSeF i nie będą one przesyłane 
na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną. 
 

19.3. Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe 

19.3.1. Wszelkie Roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązany będzie wykonać, przy zachowaniu 
tych samych parametrów i standardów jak w przypadku pierwotnego przedmiotu Umowy, w 
oparciu o ustalenia Protokołu konieczności sporządzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zaakceptowanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Zaakceptowany 
przez Strony Protokół konieczności każdorazowo zostanie potwierdzony stosownym 
aneksem do niniejszej Umowy. 

19.3.2. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania Robót dodatkowych:  

a) Wykonawca niezwłocznie złoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemny pod 
rygorem nieważności wniosek o zlecenie Robót dodatkowych zawierający: (1) 
szczegółowy opis przedmiotu, ilości i zakresu Robót dodatkowych, (2) proponowany 
przez Wykonawcę harmonogram realizacji Robót dodatkowych, (3) kalkulację 
wynagrodzenia za wykonanie Robót dodatkowych.  

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpatrzy powyższy wniosek w terminie 5 dni 
roboczych od daty jego złożenia. Wniosek niekompletny nie podlega rozpoznaniu i 
zostanie zwrócony Wykonawcy.  

c) W przypadku potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zawnioskowanej 
przez Wykonawcę potrzeby wykonania Robót dodatkowych Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w terminie, o którym mowa pkt 19.3.2.b) powyżej przygotuje projekt 
Protokołu konieczności i przekaże go do akceptacji Zamawiającemu oraz Wykonawcy. W 
celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że ostateczny przedmiot, 
ilości i zakres Robót dodatkowych określa Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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d) Strony dokonują akceptacji Protokołu konieczności w terminie 3 dni roboczych od daty 
jego przekazania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

e) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania Robót dodatkowych 
natychmiast po zatwierdzeniu (podpisaniu) przez obydwie Strony Protokołu 
konieczności. 

19.3.3. Zasady opisane w pkt 19.3.1 oraz 19.3.2.c)-e) powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku 
wystąpienia przez Zamawiającego o wykonanie Robót dodatkowych. 

 

19.4. Płatności 

19.4.1. Płatności są realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

19.4.2. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach rozliczenia końcowego 
będzie wyłącznie wystawiony przez Wykonawcę rachunek lub faktura VAT, o których mowa 
w pkt 19.4.1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z Protokołem odbioru ostatecznego Robót podpisanym przez Zamawiającego, 

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych podwykonawców za całość robót 
budowlanych, dostaw i usług wykonanych przez nich na podstawie Umów o 
podwykonawstwo; 

c) ze zgodnymi z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 
oświadczeniami wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o (i) pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami wszystkich 
robót budowlanych, usług i dostaw wykonanych na podstawie Umów o 
podwykonawstwo oraz (ii) o otrzymaniu przez nich w całości wymagalnego 
wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane na 
podstawie zawartych przez nich Umów o podwykonawstwo. Jako dowód zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców 
Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu również potwierdzenia przelewów, 
potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy lub pokwitowania przyjęcia wpłat 
gotówkowych, co jednak nie wyłącza obowiązku przedłożenia oświadczeń 
Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 
wykonanych przez nich robót budowlanych, usług i dostaw. 

19.4.3. Jeżeli Wykonawca nie  dostarczy przed wystawieniemfaktury VAT lub rachunku 
dokumentów, o których mowa w pkt 19.4.2.a), Zamawiający nie dokona zapłaty 
wynagrodzenia. 

19.4.4. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu 
płatności wskazanego na fakturze VAT lub rachunku, dokumentów, o których mowa w pkt 
19.4.2. b) - c), Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców.  

19.4.5. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 19.4.2 b) - c) 
później niż na 5 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze VAT lub 
rachunku, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w części, o której mowa w pkt 
19.4.4, w terminie 30 dni od dostarczenia tych dowodów. 
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19.4.6. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający może dokonać zapłaty należnego wynagrodzenia 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.  

19.4.7. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej przez 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zawiadomi Wykonawcę o takim żądaniu oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

19.4.8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 19.4.7, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 
się należy lub 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19.4.9. Warunkiem dokonania bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy jest udokumentowanie jego zasadności fakturą VAT lub rachunkiem 
oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług i dostaw 
oraz to, że Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 19.4.7 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytułu 
uchybienia terminowi zapłaty. 

19.4.10. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19.4.11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

19.4.12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa pkt 19.4.11 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub Dalszego 
podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub Dalszego podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność jego roszczenia, a także co do innych okoliczności mających wpływ 
na tę wymagalność.  

19.4.13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 19.4.7  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 
19.4.7,  a Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19.4.14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 19.4.7, które jednak 
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okażą się niezasadne, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 19.4.7,  a 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej płatności. 

19.4.15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przedstawieniem potwierdzenia zapłaty, przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

19.4.16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo.  

19.4.17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i 
dokonanie przez Zamawiającego z tego tytułu potrącenia należności Wykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  

19.4.18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

19.4.19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

19.4.20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
niniejszej Umowy. W przypadku różnic w wynagrodzeniu za wykonane roboty budowlane 
pomiędzy wynagrodzeniem określonym Umową o podwykonawstwo a wynagrodzeniem 
określonym niniejszą Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie wynagrodzenia określonego niniejszą Umową. 

 

20. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

20.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 3 lat. Okresy rękojmi rozpoczynają bieg od daty Odbioru 
ostatecznego robót. 

20.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za Wady na zasadach określonych w art. 556 i 
nast. k.c., z zastrzeżeniem, iż:  

20.2.1. Strony wyłączają zastosowanie art. 563 k.c.; 
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20.2.2. termin, w jakim Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwy element wykonanych przez 
siebie robót na wolny od Wad lub usunąć Wadę wynosi: 

a) w przypadku Wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prawidłowe 
korzystanie z całości lub części przedmiotu Umowy - niezwłocznie po otrzymaniu 
zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia 
lub w innym technicznie uzasadnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia; 

b) w przypadku wystąpienia Wad innych niż opisane w lit. a) powyżej - niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia lub w innym technicznie uzasadnionym i zaakceptowanym przez 
Zamawiającego terminie, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia.  

- w celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że wskazane powyżej 
terminy usunięcia poszczególnych rodzajów Wad wynikają z faktu, iż obiekt będący 
przedmiotem niniejszej Umowy jest obiektem użyteczności publicznej, w związku z czym 
zapewnienie jego niezakłóconego funkcjonowania jest szczególnie istotne a Wykonawca jest 
tego w pełni świadomy i akceptuje ten fakt; 

20.2.3. w przypadku wystąpienia Wady w elemencie Przedmiotu Umowy, który uprzednio był już 
naprawiany lub wymieniany przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji jakości lub w 
ramach rękojmi za Wady, wówczas Zamawiający (niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) dokonując kolejnej reklamacji 
ma prawo domagać się od Wykonawcy jego wymiany na nowy – w takim przypadku Strony 
wyłączają zastosowanie art. 561 § 3 k.c. 

20.3. Niezależnie od udzielonej rękojmi za Wady Opracowania Wykonawca udziela 
Zamawiającemu również gwarancji jakości na wykonane Opracowanie na okres równy 
okresowi odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Wady wskazany w pkt 20.1 
Umowy. 

20.3.1. Udzielenie gwarancji jakości Wykonawca następuje na zasadach opisanych w karcie 
gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy. W sprawach dotyczących gwarancji 
jakości, nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące gwarancji przy sprzedaży, tj. art. 577 k.c. i nast. W celu uchylenia ewentualnych 
wątpliwości Strony potwierdzają, że do gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na 
mocy niniejszej Umowy znajduje zastosowanie wprost art. 581 k.c. 

20.4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień 
wynikających z tytułu rękojmi za Wady. 

20.5. Usunięcie Wady w ramach udzielonej rękojmi za Wady/gwarancji jakości nastąpi w miejscu 
wbudowania danego elementu robót. 

20.6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad w ramach udzielonej rękojmi za Wady i 
gwarancji jakości zgodnie z poniższymi zasadami: 

20.6.1. [Środki zabezpieczające] W przypadku gdy zgłoszona Wada skutkuje lub może 
skutkować powstaniem lub zwiększeniem się zakresu zniszczeń lub uszkodzeń w 
obiekcie lub w jego wyposażeniu, wówczas Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 
24 godzin od otrzymania zgłoszenia Wady, zastosować tymczasowe środki 
techniczne mające na celu zabezpieczenie obiektu i jego wyposażenia przed 
degradacją w wyniku wystąpienia Wady do czasu jej usunięcia przez Wykonawcę.      

20.6.2. [Harmonogram prac naprawczych] Przed przystąpieniem do usuwania Wad 
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo (w razie potrzeby etapami) przekazać 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac naprawczych, 
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opisujący datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz miejsce prowadzenia prac 
naprawczych. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia 
proponowanego przez Wykonawcę harmonogramu prac naprawczych dokona jego 
akceptacji lub zgłosi Wykonawcy swoje uwagi, które Wykonawca będzie 
zobowiązany uwzględnić poprzez aktualizację harmonogramu. Strony 
potwierdzają, że powyższe zobowiązanie ma na celu (1) umożliwienie 
Zamawiającemu synchronizacji prac naprawczych z bieżącym funkcjonowaniem 
obiektu, na którym będą one prowadzone oraz (2) umożliwienie bieżącej kontroli 
prowadzonych prac naprawczych przez osoby upoważnione w tym celu przez 
Zamawiającego. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę opisanego powyżej 
zobowiązania Zamawiający ma prawo nie udostępnić Wykonawcy obiektu w celu 
prowadzenia prac naprawczych a powstała w ten sposób zwłoka w usunięciu Wad 
będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

20.6.3. [Technologia naprawy] Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 
prac naprawczych Wykonawca przekaże Zamawiającemu opis technologii 
poszczególnych prac naprawczych. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od 
daty doręczenia mu opisu technologii prac naprawczych dokona jej zatwierdzenia 
lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w proponowanej przez 
Wykonawcę technologii napraw Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje 
zastrzeżenia w tym zakresie wraz z ich uzasadnieniem a Wykonawca zobowiązany 
będzie je uwzględnić. Strony potwierdzają, że powyższe zobowiązanie ma na celu 
umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli prowadzonych prac naprawczych, 
w szczególności pod względem ich poprawności oraz jakości. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie wykona opisanego powyżej zobowiązania Zamawiający ma prawo 
nie udostępnić Wykonawcy obiektu w celu prowadzenia prac naprawczych a 
powstała w ten sposób zwłoka w usunięciu Wad będzie traktowana jako zawiniona 
przez Wykonawcę.  

20.6.4. [Nadzór/koordynacja nad pracami naprawczymi] W trakcie wykonywania prac 
naprawczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego 
nadzoru/koordynacji nad osobami wykonującymi poszczególne naprawy. W tym 
celu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i koordynacji 
prowadzonych prac naprawczych przez odpowiednio umocowanego i 
wykwalifikowanego (wskazane jest posiadanie odpowiednich uprawnień 
budowlanych lub dysponowanie odpowiednią wiedzą techniczną) przedstawiciela 
Wykonawcy. W ramach sprawowanego nadzoru/koordynacji przedstawiciel 
Wykonawcy będzie dokonywał następujących czynności: (i) fizyczne (na terenie 
obiektu) wskazanie pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcy miejsca i zakresu 
Wad przewidzianych do usunięcia, (ii) zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do 
odbioru prac naprawczych zanikających lub ulegających zakryciu, (iii) weryfikacja 
jakości wykonanych prac naprawczych, (iv) zgłaszanie Zamawiającemu gotowości  
do odbiorów pousterkowych, (v) udział w odbiorach prac naprawczych zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz odbiorach pousterkowych. Celem usunięcia 
wątpliwości Strony ustalają, że wykonywanie nadzoru/koordynacji nie wymaga 
ciągłej obecności na obiekcie osoby wykonującej ze strony Wykonawcy wskazany 
nadzór/koordynację, a jedynie wykonywania czynności wskazanych w zdaniu 
poprzednim. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prowadzenia prac 
naprawczych bez opisanego powyżej nadzoru/koordynacji ze strony Wykonawcy 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania dalszego wykonywania tych prac 
do momentu pojawienia się na terenie obiektu odpowiednio umocowanego 
przedstawiciela Wykonawcy a powstała w ten sposób zwłoka w usunięciu Wad 
będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 
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20.6.5. [Prace naprawcze zanikające lub ulegające zakryciu] W trakcie wykonywania prac 
naprawczych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo z odpowiednim 
wyprzedzeniem, informować Zamawiającego o terminach wykonania prac 
naprawczych ulegających zakryciu / zanikających w celu umożliwienia 
Zamawiającemu weryfikacji ich jakości. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
opisanego powyżej zobowiązania Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie 
zobowiązany do wykonania na własny koszt i ryzyko odpowiednich odkrywek 
umożliwiających Zamawiającemu zbadanie poprawności i jakości wykonanych prac 
naprawczych a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego a w razie 
niezastosowania się do takiego żądania Zamawiający - bez odrębnego wezwania w 
tym zakresie oraz bez upoważnienia sądu - będzie uprawniony do powierzenia tych 
czynności podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powstała w ten 
sposób zwłoka w usunięciu Wad będzie traktowana jako zawiniona przez 
Wykonawcę. 

20.6.6. [Odbiory pousterkowe] Niezwłocznie po zakończeniu wykonywania prac 
naprawczych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do 
ich odbioru. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia dokona odbioru 
wykonanych prac naprawczych. Prawidłowe usunięcie wady zostanie każdorazowo 
potwierdzone przez Zamawiającego w pisemnym pod rygorem nieważności 
protokole odbioru pousterkowego, którego projekt każdorazowo przygotuje 
Wykonawca. 

20.6.7. [Kwestie porządkowe] Strony ustalają, że (i) wskazany w pkt 20.6.1 Umowy okres 
akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego mu harmonogramu prac 
naprawczych, (ii) wskazany w pkt 20.6.3 Umowy okres akceptacji przez 
Zamawiającego zaproponowanej mu technologii naprawy lub zgłoszenia przez 
Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń odnośnie do zaproponowanej mu 
technologii naprawczej, (iii) wskazany w pkt 20.6.6 Umowy okres przewidziany na 
dokonanie przez Zamawiającego odbioru zrealizowanych prac naprawczych, nie 
będzie uwzględniany przy ustalaniu, czy Wada została usunięta przez Wykonawcę 
w przewidzianym w Umowie terminie. 

20.7. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji 
Zamawiający może korzystać również z gwarancji udzielonych przez producentów 
poszczególnych urządzeń, instalacji, elementów technologii i wyposażenia. Wykonawca 
zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności w celu umożliwienia Zamawiającemu dochodzenia 
roszczeń od producentów/dystrybutorów wadliwych elementów robót (w tym w 
szczególności przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne, dowody zakupu etc.).  

20.8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
wyniku wystąpienia Wad w przedmiocie Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

20.9. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji, w ramach Ceny brutto zapewni Zamawiającemu 
serwis i przeglądy wbudowanych materiałów, które zgodnie z kartami produktu, gwarancjami 
producentów lub innymi tego rodzaju dokumentami takiego serwisu lub przeglądów 
wymagają. 

20.10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 
ze zobowiązań, o których mowa w pkt 20 Umowy (a w szczególności w przypadku opóźnienia 
w usunięciu Wad) Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, może bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania 
mu dodatkowego terminu oraz bez upoważnienia wykonać przedmiotowe czynności 
własnymi siłami lub powierzyć ich wykonanie podmiotowi trzeciemu, co w obydwu 
przypadkach odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz 
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dodatkowo może naliczyć Wykonawcy przewidziane w niniejszej Umowie kary. Ilekroć 
Zamawiający będzie własnymi siłami wykonywał obowiązki spoczywające w myśl 
postanowień Umowy na Wykonawcy lub zlecał ich zastępcze wykonanie innej osobie, to do 
wynikających z tego kosztów, którymi będzie obciążony Wykonawca, Zamawiający będzie 
uprawniony doliczyć 10 % tytułem swoich kosztów operacyjnych związanych z organizacją 
zastępczego wykonywania obowiązków Wykonawcy. 

20.11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie jak również roszczeń o naprawienie szkody w 
pełnej wysokości na zasadach określonych w k.c. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 3 % Ceny brutto. 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy (w tym również związanych z tym kar umownych). 

21.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

21.4. Koszty ustanowienia i utrzymania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi 
Wykonawca. 

21.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

21.6. Zabezpieczenie stanowiące 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia Odbioru ostatecznego robót. 

21.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (w tym również 
związanych z tym kar umownych), wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji, na podstawie Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

21.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

21.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

21.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
pkt 21.6 i pkt 21.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
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21.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie jej 
płatności i w związku z tym stanie się wymagalna. 

21.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

21.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 21.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

21.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

22. ZMIANA UMOWY 

22.1. Strony mogą przedłużyć Termin zakończenia robót o okres trwania okoliczności, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie wyżej wymienionych terminów, w następujących 
sytuacjach: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, a mających wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w 
zakresie, w jakim wyżej wymienione okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub Robót 
zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy w zakresie, 
w jakim Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie Terminu zakończenia robót. 

22.2. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania Robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub Robót 
zamiennych. 

22.3. W przypadkach określonych w pkt 22.2, w związku z ewentualnym zwiększeniem się lub 
zmniejszeniem zakresu Robót powierzonych Wykonawcy, proporcjonalnej zmianie może ulec 
również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.  

22.4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności.  

22.5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie co najmniej jednej z przewidzianych w niniejszej Umowie lub w ustawie Pzp 
okoliczności uzasadniających jej wprowadzenie. 

22.6. Niezależnie od powyższego niniejsza Umowa może zostać również zmieniona w zakresie oraz 
w przypadkach określonych w przepisach Pzp. 
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22.7. Nie stanowią zmiany niniejszej Umowy zmiany w zakresie danych teleadresowych i danych 
rejestrowych Stron. 

 

23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów k.c. i Pzp, Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie 
krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 15 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 
3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakończenia robót,  

d) zleca podmiotom trzecim wykonanie Robót bez zgody Zamawiającego wymaganej na 
podstawie niniejszej Umowy, 

e) w razie konieczności (i) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w 
przypadku określonym w pkt 19.4.6 lub (ii) dokonania bezpośrednich płatności 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy w trybie określonym w pkt 19.4.6 na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy. 

23.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, w tym również wynagrodzenia 
za prace, o których mowa w pkt 25.1 lit. a) Umowy. 

23.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
Prac wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. Wykonawca w powyższym zakresie przenosi 
również na Zamawiającego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, prawa autorskie do 
wykonanej części Prac. 

23.4. W każdym przypadku, gdy na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub przepisów k.c. 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego części robót zleconych 
Wykonawcy, Zamawiający zamiast zastosowania wykonania zastępczego może częściowo 
odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim to wykonanie zastępcze mogło nastąpić. W takiej 
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wyłączony zakres Robót. 

 

24. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

24.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli:  
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a) Zamawiający dopuścił się przekraczającej 14 dni zwłoki w przekazaniu Wykonawcy 
Terenu budowy; 

b) Zamawiający dopuścił się przekraczającej 14 dni zwłoki w dokonaniu odbioru prac. 

 

25. OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

25.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i należycie zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty oraz należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację, w tym w 
szczególności dokumentację warsztatową oraz Dokumentację powykonawczą, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia odstąpienia od Umowy. W zakresie, w jakim powyższy obowiązek dotyczy 
wydania dokumentacji związanej z budową, Wykonawca zobowiązany jest do wydania 
Zamawiającemu dokumentów skompletowanych, opisanych i należycie 
uporządkowanych. 

25.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

25.3. Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

25.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót przerwanych  
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

25.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, usunąć sprzęt i roboty tymczasowe na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego 
terminu - uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

25.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

25.7. Postanowienia zawarte w pkt 25.1 - 25.6 stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego 
odstąpienia od Umowy. 

 

26. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄIENIEM OD UMOWY 

26.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
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według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku.  

26.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

26.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

26.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja 
robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

26.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 
tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały, 
konstrukcje i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

26.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

 

27. OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

27.1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz.277 ze zm.) osób wykonujących prace 
fizyczne w zakresie realizacji zamówienia: 

a) czynności związane z montażem i demontażem pokrycia dachu; 

- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

27.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 27.1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest 
względem Wykonawcy w szczególności do:  

27.2.1. żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

27.2.2. żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny; 

27.2.3. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

27.2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy; 

- a Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia powyższych żądań. 

27.3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży przynajmniej jeden ze wskazanych poniżej 
dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt 27.1 powyżej czynności: 

27.3.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu i zakresu 
wykonywanych czynności z tytułu tej umowy oraz podpis osoby prawnie umocowanej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy;  

27.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony); 

27.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osoby/osób, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego, za ostatni okres rozliczeniowy; 

27.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie osoby/osób, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego, jako pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczenia; 

27.3.5. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

- dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych osób fizycznych, zgodnie z przepisami 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), w zakresie danych osobowych (tj. bez 

udostępniania w szczególności adresów zamieszkania, nr PESEL). Imię i nazwisko osoby 

fizycznej nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: imię i nazwisko, rodzaj umowy o 

pracę, data jej zawarcia i wymiar etatu oraz zakres wykonywanych czynności z tytułu umowy 

o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.   

27.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 27.1 powyżej czynności, pod rygorem naliczenia kary 
umownej określonej w dalszej części niniejszej Umowy. 

27.5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej Umowie o podwykonawstwo stosowne 
zapisy zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w pkt 27.1 powyżej czynności pod 
rygorem naliczenia kary umownej. 
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27.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

28. KARY UMOWNE 

28.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w należytym wykonaniu przedmiotu Umowy (przekroczenie Terminu 
zakończenia robót) - w wysokości 0,4 % (cztery dziesiąte procenta) Ceny brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże łącznie nie więcej niż 30 % (trzydzieści 
procent) Ceny brutto, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad, które ujawniły się w okresie rękojmi  
i gwarancji - w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) (w przypadku Wad, o których 
mowa w pkt 20.2.2.b) Umowy) oraz w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) (w 
przypadku Wad, o których mowa w pkt 20.2.2.a) Umowy), za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę Wykonawcy w zapewnieniu tymczasowych środków technicznych mających 
na celu zabezpieczenie obiektu i jego wyposażenia przed degradacją w wyniku 
wystąpienia Wady, o których mowa w pkt 20.6.1 Umowy - w wysokości 1000 zł (tysiąc 
złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Ceny brutto,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) za każde dokonanie 
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy taki przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 3000 zł (trzy 
tysiące złotych) za każdy taki przypadek, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy 
taki przypadek, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) 
za każdy taki przypadek,   

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 
- w wysokości 20000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

k) za naruszenie zobowiązania do (i) posiadania wymaganego Umową ubezpieczenia lub 
zapłacenia składek zgodnie z pkt 10 Umowy a także (ii) okazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - 
w wysokości 20000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), za każde naruszenie, 
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l) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 25.1 b) Umowy, w zakresie w jakim 
w związku z odstąpieniem od Umowy Wykonawca zobowiązany był do wydania 
Zamawiającemu skompletowanych, opisanych i należycie uporządkowanych 
dokumentów związanych z budową - w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych), 

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w pkt 27.1 Umowy osób 
niezatrudnionych na podstawie Umowy o pracę - w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych), 
za każdy przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nadal dana osoba nie jest zatrudniona na podstawie 
Umowy o pracę); 

n) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 
czynności wskazane w pkt 27.1 Umowy, na zasadach określonych w pkt 27.2 oraz pkt 
27.3 Umowy, bądź za niewywiązanie się z opisanego w pkt 27.5 Umowy obowiązku 
zawarcia w każdej Umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób wykonujących wskazane w pkt 27.1 Umowy czynności -  
w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek; 

o) za każdą nieobecność Kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej, o której mowa 
w pkt 4.8 lub 4.9 Umowy - w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek;  

p) za zgłoszenie gotowości do dokonania Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego 
pomimo faktycznego braku ziszczenia się przesłanek do dokonania takiego odbioru – 
w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek, w którym po 
przystąpieniu do czynności odbiorowych Zamawiający lub Inspektor nadzoru 
inwestorskiego stwierdzi brak gotowości robót zgłoszonych przez Wykonawcę do 
odbioru; 

q) za wstrzymanie całości lub części robót prowadzonych na Terenie budowy i zgłoszenie 
przez Wykonawcę wniosku o zlecenie Robót dodatkowych w sytuacji, gdy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego nie stwierdzi potrzeby wykonania Robót dodatkowych lub 
stwierdzi, że zakres zawnioskowanych przez Wykonawcę Robót dodatkowych rażąco 
odbiega od rzeczywistego zakresu niezbędnych Robót dodatkowych - 3000 zł (trzy 
tysiące złotych) za każdy przypadek. 

28.2. Niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość miarkowania kar umownych 
naliczanych Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 484 § 2 k.c., tj. w 
przypadku, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane a naruszenie Umowy przez 
Wykonawcę ma charakter marginalny. 

28.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w całości, z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Ceny 
brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w art. 145 ustawy Pzp. 

28.4. Jeżeli kara umowna z tytułu wymienionego w pkt 28.3 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

28.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy. 
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28.6. Poszczególne kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu. Łączna 
wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie może 
przekroczyć 40 % (czterdzieści procent) Ceny brutto. 

 

29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

29.1. Zamawiający może potrącać przysługujące mu względem Wykonawcy wierzytelności z 
wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty 
zrealizowane na podstawie niniejszej Umowy choćby jedna lub wszystkie wierzytelności 
przedstawione do potrącenia nie były jeszcze wymagalne. 

29.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

29.3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

29.4. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

29.5. Integralną częścią Umowy są jej załączniki: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (wg. części dachu oznaczonych symbolami ZDS, 
ZDM, ZAK na załączniku mapowym głównym): 

Załącznik nr 1.1.A Opis przedmiotu zamówienia ZDS 

Załącznik nr 1.1.B Przedmiar robót ZDS 

Załącznik nr 1.1.C Załącznik mapowy ZDS 

Załącznik nr 1.1.D  Schemat dachu ZDS 

Załącznik nr 1.2.A Opis przedmiotu zamówienia ZDM 

Załącznik nr 1.2.B Przedmiar robót ZDM 

Załącznik nr 1.2.C Załącznik mapowy ZDM 

Załącznik nr 1.2.D Schemat dachu ZDM 

Załącznik nr 1.3.A Opis przedmiotu zamówienia ZAK 

Załącznik nr 1.3.B Przedmiar robót ZAK 

Załącznik nr 1.3.C Załącznik mapowy ZAK 

Załącznik nr 1.3.D Schemat dachu ZAK 

Załącznik nr 1.4 Załącznik mapowy główny 

Załącznik nr 2 wykaz zawartości Dokumentacji powykonawczej 

Załącznik nr 3 dane teleadresowe Stron oraz ich przedstawicieli 

Załącznik nr 4 wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego podwykonawcy 

Załącznik nr 5 oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 6 Karta Gwarancyjna 

Załącznik nr 7 SWZ 

Załącznik nr 8 wykaz Podwykonawców 

29.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub 
niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu 
państwowego lub orzeczenia sądowego lub też zmianie uległ stan prawny albo wykładnia 
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przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Umowy, pozostałe 
postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony, kierując się dobrą wiarą i celami Umowy, 
wynegocjują postanowienia zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej 
zbliżonych do pierwotnych jej postanowień. 

29.7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

Podpisy Stron: 

Za Zamawiającego Za wykonawcę 

 

__________________________ __________________________ 
(imię i nazwisko - stanowisko) (imię i nazwisko - stanowisko) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

[…] 
 
  



 

Strona 47 z 55 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
 

WYKAZ ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

 

1. Dziennik budowy 

2. Kopie uprawnień kierownika budowy oraz informacja o przynależności do PIIB 

3. Oświadczenia kierownika budowy 

4. Zaakceptowane karty materiałowe wraz ze wszystkimi załącznikami (aprobaty, KOT, atesty, karty 
techniczne, certyfikaty zgodności itp.) 

5. Protokoły odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu  

6. Protokół odbioru końcowego  

7. Protokół odbioru ostatecznego 

8. Wyniki prób/pomiarów 

9. Instrukcje obsługi i konserwacji 

10. Plany i rysunki techniczne z naniesionymi zmianami 

 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej  
(2 egzemplarze). 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

DANE TELEADRESOWE STRON ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Adres korespondencyjny:  

Adres email:  

Kierownik realizacji inwestycji 

Imię i nazwisko:  

Adres email:  

Tel.:  

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Imię i nazwisko:  

Adres email:  

Tel.:  

 
 
 

WYKONAWCA 

Adres korespondencyjny:  

Adres email:  

Kierownik kontraktu 

Imię i nazwisko:  

Adres email:  

Tel.:  

Kierownik budowy 

Imię i nazwisko:  

Adres email:  

Tel.:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 

Jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy: ___________________ z siedzibą w 

_______________, NIP ___________ (dalej: „Podwykonawca”), uczestniczącej w realizacji inwestycji 

pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi na części budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Markach”, jako Podwykonawca firmy ___________________ z siedzibą w 

_______________, NIP ___________ (dalej „Wykonawca”), oświadczam, że:  

1) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca zafakturował / wystawił rachunki na 
wszystkie roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez Podwykonawcę i odebrane przez 
Wykonawcę w ramach realizacji całości wskazanej powyżej inwestycji budowlanej; 

2) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, Wykonawca nie zalega wobec Podwykonawcy z 
płatnościami z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy 
wykonane przez Podwykonawcę i odebrane przez Wykonawcę w ramach wskazanej powyżej 
inwestycji budowlanej. 

 

 

__________________ r.     ________________________________ 

(data)     (czytelny podpis) 

 

 

 

________________________________ 

(pieczęć firmowa Podwykonawcy) 

 

  



 

Strona 50 z 55 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

[…] 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

 

Gwarant:  

__________________________________________ (pełna nazwa Gwaranta) z siedzibą w 

____________ (siedziba Gwaranta), __________________________________________ 

(adres Gwaranta), wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio, 

do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ____________________ przez 

_________________ Regon: _________________, NIP: _________________  

Przedmiot gwarancji:  

Całość prac (dalej „Roboty”) zrealizowanych na rzecz Gminy Miasto Marki – Szkoła 

Podstawowa nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prymasa Tysiąclecia w Markach (ul. 

Wczasowa 5, 05-270 Marki, NIP 1250907598, REGON 000800663) w wykonaniu 

postanowień Umowy nr _______ z dnia ________ w sprawie zamówienia publicznego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami 

towarzyszącymi na części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach” (dalej 

„Umowa”) 

 
Uprawniony z gwarancji:  

Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na 

rzecz którego Zamawiający przeniósł swoje prawa i obowiązki z tytułu niniejszej gwarancji, 

a także następca prawny Zamawiającego (dalej „Uprawniony z gwarancji”). 

 
Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta 

1. Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z gwarancji, że wykonane przez niego 
Roboty zrealizowane na podstawie Umowy zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, 
przekazaną mu wraz z Umową dokumentacją, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą 
gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Opracowania 
ujawnione w okresie gwarancji jakości. 

 
Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

2. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie wady Opracowania, 
które wyjdą na jaw po dacie Odbioru ostatecznego Robót przez Zamawiającego (przez 
Uprawnionego z gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej gwarancji. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, 
które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z gwarancji.  



 

Strona 52 z 55 
 

4. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 
gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony do wykonywania 
uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

 
Termin obowiązywania gwarancji 

5. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 
ostatecznego Robót przez Zamawiającego (przez Uprawnionego z gwarancji) i kończy się po 
upływie okresu określonego w Umowie.   

 
Procedura reklamacyjna 

6. Uprawniony z gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, 
która to wada wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru ostatecznego Robót przez Zamawiającego w 
terminie 3 (trzech) miesięcy od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

7. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu wady może zostać dokonane pisemnie, telefonicznie, faxem 
lub e-mailem. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z 
wykonanymi przez Gwaranta Robotami oraz informację, czy zgłaszane wady uniemożliwiają lub 
poważnie utrudniających prawidłowe korzystanie z całości lub części Robót. 

8. Termin, w jakim Gwarant jest obowiązany wymienić wadliwy element wykonanych przez siebie 
robót na wolny od Wad lub usunąć Wadę wynosi: 

1) w przypadku Wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prawidłowe korzystanie 
z całości lub części Robót - niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, 
jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia lub w innym technicznie 
uzasadnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie, jednakże nie dłuższym niż 
14 dni od dnia zgłoszenia; 

2) w przypadku wystąpienia Wad innych niż opisane w pkt 1) powyżej - niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia lub w innym technicznie uzasadnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
terminie, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia 

- w celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że wskazane powyżej 
terminy usunięcia poszczególnych rodzajów Wad wynikają z faktu, iż obiekt będący 
przedmiotem niniejszej Umowy jest obiektem użyteczności publicznej, w związku z czym 
zapewnienie jego niezakłóconego funkcjonowania jest szczególnie istotne a Gwarant jest 
tego w pełni świadomy i akceptuje ten fakt; 

9. W przypadku wystąpienia Wady w elemencie Robót, który uprzednio był już naprawiany lub 
wymieniany przez Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji jakości lub w ramach rękojmi za Wady, 
wówczas Uprawniony z gwarancji (niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu zgodnie z 
przepisami Kodeksu cywilnego) dokonując kolejnej reklamacji ma prawo domagać się od Gwaranta 
jego wymiany na nowy, chociażby jego powtórna naprawa była możliwa. W takim przypadku 
Gwarant nie może odmówić wymiany danego elementu Robót nawet w sytuacji, gdyby taki sposób 
usunięcia Wady powodowałby po jego stronie koszty wyższe niż ponowna naprawa wadliwego 
elementu Robót. 

10. Usunięcie stwierdzonych wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

11. Jeżeli Gwarant nie usunie wad w terminie przewidzianym w niniejszej gwarancji Uprawniony z 
gwarancji poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 
może bez dodatkowego wzywania Gwaranta i wyznaczania mu dodatkowego terminu oraz bez 
upoważnienia sądu usunąć Wadę własnymi siłami lub powierzyć jej usunięcie podmiotowi 
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trzeciemu, co w obydwu przypadkach odbywa się na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie 
zastępcze) oraz dodatkowo może naliczyć Gwarantowi karę umowną za zwłokę w usunięciu Wad. 
Ilekroć Uprawniony z gwarancji będzie własnymi siłami wykonywał obowiązki spoczywające w 
myśl postanowień niniejszej gwarancji na Gwarancie lub zlecał ich zastępcze wykonanie innej 
osobie, to do wynikających z tego kosztów, którymi będzie obciążony Gwarant, Uprawniony z 
gwarancji będzie uprawniony doliczyć 10 % tytułem swoich kosztów operacyjnych związanych z 
organizacją zastępczego wykonywania obowiązków Gwaranta. 

12. Jeżeli Gwarant nie usunie Wad w przewidzianym w niniejszej gwarancji terminie lub gdy Wady 
usunąć się nie dadzą Uprawniony z gwarancji będzie również uprawniony według swego wyboru 
do: (i) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty w stosunku, w jakim wartość Robót z 
Wadami pozostaje do wartości Robót bez Wad lub (wedle własnego wyboru Uprawnionego z 
gwarancji) do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszty niezbędne do usunięcia Wad Robót 
albo (ii) od Umowy odstąpić w zakresie Robót dotkniętych wadami bez konieczności wyznaczania 
Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

13. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

14. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji i zobowiązań Gwaranta 
wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia Uprawnionego 
z gwarancji do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia 
w wyznaczonym terminie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że przed zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający przekazał 
Wykonawcy komplet dokumentów składających się na Specyfikację Warunków Zamówienia, 
stanowiącą załącznik nr 7 do Umowy oraz że Wykonawca zapoznał się z przekazaną mu Specyfikacją 
Warunków Zamówienia i nie zgłasza do niej żadnych uwag. 

 

Za Wykonawcę 

 

__________________________ 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW* 
 

Lp. Dane Podwykonawcy 
(firma, adres, NIP) 

Powierzony zakres robót  Wysokość 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 
(brutto) 

Data zgłoszenia 
Podwykonawcy 
do akceptacji 
Zamawiającego 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
1 

 
*  Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również 

Dalszego podwykonawcę 


		2026-04-01T16:48:11+0200
	Dariusz Matejski


		szafir@kir.pl
	2026-04-15T14:59:43+0200
	Warszawa, Polska


		2026-04-20T14:06:37+0200
	Katarzyna Kołuda




