Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
z dnia 04.05.2026 1.
70.331.3.2026
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PROJEKT UMOWY

UMOWA DT «evvvvinniiiniiiiniiinecinnnnnns
Zawarta W dniu ........cceeevveeiieneenee. r. w Wiloctawku pomigdzy:

Miastem Wioctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Wtoctawek
reprezentowang przez Ann¢ Szczgsng — Dyrektora OSiR

przy kontrasygnacie Katarzyny Ktos - p.o. Gtéwnego Ksiggowego,

zwang dalej Zamawiajacym

NIP: e , REGON: . e

(wypis z KRS lub innego rejestru wiasc1weg0 dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania Nr Z0.331.3.2026 na realziacuj¢ zamoOwienia pn.
Zmodernizowanie $cianki tenisowej 1 ciggow pieszych przy kortach tenisowych zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
modernizacji $cianki tenisowej 1 ciggoéw pieszych przy kortach tenisowych zgodnie z
przedmiarem robot.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) modernizacj¢ nawierzchni do tenisa:
a) oczyszczenie nawierzchni przed uzupelieniem ubytkow,
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b) ulozenie warstwy poslizgowe;,
¢) wykonanie nawierzchni z C25/30 zbrojony witdknem polipropylenowym (0,9 kg/m3)
gr. 10 cm.
2) modernizacj¢ ciggow pieszych:
a) rozbiorka istniejgcej nawierzchni,
b) wykonanie koryta,
¢) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm,
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 8
cm,
e) wykonanie drenazu francuskiego.
3) modernizacj¢ $cianki do tenisa:
1) oczyszczenie nawierzchni przed uzupehienie ubytkow,
2) uzupetnienie ubytkow zaprawami nisko-skurczowymi,
3) nalozenie warstwy powtloki ochronnej o podwyzszonej zdolno$ci przenoszenia
zarysowan.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacym prawem budowlanym, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlana.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzuje si¢ zorganizowaé i
urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezb¢dnych mediow i
ich opomiarowaniem.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca na wlasny koszt opracuje 1 uzgodni z wlasciwymi
zarzagdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy.

Wykonawca zobowiazany bedzie na wilasny koszt uzyska¢ zgody wiasciwych zarzadcow
drog 1 terendbw na zajecie pasa drogowego 1 terenu na czas trwania robOt oraz poniesie
zwigzane z tym optaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia 1 ochrony istniejagcego uzbrojenia

podziemnego 1 nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego 1 prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelng obsluge laboratoryjng wraz z wykonaniem
wszelkich badan 1 prob, w tym proby szczelnos$ci, a takze wykonaniem badan na Zadanie
Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jako$ci wykonanych robot i uzytych
materialow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialty budowlane oraz sprzet

budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoOwieniowe materialdw 1 urzadzen. Zaméwienia materiatow 1 urzadzen innych niz
wymienione w dokumentacji zamdowienia wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i1 sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zb¢dne materialy, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 1
Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda
W sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob 1 mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi 1
wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych
przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 $cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadoéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek
1 koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacj¢ gospodarki odpadami w sposdb okreSlony przepisami
szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpniac
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikow instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajacego, pracownikow organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udost¢pnienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé
dokumentacje fotograficzng wykonanag technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac stan wykonywania robot co najmniej 1
raz w tygodniu) 1 po zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i1 po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i1 przechowywania
wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.
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Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja prac 1 dziatan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

. Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika

budowy — jezeli dotyczy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajacych ,,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Materialy, urzadzenia i sprz¢t niezbedny do zrealizowania zamowienia — Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ na wlasny koszt.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 27 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez spetniac
wymogi przepisoOw szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 iloSci zuzytych
materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty w gatunku 1 oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $wiadectwa, atesty 1 certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich czeSci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.
Materialy 1 urzadzenia, ktoére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej
umowie, jak rowniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego
terminie. Jezeli to nie nastgpi moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajacego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 dysponuje stosowna
baza do wykonania przedmiotu umowy.
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§3

. Wykonawca wskaze kierownika budowy / robot, ktory zostanie ustanowiony na podstawie

notatki zewngtrzne;.

. Kierownik Budowy / robdt realizuje osobiscie obowiagzki okreslone w art. 21a i art. 22

ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy / robot odpowiada za jakos$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczna.

. Kierownik Budowy / robot zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem przedmiotu
umowy do uzytkowania przez Nadzor Budowlany.

. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca

zobowigzany bedzie zapewni¢ na swodj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktorej mowa

w ust. 1 moze wystagpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiang — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobre;j
wierze, bez zwloki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pi$mie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 1 ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania

aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§4
W przypadku ustanowienia przez Zamawiajagcego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziala w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zwanej w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.

. Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie wustalal Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda
prowadzone 1 protokotowane, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
bioragcym udziat w naradzie.

W przypadku nieustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ beda osoby
przez niego upowaznione.
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§5

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 31.07.2026 r.

§6

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystlugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ na kwote brutto: ..................... PLN
] (01078 8 PLN).

§7
1. Wykonawca, okreslone w § 6 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury VAT lub innego rownowaznego dokumentu ksiggowego.
2. Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury lub lub innego réwnowaznego
dokumentu ksiggowego po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.
3. Faktura lub rownowazny dokument ksiegowy zostanie wystawiony na Zamawiajagcego w
nastgpujacy sposob:
Nabywca:
Miasto Wioctawek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek
NIP: 8883031255
Odbiorca:
Osrodek Sportu 1 Rekreacji
Al. Chopina 8
87-800 Wioctawek
4. Strony postanawiaja, ze faktura dokumentujaca realizacj¢ Umowy zostanie wystawiana jako
faktura ustrukturyzowana za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
5. Wystawienie faktury w KSeF jest rownoznaczne z jej dorgczeniem Zamawiajgcemu w dacie
nadania numeru identyfikujacego w KSeF.
6. Za dzieh wystawienia faktury uznaje si¢ dzien nadania jej numeru identyfikacyjnego KSeF.
7. Jezeli wynagrodzenie wynikajace z faktury obejmuje towary lub ustugi wymienione w
zataczniku nr 15 do ustawy o podatku od towardéw i uslug oraz kwota brutto faktury
przekracza prog okreslony przepisami prawa, ptatnos¢ zostanie dokonana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP).
8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzuje
si¢ do:
1) oznaczania faktur w KSeF adnotacja ,,mechanizm podzielonej ptlatnosci”, jezeli
obowigzek taki wynika z przepisOw prawa,
2) posiadania rachunku rozliczeniowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT (tzw.
,biala lista”) powigzanego z rachunkiem VAT,
3) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zmianie rachunku bankowego.
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9. W przypadku obowigzkowego MPP, Zamawiajacy dokona zaptaty:
1) kwoty netto — na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy,
2) kwoty VAT — na rachunek VAT Wykonawcy,
przy uzyciu komunikatu przelewu MPP.

10. Zaptata dokonana z zastosowaniem MPP uznawana jest za prawidlowe wykonanie
zobowigzania ptatniczego w rozumieniu Umowy.

11. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia jej wystawienia w KSeF (tj. od dnia
nadania numeru KSeF).

12. Brak technicznej mozliwosci odczytu faktury przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po jego stronie nie wstrzymuje biegu terminu platnosci.

13. W przypadku faktury objetej MPP, za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

14. W przypadku awarii KSeF uniemozliwiajacej wystawienie faktury ustrukturyzowanej,
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z procedurg przewidziang w przepisach
szczegOlnych, a nastepnie przekaze jg do KSeF w terminie wymaganym przepisami prawa.

15. W przypadku obowigzku stosowania MPP, Zamawiajagcy dokona ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci rowniez w odniesieniu do faktury
wystawionej poza systemem KSeF.

§8
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych okreslonych w niniejsze;j
umowie za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych,
Z UMowYy, przy czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznej faktury.

§9
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robdt budowlano-montazowych:
1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.
2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy / robodt jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy / robot termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy / robot nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.
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3) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy / robot, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony Zamawiajacego oraz
przedstawiciele jednostek 1 organdw, ktorych udziat nakazuja odpowiednie przepisy. W
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego 1 specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

. Kierownik Budowy / robdt zglasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i
zgloszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakofczenie a nast¢pnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy / robdt, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa/techniczna, obowigzujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegle drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego
stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) certyfikatow CE (z wylaczniem klatki) oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie
zainstalowanych urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi
przepisami,

5) protokoldw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa
jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji 1 zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej dokumentacji projektowe] z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w
razie potrzeby z uzupelniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i
projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkoéw pozwolenia na budowe),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajacych z odrebnych przepiséw, a
warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku niedostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odmowi¢ przystgpienia do czynnosci
odbiorowych, za§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnosci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w wust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdt z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia z
zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 1 ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego robot. Moze on zostac
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ list¢ usterek i wad oraz termin ich
usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnos$ci
odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma
prawo wedle wlasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
czynnosci odbiorowych lub zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad Ilub usterek, ktéore nie nadaja si¢ do usunigcia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg si¢ do usuni¢cia, a uniemozliwiaja lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja si¢ do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie — w tej sytuacji Zamawiajagcy ma prawo
do odstgpienia od umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w
terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu badZz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad 1 usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § Sumowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunigciu wad 1 w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad 1 usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwiloki jednak nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamédwienia brutto za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, jednak nie wigcej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwlok¢ w usunigciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za dang cz¢$¢ zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie usterek lub uptywu okreslonego czasu
reakcji, jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za nieuzasadniong odmowg¢ podpisania

przez Zamawiajacego protokotu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia gotowosci przekazania przedmiotu umowy do
odbioru.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 2. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach og6lnych.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ sadowego dochodzenia odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

§11
Strony maja prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w razie razgcego niewywigzywania
si¢ z obowigzkow, wynikajacych z niniejszej umowy, przez drugg strong.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedng ze stron, strona z ktorej
winy odstgpiono od umowy, zobowigzana jest zaptaci¢ drugiej stronie kar¢ umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§12

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu r¢kojmi 1 gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesigcy. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

§13
Wszelkie o$§wiadczenia Stron umowy beda sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich zloZenia.
Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$¢ umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepuja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem 1 innymi postanowieniami umowy.

§ 14

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i1 zobowigzan z tytutu

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w okolicznosciach

okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy, gdy wynika ona z napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
zjawisk zwigzanych z dziataniem sily wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje spoteczne,
dziatania militarne itp.); w przypadku wystgpienia powyzszej okolicznosci, w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty;

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT.

. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okoliczno$ci nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy

Kodeks Cywilny.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Sadem wilasciwym dla wszystkich spraw, ktore wynikng z realizacji tej umowy bedzie sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

§17

1. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3

egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1 — KRS/inny rejestr — 1 szt.,
2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — 1 szt.,
3) Zalacznik nr 3 — Przedmiar robot — 1 szt.



Udzielam kontrasygnaty:
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