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Zalgcznik nr 5 do SWZ
Umowanr: .................. /DZP/18/PN/2026

zawarta w dniu: ....ceeeeeenene. 2026 r. pomiegdzy:

Wojewédzkim Szpitalem im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemysl,
wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000057847, REGON:
000314684, NIP: 7952066984, reprezentowanym

przez:

+  Barbare Stawarz — Dyrektor Wojewédzkiego Szpitala im. Sw. Ojca
Pio w Przemyslu zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
e a

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

— wylonionym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego —
art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2024 poz.1320 ze zm.) — zwana
dalszej czesci Pzp.

—NIP: i ; REGON: eivivininiiieinannne

— Tel. kontaktowy oraz osoba do kontaktow: ....ccceevieieeineinannn

§1
Oswiadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) jest uprawniony do wyst¢powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;

b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takze zapewni
pracownikow, w tym projektantéw, pracownikéw bezposredniego nadzoru technicznego, posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbgdne uprawnienia budowlane, gwarantujace prawidtowe
wykonanie umowy;

¢) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej i umozliwiajgcej wykonanie umowy

d) w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, ktory uznaje za wystarczajacy do
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci potwierdza, ze uwzglednit istniejacy
stan terenu oraz pomieszczen przeznaczonych pod inwestycje, przy sporzadzaniu wyceny przedmiotu
umowy 1 nie sktada zadnych zastrzezen z punktu widzenia mozliwo$ci nalezytej realizacji przedmiotu
umowy.

§2

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktory obejmuje kompleksowe
wykonanie robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych obiektu wraz z instalacjami ujetymi w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, planem BIOZ, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane uprawnienia, zwigzane z realizacja
zadania inwestycyjnego pn.. Przebudowa oraz modernizacja ukladu komunikacyjnego wraz
zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu”- cze$¢ 2 a w szczegoélnosci:

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z Wojewddztwem Podkarpackim pn. ,,
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a) wykonanie robdt budowlanych na zasadach Generalnego Wykonawstwa;

b) wykonanie rob6t budowlanych w sposob zgodny z przepisami Prawa budowlanego, normami
technicznymi i wszelkimi innymi przepisami szczeg6lnymi, z zasadami wiedzy technicznej oraz
z zachowaniem odpowiedniej jakosci i nalezytej starannosci ich wykonania umozliwiajacych
kontynuacje remontu w pozostalych pomieszczeniach skrzydta pigtra bez ingerencji w remontowane
pomieszczenia;

) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zadania inwestycyjnego;
d) wykonanie wszelkich innych czynnosci i obowiagzkow, wynikajacych z niniejszej umowy.
2.Integralng cze¢$cia umowy — w dniu jej zawarcia sg zalaczniki oznaczone nr: 1 -6, jn.
1) Oferta— Zalagcznik nr 1 — wg wartoSci na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy;
2)  Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — Zalacznik nr 2;
3) Dokumentacja techniczna — Zalacznik nr 2a
4) Dowod ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zalacznik nr 3.
5) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z sumg gwarancyjng nie nizsza
niz 1.000.000,00 zt — Zalacznik nr 4”;
6) Wykaz oséb: skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy z uprawnieniami
budowlanymi okreslonymi w wykazie o ktorym mowa w Zalgczniku nr §;
— Wykaz jw. zostal sporzadzony w oparciu o dokumenty oferty Wykonawcy, ktora stanowi zalacznik
do niniejszej umowy

7) Dokumentacja zamoéwienia (w szczego6lnosci: odpowiedzi na pytania) — Zalacznik nr 6.

3. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Kkosztorysy
szczegolowe sporzadzone na podstawie nakladéw rzeczowych wedlug katalogow nakladow
rzeczowych (KNR) z podaniem ilosci, ceny jednostkowej oraz wartos$ci dla poszczegélnych pozycji
wraz z tabela element6éw scalonych.

§3
Dokumentacja techniczna

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przyjetych rozwigzan dotyczacej przedmiotowej inwestycji, Planu BIOZ, na podstawie ktorych
Wykonawca opracuje na koszt wlasny i wlasng odpowiedzialno$¢ kosztorysy szczegdtowe stanowigce
materialy pomocnicze umozliwiajace okreslenie wartosci poszczegélnych robot oraz mozliwosci
wycenienia robot dodatkowych i zaniechanych.

2. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem umowy:

a) zapoznal si¢ z terenem objetym inwestycja i jego otoczeniem, a takze wszelka dostepng dokumentacija
potrzebng do realizacji zadania oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajacego lub uzyskat we wtasnym
zakresie wszelkie niezbedne informacje umozliwiajace oceng przez Wykonawce wszelkich okolicznosci
i ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie zglasza obecnie Zadnych
zastrzezen. Wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy odno$nie przekazanej dokumentacii
projektowej oraz terenu budowy, zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy
do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce podwyzszenia
wynagrodzenia umownego lub Zadania przesunigcia terminu zakonczenia robot objetych przedmiotem
umowy.

§4
Teren budowy

1. Wykonawca robot budowlanych opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji przed
rozpoczeciem prac budowlanych harmonogram robot.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokotem nie p6zniej niz do 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia checi rozpoczgcia robot budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z Wojewddztwem Podkarpackim pn. ,,
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3. Poczawszy od dnia przekazania terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo osdb oraz mienia przebywajacych i
znajdujacych si¢ na terenie budowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego w fazie realizacji inwestycji

1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2.

2. Dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy

3. Wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

4. Przekazanie Wykonawcy do wgladu wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu umowy.

5. Zapewnienie dostepu do mediéw dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy, z punktow wskazanych
przez Zamawiajgcego. Maksymalna moc pobieranej jednoczesnie energii elektrycznej - do 20 kW.

6. Dokonywanie odbioru wykonanych robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

7. Dokonywanie przegladow gwarancyjnych z udzialem Wykonawcy.

8. Zapewnienie statlego nadzoru inwestorskiego.

9. Zaptata naleznego wynagrodzenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy w fazie realizacji inwestycji oraz w okresie trwania gwarancji

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, Dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t oraz wiedzg i sztuka budowlang.

2. Wykonanie wszelkich czynno$ci, wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw, w tym
zapewnienie bezposredniego nadzoru technicznego nad robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualng przynalezno$¢ do wiasciwiej Izby inzynierskie;j.
Dotyczy to w szczeg6lnosci Kierownika Budowy powotanego przez Wykonawce, ktory bedzie jego
stalym przedstawicielem az do momentu podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot. Opracowanie
przez Kierownika Budowy i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

3. Zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych niezbgdne uprawnienia i zapewniajgcych
wysoka jakos¢ wykonywanych robot.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie surowce, materiaty, sprz¢t i inne urzadzenia oraz wszelkie
inne przedmioty i wyposazenie niezbg¢dne do wykonania robot oraz usunigcia wad w sposob zapewniajacy
osiggnigcie celow umowy.

5. Wspoltdziatanie i wspotpracowanie z Inspektorem Nadzoru, powotanym przez Zamawiajacego, w trakcie
realizacji Inwestycji bedacej Przedmiotem umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Dziennik Budowy

7. Zapewnienie przestrzegania przepisow BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia robot i na terenie zaplecza
budowy a w szczegolnosci w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (tzw. BIOZ).

8. Zorganizowanie w sposob estetyczny zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych i swoich podwykonawcow
we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu na terenie szpitala.

9. Zachowanie porzadku na terenie budowy i terenach przylegtych w zakresie dotyczacym robot
budowlanych objetych niniejsza umowa i ich uporzadkowanie po zakonczeniu robot, wlasciwa
gospodarka odpadami i ich wywéz na koszt wiasny. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaprowadzenia porzadku na terenie budowy wraz ze wskazaniem naruszen, w terminie 1 dnia
roboczego od momentu otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania si¢ do udokumentowanego
wezwania, Zamawiajacy jest uprawniony do zapewnienia porzadku na Terenie Budowy w zakresie
wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku Zamawiajgcy zwroci sie do firmy zewnetrznej o
zaprowadzenie czystosci 1 porzadku na koszt Wykonawcy. Powyzsza zasada dotyczy takze obowigzku

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z Wojewddztwem Podkarpackim pn. ,,
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przygotowania przez Wykonawce inwestycji do odbioru koncowego i przekazania jej do uzytkowania
Zamawiajacemu. Koszty zaprowadzenia porzadku przez wykonawce zewnetrznego, beda obciazaé
Wykonawce niewywiagzujacego sie ze swych obowigzkéw 1 moga zosta¢ potracone z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy.

10. Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z biezaca realizacja przedmiotu
umowy oraz odnoszenie si¢ na biezaco do uwag Zamawiajacego w tym zakresie, a takze informowanie
Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robdt i przyczynach tego opdznienia. Brak informacji o
op6znieniach oznacza utrate mozliwosci powotywania si¢ na te okolicznosci jako ewentualne opdznienia
niezawinione.

11. Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajacego naradach -oraz zapewnienie udzialu w nich
swoich podwykonawcow — wedle potrzeb i na zadanie Zamawiajacego.

12. Informowanie wlasciwego Inspektora nadzoru o robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu
stwierdzenia prawidtowosci wykonania tych roboét potwierdzonego wpisem w Dzienniku Budowy oraz
umozliwienie ich odbiorow technicznych.

13. Koordynacja dziatan zatrudnionych podwykonawcow, zwiazanych z kompletnym wykonaniem
Przedmiotu Umowy w tym réwniez podwykonawcow i dostawcoOw maszyn oraz urzadzen.

14. Ochrona i dbalo$¢ oraz nalezyte zabezpieczenie od uszkodzen elementow wbudowanych, a w przypadku
stwierdzenia ewentualnych zagrozen powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie.

15. Wykonanie wszelkich robot dodatkowych i zamiennych oraz uznanie ewentualnych zaniechan
wynikajacych z zyczen Zamawiajacego. Maksymalny poziom zaniechan wynikajacy z Zyczen
zamawiajacego wynosi 5% wartosci inwestycji. Zamawiajacy jest obowigzany pisemnie powiadomié
Wykonawce na co najmniej 14 dni przed planowanym zaniechaniem robot. W razie niedokonania
powiadomienia, zgodnie z powyzszym, Wykonawcy przystuguja od Zamawiajacego roszczenia o zaplate
kosztow poniesionych z przygotowaniem si¢ do zaniechanych robot, m.in. zakupu materiatow lub
urzadzen.

16. Przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba zabezpieczenie
niezwlocznie wykonanych robodt przed ich zniszczeniem tak szybko jak to jest mozliwe.

17. Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, zgloszenie ich gotowosci do
odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Dokonania rozbiorek wraz z wywdzka i utylizacjg materiatdw rozbidrkowych.

19. W trakcie prowadzenia prac raz w tygodniu, w wyznaczonym dniu odbywa¢é si¢ beda narady
koordynacyjne. Obecnos$¢ kierownika budowy na naradzie jest obowiazkowa.

20. Zapewnienia uzgadniania wprowadzanych na biezagco zmian z projektantem i rzeczoznawca pozarowym.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z projektantem w zakresie realizacji projektu i
wprowadzonych zmian jak rowniez potwierdzenie przez rzeczoznawce jej zgodnosci w zakresie przepisoOw
przeciwpozarowych;

21. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu w szczegolnosci wszystkich dokumentow wskazanych w
Zataczniku nr 3 do umowy, dokumentow niezbgdnych do dokonania odbioru i przekazania do urzutowania
przedmiotu umowy wraz z dokumentacja powykonawcza oraz wszystkimi atestami, certyfikatami,
instrukcjami, protokotami z badan oraz prob.

22. Wykonawca zobowigzany jest takze dokona¢ kompleksowych szkolen personelu Zamawiajacego,
zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy i terenéw przyleglych po
zakonczeniu wszystkich robot, nie poézniej niz w terminie do 7 dni, liczac od daty odbioru koncowego.

23. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach
wraz z wersjg elektroniczng na nosniku zewnetrznym.

24. Zawiadomienie Zamawiajacego w formie pisemnej, listem poleconym w terminie 7 dni od daty zaistnienia
danego faktu w okresie trwania budowy 1 obowigzywania gwarancji o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy,

C) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z Wojewddztwem Podkarpackim pn. ,,
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d) przeksztalceniem lub potaczeniem si¢ z innym podmiotem gospodarczym w celu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,
f) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
25. Terminowe regulowanie ptatnosci wobec dostawcow i zatwierdzonych podwykonawcow.

26. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcje konserwacji, napraw i obstugi instalacji, wyrobow
oraz urzadzen dostarczanych przez Wykonawece, a takze przeszkolenie w tym zakresie wskazang zatoge
Zamawiajgcego.

27. Swiadczenie ushug serwisowych zamontowanych wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji
obejmujace usuwanie zgltoszonych usterek i nieprawidtowosci w ich dziataniu.

Wykonawca nie bgdzie ponosi¢ koszt materiatdéw eksploatacyjnych dla instalowanych urzadzen i instalacji.
28. Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu z przed zniszczenia lub
uszkodzenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia migjsca budowy, majatku
Zamawiajacego na wlasny koszt — 0 ile do takiej szkody doszto w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy
i zwiny Wykonawcy.
29. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie oraz
aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

30. Koordynowanie prac realizowanych przez wtasnych podwykonawcow.

31. Uzgadnianie wprowadzanych zmian z inicjatywy Wykonawcy w zakresie materiatow, urzadzen, standardu
wykonania oraz rozwiazan projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i pozytywnej opinii
projektantow oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

32. Wykonanie w ramach umowy dokumentacji odbiorowej.

33. Wykonawca o$§wiadcza, ze przy realizacji umowy beda zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania przez nich czynnosci.

W przypadku wymaganych uprawnien przy wykonywaniu przedmiotowego zadania instalatorzy
winni posiada¢ Swiadectwa kwalifikacyjne, ktére potwierdzajq, Zze osoba je posiadajaca posiada
odpowiednig wiedze i umiejetnosci do bezpiecznego wykonywania prac zwiazanych z eksploatacja,
nadzorem lub montazem urzadzen i instalacji elektrycznych.

W ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywac
wszelkich wymaganych przez producentow przegladow technicznych oraz konserwacji sprzetow i urzadzen
zamontowanych w zwigzku z umowa — w okresie rekojmi i gwarancji.

§7

Materialy budowlane i wyposazenie obiektu

1. Wykonawca przy wykonaniu robot bedacych Przedmiotem Umowy bedzie stosowat wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.7 uwagi na przyjety standard zastosowane do wykonania robot materialy oraz elementy dostaw
wyposazenia obiektu winny by¢ wysokiej jakosci, jak rowniez odpowiadajgce parametrom wskazanym w
Dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarcza¢ urzadzenia bedace czgscig przedmiotu umowy transportem na
wilasnym koszt do miejsca ich instalacji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze urzgdzenia sktadajace si¢ na przedmiot umowy sg dopuszczone do uzytkowania,
posiadajg wszelkie wymagane prawem certyfikaty i normy, sg zgodne z wymogami oraz oznaczeniami
zgodnymi z obowigzujacymi przepisami o jakosci i funkcjonalno$ci zgodnej z wymaganiami przez
zamawiajacego, wolne od wad fizycznych, a w szczegolnosci technologicznych, materiatowych lub
wykonawczych 1 wolne od wad prawnych oraz posiadaja stosowne atesty higieniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, zaswiadczenia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest:

a. do wniesienia i montazu, fabrycznie nowych urzadzen bedacych czescia przedmiotu umowy w
docelowym miejscu ich montazu;
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b. wykona¢ $wiadczenia wynikajace z niniejszej umowy w sposob nalezyty, w tym, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji technicznej, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.;

c. do wywozu transportem wilasnym oraz na wilasny koszt i ryzyko opakowan pozostatych po
dostarczonych urzadzeniach begdacych czescig przedmiotu umowy oraz odpadéw powstatych po
wykonanych robotach;

8. Wraz ze zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykonawca przedklada zamawiajacemu:

a. wszelkie dokumenty gwarancyjne zwigzane z przedmiotem umowy dotyczace wszystkich
instalowanych urzadzen,

b. pozostate dokumenty wymienione w zatgczniku nr 3 do umowy.

9. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zorganizowania dostawy materiatow i wykonywania rob6t w sposob
wykluczajacy powstanie zniszczen oraz dokonanie skutecznego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego
oraz 0sob trzecich przed ewentualnymi szkodami.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wlasnymi lub zleci cze$¢ robdt zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy z okre$leniem naleznego za te
roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunkéow okre§lonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego oraz art. 462 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu zakres robot, ktore zamierza zleci¢ podwykonawcom, nazwy (firmy)
podwykonawcow oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek zgodnie z art. 437 ustawy Pzp przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub instalacyjne, a takze projekty jej zmian, oraz
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane dostawy lub ustugi,
oraz jej zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci netto niniejszej umowy. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt — zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych w ust .2, Zamawiajacy moze zglosi¢ zgodnie
z art. 437 ust. 1 pkt 2 pisemne zastrzezenia do projektow umoéw o podwykonawstwo i do projektéw ich zmiany
lub pisemny sprzeciw do uméw o podwykonawstwo i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z podwykonawca, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy;
2) zasady odbioréw cze$ci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce;
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow;
6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom;
7) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami;

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia;

9) zakaz dokonywania czynno$ci przeniesienia wierzytelnoSci bez zgody podmiotu tworzacego
Zamawiajacego;
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10) Oswiadczenie podwykonawcow, ze z uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji moze korzysta¢ na réwni
z Wykonawcg — Zamawiajacy — bez ograniczen.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ppkt: 5) - 9) — staja si¢ bezprzedmiotowe.

6. Nie zlozenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawcg umow z
podwykonawcg lub ich projektu w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej
projektu uwaza si¢ za ich akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zgtosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmowi¢ wyrazenia
zgody) co do wykonywania czgsci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawceg, podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawca wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu
zgodnym z ust. 5.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg
Z niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodno$ci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

10. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czgsci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji robot w sposob staty lub
czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okoliczno$ci bezzwtocznie rozwigzaé lub
zmieni¢ umowe¢ zawartg z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie
lub powierza je z zachowaniem trybu okreslonego powyzej innemu podwykonawcy.

11. Postanowienia ust. 1 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
udzielenie zamowienia.

13. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania swoich wspot- lub podwykonawcow,
jak za dziatania i zaniechania wilasne.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunkow miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a
W SzCzegolnosci art. 465 tej ustawy.

§9

1. Zakonczenie catosci robot, dostaw oraz montazu fabrycznie nowych urzadzen (w przypadku gdy takie
wystepujg) — 160 dni od daty zawarcia umowy — Datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia jest
data podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Aby termin zakonczenia calo$ci robot byl zachowany Wykonawca musi zglosi¢ do dnia ..................
osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy Zamawiajacemu jednoczesnie przekazujac
kompletng dokumentacje odbiorowa oraz dokumentacj¢ powykonawczg zadania Inspektorowi Nadzoru w celu
weryfikacji jej poprawnosci.

§10
Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane

1. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub
koniecznos$¢ zaniechania robdt wynikajacych z np. zmiany technologii, rozwigzan konstrukcyjnych,
materiatowych lub zmniejszenia zakresu robot budowlanych badz dostaw sprzetu i wyposazenia, wowczas
Wykonawca zobowiazany jest postgpowac j.n.

2. Koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub wystgpienia robot zaniechanych
Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie.
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3. Podstawag rozliczenia robot bedzie odpowiedni ,,Protokot konieczno$ci” zatwierdzony przez
Zamawiajacego, a warto$¢ robot zostanie ustalona powykonawczo, na podstawie sprawdzonych przez
Inspektora Nadzoru kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, w oparciu o obmiar rob6t oraz ceny
okreslone w kosztorysach szczegblowych Wykonawcy, o ktorych mowa w §2 ust. 3 przekazanych
Zamawiajacemu po akceptacji przez niego. W przypadku braku danego rodzaju robot w tych kosztorysach,
Wykonawca opracuje kosztorys indywidualny, opracowany na podstawie katalogéw normowych KNR i
bazie cenowej.

4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, zaptata wynagrodzenia
nastapi po podpisaniu Aneksu do przedmiotowej Umowy na podstawie protokotu odbioru (zaniechania)
tych prac i uzgodnionych przez Strony kosztorysow, opracowanych wedlug zatozen ust. 3. Warto§¢
wynikajaca z bilansu tych rob6t powigkszy lub pomniejszy wynagrodzenie, wykonawcy i zostanie
rozliczona w fakturze konicowej przedmiotu umowy. Roboty nie zgtoszone w czasie sporzadzania oferty i
nie ujete w ofercie, ktore sa przedstawione w dokumentacji — nie beda traktowane jako zamowienia
dodatkowe.

5. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy, sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy, oraz begda
stosowane do wyceny rob6t zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych ktére mogg wystapi¢ w trakcie
realizacji zaméwienia podstawowego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe badz
uzupetniajace przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych
co w zamoOwieniu podstawowym.

§11
Kontrola i Odbiory Robét

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:
1.1 odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, tj.:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

b) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru branzy budowlanej oraz Inspektorzy Nadzoru branz instalacyjnych,

c) gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
telefonicznym lub mailowym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia
telefonicznie lub mailowo o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

d) dzien roboczy nalezy rozumie¢ jako poniedziatek — pigtek w  godzinach
7:30-15:00 z wyjatkiem dni ustawowo wolnych;
e) Inspektor Nadzoru oraz osoby merytoryczne doproszone przez Inspektora Nadzoru oceniajg jako$¢

i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow

badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porownaniu z uprzednimi ustaleniami oraz atesty

i certyfikaty.

1.2 Odbiory czeSciowe:

1) Zgtoszenia do odbioru cze$ciowego Wykonawca dokonuje w formie pisemnej

2) Whniosek, o ktorym mowa w pkt. 1) bedzie zawierac:

a) zestawienie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem warto$ciowego wykonanego zakresu dla
poszczegdlnych prac do Odbioru Czesciowego,

b) dokumenty konieczne dla potwierdzenia ilosci i jakosci wykonanych Robot, w szczegdlnosci
certyfikaty, deklaracje, dopuszczenia UDT, pomiary, badania, kosztorys szczegétowy o ktéorym
mowa w § 2 ust 3. Itp.

3) Zamawiajacy wyznaczy Komisj¢ i dokona Odbioru Czg$ciowego poprzez sprawdzenie wykonanych
Robot i kompletnosci przedtozonych dokumentow. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty
wykonane nalezycie i nie b¢dzie miat zastrzezen, co do kompletnosci dostarczonych dokumentow,
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woOwczas zostanie sporzadzony protokol odbioru czg$ciowego zgltoszonych pozycji podziatu
kosztowego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot odbioru cze$ciowego zostanie podpisany
przez Kierownika Budowy, Wykonawcg oraz Inspektorow Nadzoru.

4) Jezeli w toku Odbioru Cze$ciowego Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszony zakres jest wykonany
niezgodnie z Umowg lub do zgloszenia nie zostaty dotaczone wymagane dokumenty, wowczas odmowi
odbioru tego zakresu i stwierdzi to w protokotach odbioru cze$ciowego, ktorych odmowa dotyczy.
Pozycje obejmujace zakresy, ktorych odbioru Zamawiajacy odmowi zostang wykres§lone z zestawienia
pozycji podziatu kosztowego;

5) Roboty objete Odbiorami Czgsciowymi beda objete rowniez Odbiorem Koncowym, a przez dokonanie
Odbioru Czeéciowego Zamawiajacy nie traci uprawnienia do zakwestionowania danej czgsci Robot w
terminie pozniejszym, w tym rowniez w trakcie Odbioru Koncowego. Strony potwierdzaja, ze
dokonanie Odbioru CzgsSciowego ma na celu jedynie potwierdzenia wykonania danej cze$ci Robot
zgodnie z Umowa. Dokonanie Odbioru Czgsciowego nie oznacza takze przejecia przez Zamawiajacego
odpowiedzialno$ci za czgs¢ Robdt, ktorych dotyczy Odbidr Cze$ciowy ani nie powoduje rozpoczecia
biegu terminéw gwarancji lub r¢kojmi opisanych w niniejszej Umowie;

2. Zamawiajacy uprawniony jest do stalej kontroli robot budowlanych i innych dzialan Wykonawcy
zwigzanych z realizowaniem postanowien niniejszej umowy.
3. W ramach kontroli, Zamawiajacy ma prawo wskazywac sposoby i terminy usunigcia stwierdzonych wad,
usterek lub zaniedban. Usterki i braki Wykonawca robot zobowigzuje si¢ usung¢ na wlasny koszt.
§12
Odbiodr koncowy

1. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest dokonanie przez Zamawiajacego odbiorow
technicznych Przedmiotu Umowy. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru
koncowego, na wlasny koszt i ryzyko proby koncowe, rozruchy i uruchomienia wszelkich instalacji i
urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych protokotow
odbiorow, badan i sprawdzen, zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed
planowanym terminem ich przeprowadzenia.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy jednoczes$nie przekazujac Zamawiajacemu kompletna dokumentacje odbiorowa opracowana
wedtug standardow Zamawiajacego oraz dokumentacj¢ powykonawcza zadania inwestycyjnego —
wszystkie w dwoch egzemplarzach.

3. Inspektor nadzoru w terminie do 3 dni roboczych sprawdzi kompletnos¢ dokumentdéw opisanych w ust. 2
oraz potwierdzi gotowosci do odbioru koncowego ze stanem faktycznym, a Zamawiajacy w ciagu do 2
dni roboczych wyznaczy termin odbioru koncowego oraz powota Komisje Odbiorowa z udziatem
Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. O terminie odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy
pomocy, ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

5. Zpracy Komisji Odbiorowej spisany bedzie Protokot Odbiorowy, ktory zawiera decyzj¢ Zamawiajacego,
co do przyjecia lub odmowy przyjecia Przedmiotu umowy oraz podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

6. W przypadku odmowy przyjecia Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego na skutek stwierdzenia
wystepowania wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z projektem, Dokumentacji projektowej, sztuka budowlang lub
normami, zostanie okreslony w Protokole Odbiorowym powod nie odebrania przedmiotu umowy
i wyznaczony przez Zamawiajacego termin na usunigcie usterek, wad i niezgodnosci. Po zakonczeniu
tych prac Wykonawca zglosi Przedmiot Umowy ponownie do odbioru w trybie przewidzianym w
niniejszym paragrafie.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, a obnizajacych warto$¢
uzytkowa Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy i dokona¢ jego odbioru na uzgodnionych przez obie Strony warunkach.
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych nieistotnych wad lub usterek nadajacych si¢
do usuniecia Komisja spisze Protokot odbiorowy warunkowy, ktory bedzie zawierat wynik dokonanego
sprawdzenia jako$ci robdt, listg istniejacych wad 1 usterek oraz ustalony przez strony termin ich usuniecia,
nie dluzszy jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od usunigcia
nieistotnych wad lub usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim dwukrotnym
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, uprawniony jest do ich usunigcia na koszt Wykonawcy,
niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
zwrdci sie do firmy zewngtrznej o usunigcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy. Koszt ten, bedzie
obcigza¢ Wykonawce niewywigzujacego si¢ ze swych obowigzkow i moze zostac potracony z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

9. Za dat¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy uwazana bedzie data podpisania Protokotu
odbioru koncowego. Do momentu dokonania odbioru koncowego ryzyko szkody na mieniu lub
uszkodzenia wykonanych rob6t budowlanych obcigza Wykonawce.

10. Protokot odbioru koncowego podpisany przez cztonkéw Komisji odbiorowe] Zamawiajacy dostarcza
Wykonawcy najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty dokonanego odbioru.

11. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgloszenia roszczen
z tytulu gwarancji i rekojmi.
§13
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie zamdwienia okreslonego w §2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
zgodne z oferta w kwocie nieprzekraczajacej warto$Ci brutto c..coeeeeveeeievnieeinrenronenns 7} (stownie brutto:
................................ 100/100 zt).

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z charakterystyka roboét i obiektu, wyceny prac objetych postgpowaniem
dokonal na podstawie Projektu, STWiOR, oraz ze cena ofertowa obejmuje wszystkie elementy, takze te, ktore
nie sa wprost zawarte w SWZ, a ktére sa niezbedne do wykonania Przedmiotu Zaméwienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie cato$ci robdt za oferowang cene ryczaltowg nawet w przypadku, gdy w chwili
sktadania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ wszystkich kosztow i pelnego zakresu robdt budowlanych,
niezbednych do wykonania i realizacji umowy.

§ 14
Warunki platnosci

1. Na podstawie podpisanego przez Inspektoréw Nadzoru protokotu cze$ciowego odbioru robét, ustug oraz
dostaw oraz na podstawie kosztorysu rozliczeniowego danego etapu robot - opracowanego na podstawie
kosztorysow szczegdlowych o ktorych mowa § 2 w ust. 3 — w ktérym zostang wskazane pozycje wykonane
przez wykonawce, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru — ktérych ma dotyczy¢ dana faktura czeSciowa
Wykonawca wystawi fakture VAT czgSciowa. Charakter wynagrodzenia ryczattoweg wykonawcy pozostaje
bez zmian.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 1. poz. 196, z pézn. zm.).

3. Laczne wynagrodzenie z faktur cze¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % ustalonego wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncows. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru robot, jednak nie p6zniej niz do 7 dni.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Terminy ptatnosci faktur VAT cze$ciowych i koncowej ustala si¢ na okres do 30 dni, liczac od daty
dorgczenia do Zamawiajgcego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, w tym rozliczeniowymi.

7. W przypadku powierzenia czg$ci robot podwykonawcom, zaptata wynagrodzenia za wykonane odebrane
roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposob:

W przypadku robét, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego cze$ci wynagrodzenia jest dostarczenie przez Wykonawce do
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faktury VAT: pisemnych o§wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec
nich wszelkich naleznosci z tytutu wykonanych robdt (objetych dang faktura czesciowa lub koncows) oraz
Wykonawca o$wiadcza, ze zastrzezenie zawarte w § 6 ust. 26 zostanie wprowadzone do umowy zawartej
miedzy Wykonawca a podwykonawca.
Zamawiajacy o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawiania i przesylania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i
ustug, od dnia wejscia w zycie obowiazku korzystania z tego systemu dla Wykonawcy.

. W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, zaptata wynagrodzenia za wykonane odebrane
roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposob:

7.1 W przypadku robot, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czgsci wynagrodzenia jest dostarczenie
przez Wykonawce do faktury VAT: pisemnych o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci z tytulu wykonanych robot
(objetych dang fakturg czeSciowa lub koncowa) oraz przedstawienia dowodow zaplaty wynagrodzenia
na rzecz tych podmiotéw — bez wzgledu na termin ptatnosci faktur dla podwykonawcow, przy czym
Wykonawca moze je dostarczy¢ nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem ptatnosci faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego w 3 egz. potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem

7.2 Jezeli w terminie wskazanym w pkt. 7.1 Wykonawca nie dostarczy dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7.3 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 7.2 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcom obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7.4 O zamiarze zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z pkt 7.2, Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Wykonawce. Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania powyzszej informacji moze zglosi¢
pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt 7.1
zwalnia Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w stosunku do
Wykonawcy;

7.5 W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty.

7.6. Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorej
mowa w pkt 7.2 powyzej, upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kwoty wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.7 Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonywany bedzie
zgodnie z art. 464 ust. 2 pzp. czyli bedzie wynosit nie dtuzej niz 30 dni

8. Wszystkie faktury beda platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Terminem zaptaty jest data dokonania przez Zamawiajacego polecenia przelewu. Wykonawca nie moze zby¢
wierzytelnosci przystugujacych wobec Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnej zgody wiasciwego organu
samorzadu wojewodztwa podkarpackiego pod rygorem waznosci.

9. Przeniesienie wierzytelnosci w sposob okreslony art. 509 do 518 K.c., a wynikajacych z niniejszej umowy

wymaga zgody wlasciwego organu samorzadu wojewodztwa podkarpackiego.

10. Ponadto bez zgody wlasciwego organu wymienionego w ust. 8, wierzytelnosci wynikajace z niniejszej

umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu por¢czenia okre§lonego art. 876 do 887 K.c. ani jakiejkolwiek innej
umowy zmieniajacej strony stosunku zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze zastrzezenie zawarte w § 6 ust. 26 zostanie wprowadzone do umowy zawartej
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mie¢dzy Wykonawca a podwykonawca.
12.Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
§15
Gwarancja jakoSci i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakoSci wiacznie z materiatami eksploatacyjnymi dla
instalowanych urzadzen bez ponoszenia odpowiedzialnoéci za dziatania Zamawiajacego niezgodne z
warunkami uzytkowania naktadanymi przez producenta urzadzen skutkujacymi uszkodzeniem urzadzenia
lub akty wandalizmu podmiotéw trzecich oraz liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego na okres.......... miesiecy.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jako$ci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z
zastrzezeniem jak w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wlasny koszt i ryzyko zgloszonych przez Zamawiajacego
wad, usterek i awarii, ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi.
Podjecie dziatan przez Wykonawce zmierzajacych do usunigcia wad i usterek nastapi do 2 dni od
zgloszenia przez Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usuni¢cie wad i usterek nastapi do 5 dni od
momentu zgloszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzglgdami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/wym. termin przedtuzyc.
Czas wykonania okresowego przegladu technicznego maksymalnie 3 dni od zgtoszenia Wykonawcy
przegladu technicznego. Terminy przedstawione w niniejszym ustepie dotyczg dni roboczych od
poniedzialku do piatku.
Zgloszenie odbywa si¢ faksem, e:mil, na piSmie. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na adres siedziby
Wykonawcy:

a) o kompetencji sktadania i przyjmowania zgtoszen dotyczacych robot budowlanych:

- ze strony Wykonawcy:

* ze strony Zamawiajgcego:
—Dziat Gospodarczy — tel.: (16) 677-50 35, mail:kmichalow@wszp.pl
4. Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Przeglady okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przegladu na koszt
Wykonawcy przez okres gwarancji. Harmonogram z czgstotliwo$cia wymaganych przez producenta
przegladow zostanie zataczony przy dostawie.

6. Naprawy awaryjne w okresie gwarancji tacznie z wymiang czgsci na koszt Wykonawcy.

7. Wymiana kazdego podzespotu na nowy po jego drugiej naprawie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia zgtoszonej wady lub usterki w okre$§lonym terminie,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do usunigcia wady — w terminie min. 2-ch dni, ma prawo dokonaé
usuni¢cia wady we wilasnym zakresie (lub przez podmiot trzeci) i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z
zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 16 niniejszej umowy. Zastepcze usunigcie wady nie

wplywa na dalsze prawa z gwarancji i rgkojmi udzielonej przez Wykonawce. W przypadku zastepczego
usuni¢cia wad — zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania kar umownych do dnia usuniecia wad.

§16
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nie
dotrzymania warunkow umowy przez Zamawiajgcego strony ustalaja, ze:

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za kazdy dzien zwloki w rozpoczgciu realizacji oraz w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto jak w § 13, jednak nie wigcej niz 10% warto$ci brutto przedmiotu
Umowy;

b) za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto jak w § 13, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto przedmiotu
umowy. Kary naliczane beda w przypadku przerw wynoszacych powyzej 7 dni po dodatkowym wezwaniu.

Kary powyzsze naliczane bedg niezaleznie od konsekwencji wynikajacych z § 19 umowy;

€) za kazdy dzien zwloki w terminie usunig¢cia wad, usterek i awarii opisanych w § 15 ust. 3, w tym awarii
urzadzen lub dokonaniu obowigzkowych okresowych przegladow technicznych stwierdzonych w okresie
gwarancji 1 rgkojmi oraz za naruszenie obowiazku jak w §15 ust. 8: w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
jak w § 13;
d) za odstapienie od umowy przez Wykonawce / Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto jak w § 13;

e) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) w razie nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w czasie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
— w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

i) zazwloke w wykonaniu obowigzkoéw okreslonych w § 21 ust. 3 — w wysokosci 0,01 % szacunkowej wartosci
brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki.

j) zawystapienie sytuacji okreslonej w §6 ust. 10 lub §12 ust. 8 —kara umowna w wysokoéci 2.000 zt. Za kazdy
przypadek.

k) w razie nieprzedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane; dostawy, ustugi — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

I)  wrazie niezgodnosci umowy podwykonawczej z §8 ust 5 niniejszej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, za kazdy dzien zwloki, za nie dokonanie jej korekty po uptywie 5 dni roboczych od przekazania
informacji przez Zamawiajacego o niezgodnos$ciach — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto jak w § 13,
jednak nie wigcej niz 10% warto$ci brutto przedmiotu umowy;

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto

jak w § 13 ust. 1.
§17

Zmiany w tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian niniejszej umowy w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.

1) Zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

— uzasadnione wstrzymanie robot przez Zamawiajacego ( prace beda prowadzone w czynnym budynku);

—konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej — zmiana
terminow lub zrédel finansowania wynikajgca z obiektywnych przyczyn;

—wykonywanie robét lub dostaw urzadzen badz innego wyposazenia przez Zamawiajgcego, ktore beda
mialy wptyw na terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy przez Wykonawce;

—wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych ujawnionych w czasie realizacji umowy;

—wystgpienia przyczyn technicznych uniemozliwiajacych realizacje¢ umowy w terminie;
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—sitg wyzsza rozumiana, jako kataklizm, sity przyrody i in.;

—w razie konieczno$ci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢, szczegdlnie
zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

1.2 Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy.
1) Zmiany technologii robot, a w szczegdlnosci:

— pojawienie si¢ na rynku materiatow, wyrobow lub urzadzen o lepszych parametrach technicznych,
poprawiajacych warunki realizacji robot lub eksploatacji obiektu;

— zamienne rozwigzania, ktore spowoduja obnizenie kosztow na eksploatacje i konserwacj¢ przedmiotu
umowy bez pogorszenia parametrow technicznych materiatow, wyrobdw i urzadzen lub skrocenie
czasu realizacji inwestycji;

— koniecznos¢ realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiagzujacego prawa lub koniecznosci usunigcia biedow
w dokumentacji.

Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji
Zamawiajacego.
1.3 Zmiany osobowe.

— zmiana personelu technicznego Wykonawcy na innych pracownikéw legitymujacych sie co najmnie;j
roOwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem zgodnie z SWZ —na wniosek Zamawiajacego o ile
poprawi to warunki realizacji przedmiotu umowy, badz w sytuacji gdy zajdzie taka koniecznos¢
nastgpstwie zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy.

1.4 Pozostale zmiany.

a) zmiany danych zwigzanych z obstugg organizacyjno - administracyjng np. zmiana kont bankowych,
procedur zwigzanych z uregulowaniem platnos$ci wobec podwykonawcow;

b) zmiany 0s6b wskazanych w umowie do kontaktow migdzy Stronami;

¢) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw w szczegdlnosci przekroczenie zakre§lonych przez
prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty: decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych
wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania robdt lub uslug przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

d) Zmiany wynikajace z koniecznoéci wykonania robot dodatkowych/zamiennych/zaniechanych

2. W razie zmiany wysokosci podatku VAT zmianie podlega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian —
nie wymaga zawarcia aneksu.
§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto (z zaokragleniem do 1000,00 zt w dot), okreslonego w § 13, co
stanowi kwote: ..c.euvuninnen. Z(stownie: ............... /100 zt )w jednej z dopuszczalnych form, zgodnie z
art. 450 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia Strony ustalajg nastepujaco:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone albo zwolnione do 30 dni od dnia Podpisania
protokotu odbioru koncowego.
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi
za wady przedmiotu umowy oraz gwarancji jakosci.

§19
Ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki i zajécia powstale przy wykonywaniu rob6t na
miejscu budowy 1 w zwigzku z prowadzeniem robot przez wykonawcee — tj. za szkody na mieniu i osobach.
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2. Wykonawca musi posiadaé wazna przez caly okres realizacji umowy polisg¢ ubezpieczeniowa
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z sumg gwarancyjna nie nizsza niz 1.000.000,00 zt.

§ 20
QOdstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci ksiggi trzeciej, tytulu XV w zwigzku z art. 656 Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy:

1) Gdy wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy — odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

W tym przypadku wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy przed odstgpieniem i nie stosuje si¢ § 16 ust 1 lit. d.

2) Gdy Wykonawca:

a) nie przystapit do robodt lub przerwat roboty, a zwloka lub przerwa trwa dtuzej niz 7 dni w stosunku do
zadeklarowanego przez niego terminu;

b) nie realizuje robét zgodnie z harmonogramem, a zwloka w stosunku do harmonogramu wynosi wigcej
niz 7 dni;

) uporczywie lekcewazy obowigzki utrzymania bezpieczenstwa, porzadku i czystosci na placu budowy
1 jego otoczeniu, pomimo upomnien ze strony Zamawiajgcego, z uwagi na prowadzone roboty w
czynnym obiekcie szpitala.

3) Gdy beda si¢ powtarzaly przypadki wadliwego (niezgodnego z umowg) wykonania robdt, pomimo
uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajacego do zaprzestania naruszen umowy.

4)  Gdy zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcey lub o likwidacje Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnione;j
przyczyny odbioru robdt i podpisania protokotu odbioru koncowego, a ta zwtoka trwa dhuzej niz 21 dni.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie o odstapieniu mozna ztozy¢ w terminie 30stu
dni od wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie po uprzednim wezwaniu drugiej strony do
zaprzestania naruszen umowy i wyznaczeniu co najmniej 3-dniowego terminu, ktore okazato sie
bezskuteczne.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki — odpowiednio:

4.1. Wykonawca:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy, sporzadzi przy udziale Zamawiajacego szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, materiatow i urzadzen nie wbudowanych wedlug stanu na dzien
odstapienia;

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z powodu, ktorej
nastgpito odstapienie;

3) sporzadzi wykaz materiatdéw, konstrukcji, urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét, jezeli odstapienie nastapito z winy Zamawiajacego;

4) niezwlocznie a nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od daty odstapienia, usunie z terenu budowy elementy
zaplecza.

4.2. Zamawiajacy:

1) dokona odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia;

2) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia, okreSlone w ustepie 4.1 pkt 3) nastgpi po cenach
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie szczegétowym o ktorym mowa w § 2 ust.3 ;

3) uzgodni z Wykonawca zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz
zwigzane z tym koszty;

4) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.
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§21
Przestrzeganie przepisow Kodeksu pracy

1.Wykonawca (lub podwykonawca umowy) zobowigzany jest, aby przez caty okres trwania umowy czynnosci
wynikajace z jej zapisow byly realizowane przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
tzn. aby wykonanie wszystkich czynnos$ci polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1162 z pdzn. zm.). Oznacza to, ze kazda
roboczogodzina w ramach realizowanej umowy, musi by¢ wypracowana przez pracownika wytacznie w ramach
stosunku pracy. (jezeli dotyczy).

Wymdég, o ktorym mowa powyiej nie dotyczy osob wykonujgcych czynnosci samodzielnie w ramach
prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej oraz innej formy zatrudnienia.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawey odnosnie spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wynikajace z zapisOw umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca, w okresie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego (w ostatecznym terminie do 7
dni — liczac od daty dorgczonego pisemnego wniosku w tej sprawie) zobowigzuje si¢ przedstawi¢ wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce — po rygorem naliczania kar umownych stosownie do zapisow
§ 16 ust. 1 lit. j.

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze obje¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, dat¢ zawarcia
umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w
o$wiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy. Kopia umow winna by¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016
r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu danych osobowych tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace moze zada¢ od Wykonawcy danych niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia, takie jak: imi¢ i nazwisko
osoby zatrudnionej, dat¢ zawarcia umowg¢ o prace, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika,

3) zasdwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy.

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposob
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow zgodnie przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016
r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu danych osobowych.
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4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce powyzszych
zobowigzan wynikajacych z ust. 1, 2, 3, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa
Inspekcje Pracy celem podjecia przez nia stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie. Obowiazek
znajduje zastosowanie w szczegolnosci w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie wykonywat przedmiot
zamdOwienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast na podstawie umowy o prace.

5. Niezlozenie przez Wykonawce (w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie) zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
- traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci wynikajace z zapisoOw umowy.

6. Osobami upowaznionymi do wzajemnych kontaktow w kwestii realizacji oraz kontroli zadan obje¢tych umowa
W zakresie zapiséw tre§ci umowy zawartej w ust.1, 21 3 sa:

a) ze strony WYKONAWCY: oottt —tel: i ;
b) ze strony Zamawiajacego: pracownik Dziatu Kadr — tel.: 16 677 50 33.

§22
Postanowienia koncowe

1.0sobami upowaznionymi do wzajemnych kontaktéw dotyczacych koordynacji prac i realizacji przedmiotu
umowy, w tym dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy s3:

b) ze strony Zamawiajacego: Wojciech Gilarski — w sprawach organizacyjnych — tel. 16 677 50 06;
C) ze strony Zamawiajacego: Kinga Michalow — w sprawach dot. cze$ci budowlanej — tel. 16 677 54 80;
d) ze strony Zamawiajacego: Arkadiusz Wilczak — w sprawach dot. cze$ci elektrycznej —tel. 16 677 51 20;
2. Funkcje inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacego sprawowaé beda:
a) w zakresie branzy budowlanej T P
b) w zakresie branzy sanitarnej e
C) w zakresie branzy drogowej e
d) w zakresie branzy elektrycznej T PPN

3. Osoba wyznaczona przez Wykonawce oraz na koszt Wykonawcy i wykonujaca czynnosci — wynikajace
z Prawa budowlanego — przy realizacji niniejszej umowy.

4. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy miejscowy
Sad Powszechny ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
Kodeks cywilny oraz wszystkie inne przepisy pozostajace w zwigzku z przedmiotem umowy.

6. Wszelkie ustalenia dotyczace zmian niniejszej umowy wprowadzone z inicjatywy obu stron wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych —
W szczegolnosei art. 454 1455.

7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla
Zamawiajgcego.

8. Wykaz zalacznikow do umowy okres$lony jest w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy — obowigzujacy w dniu zawarcia
umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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