Projekt - UMOWA NR ......
do postepowania przetargowego Nr .eeeeeennen.

zawarta W dniu .....ccceeeeevereneveenerenes roku w Piwnicznej - Zdroju pomiedzy:
Miastem i Gming Piwniczna — Zdrgj
Rynek 20; 33-350 Piwniczna — Zdréj; Regon: 491893084; NIP: 734-354-39-04

reprezentowang przez:

Tomasza Michatowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Piwnicznej — Zdroju
Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piwniczne] - Zdroju - Zofii Kulig
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”
zwani dalej facznie , Stronami”, a osobno ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, w mys/
przepisow art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r.

poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawq pzp”, Strony zawierajqg umowe o nastepujgcej tresci.

przedmiot umowy

§1

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych niezbednych do oddania przewidzianego umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Budowa przedszkola i klubu dzieciecego na terenie Miasta i Gminy Piwnicznej - Zdréj” zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
(dalej ,, przedmiot umowy”).

Szczegotowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji z zastrzezeniem ust. 3 i 4 poza

niniejszg umowa okreslajg ponadto w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) Dokumenty zamdwienia - w tym Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia (dalej: ,SWZ”) -dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej: STWIORB),
dodatkowe uszczegdtowienie zamdwienia, wyjasnienia tresci SWZ (pytania i odpowiedzi udzielane w
ramach postepowania ZP.271.1.7.2025 r. dostepne pod linkiem:
https://piwniczna.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/4/216513) - stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dla realizacji Inwestycji,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: , oferta”), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.

Realizujgc przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonania nastepujgcych
prac:

1) budowa budynku Budowa przedszkola i klubu dzieciecego na terenie Miasta i Gminy Piwnicznej -
Zdrdj wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem instalacji oraz sieci doj$¢ dojazdow i
placu zabaw,

2) dostawa i montaz tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 240x120cm - Tablica informacyjna
winna by¢ wyeksponowana od dnia rozpoczecia budowy do 5 lat, liczac od dnia zakorczenia
zadania.

3) uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci
oraz ewentualnego nadmiaru ziemi,

4) przygotowanie stosownych dokumentow (decyzji, postanowien, opinii, dokumentéw do UDT itp.) i
dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich odbiorow poprzedzajacych uzyskanie decyzji




pozwolenia na uzytkowanie w tym opracowanie scenariusza pozarowego i instrukcji pozarowej a
takze wykonanie prac wyniktych z powyzszych dokumentéw i dokumentacji projektowej a
niezbednych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (lub innego
odpowiedniego réwnowaznego dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie przedmiotu umowy do
uzytkowania/eksploatacji),

5) zgtoszenie Zamawiajgcemu zakonczenia prac poprzedzone opracowaniem i przedtozeniem
Zamawiajgcemu dokumentédw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem
przez Wykonawce decyzji ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (lub innego odpowiedniego
réwnowaznego dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie przedmiotu umowy do uzytkowania),

2. Wykonawca zlecone roboty budowlane przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé
je zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasada gospodarnosci, a takze
przestrzegajagc przepiséw prawa, a w szczegélnosci w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami
wykonawstwa odbioru robdt oraz normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. Przedmiot umowy opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
Publicznych CPV:

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4. Miejsce realizacji prac — dziatki nr 2331/21 (proj. budynek wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu) oraz 2331/23 (projektowane wjazdy z drogi gminnej wewnetrznej) obr. Piwniczna Zdréj [0001];
jednostka Piwniczna Zdrdj — miasto [121013_4].

§2
1. Wykonawca os$wiadcza, iz dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu
o dokumenty zamowienia, w tym SWZ, dokumentacje projektowg, audyt energetyczny budynku,
STWIORB, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, ktére
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢. Wykonawca os$wiadcza rowniez, ze zapoznat sie szczegdtowo z
dokumentacjg projektowa, audytem energetycznym, STWIORB, dokonat jej analizy i sprawdzenia oraz ze
dokumentacja projektowa, STWIORB sg wystarczajgce do zrealizowania w catos$ci robdt objetych niniejsza

umowa.
2.  Wykonaweca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie realizuje prace
bedace przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie

i uprawnienia, potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajgce terminowa
i nalezyta realizacje przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardéw jakoSciowych.

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej — suma ubezpieczenia nie nizsza niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 10
ust. 2 umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 3, przez caty czas trwania
niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

5. Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytgcznie za wczesniejszg pisemng
zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z
ktérym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.

6. W sytuacji, gdy zmiana warunkdw ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5, pogorszy ochrone
ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do
poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.




7. Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopig dowodow optaty sktadek stanowi zatgcznik nr 4
do umowy.

8. W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi z ust. 4 i 6 Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownych umdw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy
ubezpieczenia, o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo
wyraza zgode.

dokumentacja

§3
1. Wpykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis
tresci tomach, w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginat), w sktad ktérej wejdg miedzy innymi:

1) spis dokumentéw przekazanych dokumentéw wraz z ponumerowanymi stronami

2) oswiadczenie kierownika budowy,

3) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

4) wypetniony dziennik budowy / wewnetrzny dziennik budowy ,

5) protokoty z badan, rozruchu urzadzen, préb itp. wykonanych w trakcie budowy zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz przepiséw i norm,

6) zestawienie wykonanych robot,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
wraz z potwierdzeniem przez kierownika budowy ich wbudowania w ramach inwestycji,,

8) dokumentacja fotograficzna,

9) szczegdtowy kosztorys powykonawczy,

10) inwentaryzacja geodezyjna z zastrzezeniem
o inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporzadzona w jej wyniku i zatwierdzong dokumentacja

geodezyjno — kartograficzng (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w skali 1:500,
przedstawiajgca potozenie i ksztatt obiektow budowlanych oraz sposéb zagospodarowania i
uksztattowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposdb, poprzez wyrdznienie kolorami,
obiektami bedgcymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji; mapa powinna by¢ opatrzona
klauzulg potwierdzajaca przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ sporzgdzona przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

o informacja geodety (osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe) o zgodnosci usytuowania obiektéw
budowlanych i uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

11) dokumentacja projektowa z naniesionymi na czerwono nieistotnymi zmianami do dokumentacji
projektowej zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta (jezeli wystgpig takie zmiany), lub/i
kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono nieistotnymi zmianami do
dokumentacji projektowej zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta (jezeli wystgpig takie
zmiany)

12) Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego,

13) Swiadectwo energetyczne dla budynkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wykonanego przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienie do ich sporzadzania - jezeli wymagane

14) kompletna dokumentacja na potrzeby zgtoszenia do kontroli Urzedu Dozoru Technicznego wraz z
stosowng decyzjg Urzedu Dozoru technicznego - (jezeli przeprowadzenie kontroli wynika z
przepisdw powszechnie obowigzujgcych), (przy czym optata za wydanie stosownej decyzji,
postanowienia, opinii jest po stronie Zamawiajgcego),

15) kompletna dokumentacja na potrzeby zgtoszenia do kontroli do Paristwowej Strazy Pozarnej wraz ze
stanowiskiem Panstwowej Strazy Pozarnej - (jezeli przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw




powszechnie obowigzujgcych), (przy czym optata za wydanie stosownej decyzji, postanowienia,
opinii jest po stronie Zamawiajgcego,)

16) kompletna dokumentacja na potrzeby zgtoszenia do kontroli do Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
wraz ze stanowiskiem Panstwowej Inspekcji Sanitarnej - (jezeli przeprowadzenie kontroli wynika z
przepisdw powszechnie obowigzujgcych), (przy czym optata za wydanie stosownej decyzji,
postanowienia, opinii jest po stronie Zamawiajgcego,)

17) kompletna dokumentacja zgtoszenia do kontroli do Urzedu Dozoru Technicznego wraz ze
stanowiskiem Urzedu Dozoru Technicznego w tym zakresie umozliwiajgcych uzytkowanie
odpowiednio urzadzenia lub/i obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - (jezeli przeprowadzenie
kontroli wynika z przepisdw powszechnie obowigzujgcych)

18) dokument potwierdzajagcy umozliwienie uzytkowanie obiektu (ostateczne pozwolenie na
uzytkowanie lub inny odpowiedni dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do uzytkowania decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub inny odpowiedni dokument),

19) dokumenty na potrzeby sporzadzenia dowoddow OT (zestawianie zamontowanych urzadzen lub
materiatéw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztéw zabudowanego
urzadzenia lub materiatu)

20) Tabela/harmonogram przegladdw serwisowych, gwarancyjnych i w okresie rekojmi i gwarancji

21) Protokoty przeszkolenia pracownikow uzytkownika

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa

w ust.1, w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zgodnej

z ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 773)

nieedytowalnej w formacie ,,.pdf” tozsamej z dostarczong wersjg papierowa.

terminy realizacji

§4

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 11 miesiecy (czego potwierdzeniem bedzie pisemne
zgtoszenie robdét do odbioru koricowego Zamawiajgcemu poprzedzone uzyskaniem w imieniu
zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub innego odpowiedniego
rownowaznego dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie przedmiotu umowy do uzytkowania).

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy, umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dopetnienie
wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do
uzytkowania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie wraz
z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu zgodnie z § 12 ust.1.

3. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy — przekazanie placu budowy nastapi do 5 dni od daty zawarcia
umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane powyzej terminy sg prawidtowo i obiektywnie okreslone, a nadto, iz
sg wystarczajgce do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Szczegdtowe terminy realizacji, w tym
terminy posrednie poszczegdlnych Zadan oraz etapdw, terminy wykonania robdt zanikajgcych i robdt
ulegajacych zakryciu, terminy dostaw i montazu sprzetu i wyposazenia, etc. znajdowac sie bedg w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego przed podpisaniem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
uwzgledniaé etapowanie Inwestycji oraz zachowanie koncowego terminu realizacji Inwestycji. Wartosci
okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym winny wynikaé z kosztorysu ofertowego o ktérym
mowa w §7 ust.6 stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem iz | ptatno$¢ nastgpi
dopiero w roku 2026.

6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji pisemnej - papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej
wyroznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z zastrzezeniem § 10 ust.2 umowy winien okresla¢ terminy i
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczgcego danego zakresu robdt. Harmonogram Rzeczowo —
finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do
wykonania robdét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych
bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z
doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z  przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno—zimowo—wiosennego, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajgce realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej Wykonawca
zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty
rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez
Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych
dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
opisane w SWZ, Dokumentacji lub Umowie.

Zamawiajagcy ma prawo powotywania sie na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt lub terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a ztozenie takiego zgodnego z
Umowg Harmonogramu bedzie mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram Rzeczowo
—finansowy i jest wigzgacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, Dokumentacji lub
Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru do aktualizacji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie okreslonym w ust. 15 lub gdy przedtozona
aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowsa,
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 22 ust. 2 pkt 12 Umowy za kazdy dzien
zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robdt, Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdow finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania sie
opdznienia, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie
opodznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego
zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
badz nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze).

Uprawnienie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 19, nie wytgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, a takze nie wytacza
przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci
lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczerstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia
robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét budowlanych.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe
do rozliczenia przedmiotu Umowy.

nadzor

§5




1.

Zamawiajgcy wyznacza Zespot inspektordw nadzoru inwestorskiego tj.:
a) Pan .o - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

b) Pan .o - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

C) Pan e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

d) Pan .., - W specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych

€) Pan e, - w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Zadania Koordynatora Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnit - ...,
Jezeli w dalszej czesci umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru nalezy przez to rozumieé Koordynatora
Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego

przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowan nadanych im umowg z

Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy i na terenie budowy ibiezacego
kontrolowania poprawnosci wykonywanych prac, w tym ich zgodnosci zdokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takze zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

2) kontrolowania jakosci robdt, w tym w zakresie prawidtowego stosowania materiatéw;

3) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikajgcych i ulegajacych zakryciu),
testach, prébach;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

5) potwierdzania usuniecia wad;

6) wydawania Generalnemu Wykonawcy wigzgcych polecen w zakresie posiadanych uprawnien;

7)  wykonywania innych kontrolnych czynnosci;

8) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

9) dokonywanie innych obowigzkdw i uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa lub
powierzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego

podmiotowi trzeciemu wedle swojego uznania.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikéw robaot:

a) Pan e, — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika budowy (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

b) Pani ..o — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robét (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

C) Pan ., — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robot (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

d) Pan ., — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robdét (posiadajgcy
kwalifikacje okreslone w SWZ);

€) Pan e, — w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robét (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy lub kierownika robdt, o ktérym mowa w ust.5,
w toku wykonywania umowy nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej, lecz kazdorazowego
poinformowania drugiej Strony z zachowaniem formy pisemnej i przepiséw Prawa Budowlanego.




7. Zmiana przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa w ust.l,
w toku wykonywania umowy nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej, lecz kazdorazowego
poinformowania drugiej Strony z zachowaniem formy pisemnej.

8. Zmiane osoby kierownika budowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego
dziennika budowy.

obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

§6

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowigzujgcych.

2. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami;

2) przekazanie Wykonawcy wewnetrznego dziennika budowy i ewentualnie dziennikéw montazu (jesli
wymagane), oraz dokumentacji projektowej i STWiORB w odpowiednich branzach;

3) wspodtdziatanie z Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
oraz jego rozliczenia,

4)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5)  udziat w naradach koordynacyjnych,

6) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robdt,

7) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen, ktérym
Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzgdkowad, o ile nie wykraczajg poza zakres przedmiotu
umowy lub postanowien umowy.

4. Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac realizacje
przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajgc przy tym staran, by kontrola nie zaktécata
prowadzonych prac budowlanych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania usuniecia
przez Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie.

5. Zamawiajacy ma prawo zadaé, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakgkolwiek osobe, ktora w
ocenie Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie z niniejszg umowa, nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub w jakikolwiek sposéb zagraza bezpieczenstwu osdb znajdujgcych sie na terenie budowy.

obowigzki Wykonawcy

§7
1. Wpykonawca zobowigzany jest m.in. do:

1) sprawdzenia dokumentacji projektowej, STWiORB pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i do bezzwtocznego informowania na pismie Zamawiajacego i
inspektora nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci; w razie wykonania robdt zgodnie dokumentacja
projektowg, audytem energetycznym budynku,  STWIORB, a niezgodnie miedzy innymi z
obowigzujgcym prawem budowlanym, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody jakie
mogg powstac z tego tytutu na zasadach okreslonych w art. 651 kodeksu cywilnego (Wykonawca nie
ma jednak obowigzku dokonywania witasnych szczegdétowych obliczen w celu wykrycia wad
dokumentacji projektowej),

2) informowania Zamawiajacego lub inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3) informowania inspektora nadzoru wpisem do wewnetrznego dziennika budowy o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

4) dostawy niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy wyposazenia i sprzetu wraz z jego
instalacjg i uruchomieniem (jesli dotyczy),
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5) nalezytego zabezpieczenie istniejacych drzew, tj. koron, pni oraz korzeni,

6) niesktadowania w trakcie prowadzenia robdt materiatdw budowlanych sypkich, srodkéw
chemicznych, urobku ziemi oraz odpaddw w zasiegu systemu korzeniowego drzew,

7) prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy

8) uczestnictwo i organizowanie narad koordynacyjnych, z tym zastrzezeniem ze narady
koordynacyjne odbywajg sie na placu budowy, a w przypadku braku technicznej mozliwosci — w
siedzibie Zamawiajgcego lub po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego: w innym miejscu niz siedziba
Zamawiajgcego albo posrednictwem srodkéw porozumienia sie na odlegtosé.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu ewentualne propozycje zmian technologii,

wyrobdéw oraz sposobow realizacji wykonania przysztych robdt budowlanych, jezeli mogg one w istotny

sposdb wptyngé na obnizenie kosztow realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia

i koordynacji robdt prowadzonych przez podwykonawcdw i inne podmioty, tak aby roboty przebiegaty

bez zaktdcen i przestojéw oraz do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SWZ

oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw realizujgcych

Inwestycje.

W czasie usuwania przez Wykonawce wad w ramach rekojmi i gwarancji az do podpisania protokotu

ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce przy okazji tych prac.

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych

systemow i urzadzen (jesli dotyczy).

Wykonawca os$wiadcza, ze opracowat i przedstawit Zamawiajgcemu (przed podpisaniem niniejszej

umowy) szczegotowy kosztorys (sposéb wyliczenia wynagrodzenia zawartego

w ofercie) z podziatem prac oddzielnie — w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalne;j

(na przyktad w formacie: ath, kst lub xml) - stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg realizacji

robdt z uwzglednieniem specyfikacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan informacyjnych dotyczacych realizowanego

zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi programu Rzgdowego Funduszu Rozwoju Droég

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikéw  wykonujacych  czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia: organizacja i realizacja robdt budowlanych — bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych prac ogdélnobudowlanych, z wytaczeniem czynnosci polegajacych
na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegajgcych na kierowaniu budowg lub
innymi robotami budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy(tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 2257).,

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ze zatrudni on na podstawie
stosunku pracy pracownikdw wykonujgcych czynnosci opisane w pkt 1., a takze podda sie kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy,

3) prowadzenia wykazu pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, zawierajgcego co najmniej imie i nazwisko
pracownika, i okazywania go na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego do  przedtozenia

w szczegdblnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Po zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, a takze nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci, co skutkowac bedzie
naliczeniem kary umownej.
Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)
bedga oznakowani trwatymi identyfikatorami.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, na swoj koszt i ryzyko, obstuge geodezyjng, archeologiczng,
geologiczng, dendrologiczng, ornitologiczng, nadzér saperski oraz inne osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

§8
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowacé oraz
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w niezbednym zakresie, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét oraz do ochrony mienia na terenie budowy.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu budowy na
wiasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy medidw oraz ponoszenia kosztéw tych medidw.
W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych  oraz  bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia  pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci, w tym takze odpady budowlane oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), a w
szczegodlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i
dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego na jego zadanie.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy
Zamawiajgcego naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca umozliwi wstep na plac budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego — bez
ograniczen oraz udostepni im zgdanych przez nich informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
umozliwi wstep na plac budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego obowigzujgcymi na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostepni im dane i informacje wymagane tg ustawa.

dostawa materiatow

2.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawo budowlane oraz w ustawie
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z dnia 16 kwietnia 2004 roku o} wyrobach budowlanych (t]. Dz.U.

22021 r. poz. 1213), wymaganiom SWZ, dokumentacja projektowg, STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatéw przeznaczonych do robdt przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje

wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne oraz probki materiatdw. Dokumentacja przedstawiana do

zatwierdzenia powinna zawierac akceptacje kierownika budowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczeristwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czeSci (partii) dowody zakupu materiatu (WZ,

faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajgce zakup i ilosci uzytego danego materiatu).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie

budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw, itd.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

lezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca

obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

lezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 8, okaze sie, ze zastosowane

materiaty badZ wykonanie robdt jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to

koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé przez siebie dostarczone materiaty nowe, w gatunku | oraz

posiadac dla nich wymagane prawem swiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy

rozumieé, iz zagwarantujg one realizacje zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz

zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej.

Zatozone urzadzenia winny spetnia¢ funkcje, jakiej majg stuzy¢, by¢é kompatybilne z pozostatymi

urzadzeniami tak aby zespodt urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogg wptywac

na zmiane rodzaju i zakresu robot budowlanych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisanymi przez Zamawiajgcego, jest

zobowigzany wykazaé, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajagcego. Ocena mozliwosci zastosowania proponowanego

rozwigzania rownowaznego powinna zawierac dla kazdego urzadzenia minimum analize:

1) parametréw technologicznych proponowanych rozwigzan réwnowaznych,

2) zgodnosé parametréw technologicznych proponowanych rozwigzari réwnowaznych z pozostatymi
zaprojektowanymi rozwigzaniami technologicznymi,

3) gabarytdw, ksztattéw i rozwigzar konstrukcyjnych proponowanych rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do zaprojektowanych gabarytow, ksztattow i rozwigzan itp.,

4) rozwigzar materiatowych,

5) innych informacji potwierdzajgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzar réwnowaznych.

Wykonawca dobierajgc inne materiaty lub urzadzenia oraz rozwigzania rownowazne do

zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych

materiatéw, urzadzen, instalacji itp., za montaz i uruchomienie, za prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan

technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Koszty zwigzane z wykazaniem réwnowaznosci rozwigzan ponosi Wykonawca.

wynagrodzenie za przedmiot umowy

§10
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Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz wybrang w trybie
przetargu ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu, ktérego wysokos¢ nie podlega
zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.

Strony ustalajg, iz z tytutu realizacji catego przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

a) netto—.. s PLN
(STOWNIB: e ztotych v /100 groszy),

b)  podatek VAT — ...t e PLN
(StoWNie: o ztotych v /100 groszy),

) brutto — e PLN  (stownie: e, ztotych
........................ /100 groszy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, nie ujete w
przedmiarze robdt, dokumentacji projektowej, STWIORB, a niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
to jest robocizne wraz z kosztami towarzyszgcymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobdéw; materiatow,
urzadzen, koszty wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywoz,
likwidacja, utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty
celne i inne optaty zZwigzane
z wykonywaniem robot, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwolen na wejscie lub
zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosé¢, ewentualne koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego,
koordynacja pracy podwykonawcdw, koszty obstugi geodezyjnej
i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii wymaganych podczas
odbioru koncowego robodt, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robét budowlano-montazowych do
stanu sprzed rozpoczecia robodt, koszty ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan, koszty
rozruchu jezeli takie wystgpig, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania stosownych
decyzji w tym administracyjnych dopuszczajgcych przedmiot umowy do uzytkowania, koszty instrukcji,
instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy,
préob testow, badan, odbioréw technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych wad, koszty usuniecia uszkodzenia
jakiejkolwiek sieci lub linii, przewoddw itp., koszty zabezpieczenia wykonywanych robot w okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i gwarancji,
koszty zwigzane z prowadzeniem robdét w okresie funkcjonowania obiektu oraz wszystkie inne, nie
wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacjg niniejszej umowy niezbedne do jej nalezytego
wykonania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich materiatow
lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badZz inne, czy to odrebnie lub szczegdtowo
wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukorficzenia
przedmiotu umowy, albo moga sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub
nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w niniejszej
umowie.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 734 354 39 04 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
Fakture: nalezy wystawic na ptatnika:
- nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrdj ul. Rynek 20 33-350 Piwniczna-Zdroj

NIP 734 354 39 04
- odbiorca: Urzad Miejski w Piwnicznej - Zdroju ul. Rynek 20 33-350 Piwniczna-Zdrdj
Rozliczenie ptatnosci dokonywane bedg za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (Split payment)
a wykazany rachunek na fakturach jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podzielonej ptatnosci ( split payment ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od
towarow i ustug ( Dz. U. z 2024 r., poz. 361), oraz ujety w wykazie ,Biata lista podatnikow VAT”.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to takze wierzytelnosci
podwykonawcow realizujgcych przedmiot umowy.

Cena Umowy brutto, wskazana w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. obnizeniu lub podwyzszeniu) o
wartosé, o jakg zmianie ulegnie w czasie obowigzywania Umowy stawka podatku od towardw i ustug
(VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczagcym przedmiotu Umowy jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W wypadku takiej zmiany, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug,
wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

W przypadku zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na ustugi objete
zamowieniem Wykonawca zawiadomi niezwfocznie Zamawiajgcego o przedmiotowej zmianie i
koniecznosci podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowigzywaé bedzie od miesigca, w
ktérym zmiana weszta w zycie.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Umowne moze ulec zmianie w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2024 poz.
1773),
lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
lub

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
427)
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1, 2 i 3 polegajacej na zmianie (podwyzszeniu lub
obnizeniu kosztow pracy) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone lub zmniejszone o wartos¢,
o jaka wzrosng lub zmniejszg sie catkowite, udokumentowane zgodnie z niniejszg Umowg koszty
wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajgce ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia
spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych osdb fizycznych bezposrednio wykonujgcych czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 13 pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego lub
odpowiednio Zamawiajgcy do Wykonawcy z zgdaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wptyw
zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiajgcym doktadne wyliczenie zmian po stronie
Wykonawcy, kosztdw wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty ksiegowe,
sprawozdania finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.) — w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.
Zmiany wynagrodzenia Umownego, o ktérych mowa w ust. 13 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakonczenia czynnosci zwigzanych z
weryfikacja zadania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania zgdania zmiany,
dokonanej w mysl niniejszego paragrafu.

zasady rozliczeri finansowych

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami czeSciowymi oraz
fakturg korncowa wystawianymi na podstawie protokotéw odbiorow robot okreslonych w § 13 umowy.
taczna wartos¢ faktur cze$ciowych nie moze przekracza¢é 90 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) umowy.
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11.

12.

13.

Faktury cze$ciowe wystawianie beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajgcemu za wykonane

etapy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z zastrzezeniem iz | ptatnosc

nastapi dopiero w roku 2026.

Faktura koncowa wystawiona zostanie w oparciu o wydang ostateczng decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie badz potwierdzenie przyjecia do uzytkowania oraz protokdt odbioru koncowego inwestycji,

o ktérym mowa w § 13 ust. 4 i 5 umowy.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej jest protokdt odbioru robdt, oryginaty

o$wiadczen w przedmiocie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

podwykonawcom oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Naleznosci Wykonawcy ptacone bedg przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w fakturze.

Strony ustalajg, termin wystawienia faktur czeSciowych i faktury korncowej do 7 (siedmiu) dni od daty

sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru protokotéw odbioru (w tym

koncowego) przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wraz

z fakturg Wykonawca, o ktérej mowa w ust. 7, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawcdw z kwotowym i

rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym

Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu Podwykonawcy i Dalszego

Podwykonawcy w realizacji robdt objetych faktura. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej

faktury przedktadanej Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia o braku Podwykonawcéw badz

pisemnych oswiadczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcoéw o rozliczeniu wykonanego etapu

prac, co najmniej o tresci wskazanej w zatgczniku nr 7 do umowy.

Termin ptatnosci faktur wynosi 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowe] faktury

zgodnej z ust. 3-8.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia pisma.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug wyboru:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezel
Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Waloryzacja

1.

§12
Poza zmianami wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wynikajgcymi z postanowien niniejszej Umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzania zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia okolicznosdci zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji, o ile
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zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce
(Waloryzacja wynagrodzenia). Warunki Waloryzacji:

1) Waloryzacja bedzie mozliwa jezeli wskaznik dla kwartatu wzrosnie lub zmaleje o 2 % od wskaznika
bazowego,

2) Jako wskaznik bazowy przyjmowany bedzie wskaznik kwartalny wtasciwy na dzier podpisania Umowy
z Generalnym Wykonawcs,

3) Waloryzacja nastepowac bedzie wraz z wydawaniem publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny
Komunikatéw Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w danym kwartale,

4) Waloryzacja moze nastgpic nie czesciej niz raz na okres rozliczeniowy,

5) Waloryzacji podlegac bedzie wynagrodzenie zaptacone w poprzednim okresie rozliczeniowym,

6) Wartos¢ waloryzacji wynosi¢ bedzie 50 % wskaznika kwartalnego ogtaszanego przez GUS,

7) Maksymalny poziom waloryzacji to 10 % wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy,

8) Pierwsza zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia w ww. trybie mozliwa jest po uptywie co najmniej 6

miesiecy od momentu podpisania Umowy, co oznacza, ze objety nig moze by¢ pierwszy okres
rozliczeniowy nastepujacy po tym okresie.

9) Wykonawca sktadajagc wniosek o zmiane na ww. podstawie zobowigzany jest do pisemnego
okreslenia wptywu zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonania Inwestycji i ztozy¢ wykaz poniesionych
wydatkdéw w zwigzku ze zmiang kosztéw i cen, a takze przedtozenia na te okolicznosé dowodow,

10) Kwota waloryzacji zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w kolejnej fakturze po uzgodnieniu
zmiany w formie pisemnego aneksu do Umowy,

11) W celu unikniecia watpliwosci, Zamawiajgcy wskazuje, ze Waloryzacja na podstawie niniejszego ust. 1
stanowi odrebng podstawe zmiany wynagrodzenia i nie stosuje sie do niej zasad zmian z ust. 11 i 13
§10 niniejszej Umowy.

Generalny Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej,
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajagcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 10 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

przedmioty odbioru

§13
Strony ustalajg nastepujaca procedure odbiorow:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy, po zakonczeniu — wykazanego w Harmonogramie — etapu robdt,
c) odbidr koncowy, po zakonczeniu catosci przedmiotu Umowy,

d) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1, lit. a, dokonuje
inspektor nadzoru na wniosek Generalnego Wykonawcy (w postaci wpisu w dzienniku budowy), z
uwzglednieniem, iz jezeli Generalny Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o
terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu lub terminie wykonywania robdét zanikajgcych, to
Generalny Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt (na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy), nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
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3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru (wtasciwego
branzowo dla danego rodzaju robdt) —w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 1, lit. b, obejmuje wytgcznie zakoriczone etapy robdt
okreslone w Harmonogramie.

Odbidr koncowy, o ktérym mowa w ustepie 1 lit. ¢, obejmuje cato$¢ robdt objetych Umowg po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
wchodzgcych w sktad Inwestycji (objetych przedmiotem Umowy) lub innych dokumentéw
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) potwierdzajgcych dopuszczenie obiektéw
wchodzgcych w sktad Inwestycji (objetych przedmiotem Umowy) do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru.

Odbidr, o ktérym mowa w ust. 11 lit. b i ¢, odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

1) Postanowienia ogdlne:

a) odbidr czesciowy dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen i ma na
celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w Harmonogramie, catkowicie zakoriczonego
odcinka robdt, wyszczegdlnionego jako etap rozliczeniowy w Harmonogramie, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania, z zastrzezeniem, ze odbidr czesciowy (ztozenie
whniosku przez Generalnego Wykonawce) moze nastepowaé wytacznie jedenraz w
miesigcu kalendarzowym liczagc od rozpoczecia roku 2026,

b) odbior koncowy ma na celu przekazanie zamawiajgcemu, catkowicie zakonczonej
Inwestycji,

c) w czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik
budowy, kierownicy robdt, przedstawiciel/e Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego (w razie koniecznosci osoba sprawujgca nadzor autorski), a takze
przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy,

d) odbiér koncowy bedzie potgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu do uzytkowania i
eksploatacji - catkowicie zakoriczonej Inwestycji,

e) odbiér koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce
dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego decyzji dopuszczajgcych do uzytkowania /
pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektow objetych przedmiotem Umowy - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

2) Zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego:

a) po zakonczeniu wykonania czesci robdt zgodnie z HRF, Generalny Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, i
powiadamia pisemnie o gotowosci do odbioru czeSciowego Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego,

b) Wraz ze zgtoszeniem przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru winien on
przedtozy¢ inspektorowi nadzoru skompletowang dokumentacje odbiorows, pozwalajgca
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegélnosci (chociaz nie
wytgcznie): zmiany projektowe zaakceptowane przez autora projektu lub/i nadzor
autorski, protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw,
(protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdét ulegajgcych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen w tym witasciwych jednostek i organdw, jak
rowniez niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej itd.) jak
rowniez wykaz robdt wykonanych czesciowo oraz wykaz podwykonawcéw wraz z
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wskazaniem kwot im naleznych potwierdzonych podpisem przez przedstawicieli
podwykonawcow,

W ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor Nadzoru dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc
spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 10 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do
odbioru czesciowego,

Zamawiajgcy moze powzig¢ decyzje o odmowie odbioru czesciowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb lub braku
stosownej dokumentacji odbiorowej. Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny
Wykonawca podejmie czynnosci w ramach rozpoczecia procedury odbioru czesciowego.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Generalnego Wykonawce i zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru/inspektoréw nadzoru wykazu robdt wykonanych czes$ciowo, w
terminie do 20 (dwudziestu) dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez Generalnego
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyliczenie wartosci wykonanych robdt zgtaszanych
do odbioru czesciowego Generalny Wykonawca winien dokonaé¢ w oparciu o kosztorys
ofertowy i HRF.

3) Zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego:

f)

a)

b)

Warunkiem zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru jest
zakonczenie wszystkich robot i przedtozenie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru
skompletowanej dokumentacji odbiorowej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie § 1 Umowy wraz uzyskaniem przez Wykonawce i
przedtozeniem ostatecznej decyzji dopuszczajgcej do uzytkowania / pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich obiektéw objetych przedmiotem Umowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

— Generalny Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby
i sprawdzenia techniczne zgodnie z prawem budowlanym,

— Generalny Wykonaweca zgtasza inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego (z okresleniem daty) zakoriczenie robdt i
zgtoszenie do odbioru,

— w dniu zgtoszenia robdt do odbioru koncowego (dla robdt lub zamontowanych
urzadzen, ktére tego wymagajg) Generalny wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru dokumentacje techniczno-rozruchowg lub inne instrukcje obstugi,
zawierajgce zasady eksploatacji i konserwacji wraz z zestawieniem i
harmonogramem czynnosci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji w
zakresie dotyczagcym wykonywanych robdt lub zamontowanych materiatow lub
urzadzen w liczbie szt. 2

W dniu zgtoszenia robdét Generalny Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
opracowany operat kolaudacyjny w tym dokumentacje powykonawczg w oprawionych,
opisanych i zaopatrzonych w spis tresci w tomach, zgodnie z zapisami §3 ust.1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w tym
dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust.2 lit. ¢, w wersji papierowej we
wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zgodnej z Rozporzgdzeniem

Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
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minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 2247) nieedytowalnej w formacie ,.pdf” tozsamej z dostarczong wersjg
papierowa.

d) w ciggu 10 dni (roboczych) od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc
spetnienie warunkdw przewidzianych niniejszg Umowg i ustala date rozpoczecia
czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14 dni (roboczych) od daty doreczenia zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Generalnego Wykonawce pisemnie.

4) Zasady przeprowadzania czynnosci odbiorowych:

a)

b)

odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w Umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy (wraz z juz odebranymi wczesniej robotami,
ktore byty objete wczeéniej odbiorami czesciowymi), na podstawie os$wiadczenia
kierownika budowy oraz po dokonaniu wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami
prawa oraz umowa, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania potwierdzonych przez
inspektora nadzoru - potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu istotnych wad
stwierdzonych przez inspektora nadzoru, oraz uprzedniego uzyskania przez
Generalnego Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego przez
Zamawiajgcego petnomocnictwa) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz
potwierdzenia przyjecia do uzytkowania.
odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i ewentualnego uzytkownika, jezeli nie
jest to Zamawiajacy, oraz w obecnosci Generalnego Wykonawcy; odbiér koncowy
bedzie pofgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do eksploatacji
— catkowicie zakoniczonej Inwestycji,
czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni (roboczych), liczac od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru
podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze
zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych robdt uzupetniajgcych,
wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy
opiniujace, a takze do usuniecia wszelkich istotnych wad, jakie zostang stwierdzone w
protokole,
Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:
— ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
— wystgpienie wad- jednakze w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiajgcy
moze dokona¢ odbioru z uwagami wyznaczajgc jednoczesnie Generalnemu
Wykonawcy termin usuniecia wad.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny Wykonawca podejmie czynnosci
w ramach rozpoczecia procedury odbioru koncowego,

jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do
usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie
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Generalnego Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci technicznej,
uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element,

i) jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do
usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie
Generalnego Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci technicznej,
uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element,

i) w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Generalnego Wykonawcy lub gdy Generalny Wykonawca nie daje gwarangji
poprawnego wykonania — Zamawiajgcy rozwigze Umowe ze  skutkiem
natychmiastowym badZ odstgpi od Umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu
odbioru lub jego czesci innemu wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego
Generalnego Wykonawcy,

k) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych;

[) Dokonanie odbioru koricowego nastepuje protokotem odbioru koncowego.

12. Odbiér ostateczny (w terminie do 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi) jest
dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Generalnego Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Generalnego Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

13. Strona jest uprawniona do sporzgdzania jednostronnych protokotdw odbioréw, w przypadku nie
stawienia sie drugiej Strony do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§14
1. Strony ustalajg, ze dla biezacej wspdtpracy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dziatart wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidtfowego wykonywania przedmiotu umowy ustanawiajg swoich przedstawicieli w osobach:
1) , eMaIll e s tel jako przedstawiciel

2) ,oemaill ,otel jako przedstawiciel
Wykonawcy.

2. Zmiana przedstawiciela Strony, o ktéorym mowa w ust.1 w toku wykonywania umowy nie wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej, lecz kazdorazowego poinformowania drugiej Strony z zachowaniem
formy pisemne;.

3. Zastrzega sie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1, nie posiadajg upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane warunkdow niniejszej umowy, w szczegdlnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub
zmiane zakresu przedmiotu umowy.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§15
1. Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, co stanowi kwote .......ceverererirennens PLN
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10.

11.

12.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce w dniu
podpisania UMOWY, W fOrMIE: .....ccceierieveereiereneesessevseeseeeeeesenes

Komplet dokumentéw potwierdzajgcych wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia stanowi zatgcznik
nr 8 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo do pokrycia kar oraz odszkodowania
uzupetniajgcego, o ktérych mowa odpowiednio w §22 ust.8.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust.1
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koricowego robdt, pozostawiajgc 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie terminu, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1.

lezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy (jezeli dotyczy).

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badZz bankowej moggcej stanowi¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Rekojmia i Gwarancja jakosci

§16

Wykonawca udziela ..o (zgodnie ze ztozong ofertg) gwarancji jakosci i rekojmi
na wykonane roboty budowlane objete niniejszg Umowag i uzyte do ich wykonania wyroby i materiaty
budowlane (dostarczone przez Generalnego Wykonawce), liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu
Umowy potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze gwarancja i rekojmia dotyczgca maszyn, urzadzen i
elementdéw wyposazenia uregulowana jest odrebnie w § 17 Umowy. Na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang
dokumentacje w tym stuzacg do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie a takze
wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszen itp.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone zgtosza
ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng, wyznaczajac jednocze$nie termin na usuniecie,
ktéry nie bedzie krotszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze naprawy nie przyjaé;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia
powstatej roznicy;
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c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady s3g nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kar Umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Generalnemu Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach bez wzgledu na
zwigzane z tym koszty.

Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagato dokumentacji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatgcznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy przez okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi, z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczaca urzadzen i
elementdéw wyposazenia uregulowana jest odrebnie w § 17 Umowy. Postanowienia ust. 1-6 powyzej
stosuje sie odpowiednio réwniez do gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji lub/i rekojmi Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji dla prac/ materiatéw/urzadzen objetych istotng naprawg biegnie na nowo od
chwili naprawy. Powyzsze dotyczy takze wymiany przedmiotu lub/i czesci przedmiotu objetego
gwarancjg/rekojmig. W innych przypadkach termin gwarancji lub/i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktdérego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystaé. Niniejsze postanowienia Umowy stanowig
dokument gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okreséw na jakie
zostaty udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji
i rekojmi).

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane
sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje bowiem
rowniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkdw z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie
jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady lub awarii i obcigzenia Wykonawcy
poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz karg umowng za zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy, kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem umowy, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty
ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy potrgcajgc nalezng mu wierzytelno$¢ uprawniony
jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
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formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii powodujgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca
wystgpi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu nalezycie to uzasadniajgc wzgledami technicznymi i
Zamawiajacy wyrazi zgode na termin dtuzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowigcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozgcych powstaniem
szkody majgtkowej Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zlecenia usuniecia awarii innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunieciem wad lub awarii bedg wykonywane w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego
badz uzytkownika obiektu takze po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczecie izakonczenie prac
naprawczych winno by¢ stwierdzone przez Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakoriczeniu
prac naprawczych winno by¢ dostarczone do Zamawiajgcego przez Wykonawce niezwiocznie, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowa lub awarii). Usuniecie
awarii lub wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Rekojmia i Gwarancja jakosci (maszyny i urzqdzenia)

§17

Wykonawca udziela rekojmi igwarancji na uzyte przy wykonywaniu przedmiotu Umowy maszyny,
urzadzenia i elementy wyposazenia zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta przy
czym okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie wynosit min. 24 miesigce, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, a w przypadku odstgpienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytgczona, jezeli wada
powstata z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W ramach obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i
przeprowadzi¢ szkolenie dla oséb wskazanych przez uzytkownika obiektu z zakresu obstugi wszelkich
urzadzen, maszyn i elementéw wyposazenia, zapewniajgc im wszelkie niezbedne materiaty, instrukcje
oraz wsparcie na etapie wdrozeniowym.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego
wyznaczone zgtoszg ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng, wyznaczajgc jednoczesnie
termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krotszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze naprawy nie przyjaé;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w terminie, bez
koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego usuniecia wad.
W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
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d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kar Umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy na urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera, Wykonawca
zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy
od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wyda¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uprawniajace do
realizacji uprawnien z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne, instrukcje obstug, zasady
konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu moze korzysta¢ zuprawnien wynikajagcej z gwarangji
producenta/dostawcy/importera niezaleznie od uprawnienn zrekojmi i gwarancji udzielonej przez
Generalnego Wykonawce, z zastrzezeniem, iz usuniecie wady przez producenta/dostawce/importera
zwalnia Generalnego Wykonawce z obowigzku usuniecia wady.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia posiadajg wiasciwosci, ktore rzeczy tego rodzaju powinny miec ze
wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegdlnosci
zas odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach technicznych
przywotanych w SWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungé (naprawi¢) wszystkie wady, usterki
i uszkodzenia wykryte podczas uzywania i eksploatacji maszyn, urzadzen iwyposazenia, etc., wtym
usterki, wady oraz uszkodzenia powstate w czasie zgodnego z instrukcja/ przeznaczeniem korzystania z
maszyn, urzadzen i wyposazenia, a takze zapewnic niezbedne czesci zamienne.

Naprawy gwarancyjne maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc. winny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy w miejscu uzywania, Wykonawca
dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniajagc Zamawiajgcemu (o ile wystapi taka
potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach
uzytkowych, przy czym transport objetego naprawg egzemplarza do i z miejsca wbhudowania/montazu
Wykonawca zapewnia na wiasny koszt.

Zgtoszenia wad, usterek, uszkodzen bedg przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wyznaczone, pisemnie lub pocztg elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad, usterek,
uszkodzen elementéw wyposazenia i urzadzen winny by¢ podjete przez Wykonawce w terminie 3 dni od
jej zgtoszenia wad w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzen) urzadzen i wyposazenia, etc. nie moze przekroczyé
14 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, ze jezeli wady,
uszkodzenia, usterki nie da sie usung¢ w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzadzenie jest niezbedne Zamawiajgcemu, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do czasu
zakonczenia naprawy egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach
uzytkowych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzadzeniach lub elementach
wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit ich usuniecia, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sgdu.

Wykonawca nie moze odmowié naprawy urzadzen i wyposazenia, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Usuniecie wad, uszkodzen, usterek powinno by¢ kazidorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miare mozliwosci wraz z dokumentacja fotograficzna.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji lub/i rekojmi Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji dla prac/ materiatéw/urzadzen objetych istotng naprawg biegnie na nowo od
chwili naprawy. Powyzsze dotyczy takze wymiany przedmiotu lub/i czesci przedmiotu objetego
gwarancjg/rekojmig. W innych przypadkach termin gwarancji lub/i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.
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Jezeli producent dostarczonych przez Wykonawce urzadzen i elementéw wyposazenia wymaga dla ich
prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci konserwacyjnych, serwisowych lub
przegladéw, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zobowigzany jest
zapewni¢ (zorganizowac) wykonanie tych czynnosci na wtasny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o potrzebie iterminie wykonania takich czynnosci, z
zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Zamawiajgcy w miare mozliwosci zobowigzuje sie udostepnic urzadzenia i
elementy wyposazenia Wykonawcy, o ile powiadomienie o zamiarze wykonania czynnosci
konserwacyjnych lub przegladdw wptynie do Zamawiajgcego co najmniej 3 dni wczesniej.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydtuza sie o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres
gwarancji liczy sie odrebnie dla kazdego objetego naprawg egzemplarza wyposazenia i urzadzenia lub
innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé z
wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu Umowy.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie
realizowane sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji jakosci.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi usuniecie wad lub
wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i
rekojmi).

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilny.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie
jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady lub awarii i obcigzenia Wykonawcy
poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz karg umowng za zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy, kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem umowy, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty
ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajgcy potracajac nalezng mu wierzytelnos¢ uprawniony
jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie.
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W przypadku zawiadomienia o awarii powodujgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca
wystapi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu nalezycie to uzasadniajgc wzgledami technicznymi i
Zamawiajacy wyrazi zgode na termin dtuzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowigcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozgcych powstaniem
szkody majgtkowej Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zlecenia usuniecia awarii innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunieciem wad lub awarii bedg wykonywane w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego
badZ uzytkownika obiektu takie po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczecie izakonczenie prac
naprawczych winno by¢ stwierdzone przez Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
prac naprawczych winno by¢ dostarczone do Zamawiajgcego przez Wykonawce niezwiocznie, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowa lub awarii). Usuniecie
awarii lub wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§18

Strony ustalajg, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na
nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci
dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajagcy moze, co najwyzej przechowaé na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia,
na ktérg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, moga zmienia¢ zakres przelanych

praw.

Wykonawca mogacy wystepowac wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

odstgpienie

§19

Poza okoliczno$ciami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych w przypadku, gdyby

Wykonawca realizowat prace objete niniejszg umowa z istotnym naruszeniem umowy, to jest bez

nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami,

zasadami BHP, harmonogramem prac lub sprzecznie z umowg, Zamawiajgcy ma prawo, w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) odstgpi¢ od umowy,

2) powierzyé poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

3) potracic¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy winno zosta¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie

i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o ktérych mowa w ust. 1 nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

1) utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy,

2) brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji prac od Zamawiajgcego,
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3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej 10 dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscia lub przejscie
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potgczenia sie
z innym przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej umowy,

6) realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajgcego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecern Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej  zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie zaptaty na
sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,

9) niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce
lub Dalszego Podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catosé lub czesci robdét budowlanych objetych niniejszg umowa lub
dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

11) brak realizacji przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie umowy
o prace, o ktérym mowa w paragrafie § 7 umowy,

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,

zeby zdotat wykonaé¢ jg w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu

dodatkowego, do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym w catosci lub

w czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zachowujac

uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajgcego te kary.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym,

jesli Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia przekraczajgca 60 dni, na ktore

Wykonawca nalezycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture.

Przed odstgpieniem Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do wykonania zobowigzania wyznaczajac

dodatkowy, co najmniej czternastodniowy termin do dokonania ptatnosci rozpoczynajacy sie od dnia

dostarczenia wezwania.

W przypadku odstgpienia strony zachowujg prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i witasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone

lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie
sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
poOWYyZszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu
i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktdore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i przekaze Zamawiajgcemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
w oparciu o kosztorys stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt w przypadku okreslonym niniejszg umowa.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

podwykonawstwo

§20

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalej jako ,,Podwykonawcy”). Wzor
zakresu stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze byé¢ jedynie wykonanie
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci przedmiotu Umowy. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar Umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyfgcznie Podwykonawcom wskazanym
w Ofercie Generalnego Wykonawcy oraz tym, ktérzy zostang uprzednio zgtoszeni pisemnie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. Podwykonawcy nie mogg
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierza¢ wykonania Umowy dalszym podwykonawcom.

Wykonawca korzystajgcy z Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich
dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane:

1)Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy (przedmiar robdt i kosztorys wykonany metoda kalkulacji szczegotowej)
jak rowniez przedtozy harmonogram rzeczowo finansowy prac Podwykonawcy i oznaczy ten
zakres prac Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy w Harmonogramie Wykonawcy — terminy
realizacji Podwykonawcy winny by¢ spéjne z terminami okreSlonymi w Harmonogramie
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Wykonawcy w przeciwnym wypadku zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram winien
zosta¢ odpowiednio zaktualizowany;

b) wskazania Podwykonawcy (dokumentu potwierdzajgcego dane Podwykonawcy)

c¢) dokumentacje dotyczagcg szczegdtowego zakresu robot  Podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

d) zgode Wykonawcy — gdy o zgode na zawarcie Umowy wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

e) Wykazanie spetniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce warunkéw udziatu w
realizacji zamdwienia publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Generalnym Wykonawca. —
jezeli wymagane

2)W terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy:

a) udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej zgody
na zawarcie Umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
—nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
—przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11 ponizej;
—zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

3)Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w lit. b) powyzej oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

4)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

5)Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢
pisemny sprzeciw w stosunku do tej Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w lit. b pkt ii.
powyze;j.

6)Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w lit. e) powyzej oznacza akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

7)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokonaé¢ poprawek w
przedtozonym projekcie o podwykonawstwo  lub  samej Umowie  stosownie
do pisemnych zastrzezen Ilub pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w  terminie
7 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt;

2)w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6 lit. a), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 11 ponizej Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce iwezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary Umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy rowniez Wykonawcy.
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Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien i anekséw do umow
zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wzdr wniosku w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych oraz wzér
przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych/kopii, ktérej przedmiotem sg dostawy badz ustugi stanowig Zatacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest terminowo wyptaca¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom
i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy robdt/ustug/dostaw nie beda
dochodzili od Zamawiajgcego zapfaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu wykonanych
roboét/ustug/dostaw, jednoczesnie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw, wigczajgc w to odsetki
za opOznienie, koszty procesu, egzekucji i inne.

Wykonawca zobowigzany jest w Umowach z Podwykonawcami tak okresli¢ terminy zaptaty dla
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw by kazdorazowo przypadaty one wczesniej, niz termin
zaptaty nalezny Wykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego dowodu uiszczenia wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcow, dalszych podwykonawcdéw wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcéw o
rozliczeniu wykonanego etapu prac. Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce
otrzymanie przez Podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcédw naleznego wynagrodzenia,
w szczegdlnosci faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z
dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie z Wykonawcy z Podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzarn wynikajacych z udziatu Podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) w realizacji robdt objetych faktura.

W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajgcemu, wowczas
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca/dalszy podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed realizacjg wyptaty naleznosci stanowigcej przedmiot roszczenia,
Zamawiajacy moze wnioskowaé do Wykonawcy o opinie, dotyczacg podstaw do takich roszczen oraz
udzielic ~ Wykonawcy  odpowiedniego  terminu  do  uregulowania  zobowigzann  wobec
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem czes$ciowego / koricowego / ostatecznego rozliczenia
robot, przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu wobec nich naleznosci przez Wykonawce z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia.

W przypadku:

a) nie przedtozenia, okre$lonego w § 20 ust. 12 Umowy os$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci dla
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, celem zabezpieczenia $rodkow  za zaptate tego
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Generalnemu Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek
ustawowych;

b) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29



16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom robdt budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreslonych w
art. 465 ustawy pzp.

W  przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub
Podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu Umowy, ktdrej przedmiotem sg ustugi i
dostawy, zapfata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do
ztozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga
dochowania procedur, okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia zterenie budowy
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegdlnosci narusza przepisy BHP i ochrony Srodowiska.

Postanowienia ust. 12 powyzej nie znajdujg zastosowanie do faktury wystawionej za pierwszy etap
wynikajgcy z Harmonogramu (jezeli wystepuje).

wspdlne wykonanie

§ 21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
Wykonawcow (ze skutkiem prawnym wobec pozostatych).
Wykonawcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
O ustaleniach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.
Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 9 do umowy.

kary umowne

§ 22

Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, przy czym kary umowne podlegajg

sumowaniu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy tj. wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kolejny dziern nastepujacy po dniu wyznaczonym jako termin zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1,

2) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy za kazdy dzien nastepujgcy po dniu wyznaczonym jako termin usuniecia
zgtoszonej wady,

3) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 % kwoty
brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c umowy, za kazdy dzien nastepujacy po dniu wyznaczonym jako
termin usuniecia zgtoszonej wady,
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4) odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy,

5) braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.
2 lit. ¢) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy,

8) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy,

10) niewykonania przegladu technicznego urzadzen - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w §
10 ust. 2 lit. c) umowy za kazde niewykonanie przegladu technicznego zgodnie z harmonogramem
przegladéw technicznych stanowigcych zatgcznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie
obowigzywania gwarancji irekojmi,

11) niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (o ktérym mowa w § 7 umowy) lub nieprzedtozenie
w terminie dokumentéw dotyczacych zatrudnienia wymaganych zgodnie z § 7 w wysokosci 0,01 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy za kazdy dzien
zwtoki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w stosunku do
terminu okreslonego w Umowie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu terenu budowy wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust.
2 lit. ¢) umowy,

2) zwtoki w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,

3) nieprzystapienie przez Zamawiajagcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢) niniejszej Umowy,

4) odstgpienie lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 lit.
c).

Kary maja charakter gwarancyjny i mogga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienia od

umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych

W oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy

przez ktéragkolwiek ze stron.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30% kwoty

brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢  Zamawiajacy lub

z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
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11.

12.

13.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonej w pkt 4, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutdw,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 7, termin zaptaty
kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

zmiana Umowy

§ 23

Oprécz przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadkach

opisanych w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych/dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych/dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie

niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub

wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie. Wynagrodzenie Wykonawcy zmnigjsza sie

odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w

ust. 15.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robdt w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub  materiatdw  przewidzianych

w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

1) podwyzsza jakos¢ wykonanych robdt,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub




4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt Iub  materiatdw  przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na

rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj.

w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej

starannosci, nie mégt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koricowego, prob lub testéw,

w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowe]j oceny nalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania

poszczegdlnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich

rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszagcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji

administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich
obowigzkdéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac

z utrudnieniami, ktore moga wptynac na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robodt (wstrzymanie wykonania robodt). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumieé utrzymujgce sie przez okres 7 dni warunki
odmienne od warunkdéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

2) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego, ktore to
inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy,

3) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce,

4) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdzinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

7) wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

8) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

9) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyzej,
jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

10) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdére miaty
wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

11) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie.

10. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy dopuszczalna jest réwniez zmiana w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez wprowadzenie ptatnosci czesciowych,
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rozliczanych na podstawie faktur czesciowych, ktdorych wystawienie poprzedza przeprowadzenie odbioru

czesciowego. Zapisy dotyczace zasad przeprowadzania odbioru koricowego stosowne sg odpowiednio.
Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robodt dodatkowych, zamiennych Iub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 23, albo
w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

3) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany umowy, jezeli majg one wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana 0sob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0s6b

wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng

osobg, ktdra bedzie posiadaé¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w

postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w

ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje

zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Iub

zawodowych lub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie

o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli

wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w

postepowaniu.

Sposdéb ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11:

1)  wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z 1.,
w szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub
z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone
na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry bedzie uwzgledniat Srednie ceny
jednostkowe opublikowane w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla Wojewddztwa
Matopolskiego aktualne w miesigcu lub kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona,

3) Zamawiajagcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jezeli

nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejat zobowigzania Wykonawcy zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie umowy.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej, ktére

uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu jej

wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu Swiadczenia Wykonawcy lub sposobu

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie bedzie pisemny

whniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej zmiane umowy oraz szczegdtowym

odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych

z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane przez Wykonawce.

Wszelki zmiany umowy wymagajg formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

postanowienia koricowe — wykaz zatgcznikow

§24
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1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowigzujgce przepisy majace zastosowanie do przedmiotu
umowy.

Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania, etc. Stron bedg sporzadzane pisemnie, w
jezyku polskim i doreczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem badz osobiscie na adresy stron
wskazane we wstepie umowy.

Nadto, Strony mogg dorecza¢ sobie (z potwierdzeniem odbioru) oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania, etc. pocztg elektroniczng na nast(—;-pUJace adresy e-mail Stron:

z przeznaczeniem dla ZamawiajgCego: ... ieerevereeecsee e ;

z przeznaczeniem dla WYKONaWCY: ....c.ccoveeeveviiviecee e e, ;

Korespondencja wystana pocztg elektroniczng przez kazdag ze Stron umowy musi by¢ kazdorazowo
bezzwtocznie potwierdzona na pismie wystanym drogg poczta listem poleconym, przesytka kurierska lub
doreczona osobiscie, chyba, Ze os$wiadczenia wystane pocztg elektroniczng opatrzone zostang
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za chwile skierowania przez Strone umowy do drugiej strony
w postaci elektronicznej (w tym: za posrednictwem wiadomosci e-mail): polecenia, zawiadomienia,
wezwania, zgody, decyzji, zatwierdzenia lub zaswiadczenia uznaje sie chwile wprowadzenia takiego
o$wiadczenia do osrodka komunikacji elektronicznej w taki sposdb, azeby druga strona mogta zapoznac
sie z jego trescia.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu
doreczen oraz adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zmiany.
Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencja przestana trakcie trwania umowy i
po jej zakonczeniu na dotychczasowe adresy, w tym doreczenia per aviso zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie.
W razie niemoznosci osiggniecia porozumienia, sgdem witasciwym dla wszelkich spraw zwigzanych w
realizacja niniejszej umowy bedzie sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§25

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czesé¢ umowy stanowig wymienione w niej zataczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami;

b) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

c) zatgcznik nr 3 — szczegotowy kosztorys sporzadzony przez wytonionego w postepowaniu
Wykonawce,

d) zatacznik nr 4 - kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia sktadek,

e) zatgcznik nr 5 - wzér zakresu robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow,

f)  zatgcznik nr 6 — wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych  oraz wzdér przekazania Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy badz ustugi,

g) zatgcznik nr 7 — wzdr oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

h) zatgcznik nr 8- zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

i) zatgcznik nr 9 —umowa o wspdlne wykonanie zamowienia — jesli dotyczy,

j)  zatgcznik nr 10 —harmonogram rzeczowo finansowy
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