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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR [….] 

 

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Rozbiórka i budowa nowego 

dworca kolejowego Koszalin” 

zawarta   

pomiędzy  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

oraz  

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z określeniem siedziby] 
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Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy: 

 

1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 
142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 000126801, NIP: 5250000251, 
kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w całości wpłacony, w którym wszystkie 
akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

 

reprezentowaną przez osoby, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.  

 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2. [  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 10 do niniejszej 
Umowy. 

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w imieniu 

którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  
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Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm), pn.: „„Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego 

Koszalin””, nr postępowania: KFZ/2026/WNP-020029, w którym oferta Wykonawcy została wybrana 

przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza. 

 

Integralną część Umowy stanowi:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielanymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami, 

 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy , a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym 

w niniejszej Umowie. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin” , w zakresie określonym 

w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

– Załącznik nr 1 do SWZ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z Ofertą oraz 

w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego – dalej „Przedmiot Umowy”. 

2. Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będą prowadzone przy 

zachowaniu obsługi podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób 

umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, toalet. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla przyłączenia 

do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi 

przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić wykonanie wszystkich przyłączeń w 

terminach dostosowanych do postępu robót Wykonawcy i gwarantujących terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

4. Przedmiot Umowy należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi, o których mowa 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych. 

5. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (Harmonogram, HRF), 

podlegający uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, a następnie akceptacji przez Zamawiającego . 

Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaże pisemne oświadczenie o zgodności 

Harmonogramu z Umową.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodny z Tabelą Elementów Scalonych (TES) 

stanowiącą załącznik nr 2a do SWZ. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, będzie składał się z następujących części:  

1) Harmonogram Robót - przygotowany w programie, który będzie umożliwiał odtwarzanie, 

przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp, zawierający prace w ramach robót 

oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

2) Harmonogram Przerobów, Harmonogram Płatności; 

3) Schemat Etapowania; 

4.  Harmonogram w zakresie ust. 3 pkt 1) powyżej będzie zawierał: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj. terminy i kolejność wykonywania robót, tak 

aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z 

uwzględnieniem terminu wykonania odbioru końcowych dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym Kamieniu Milowym, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

przed upływem terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 

b) okresy na przeglądy i odbiory, z zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym podlegać będą 

tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich 

części; 

c) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób; 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót; 



Strona 7 z 78 
 

f) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji; 

g) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót; 

h) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

5. Harmonogram w zakresie ust. 3 pkt 2) powyżej będzie zawierał: 

a) szacowane przeroby i płatności w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto, 

przy czym cena poszczególnych rodzajów robót nie może odbiegać o więcej niż +/ - 25% 

od wartości podanych w Tabeli Elementów Scalonych; 

b) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje; 

c) wskazanie dwóch Kamieni Milowych: 

a. pierwszy Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 30-40% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 

ust. 1,  

b. drugi Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 65-75% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 

ust. 1. 

d) Ostateczna wartość poszczególnych Kamieni Milowych zostanie określona przez 

Wykonawcę w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego, w zakresie 

podanych w zdaniu poprzednim przedziałów procentowego zaawansowania wykonanych 

robót w stosunku do całkowitej wartości ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni Milowych będzie brana 

pod uwagę tylko wartość wykonanych elementów skończonych Przedmiotu Umowy, 

odebranych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Przy każdej aktualizacji HRF 

wartość Kamieni Milowych nie może być niższa od tej wskazanej w pierwszym 

zaakceptowanym HRF, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia § 20 Umowy 

dotyczące Kamieni Milowych, wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na 

poszczególne obiekty budowlane, stanowiące odrębne środki trwałe, znajdujące się na 

terenie przebudowy. Roboty wykonywane w budynku należy przedstawić z podziałem na 

kondygnacje i rodzaje wykonywanych robót; 

e)  datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

6. Harmonogram w zakresie ust. 3 pkt 3) powyżej będzie zawierał: graficzne przedstawienie 

kolejności wykonywania prac w każdym etapie, uwarunkowane zamknięciami torowymi. 

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i  w edytowalnej 

wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Harmonogram powinien 

zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót budowlanych . 

8. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu w terminie 

do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 

do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co 

należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w 

terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany 

warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników . Pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu. 
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9. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda ze 

Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę o ich 

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek 

w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej 

dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony 

Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony 

Harmonogram został uzgodniony przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności oraz przez niego zaakceptowany ww. formie. 

10. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów, w 

stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania 

terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich 

niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa.  

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone będą 

roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie niezbędnym 

do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony protokołu.   

2. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego lokalu lub budynku, 

jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

5. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych  oraz zobowiązany 

jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stosowne certyfikaty, aprobaty, 

deklaracje zgodności. 

6. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub żądaniami 

organów administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących Zadania Inwestycyjnego. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem, w 

tym: 

a. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na dojazd do zaplecza oraz terenu robót, 

dokonanie uzgodnień w zakresie organizacji dworca tymczasowego/zastępczego (ich 

koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy), 

b. pokrywanie wszelkich kosztów wymaganych uzgodnień wynikłych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z prawidłowym i bezpiecznym 

dostępem do peronów, kas biletowych, toalet, związanych z zajęciem pasa drogowego, 

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknięć torowych z właściwymi jednostkami PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób umożliwiający terminową realizację Przedmiotu 

Umowy, jak również pokrywanie kosztów wszelkich zamknięć torowych i zajęć peronów 

niezbędnych do wykonania prac budowlanych, 

d. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania robót 

budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojścia na perony należy 

uzgodnić również z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli wystąpi konieczność 
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czasowego zajęcia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do wykonania niezbędnych 

prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia i pokrycia kosztów z 

właścicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewnienie stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 

względów bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, 

e. doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej i wody do  placu 

budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz poniesienie kosztów 

zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie z odczytem liczników wynikającym 

z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, 

usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń 

prowizorycznych, które nie są już potrzebne, 

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do 

Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz 

wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót 

towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego i pracami 

na terenie PKP S.A. i poza działką należącą do PKP S.A. 

Każdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu 

w zakresie zapewnienia dostępności. Przed przedstawieniem do akceptacji 

Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do Projektantów 

wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich 

niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót towarzyszących, 

projektów i uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego i pracami na terenie poza 

działką należącą do PKP S.A., jeśli zmiana ta może istotnie wpłynąć na ograniczenie 

dostępności w zakresie obsługi pasażerów, Wykonawca ma obowiązek uzyskania 

pozytywnej opinii Zamawiającego dla przedłożonych rozwiązań , 

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robót, uzgodnionego wcześniej 

z Zamawiającym, utrzymanie go przez cały okres realizacji robót budowlanych, a także 

jego demontaż po zakończeniu robót, 

i. utrzymanie w okresie trwania robót budowlanych od dnia przejęcia terenu robót / terenu 

budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę do dnia odbioru końcowego 

tymczasowych obiektów dworcowych, w tym toalet publicznych, w tym w zakresie 

konserwacji i eksploatacji oraz ponoszenie związanych z tym kosztów,  

j. wykonanie robót budowlanych przy konieczności zachowania odprawy podróżnych 

z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób zapewniający nieprzerwane  

i zgodne z wymaganiami Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego, oświetlonego i 

utwardzonego dojścia podróżnych do peronów; w tym celu Wykonawca zapewni 

właściwe etapowanie robót budowlanych oraz niezbędne oznakowanie, w  tym w 

szczególności oznakowanie dotyczące dojścia do peronów, informacji itp ., 

2) utrzymanie dworca tymczasowego/zastępczego (zgodnie z OPZ), sposób zapewniający 

ciągłość obsługi pasażerów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej pracy 

wszystkich instalacji technicznych w dworcu tymczasowym wraz z podłączonymi do nich 

urządzeniami, wszelkie koszty związane z, utrzymaniem, eksploatacją oraz przywróceniem 

lokali do stanu pierwotnego po zakończeniu funkcjonowania dworca tymczasowego ponosi 

Wykonawca. 

3) zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu robót wraz ze znajdującymi się 

obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także 

utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz drogi 

wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie stałego 

utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz 
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utrzymania w należytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektów tymczasowych budowy, 

ogrodzenie powinno być pełne i posiadać wysokość minimalną 1,8 m, 

4) segregacja materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz 

na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. Protokół 

segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca do zatwierdzenia przez 

właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia niepodlegające utylizacji 

bądź ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu 

z przedstawicielem Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla 

materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu karty odpadu, utylizacji, składowania, 

etc., 

5) zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozbiórki oraz usuwania w/w elementów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

6) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz 

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

7) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,  

8) zapewnienie dostępności wszystkich usług związanych z obsługą ruchu pasażerskiego w 

czasie budowy, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) ,  

9) prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia do momentu zakończenia 

czynności odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczeń i  obiektu, 

10) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  

11) w przypadku wymagań przepisów prawa opracowanie scenariusza pożarowego,  

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej  

zgłoszonej do właściwego ośrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), w tym inwentaryzacji powierzchni 

terenu z planszą zbiorczą uzbrojenia i docelową organizacją ruchu  oraz powykonawczym 

obmiarem pomieszczeń,  

13) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej raz 

w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,  

14) zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych - zgłoszeń tych 

dokonuje się do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 

15) prowadzenie ewidencji robót zanikających/ ulegających zakryciu, zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika 

Budowy i potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, 

16) każdorazowe zgłaszanie zapytań (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do projektu za pośrednictwem Zespołu Inżyniera 

Kontraktu; do uzgodnień w sprawach projektowych przewidziana jest karta nadzoru 

autorskiego, której wzór stanowi Załącznik nr 2, do Umowy, 

17) każdorazowe zgłoszenie do akceptacji Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

materiału przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje Zamawiający, po uprzednim 

zarekomendowaniu przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji Projektanta Zgłoszenie materiału 

następuje na formularzu karty materiałowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy,  

18) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaż instalacji 

monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (min. dwie kamery 

pozwalające na ciągły i zdalny, za pośrednictwem sieci Internet – przez przeglądarkę 

internetową, podgląd sytuacji na Terenie budowy przez Zamawiającego). Lokalizacja kamer i 
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odległość ich zamontowania od inwestycji należy zrealizować w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer 

monitoringu na każde żądanie Zamawiającego we wskazanych terminach oraz 

do przechowywania i archiwizowania nagrań przez okres 3 miesięcy od chwili ich wykonania. 

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaż w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym jednej kamery poklatkowej typu „Time Lapse” 

obejmującej plac budowy. Lokalizację kamery i odległość jej zamontowania od inwestycji 

należy zrealizować w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób uniemożliwiający 

zidentyfikowanie za pomocą wizerunku zarejestrowanych osób fizycznych . Wykonawca 

będzie zobowiązany do udostępnienia nagrań z kamer monitoringu na każde żądanie 

Zamawiającego we wskazanych terminach oraz do przechowywania i archiwizowania nagrań 

przez cały okres realizacji umowy. Specyfikacja techniczna monitoringu została określona w 

Załączniku nr 13 do niniejszej Umowy, 

19) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od dnia 

przekazania terenu budowy (lecz nie później niż w chwili uruchomienia monitoringu , o którym 

mowa powyżej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robót, informacji wizualnej o 

wielkości nie mniejszej niż 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie uzgodnionej z Zamawiającym 

o objęciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy, wraz z informacją, że podmiotami 

mającymi dostęp do nagrań będą Wykonawca i Zamawiający,  

20) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączenie jej wraz z 

opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót zanikających i robót 

ulegających zakryciu), 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zakończenia robót, tabelarycznego zestawienia matrycy komunikacji oraz zestawienia 

wszystkich urządzeń oraz elementów budynku wymagających okresowego serwisowania, 

konserwacji oraz przeglądów, wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzania, 

a w szczególności rodzaju dopuszczonych do stosowania materiałów eksploatacyjnych, 

wykazu uprawnień osób mogących przeprowadzać określone czynności i innych 

uwarunkowań wynikających ze specyfiki urządzeń i elementów, dokumentacji techniczno-

rozruchowej DTR (podanie terminów przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji 

i rękojmi). Zestawienie to powinno się odnosić do wymagań określonych w Załączniku nr 6 i 7 

do niniejszej Umowy i stanowić będzie doprecyzowanie w odniesieniu do  elementów 

zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest niezależne od konieczności 

opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektu, która ma zostać przekazana 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, 

23) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczeń wraz 

z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczególnych pomieszczeń 

oraz procentowego ich udziału w powierzchni całkowitej i użytkowej budynku) przez 

uprawnionego geodetę, 

24) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 

wynikających z dostępu do miejsca robót,  

25) zapewnienie odpowiednio wykwalif ikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz, w przypadku obiektów zabytkowych, 

zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi właściwego Konserwatora 

Zabytków, 

26) zapewnienie odzieży zapewniającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy od pracowników 

f irm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla wszystkich osób 
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znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich wizualnie łatwą identyfikację 

oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa firmy na kamizelce pracowników, 

elementy odblaskowe), 

27) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do 21 dni 

roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na cały okres realizacji robót, informacji 

wizualnej ilustrującej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkości nie mniejszej niż 1,5 

m x 2,5 m w formie i ilości (minimum 5 szt.) uzgodnionej z Zamawiającym, mocowanej na 

elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany 

lokalizacji informacji wizualnej w trakcie realizacji inwestycji,  

28) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji (z wyjątkiem 

tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo budowlane, 

tablic/plakatów informacyjnych i pamiątkowych oraz informujących o dofinansowaniu projektu 

ze środków Unii Europejskiej w zakresie informacji i promocji) na terenie budowy, na 

ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach, 

29) prowadzenie na bieżąco godzinowej ewidencji wejść i wyjść z terenu budowy przez cały okres 

realizacji inwestycji oraz zapewnienie wglądu do jej zanonimizowanej wersji na życzenie 

Zamawiającego, a także przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej ewidencji do 

Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Jednocześnie Wykonawca jest 

zobowiązany do przechowywania pełnej (tj. zawierającej także imiona i nazwiska) ewidencji 

przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rękojmi i gwarancji. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów zabezpieczenia 

technicznego; 

b. wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i aktualnymi wytycznymi Dobrych 

praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A., której rysunki i część opisowa są 

w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części 

opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winny być traktowane jak by były ujęte w obu; 

c. wykonania systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej  za 

zgodność z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i aktualnymi 

wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. (w 

szczególności A12, A13, A14); 

d. przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem i wytycznymi Dobrych praktyk w 

inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

e. przeprowadzenia procedury odbiorowej systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym systemu integrującego PSIM oraz BMS (jeżeli dotyczy), pod 

kątem spełnienia wymagań projektu i wytycznych Dobrych praktyk w inwestycjach 

dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A12, A13, A14); 

f. przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla systemów 

zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej np. sprawdzenie poprawności 

konfiguracji Systemu Automatycznego Zamykania Dworca (SAZD) , Systemu Sygnalizacji 

Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej, PSIM, 

BMS, CCTV etc.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w 

tym dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich w przypadku obiektów zabytkowych) 

wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbioru, tj. najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 
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Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału oraz 

wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia według wzoru, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (stanowiące Załącznik do oferty), będą 

realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności w zastępstwie osób ww. 

lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, związane z 

nieodpowiednim postępowaniem z odpadami (w szczególności art. 182 KK). 

10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach niniejszej  Umowy będą 

wykonywać czynności w zakresie robót: 

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika 

murarza,  

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,  

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,  

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.  

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego ww. czynności w zakresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia 

w szczególności poprzez dysponowanie ww. dokumentami, które muszą być udostępnione 

Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku braku przedłożenia przez Podwykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, następującym nie później niż w dniu 

akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiający ma prawo do złożenia sprzeciwu/ zastrzeżeń 

do umowy podwykonawczej/ projektu umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy 

kar umownych Wykonawcy lub/oraz do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa w ust. 9 

z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ust. 9, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, posiadającymi kwalif ikacje zawodowe i 

doświadczenia co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
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nieważności. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których 

mowa w ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą 

lub osobami, które będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  

12. Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub mylnego 

rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach realizacji 

Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostępnymi na stronie   https://feniks.gov.pl/ 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji zgodnie z szablonem/ wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do oznakowania środków trwałych oraz 

zamontowania na terenie objętym inwestycją tablic/plakatów informujących o  dofinansowaniu 

projektu ze środków Unii Europejskiej w zakresie informacji i promocji Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Tablice muszą spełniać wymagania 

określone w zasadach promocji i oznakowania projektów. Treść tablic oraz miejsce ustawienia 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym.   

15. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, zgodnie 

z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 

systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych 

z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje dokonywane 

w procesie realizacji inwestycji były zgodne z przepisami Rozporządzenia ogólnego Komisji 

Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 -2020 – 

załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji Zarządzającej osiągnięcie 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej w sprawie programowania 

pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 - 2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność oraz 

zgodność z Decyzją Komisji Europejskiej 2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014  r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii 

dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się  (TSI-PRM), 

zasadami projektowania uniwersalnego i zasadą o niedyskryminacji (percepcja równości).  

W ramach tego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych 

szczegółowych rozwiązań przez Audytora Dostępności wskazanego przez Zamawiającego na 

zasadach opisanych załącznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych 

PKP S.A. stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni handlowych. 

Współpraca dotyczy zarówno prac projektowych, jak i realizacji prac budowlano-instalacyjnych 

realizowanych przez przyszłych Najemców podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie najemcom 

oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji 

wykonawców prac w lokalach najemców, w tym zapewnienia odbiorów służb p.poż. i sanepid dla 

całego obiektu. 

19. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących  przepisów 

BHP oraz „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców oraz 

podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Załącznik nr 7 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 

Umowy do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ww. Procedury.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE podsystemu oraz 

dokonania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym uzyskaniem - ww. certyfikat  winien 

https://feniks.gov.pl/
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być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 

1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się. 

21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE oraz całość dokumentacji 

przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez 

Jednostkę Notyfikowaną na etapie robót budowlanych i prób końcowych.  

22. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny 

zgodności, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej. 

23. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej 

w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach dokumentem 

nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim. 

24. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z Jednostką 

Notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą o transporcie kolejowym 

(Dz.U. z 2025 r. poz. 1234). 

 

§ 4 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

powierzchni komercyjnych, nie później niż 8 tygodni przed upływem terminu wskazanego w § 9 

ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranżacyjnych, budowlanych i instalacyjnych przez 

podmioty wskazane przez Zamawiającego oraz uwzględnienia tych prac w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w 

zakresie robót wykończeniowych i aranżacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojścia do udostępnionych powierzchni 

komercyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom wskazanym 

przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 oraz do należytego usuwania awarii, wad i 

usterek prac wykonanych przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia protokolarnego przekazania lokali do aranżacji podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego/ zgłoszenia awarii/wad/ usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

możliwości korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

Wykonawca ustali sposób rozliczenia zużycia mediów z podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite 

ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) w tym: kwota netto: 

………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT ……… zł (słownie: 

………………/100). 

2. Terminy realizacji poszczególnych robót wraz z ich wyceną zostały wskazane w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym, określonym w § 2 Umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wymaganiami określonymi w SWZ oraz 
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wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji robót 

budowlanych określonych w Załączniku nr 6 do Umowy, a w szczególności koszty prac 

przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu budowy, podatków, ubezpieczeń, gwarancji  

etc.  

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych; 

2) realizacją zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót budowlanych , 

3) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian (zarówno 

umownych, jak i ustawowych), na które to Zamawiający wyraził zgodę.  

§ 6 

ZALICZKI 

1. Zamawiający na poczet wykonania Przedmiotu Umowy może udzielić Wykonawcy zaliczek do 

80% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy: 

1) w przypadku udzielania pierwszej zaliczki - w wysokości do 25% wartości wynagrodzenia 

całkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku udzielania kolejnych zaliczek - w wysokości do 25% wartości robót brutto, 

stanowiących przedmiot Umowy, pozostałych do wykonania. 

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku o udzielenie zaliczki, w formie i 

terminach wskazanych w Umowie,   

2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami Umowy, 

3) wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio 

udzielonych zaliczek – w  przypadku udzielania drugiej i kolejnych zaliczek, 

4) całkowite rozliczenie poprzednio udzielonych zaliczek – w przypadku drugiej i kolejnych 

zaliczek. 

3. Wniosek o udzielenie zaliczki powinien być złożony w formie pisemnej oraz w terminie: 

1) do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy – w przypadku wniosku o udzielenie pierwszej 

zaliczki, 

2) do 30 dni roboczych od dnia całkowitego rozliczenia poprzedniej zaliczki - w przypadku 

wniosków o udzielenie kolejnych zaliczek. 

4. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zaliczki po upływie terminu wskazanego odpowiednio 

w ust. 3 pkt 1) lub 2), Zamawiający podejmie decyzję w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia 

zaliczki. 

5. Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia każdej 

zaliczki do wysokości 100 % wartości udzielanej zaliczki w następujących formach (w jednej lub 

kilku wg wyboru Wykonawcy): 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia zaliczki w 

trakcie realizacji Umowy, dopuszczając formy wskazane w ust. 5.  
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7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niż określone 

w ust. 5.  

8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia zaliczki możliwa jest 

jedynie przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia zaliczki. 

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu gwarancyjnego przy uwzględnieniu, iż: 

a. z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie 

wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do 

żądania wypłaty należności, 

b. dokument zabezpieczenia zaliczki nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań 

od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń, dokumentów, wezwań do Wykonawcy, dokonywania innych czynności, 

np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, w tym przekazywania żądania za 

pośrednictwem banku, innej tego typu instytucji, poświadczania dokumentu przez radcę 

prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów itp ., 

2) zapewnienia, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne i  wykonalne, 

aż do całkowitego zwrotu wypłaconej zaliczki,  

3) uwzględnienia, iż w przypadku gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazują datę jego 

wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została rozliczona (zaliczka nie została spłacona w 

pełnej wysokości) w terminie przypadającym co najmniej na 30 dni przed datą wygaśnięcia 

zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności tego 

zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu/ 

rozliczenia  wypłaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży 

zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie nowego zabezpieczenia zgodnie z ww. 

postanowieniami, Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

- zaspokojenia się z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki) lub  

- do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki wniesionego w innej formie niż pieniądz, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zaliczki  

– wg wyboru Zamawiającego – w celu rozliczenia zaliczki (uzyskania spłaty zaliczki). 

10. Zabezpieczenie zaliczki służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w zakresie rozliczenia/ zwrotu/ 

spłaty zaliczki. 

11. Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od  dnia 

należytego wykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy dotyczącego udzielonej 

zaliczki (na którego wykonanie zaliczka została udzielona) , i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane oraz rozliczenia zaliczki do 100 % kwoty udzielonej wartości zaliczki, zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

12. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

zaliczki. 

13. Płatność każdej udzielanej przez Zamawiającego zaliczki, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 

złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4, 

na podstawie faktury zaliczkowej doręczonej do Zamawiającego. Płatność zaliczki nastąpi na 

rachunek bankowy nr ………………………………………...  Rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany do otrzymania zaliczki musi znajdować się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie w formie 

aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli nowy 
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rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o którym mowa powyżej. Wykonawca 

w terminie do 30 dni od dnia wykonania i odbioru częściowego robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot Umowy, wystawi fakturę VAT na tę część z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej 

zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i przekaże ją do Zamawiającego.  

14. Rozliczenie każdej udzielonej zaliczki: 

1) nastąpi w oparciu o protokół odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, (zgodny z wzorem, tj. 

załącznikiem nr 11 do Umowy), zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora 

projektu wskazanego przez PKP S.A., który to stanowił będzie dowód i potwierdzenie 

wykorzystania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem określonym w ust. 1 , 

2) zostanie wykazane w fakturze/ fakturach oraz protokole określonym w pkt 1, wystawionych 

przez Wykonawcę w związku z odbiorami częściowymi robót budowlanych wykonanych w 

ramach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez Inżyniera Kontraktu, na podstawie i w 

odniesieniu do wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, aż do rozliczenia 100 % 

wartości udzielonej zaliczki, 

3) będzie stanowić równowartość 50% wartości kwot brutto wynikających z protokołów odbiorów 

częściowych, aż do rozliczenia 100 % wartości udzielonej zaliczki, z zastrzeżeniem pkt 4, 

4) może stanowić równowartość do 100 % wartości kwot brutto wynikających z protokołów 

odbiorów częściowych, aż do rozliczenia 100 % wartości udzielonej zaliczki, w przypadku 

wyrażenia zgody na powyższe przez Wykonawcę, 

5) musi zostać zakończone do czasu osiągnięcia 80 % wartości zaawansowania robót 

budowlanych. 

15. Jeżeli rozliczenie zaliczki nie odbędzie się: 

1) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, lub/i 

2) przed rozwiązaniem Umowy (w tym odstąpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem Umowy), 

lub/i  

3) przed wygaśnięciem zabezpieczenia zaliczki,  

wówczas cała nierozliczona wartość zaliczki/ całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 

wymagalne i należne od Wykonawcy Zamawiającemu a Zamawiający uprawniony będzie do : 

a. samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

(poprzez dokonanie potrącenia/ rozliczenia), lub/i 

b. zrealizowania zabezpieczenia zaliczki,  

– zgodnie ze swym wyborem.  

16. Każda kolejna zaliczka: 

1) może zostać udzielona do wartości określonej w ust. 1 pkt 2 

2) może zostać udzielona po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: 

a. po całkowitym rozliczeniu zaliczki wcześniej udzielonej, 

b. po spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach niniejszej Umowy, 

c. po wykazaniu przez Wykonawcę wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszej Umowy w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek; wykazanie przez 

Wykonawcę wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy może 

nastąpić poprzez potwierdzenie realizacji prac wynikające z poszczególnych protokołów 

odbiorów częściowych – przedstawienie protokołu odbioru częściowego potwierdzonego 

przez Inżyniera Kontraktu, 

d. może zostać udzielona po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 

których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji części 

zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona  

17. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 
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§ 7 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zadanie Inwestycyjne pn.: „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin” objęte 

jest dof inansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 

2. Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca przedstawi 

Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, jakie zamierza wykonać i zafakturować na 

koniec następnego miesiąca. W przypadku rozbieżności planowanych wartości robót 

z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera 

Kontraktu, a następnie akceptacji Zamawiającego zaktualizowany Harmonogram na zasadach 

określonych w § 2.  

3. Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynikać będzie 

z Harmonogramu.  

4. Rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone i odebrane roboty (elementy 

skończone) lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części, wyszczególnione w 

Harmonogramie (HRF).  

5. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz  Wykonawcy fakturami 

częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 

1 Umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie spisany  bez wad istotnych 

protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie wykonanych robót (narastająco 

i w okresie rozliczeniowym) wraz ze wskazaniem wykorzystania zaliczki i jej rozliczenia (w 

przypadku udzielenia zaliczki) dla robót odebranych przez Inżyniera Kontraktu albo inną 

wyznaczoną przez Zamawiającego osobę i zatwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

niego upoważnioną.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 

która zostanie wystawiona po końcowym odbiorze robót. 

8. Każdorazowo zapłata nastąpi na rachunek bankowy nr……………………. Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

ust. 18.  

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8  jest przypisany do 

Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 

art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11.03.2004  r. 

10. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 8 przez Wykonawcę może  nastąpić wyłącznie 

w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli 

nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w wykazie, o którym mowa w ust. 9. 

11. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury mechanizmem podzielonej 

płatności. 

12. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca każdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, za które została 

wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy oraz ze wskazaniem wykorzystania 

zaliczki i jej rozliczenia (w przypadku udzielenia zaliczki). W  przypadku realizacji robót z udziałem 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 

następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 

potwierdzających otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art.  464 ust. 1 
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ustawy Pzp (tj. którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane) lub którzy przedłożyli zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, powinny i być doręczone 

Zamawiającemu, na adres wskazany w par. 18 ust. 4, najpóźniej w dniu doręczenia faktury. 

Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone oświadczenia.   

14. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oświadczeń oraz dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 13, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio: udzielenie kolejnej zaliczki oraz wypłatę 

wynagrodzenia (lub jego części) za odebrane roboty (w części dotyczącej realizacji przez 

podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę do wysokości przypadającej podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy, co do których brak oświadczeń/ wymaganych dowodów zapłaty  oraz w części 

dotyczącej zaliczki – w przypadku braku wykorzystania zaliczki i jej rozliczenia – zgodnie 

z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń/ 

dokumentów oraz wymaganych dowodów zapłaty. 

15. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 13, zawierać będzie również określenie kwot wynagrodzenia 

Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem, w tym na zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jak też 

określenie kwot zaliczek – zarówno rozliczonych, jak i pozostających do rozliczenia w związku z 

realizacją zakresu robót/ dostaw/ usług stanowiących przedmiot fakturowania.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 

zawartych umów z podwykonawcami oraz udzielonymi zaliczkami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji robót przez Strony i 

prawidłowością wykorzystania udzielonych zaliczek. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie zapłacił 

podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawców do Zamawiającego roszczeń 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

w wezwaniach do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z 

wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających z 

odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 k.c. (w tym w szczególności w zakresie 

wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztów  postępowania – w tym 

postępowania sądowego), których zapłaty dokonał Zamawiający w związku z zaistnieniem 

przedmiotowej odpowiedzialności, w tym w szczególności w przypadku dokonania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowiązku 

zapłaty przez Sąd. Ww. zapłata przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających z 

udzielonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zaliczek, w tym w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

Zastosowanie w tym zakresie będą miały postanowienia dotyczące zaliczek, określone w treści 

niniejszej Umowy. 

18. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku 

braku doręczenia PKP S.A. oświadczeń, o których mowa w ust. 13, lub obowiązującymi przepisami 

prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, 

w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury 

korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).  

19. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) zapłata 

wynagrodzenia oraz wypłata zaliczek (w przypadku ich udzielenia) następować będzie – wg 

wyboru wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) na rzecz  : 
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1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - zgodnie z 

oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie złożonego najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy, który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę 

wynagrodzenia (wypłatę zaliczek) tylko wobec podmiotu wystawiającego fakturę oraz jest 

zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia (wypłatę zaliczek) wobec 

pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów występujących wspólnie, lub  

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, co 

zostanie również dookreślone w postanowieniach niniejszej Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia oświadczenia 

określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu Umowy pomiędzy ww. podmiotami 

określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub gdy z Umowy pomiędzy 

ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób podziału wynagrodzenia wykonawców/ 

wypłaty zaliczek. 

20. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być 

przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi – bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz 

odwołania tego przeniesienia wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7a 
 DANE NA FAKTURACH I ZASADY ICH DORĘCZANIA  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę na: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

NIP 5250000251 

2. Na fakturze Wykonawca ma obowiązek wskazać: 

a) nazwę zadania inwestycyjnego: „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin”  

b) numer Umowy: …………..   

c) podstawę do wystawienia faktury tj. Protokół odbioru z dnia……….. 

d) dane osób, o których mowa w § 18 ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest zobligowany wystawiać i przesyłać faktury za pośrednictwem 

KSeF, w związku z czym faktury będą wystawiane i przesyłane do Zamawiającego za 

pośrednictwem tego systemu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami1.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 106nf i art. 106ng ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i doręczane Zamawiającemu w sposób wskazany w ust. 5 lub 

10. 

5. W przypadku faktur, o których mowa w ust. 4, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiór faktury 

w formie elektronicznej: 

1. z Platformy/systemu do pobierania faktur ……………..  

Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o wystawieniu lub pojawieniu się 

dokumentów na Platformie/systemie, drogą mailową na adres ksef@pkp.pl. 

Brak przekazania informacji oznacza wystawienie faktury niezgodnie z zapisami w Umowie i 

zastosowanie § 7 ust. 18. 

 
1 Zapis w przypadku gdy kontrahent objęty obowiązkiem na dzień zawarcia umowy   

mailto:ksef@pkp.pl
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2. lub doręczy ją Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: 

…………………… na adres: ksef@pkp.pl. 

Każdorazowa zmiana adresu e-mail, z którego będą wysyłane faktury wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy albo poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Informacja o zmianie 

adres e-mail powinna zostać: 

a) przesłana w formie elektronicznej na adres ksef@pkp.pl. lub doręczona w formie papierowej 

na adres wskazany w ust. 10, 

b) podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.  

6. Wiadomość e-mail o której mowa w ust. 5 pkt 2: 

1. może zawierać plik tylko z jedną fakturą. 

2. nie może: 

• być zabezpieczona hasłem ani podpisana cyfrowo, 

• zawierać innych plików oprócz pliku faktury, a zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, 

JPG, PNG, itp. umieszczanych np. w stopce maila. 

• przekraczać rozmiaru 10 MB. 

7. Faktury, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powinny być przesyłane w postaci pliku w  formacie PDF 

(wersja nie starsza niż 1.3). Plik z fakturą nie może być zabezpieczony hasłem. Wszystkie strony 

faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym pliku PDF razem z 

fakturą.  

8. W przypadku przesłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu 

e-mail innego niż wskazany w sposób określony w ust. 5 pkt 2 lub braku spełnienia warunków 

wskazanych w ust. 6 lub 7, faktury te będą uznawane jako niedostarczone  do PKP S.A. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz 

czytelność faktury doręczanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy/systemu do 

pobierania faktur lub przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku braku 

możliwości wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej w sposób 

wskazany w ust. 5, faktury będą doręczane Zamawiającemu w formie papierowej na adres: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

Al. Jerozolimskie 142A, 

02-305 Warszawa,  

z dopiskiem na kopercie „Faktura”. 

§ 8 

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu,  

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż w 

terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej 

sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy, o ile 

roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego 

prawidłowej realizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania robót, 

Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz:  

a) Zamawiającego uprawnionego do zaciągania zobowiązań finansowych w  imieniu i na rzecz 

Zamawiającego-w przypadku przystąpienia do tych prac po podpisaniu protokołu,  

b) Zamawiającego – w przypadku braku  konieczności rozpoczęcia robot przed podpisaniem 

aneksu. 

mailto:efaktura@pkp.pl
file:///C:/Users/beata.dlugosz-cala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AS0KAQN8/ksef@pkp.pl
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Po podpisaniu protokołu konieczności Strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do Umowy.  

4. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych odbywać 

się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. W przypadku 

braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych, i 

regionu wykonywania robót. Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do 

kalkulacji innych robót dodatkowych od wskazanych w ust. 1.  

§ 9 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych został 

wykonany w terminie do 70 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Datą zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, będzie dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy do 

odbioru końcowego, przy czym gotowość będzie wymagała potwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakończenia robót. Datą 

zakończenia robót jest dzień faktycznego zakończenia robót potwierdzony przez Komisję 

Odbiorową przez odpowiedni zapis w protokole z czynności odbiorowych. Czynności Odbiorowe 

przebiegać będą zgodnie z § 11 Umowy. 

3. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy/części Przedmiotu Umowy, podlegają odbiorowi zgodnie 

z aktualnym na dzień odbioru Harmonogramem. 

4. Wykonawca wraz z protokołem odbioru częściowego będzie dołączał potwierdzenie wykonania 

robót dla zgłaszanych i odbieranych etapów/części. Potwierdzenie powinno zawierać opis 

etapu/części, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi być jednoznacznie opisany w 

zakresie miejsca wykonywania robót, zakresu i rodzaju wykonywania robót, elementów 

skończonych dla których nastąpił odbiór częściowy, potwierdzenia dokonania odbioru robót od 

podwykonawców. Potwierdzenie wykonania będzie dokumentem sporządzanym najpóźniej w dniu 

wydawania protokołu odbioru robót częściowych i musi być z nim spójne, będzie podpisane przez 

kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,   

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień 

w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.  

6. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie 

pisemnej o tym fakcie Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania robót.  

7. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie przedłoży 

szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

8. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym rękojmi oraz gwarancji 

jakości w terminie określonym w § 14 ust. 1 Umowy. 

§ 10 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że przedmiot Umowy 

zostanie wykonany w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot 

Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz posiadających 

odpowiednie kwalif ikacje zawodowe określone w SWZ . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalif ikacjami, jeżeli jest to niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązuje się dostarczyć 
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do Zamawiającego oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków 

przez Kierownika Budowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inżyniera Kontraktu/inspektora/ów nadzoru inwestorskiego 

lub inną osobę (osoby), która dokona przekazania terenu robót, będzie  nadzorować wykonywanie 

robót i uczestniczyć w ich odbiorze.  

§ 11 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu czynności, 

ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach Przedmiotu Umowy lub 

odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru. 

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, jak również 

zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru 

dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru częściowego 

w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia pismem lub mailem. W tym 

samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do 

dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz dokonania ich 

naprawy. 

3. Inżynier Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym wyznacza termin: 

1) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 

od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia.  

Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania kolejnych 

robót będących ich technologicznym następstwem.  

5. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego) , złoży 

pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie 

z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 

6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu ze 

zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokołu – od daty 

doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 

ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy 

świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na 

usunięcie wad i usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót 

lub okoliczności uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt 

ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. Jeżeli wady 

nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. Obniżenie będzie 
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dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę lub przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i 

regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie, doliczony będzie współczynnik zwiększający w 

wysokości 3 %. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa wady, 

Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia będzie 

dokonane na podstawie odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu 

wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen składających się 

na ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający w wysokości 3%. 

Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących wad/ usterek poniesie Wykonawca. 

Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego wszelkich wydatków 

dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na podstawie not obciążeniowych 

/ wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, płatnych w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunięcia 

wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom trzecim na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe .  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu Przedmiotu 

Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię straży 

pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami prawa.  

11. Czynności odbioru końcowego będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem 

przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kopię 

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót  potwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia, przygotowania i przekazania Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną 

gotowością do odbioru, 

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 

c. deklarację weryfikacji WE oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez Jednostkę 

Notyfikowaną,  

d. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej,  

e. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie o zakończeniu robót 

złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego (wymagane jest, aby na dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru było złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego odpowiednio 

zawiadomienie o zakończeniu robót lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie), 

f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

g. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy wniosku o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót  zgodnie z 

art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

h. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 



Strona 26 z 78 
 

j. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń, 

k. komplet DTR dla urządzeń wraz z projektami umów serwisowych, 

l. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń dozorowych 

protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny,  

m. odbiór prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez właściwy urząd/ 

Konserwatora Zabytków oraz dokumentację wykonanych prac 

konserwatorskich/restauratorskich jeśli zaktualizowany opis tych prac nie został ujęty w 

dokumentacji, o której mowa w lit. o poniżej, 

n. harmonogram szkoleń personelu użytkownika dla obsługi urządzeń i systemów, 

o. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust 

6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem „DOKUMENTACJA 

POWYKONAWCZA” musi być podpisana przez Kierownika robót, sprawdzona 

i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

p. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

q. scenariusz pożarowy (o ile jest wymagany), 

r. książkę eksploatacji systemów przeciwpożarowych, 

s. instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: 

zestawienia powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy,  zestawienie 

elementów wyposażenia, urządzeń i systemów wymagających konserwacji i serwisów 

(wraz z określoną częstotliwością), i inne informacje niezbędne dla prawidłowej 

eksploatacji obiektu przez użytkowników. Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarządcą 

obiektu, 

t. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech egzemplarzach 

(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach 

danych (płytach CD/DVD lub pamięć zewnętrzna USB, dysk przenośny)  w formacie 

skanu z wersji papierowej jak i ich odpowiedników w wersji edytowalnej, 

u. spis (w formie tabeli) loginów i haseł dostępowych do wszystkich urządzeń 

z uwzględnieniem wszystkich administratorów i użytkowników oraz podziałem na 

poszczególne systemy udostępniony Zamawiającemu na odrębnych zasadach 

opisanych w dokumentach Dobrych Praktyk PKP S.A., 

v.  Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania szczegółowe 

Zamawiającego zawarte w Dobrych Praktykach PKP S.A. (w szczególności A.13)  

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6) Komisja odbiorowa sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza harmonogram prac i spotkań komisji, spis dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych, 

termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu w dniu 

rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywać się w sposób umożliwiający zakończenie 

czynności odbiorowych w terminie nieprzekraczającym 28 dni roboczych od dnia ich 

rozpoczęcia. 

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje decyzję:  

a. dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji,  

b. dokonania odbioru robót z usterkami / wadami, 

c. o odmowie dokonania odbioru, jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do eksploatacji, roboty 

zostały wykonane w sposób wadliwy/ posiadają wady istotne, w tym w szczególności wady 

uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca nie usunął wad 
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istotnych wykazanych podczas czynności odbiorowych, wady robót zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowników. 

9) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, w  którym 

oznacza: przebieg czynności, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu 

zakończenia robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt. 8, informację o przekazaniu do eksploatacji. 

10) Jeżeli Komisja odbiorowa podejmie decyzję o odmowie dokonania odbioru, to Wykonawca, 

po usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru i wszystkie 

czynności odbiorowe prowadzone wg postępowania wyżej opisanego w pkt. 2 -9 

przeprowadza się ponownie. W przypadku zgłoszenia usterek Komisja odbiorowa wyznacza 

termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia gotowości 

robót przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy. 

12) Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma prawo 

do dokonania odbioru z wadami oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy / zlecenia tzw. 

wykonawstwa zastępczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe . Koszt sporządzenia 

ekspertyz i opinii dotyczących stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.  

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z Zamawiającym zakresu robót, które będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców. 

2. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza możliwość 

zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za których działanie lub 

zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Umowy podwykonawcze oraz 

aneksy do nich powinny być zawarte w formie pisemnej. 

3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

dalszych podwykonawców oraz ich pracowników (osób, którymi się posługują) w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego własnych 

pracowników. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie 

(uczestników konsorcjum), umowy z podwykonawcami muszą być zawierane w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum 

(wykonawcy występujący wspólnie), każdy z członków Konsorcjum (Wykonawców występujących 

wspólnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego oraz podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum (Wykonawców 

występujących wspólnie) wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, w  szczególności 

za te, które zostały uregulowane (zapłacone) przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

wraz z załącznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej ani 
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nie może następować później niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę . 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, zgłasza w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia/ zatrzymania wynagrodzenia 

podwykonawcy lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczki, 

2) Podwykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia wynagrodzenia lub jego 

części tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zabezpieczenia zaliczki, 

3) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonywania potrącenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub jego części z tytułu innych wierzytelności niż określone w ust. 21 pkt 6) 

lub bez zachowania trybu określonego w ust. 21 pkt 5) lub 6),  

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu rzeczowo - 

f inansowego dotyczącego umowy podwykonawczej, 

5) Wykonawca określi termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich załączników do 

umowy podwykonawczej, 

7) Wykonawca będzie posiadał możliwość naliczenia podwykonawcy łącznej kary umownej 

w wysokości wyższej niż 30% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  

8) Wykonawca występując jako Konsorcjum nie będzie zawierał umowy podwykonawczej 

w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum, 

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej określi krótszy termin okresu gwarancji oraz 

odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez podwykonawców (rękojmi) niż okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy z ww. tytułów,  

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowiącym załącznik do niej) 

określi wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, w wysokości 

wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

(Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robót/prac/materiałów, z zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający może w uzasadnionych okolicznościach dopuścić akceptację umów 

podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane, a w których wynagrodzenie 

podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, będzie w wysokości wyższej niż 

wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

(Harmonogramie do tej Umowy) dla tych robót/prac/materiałów, jednakże w takim przypadku 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia, jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac 

stanowiących przedmiot umowy podwykonawczej, określonego w Umowie (Harmonogramie 

do Umowy), 

11) zakres umowy o podwykonawstwo będzie szerszy niż wynika to z zakresu Umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

12) okres realizacji umowy z podwykonawcą będzie wykraczał poza okres realizacji Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, chyba że pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, 

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 
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7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane / projektu aneksu do ww. umowy, w 

terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy/ projektu aneksu przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ kopię aneksu do ww. umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.  

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ 

do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), do zgłoszenia określonego w art. 647 1 kc., w 

przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy, zmian do umowy (aneksu) przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez akceptacji Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy , w tym w 

szczególności z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  

15. W sytuacji określonej w ust. 14, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci prawa do 

naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w postanowieniach § 16 Umowy. 

16. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za generalne 

wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 

podwykonawców, nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

18. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić oryginał 

umowy z podwykonawcą lub oryginał aneksu zawartego z podwykonawcą. 

19. Postanowienia ust. 4-18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do 

dalszych podwykonawców. 

20. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą, lub w przypadku zgłoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptacji, 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i 

podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników Podwykonawcy od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością (OC), potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia na 

okres nie krótszy niż termin realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy 
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Wykonawcą a Podwykonawcą; w przypadku zaś gdy ww. okres jest krótszy niż termin 

realizacji umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie ww. 

umowy oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utrzymanie polis (ich 

wykupienie), zarówno własnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed 

upływem terminu ważności polis, 

2) poinformować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie podjęcia 

wykonania robót przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni 

robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez Wykonawcę, 

3) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w których 

Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego: 

a. nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować Zamawiającego o opóźnieniu w 

zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania opóźnienia, 

b. na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od 

otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 

i. zakresie robót wykonanych przez podwykonawcę, zasadach i terminie ich odbioru, 

ii. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia, 

iii. wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia i terminie zapłaty, a nadto 

przedstawić w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, których żądać będzie 

Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

c. na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu listę osób reprezentujących 

podwykonawcę wraz z ich danymi kontaktowymi -  numerami telefonów oraz adresami e-

mail. 

21. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej lub w 

przypadku dokonania zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 

Inspektora nadzoru, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek roboty, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych robót z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto także 

oświadczenie o: 

a. odbiorze robót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 

b. terminie usunięcia zastrzeżeń, 

c. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót wykonanych przez 

podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych 

od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia 

należnych podwykonawcy z tytułu wykonania robót objętych umową podwykonawczą oraz 

przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od podwykonawcy lub 

zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, których 

żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności, 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać 

wykonywanie robót przez podwykonawcę, 

5) nie dokonywać potrąceń wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu innych wierzytelności niż 

określone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
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rygorem nieważności oraz pod rygorem skutków określonych w § 16 ust. 1 pkt 13 Umowy; 

Zgoda Zamawiającego może być wyrażona po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu 

przez Wykonawcę uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność 

potrącenia, 

6) przed dokonaniem potrąceń: 

a. kar umownych lub  

b. kwot należnych i zapłaconych na rzecz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Wykonawcę 

i Zamawiającego dalszych podwykonawców, 

związanych z realizacją inwestycji określonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia 

podwykonawcy, wystąpić do Zamawiającego o zgodę na ich dokonanie, pod rygorem 

nieważności dokonanego potrącenia oraz pod rygorem skutków określonych w § 16 ust. 1 pkt 

13) Umowy. W wystąpieniu powinna być wskazana kwota oraz podane numery faktur lub 

faktury, z których ma zostać dokonane potrącenie, jak również szczegółowe uzasadnienie 

podstawy potrącenia / potrąceń. Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 14  dni od dnia 

przekazania kompletnego ww. wystąpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego 

stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na potrącenie.  

22. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa tego podmiotu), na 

którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (tj. w jakim zdolności techniczne lub 

zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

23. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostępniający zasoby, o  którym 

mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu, 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielen ie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zobowiąże się do osobistego wykonania 

odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w tej części. W celu udokumentowania, iż nowy podmiot nie 

podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu stosowne 

oświadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby należycie umocowane do 

reprezentowania Wykonawcy. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

tj. ……………………….. zł w formie.................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, w 

jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie. Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego . Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do 

zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 7. 

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający zwraca 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji - chodzi o późniejszy z  terminów w przypadku, 

gdy nie są one równe. 

9. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu, w 

tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania 

wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może 

zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania 

protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku 

Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania 

autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy.  

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego  wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności poprzez 

wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu 

udzielonej gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy/ przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
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14. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty objęte 

całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), z zastrzeżeniem 

zdania 2. Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołów odbiorów 

częściowych dla poszczególnych etapów robót i kończy się po upływie terminu 5 lat licząc od dnia 

odbioru końcowego robót dla wszystkich robót (w przypadku odbiorów częściowych 

odpowiedzialność biegnie od odebrania robót protokołem częściowym, a kończy łącznie z 

upływem odpowiedzialności za roboty odebrane protokołem końcowym).  

2. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 

kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją 

producenta z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli termin gwarancji producenta 

jest krótszy niż termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się termin określony w ust. 1.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki może zostać dokonane w formie pisemnej 

lub e-mailem na adres mailowy: ………………. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie 

lub usterce wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni z zastrzeżeniem ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na 

możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć termin dłuższy, niż 

określony w zdaniu poprzednim. 

6. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie dworca (w tym 

ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnętrznych, monitoringu itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. 

7. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 

usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez Zamawiającego 

lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania przez 

Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd . W takim przypadku 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad lub usterek poniesionymi przez 

Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

stanowiącej  równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze usunięcie 

wad /usterek. Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty/ 

noty obciążeniowej, w terminie w niej wskazanym. Zastępcze usunięcie wad lub usterek nie może 

być podstawą do cofnięcia przez Wykonawcę udzielonej Zamawiającemu gwarancji.  

9. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach. 

10. W zakresie nieuregulowanym Umową, do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

11. Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze i złoży 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 
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2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne z 

postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz nie 

dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

12. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy - mogą stanowić doprecyzowanie odpowiednio do specyfiki 

urządzeń i systemów. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty 

gwarancyjne okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy – zastosowanie będą 

miały postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane w okresie gwarancji będą zgłaszane na 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Brak zgłoszenia wady/ usterki na 

określonym w/w formularzu, nie stanowi podstawy do odmowy usunięcia wady/ usterki.  

13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do 

zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wskazanych w  kartach 

gwarancyjnych przez okres trwania rękojmi oraz gwarancji/ innych dokumentach dotyczących  

gwarancji przez okres trwania rękojmi oraz gwarancji w sposób i w terminach zapewniających 

utrzymanie gwarancji i dochowanie zobowiązań wynikających z ww. kart gwarancyjnych/ innych 

dokumentów gwarancyjnych. 

§ 15 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016  r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten 

podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań związanych z 

realizacją niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane).  

2. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z  realizacją niniejszej 

Umowy, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, 

pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie 

podpisujących niniejszej Umowy Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu 

Strony, której dane udostępniono poinformować te osoby:  

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie;  

b) o tym, że Strona, która dane udostępniła jest źródłem, od którego Strona, której dane 

udostępniono pozyskała ich dane;  

c) o treści klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik do 

niniejszej Umowy o ile dana Strona taką załącza.  

3. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp podczas realizacji Umowy będzie miał 

Wykonawca zostaje uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej Załącznik nr 16 do Umowy 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 9 ust.1 Umowy – w 
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wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów w zakresie poszczególnych Kamieni Milowych 

wskazanych w Harmonogramie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 

Harmonogramie za poszczególne Kamienie Milowe, za które nastąpiła zwłoka - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do poszczególnych terminów określonych dla Kamieni 

Milowych w Harmonogramie, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 5, 

3) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu określonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie 

określonym w § 2 ust.1 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 

procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku wyznaczenia terminu w 

dniach, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt 5, 

5) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,003% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach, 

6) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 7 pkt 27 Umowy 

– w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do każdego umieszczenia informacji lub reklamy bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 3 ust. 10, brak 

przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 10 Umowy wyjaśnień lub 

dokumentów określonych w § 3 ust. 10 Umowy – w wysokości 5 000 zł – każdorazowo za 

każdy brak, za każde żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, na 

które Wykonawca nie odpowiedział lub nie przedstawił wymaganych dokumentów lub 

wyjaśnień, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie 

podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za 

każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp lub za każdy 

dzień niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji 

wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej 

przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za każdy dzień braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub za każdy dzień niedokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie określonym 

w Umowie, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie umowy lub 

aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody/ akceptacji Zamawiającego, za 

zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, w  wysokości 5 000,00 zł za każdy 

brak przedłożenia projektu Umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, za każde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie 

Podwykonawcy, 
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11) za nieprzedłożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o którym mowa odpowiednio w §12 ust. 

8 lub ust. 11 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku 

wystąpienia Zamawiającego, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w wysokości 5 000,00 

zł za każdy brak, 

13) za brak wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem określonym w § 12 ust. 21 pkt 5) lub 6) 

Umowy - w wysokości 10 % wartości kwoty będącej przedmiotem każdego dokonanego 

potrącenia - za każdy brak, 

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 22 Umowy, przez Wykonawcę 

lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – w wysokości stanowiącej 

równowartość 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto za każdy przypadek 

nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w  § 24 ust. 

4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego przedstawienia dokumentu 

w terminie określonym w wezwaniu, w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

16) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach niniejszej 

Umowy lub ich nienależytą realizację, w tym w szczególności obowiązków określonych w § 1, 

2, 3, 4 Umowy – w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy, za każdy brak wykonywania ww. obowiązków lub każde nienależyte ich 

wykonywanie z zastrzeżeniem pkt 1)-15) oraz pkt 17), 

17) za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, w tym 

w szczególności w § 2 i § 3 Umowy, innych niż wskazane w pkt 1) -16) - w wysokości 0,01% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki za każdy z terminów, 

18) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) na 

jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §  5 ust. 1 Umowy, 

19) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) z 

powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy 

20) za nieuprawnione przez Zamawiającego wykonanie przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę instalacji na serwerach lub stacjach roboczych Zamawiającego 

oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie systemem operacyjnym (np.: 

TeamViewer, AnyDesk) – w wysokości stanowiącej równowartość 5 000,00 zł  (pięć tysięcy 

złotych i zero groszy) brutto za każdy przypadek; 

21) za nieuprawnione przez Zamawiającego wykonanie przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę podłączenia do serwerów, stacji roboczych lub do sieci Zamawiającego 

urządzeń umożliwiających zdalny dostęp (np.: router GSM/LTE) – w wysokości stanowiącej 

równowartość 5 000,00 zł  (pięć tysięcy złotych i zero groszy) brutto za każdy przypadek . 

2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków, w 

tym w szczególności w zakresie zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad/usterek, bądź nie 

przystąpienia od ich usunięcia, Zamawiający oprócz określonych w ust. 1 kar umownych 

uprawniony jest do usunięcia zgłoszonych wad/usterek lub do  powierzenia prac w celu usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia Sądu (w tym związanym z ewentualną utratą przez Wykonawcę gwarancji na 

Urządzenia). W takim przypadku Zamawiający ma również prawo do obniżenia wynagrodzenia, 

obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady/usterki (w tym również w związku z utratą 

gwarancji) poniesionymi przez Zamawiającego.  
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3. Każdy z przypadków określony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar 

umownych.  

4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły 

wyższej (§ 19 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej 

okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Zamawiający powstrzyma się z egzekwowaniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za 

zwłokę w wykonaniu poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zapłaty tak 

ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona 

Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wówczas ustalona na podstawie 

ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

poprzedzającego oraz postanowień poniższych. W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony 

będzie do wyegzekwowania należności wynikających z ww. kary umownej. Powyżej określona 

regulacja dotycząca możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji 

przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zapłaty, nie 

dotyczy jednak sytuacji, w której Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego 

Kamienia Milowego poniósł szkodę. Potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki 

w jego realizacji, na skutek której Zamawiający poniósł szkodę, nastąpi z wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano 

możliwości naliczenia kar umownych.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych lub 

innych należności, w tym z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej akceptacji. Potrącenia można 

dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z 

nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne płatne będą w   terminie 

określonym w wezwaniu/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego . 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności wynikających z noty obciążeniowej w 

terminie  w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

13. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do 

naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia 

podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie)  Umowy, nie wpływa na 

prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej 

wygaśnięcia lub rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn. 
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§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych albo zaniechał 

ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy lub jej części w stosunku do 

terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 14 

dni, 

3) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 15 dni w stosunku 

do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców 

na rzecz Wykonawcy, 

4)  Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym w § 3 ust. 10 wyjaśnień lub dokumentów 

określonych w § 3 ust. 10. 

5) Wykonawca nie przedłużył terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ 

zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie, 

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 

7) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie z 

Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym w szczególności 

wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,  

9) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, 

10) wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła kwoty określone w § 16 ust. 8 

Umowy, 

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.    

2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 10 miesięcy od dnia 

wystąpienia przesłanki będącej podstawą do odstąpienia. Umowne prawo do odstąpienia nie 

wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy z Wykonawcą 

(odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisów prawa.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony 

przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości 

wykonanych robót. Inwentaryzacja ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart 

obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robót w naturze. Ceny jednostkowe robót będą 

przyjęte w następujący sposób:  

a. dla robót podstawowych podlegających inwentaryzacji, a nie wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. 

W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie 

dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

b. dla robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę odbywać się będzie na 

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku możliwości 

dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia ofe rty i regionu 

wykonywania robót;  
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W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpią wady lub usterki, komisja 

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w 

związku z wystąpieniem wad lub usterek, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W ramach 

zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, zamknięte 

pomieszczenia, zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystające 

elementy. Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed niszczeniem w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak deszcz, grad, śnieg, mróz, silny wiatr 

itp.) i przed dostępem osób postronnych, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez 

niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach termin określony w zdaniu poprzednim może być wydłużony na wniosek 

Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

5) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacji. 

Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach komisji 

inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone czynności 

inwentaryzacji robót i sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną dokumenty w czasie 

prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy 

i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 18 

NADZÓR 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 

2.  Do spraw związanych z nadzorem nad realizacją Umowy, Zamawiający wyznacza:  

1) ……………………………………. tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………….tel... ……………… e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) Koordynator Projektu - ………………… tel………………. e-mail……………… 

2) Kierownik budowy - ………………… tel………………. e-mail……………… 

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji; 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: ………………… 

2) w przypadku Wykonawcy na adres:…………….. ……………………………., adres mailowy: 

………………………….. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę, w formie pisemnej, o 

zmianie osób lub danych, o których mowa w ust.2-4. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia 

zmian do treści Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiającego, nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą zakresu Umowy, zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 
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§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie którego wystąpienie jest niezależne od Stron 

i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności , a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę, z powodu niedopełnienia 

obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również 

musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do  wykonania Umowy, których 

podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 20 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następującym 

zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany 

decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę lub pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności 

w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ 

rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub  

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 

Umowy,  

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym. 

  W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac do 

wykonania lub zmian w robotach; 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian w 

robotach  

C. wartość Kamieni Milowych; 
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D. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian 

w wykonywanych robotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym w 

szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ 

rozwiązań technicznych/ ekonomicznych funkcjonalności/ rozwiązań technicznych/ 

ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robót) pojawiła się dopiero 

w trakcie realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót zamiennych z 

Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych,  

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez 

jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku braku tej wyceny w 

Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie określona przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu wykonywania robót,  

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie robót 

zamiennych i regionu wykonywania robót, 

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu 

możliwości wprowadzenia robót/ rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz z 

Zamawiającym - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną, 
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B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ 

ich rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne , czego 

Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany okoliczności stanu 

faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy uzasadniającego zaniechanie 

wykonania robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, 

gdy brak wyceny w Harmonogramie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót.; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie będzie 

wykonana, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ 

ich zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym w zdaniu pierwszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym przygotowanie 

pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami dotyczącymi najemców – w tym w szczególności 

potrzebą dostosowania rozwiązań niezbędnych najemcy do wykorzystania/ 

prowadzenia działalności, lub 

b. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, w tym w 

szczególności dotyczącymi rezygnacji najemców z danej powierzchni, braku 

możliwości dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub  

c. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie zmian, w tym w szczególności w 

zakresie technologii wykonania prac, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu 

oraz z Zamawiającym. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres robót - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac 

dotyczącym najemców,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczącym najemców, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego skrócenie 

lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót; 
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6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia 

rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z dokumentacji projektowej, 

jeżeli: 

a. uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu Przedmiotu 

Umowy lub 

b. zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy.  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ 

ich  rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych, 

C. sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. 

technologia, materiały,  

D. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia –  

o czas niezbędny do wykonania prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie 

odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania określonych 

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy 

administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność 

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń 

i certyfikatów (w tym konserwatora zabytków) lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:  

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony 

tryb postępowania, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

regulacji lub regulaminów, lub 

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w organy 

i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów,  

lub innych nakazujących określony tryb postępowania, lub 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. dotyczących 

zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji 

gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 

budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych 

Etapów lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie 

mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od 

doświadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od 

Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego skrócenie lub 

przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności, o których 

mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub 

inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ zezwoleń/ pozwoleń/ 

uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; 
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C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót; 

8) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy dotyczących wykonania Przedmiotu 

Umowy, które wynikają z uzgodnień z gestorami sieci lub spółkami kolejowymi (w tym w 

zakresie robót wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez PKP S.A. oraz PKP 

PLK S.A.) - o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych, poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, 

o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty 

rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do stanow isk wydanych przez 

ww. podmioty; 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Inżynierem Kontraktu oraz jednostką projektową, 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego/ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie o określone materiały/ urządzenia,  

B. sposób wykonania określonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, 

materiały,  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wykonania prac; 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

a. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego 

zwiększenie lub zmniejszenie, 

b. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, 
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c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczególności, gdy: 

a. pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania umowy, 

zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, konieczności 

zaspokojenia oczekiwań lub roszczeń osób trzecich lub 

b. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na 

powtórzeniu zakresu robót, robót dodatkowych, zamiennych, lub 

c. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt  

2),3),4) ustawy Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, lub 

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji 

Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

przedłużającego się uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar 

uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub 

e. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający Wykonawcy 

realizację Przedmiotu Umowy ze względu na ww. okoliczności.  

12) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w tym w szczególności w 

zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a. ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego- wówczas w 

zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może 

ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,  

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i 

zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2023 r. poz.  46 z późn. zm.) - wówczas w zależności od faktu udowodnienia 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 

które obciążałyby Zamawiającego; 

14) zmiany w zakresie płatności, jeżeli wynikają ze zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyższej; 

15)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i 

załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku braku 

takiej możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły wyższej i regionu wykonywania robót;  

16)  wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujące się 

skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów Kamieni Milowych poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. wartość Kamieni Milowych 

C. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę technologii, 

materiału, techniki wykonania; 

D. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych 

warunkach 

E. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie proporcjonalnie 

do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego na realizację w zmienionych 

warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku braku takiej 

możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z 

daty wystąpienia przeszkody i regionu wykonywania robót; 

17)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub 

wykonaniem Przedmiotu Umowy nieużytecznego dla Zamawiającego.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 
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A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów – poprzez jego rozszerzenie lub 

zmniejszenie; 

B. sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii, 

materiałów), 

C. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu 

wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposób określony w pkt 

2;  

18) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

  W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności odnoszący się do rozwiązań 

technicznych, 

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie , 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym  

w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego w sposób określony w pkt 2; 

19) wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma 

zastąpić dotychczasowego Wykonawcę na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) ustawy 

Pzp, zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – w tym w szczególności 

poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu pozostałego do wykonania,  

B. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 

strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian 

w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ewentualne zmiany osób lub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy, nie wymagają 

zachowania formy aneksu. 

§ 21 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku istotnej 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost 

cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, a następnie potwierdzonego w 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF) poprzez jego waloryzację w sytuacji  

spełnienia niżej wymienionych wymagań.  

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca złoży wniosek  

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa  

w ust. 1 ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy).  
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do umowy 

dla oddania wzrostów lub spadków cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi 

waloryzacji.  

4. Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy. 

5. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest:  

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w układzie miesiąc 

poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego 

dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej lub 

zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje 

się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisów 

prawa niemożliwe było wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu zastępującego, nowy 

najbardziej zbliżony do zastępowanego wskaźnik określi Zamawiający;  

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane będą o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%; 

cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez Wykonawcę w 

cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację . 

7. Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym warunkiem, 

że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ust. 9 Współczynnika waloryzacyjnego (ΔYi) 

wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem o waloryzację, będzie większa 

od zera. 

8. Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzień kończący okres objęty 

wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  na następujących zasadach:  

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane i 

poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną uznane 

za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach zgodnych z HRF, przy 

czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiający będzie uważał tylko te, dla których 

zostały wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót oraz które zostały 

przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają 

wartości robót dodatkowych oraz kwoty zaliczek; 

b) - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie 

należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty pełny miesiąc 

kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które będą 

należne Wykonawcy z tytułu robót określonych w lit. a, za okresy zawierające następujące 

po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu, do 

dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu wnioskowanej waloryzacji;  

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie 

należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres kolejnych miesięcy 

kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego miesiąc 
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kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego; 

c) wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w lit. b dnia 

kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po upływie ww. 

terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objęty 

wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas waloryzowane;  

d) różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych Robót za kolejny okres waloryzacji i 

wartością tych robót przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli  Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej równowartość 

wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Robót (WLR); 

9. Wartość waloryzacji Robót (WLR) będzie każdorazowo obliczona według następującego wzoru:  

 

𝐖𝐋𝐑 = ∑ 𝐖𝐋𝐑𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego terminu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc 

poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający dzień 

początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0)  

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie Wykonawcy 

podlega waloryzacji w zakresie robót odebranych 

 

Wartość waloryzacji robót odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLRi = Pi × ΔYi 

 

Pi – podlegająca waloryzacji różnica pomiędzy wartością robót odebranych w kolejnych 

miesiącach okresu waloryzacji w dacie sporządzenia protokołu ich odbioru, w cenach wskazanych 

w HRF, i wartością zaliczki rozliczonej wraz z robotami wykonanymi w danym miesiącu waloryzacji.  

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja miesięczna) w 

kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia 

w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego w ust. 6 lit. a. 
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ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w 

zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10. Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących zasad 

dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością do 

setnych procentu; 

b. pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. wartości waloryzacji WLRi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 

11. Wartość waloryzacji robót (WLR) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9, i 10, będzie 

podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na ograniczenie maksymalnej 

wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany wniosek 

Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności następujące informacje:  

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,  

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników o których mowa w ust. 6 lit. a, użyte do wyliczenia współczynników 

waloryzacyjnych; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ust. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem wartości 

tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie robót które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, wartości rozliczonych zaliczek, 

daty protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych robót 

współczynników waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych robót;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Robót (WRL) , po ewentualnym 

skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji robót za okres objęty wnioskiem, 

która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4.  

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym w ust. 8 lit. 

c)  wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane i/lub 

obliczenia: 

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie niezbędnym, aby 

zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami Umowy,  

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji 

wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawców 

poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są: roboty budowlane, dostawy lub usługi;  
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b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 

pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy. 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być przeprowadzona w 

sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjętą w 

Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną. 

§ 22 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, marketingowych, 

handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość 

gospodarczą, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją zadań objętych Umową, 

chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę w formie pisemnej z takiego obowiązku lub 

obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności wiąże 

Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez 

wiedzy Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim. Postanowienia niniejszego paragrafu o obowiązkach w 

zakresie zachowania poufności nie stanowią przeszkody w ujawnieniu przez Wykonawcę 

Informacji:  

a) wspólnikom Wykonawcy, pracownikom Wykonawcy oraz osobom świadczącym pracę na 

rzecz Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, przy których pomocy Wykonawca 

będzie wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy i którym dostęp do tych danych jest 

niezbędny w  związku z ich udziałem w wykonywaniu Umowy, zatrudnionym u Wykonawcy 

w ramach umów cywilnoprawnych, zaangażowanym w wykonanie Umowy, 

b) swoim podwykonawcom zaangażowanym w realizację prac zgodnie z postanowieniami 

Umowy i ich pracownikom, 

c) na potrzeby dochodzenia zasadnych roszczeń Zamawiającego przeciwko Wykonawcy lub 

(w  zależności od sytuacji) zasadnych roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu lub 

osobom trzecim, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca potrzebuje ujawnić Informacje swoim audytorom, 

ubezpieczycielom od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności zawodowej, brokerom 

lub doradcom prawnym – tylko w zakresie niezbędnym w celu uzyskania porady lub spełnienia 

obowiązku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, z którym umowa ubezpieczenia wiąże 

odpowiedzialność ubezpieczyciela,  

e) w przypadku, gdy zgodnie z wiążącymi go procedurami korporacyjnymi Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać informacje o Zamawiającym innym podmiotom, stowarzyszonym 

lub powiązanym z Wykonawcą kapitałowo lub organizacyjnie i działającym z nim pod wspólną 

marką, w celu przeprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, 

standardowej procedury kontrolnej (przeprowadzanej, na przykład, przez partnera 

konsultacyjnego) lub standardowych programów kontroli jakości, lub w związku z wymogami 

dotyczącymi wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podmioty wskazane w ust. 4 

w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to 

niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez 

podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców w 

poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  
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7. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej bądź innego uprawnionego organu do  ujawnienia Informacji, albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także podjąć 

wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonane zostało w 

sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym zobowiązuje się 

poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,  

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i 

o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5)  co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.  

10. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz materiały 

przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.). Przekazanie, 

ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w  zakresie 

niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może 

stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

f ilmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, Wykonawcy będą 

przysługiwały do nich autorskie prawa majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane 

przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych  oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do 

przedmiotowego utworu/ów w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone 

żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się 

odpowiednio do każdej kolejnej wersji opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag 

czy też usunięcia wad. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego części, z 

chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji f ilmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 

ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia 

na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże 

Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną 

one utrwalone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

dokumentacji f ilmowej, fotograficznej, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, z których 
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będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na 

Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w ust. 

4, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich oraz do wykorzys tania 

wizerunku osób, utrwalonych na ww. dokumentacji f ilmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki będą 

występowały), z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy 

każdej zmodyfikowanej wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić ww. 

oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji f ilmowej, 

fotograficznej o której mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a także prawo do wykonywania 

zależnych praw autorskich do ww. dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,  

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie  

a także prawo do wykorzystania wizerunku osób, utrwalonych na ww. dokumentacji 

f ilmowej, fotograficznej. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z  tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub 

pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 

rzecz mocą niniejszej Umowy praw do dokumentacji określonej w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy 

zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy, także będących konsekwencją naruszenia praw 

osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych 

na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, 

lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba, 

że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w 

celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z 

udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego 

od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w 

sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 

przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 
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6. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je niezwłocznie 

Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż z upływem terminu 

wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania niniejszej Umowy 

w innym trybie. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, zmian osób, które 

są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00  zł ., za szkody wyrządzone osobom trzecim 

w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłacenie przedmiotowej polisy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania wskazanej 

powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu kolejną, 

zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług . 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
jest ………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status: - mikroprzedsiębiorcy,- małego przedsiębiorcy, 

- średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,- dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych2.    

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

11. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego** 

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą zostać 

wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: 

  

 
2
 Do ustalenia po wyborze ofert. Konieczności weryfikacji i odpowiedniego wyboru.  
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Załącznik nr 1 do Umowy 

                

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy         

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy / Dalszego 

Podwykonawcy  (Nazwa Inwestycji) 

……………………………………………………………………………… 

niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytułu Umowy o roboty 

budowlane nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą / 

Podwykonawcą (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ……….……….., rozliczone fakturą / 

fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (należy wpisać wszystkie wystawione i 

rozliczone faktury) 

 nr ……. z dnia …….. 

nr ……. z dnia …….., 

wykonane przez Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę do dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, w tym w zakresie 

następujących wykonanych robót: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę / Podwykonawcę w przypadku Dalszego 

Podwykonawcy w pełnej wysokości, 

 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie, 

rozliczone fakturą Wykonawcy / Podwykonawcy nr ……. z dnia …….., niewymagalne w 

wysokości …………… brutto tytułem wykonanych robót  przez  Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę, 

c) termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 

 

d) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:  

…………………….. na kwotę brutto ………………….. oraz 

rozliczono kwotę zaliczki na kwotę brutto …………….. 

 

Pozostała do rozliczenia kwota brutto zaliczki ………………… 

e) między Podwykonawcą /Dalszym Podwykonawcą a Wykonawcą / Podwykonawcą nie istnieje 

żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy 

/Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub Zamawiającego / 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

                                                   

 

                              …………………………………………………………… 

                        Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dnia ……………… 

 

Nr ….………. 

miesiąc/rok 

 

Dla zadania: ……………………………………………… 

 

Zamawiający:  Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

 

Główny Projektant: ……… 

 

Osoba odpowiadająca na zapytanie – delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia 

w umowach zawartych dla realizacji zadania. 

Data pełnienia nadzoru: ………................. r. 

Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 

 

 

 

 

 



Strona 57 z 78 
 

 

Załączniki: 

1. 

2. 

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfikacja istotności tematu  

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez zmiany) □ oszczędność kosztów □ dopłata 

 

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:      …………………… 

Odpowiedź, stanowisko Projektanta: 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 

Wypełnia Projektant 

□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie zamienne 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 

□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga uzgodnienia 

Konserwatora 

□ inne: 
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   ……………………………………………….                                   

……………………………………………………….. 

(Data, podpis i pieczęć Projektanta)               (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór autorski)

  

 

Stanowisko Inżyniera 

Wypełnia Inżynier 

□ skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiającego  

□ wymaga przeprowadzenia procedury zamówienia robot dodatkowych, przekazanie 

do Zamawiającego 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

……..……………………………………………           …………………………………………. 

(Data, podpis i pieczęć Inspektora)  ( Data, podpis i pieczęć Inżyniera)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawiającego:            ……………………………………… 

               (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        
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Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

właściwej specjalności 
                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót 

 

                  

 

Zgodny z 

umową (w 

przypadku 

robót 

zamiennych) 

 

       

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Planowana Data dostawy na plac 

budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ......................................  

4....................................  

5....................................  

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 

Inspektor 

nadzoru/Inżynie

r Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 
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Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….......................  

………………………………………………………………………………………………….......................  

………………………………………………………………………………………………......................….  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….......................  

………………………………………………………………………………………………….......................  

………………………………………………………………………………………………......................….  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 
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Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

 

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Koordynatora ) 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór Zgłoszenia awarii/wady/usterki 

 

 

[NAZWA I ADRES PROJEKTU]  Umowa z dnia ……….………. zawarta  

pomiędzy ……………………..….,  

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI 

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liście wad - plik Excel  

 

Data:                        

 

Nr wady:                     

 

Osoba zgłaszająca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarządca Nieruchomości* 

Imię, nazwisko:                                  

 

Osoba weryfikująca wadę:  

imię, nazwisko: ……………………….. 

 

Osoba upoważniona podpisująca zgłoszenie: Zarządca budynku:  

 

Imię, nazwisko, podpis   

 

Lokalizacja:  

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie  
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System/urządzenie:                               

 

Techniczny opis wady:                             

 

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykły 

 

Rodzaj wady: mająca / nie mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie NDK*  

 

Zdjęcie wady* załączono zdjęcie tak/ nie ………………………………… 

 

Postanowienia:                           

Podmiot mający usunąć wadę:                               

Termin usunięcia wady  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 13 do Umowy 

 

 

Specyfikacja techniczna monitoringu 

 

1. Instalacja kamery poklatkowej  typu: „Time Lapse”: 

a) Kamera powinna obejmować swym zasięgiem całą inwestycję. 

b) Rozdzielczość minimum FullHD (1920x1080). 

c) Automatyczne rejestrowanie  poklatkowe obrazu na karcie pamięci bądź innym nośniku przez 

cały okres budowy - ustawiany interwał czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut. 

2. Instalacja kamer w zapisie ciągłym: 

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (min. 

2 kamery), pozwalających na ciągły i zdalny podgląd sytuacji na Terenie budowy przez 

Zamawiającego. 
b) Rozdzielczość FullHD (1920x1080). 

c) Ilość klatek na sekundę z każdej kamery: co najmniej 5 kl/s. 

d) Wykonawca udostępnia obraz z kamer (podgląd na żywo) przy wykorzystaniu przeglądarki 

internetowej. 
e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i 

przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania do czasu ich 

nadpisania.  
3. Wykonawca zabezpiecza dostęp do podglądu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych nagrań 

monitoringu przed dostępem osób nieuprawnionych.  
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Załącznik nr 15 Klauzula informacyjna PKP S.A. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierając y 

z „Polskie Koleje Państwowe S.A.” umowę/porozumienie/list intencyjny oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako 

osoby do kontaktu oraz inne osoby odpowiedzialne za realizację umowy/porozumienia/listu intencyjnego  

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") informujemy, że: 
I. Administrator danych 

osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” 

z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000019193, 
REGON: 000126801, NIP: 525-000-02-51 (dalej: „PKP S.A.” lub „Administrator”).  

Kontakt z PKP S.A. jest możliwy: 

1. listownie na adres: Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02 -305 Warszawa 

2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą wskazaną na stronie: https://www.pkp.pl/pl/kontakt  
II. Inspektor Ochrony Danych W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez PKP  S.A. 

inspektorem ochrony danych pod   adresem   email:  iod@pkp.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny wskazany powyżej.  

III. Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKP S.A. w następujących celach:  

1. w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz 
reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia działań związanych 

z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKP S.A., w szczególności obowiązków 
instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i rachunkowego, prowadzenia archiwizacji, obowiązków związanych 
z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami 

antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach 

biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie nawiązywania lub utrzymywania 
relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów 

telefonicznych w związku z wykonaniem umowy (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO); 

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz 

biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub 
możliwością jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych PKP S.A. oraz podmiotów Grupy PKP, 

w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  
6. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi 

roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. (art.  6 ust. 1 lit. f) 

RODO); 

7. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, ochrony mienia, kontroli 
produkcji i realizowanych usług lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić PKP S.A. na szkodę, bądź właściwego wykorzystania narzędzi pracy, dane osób 

wykonującego zlecenie w wybranych obiektach zarządzanych przez PKP S.A., są przetwarzane 

poprzez monitoring (rejestrację obrazu) i system kontroli dostępu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 222 ustawy Kodeks pracy); 

IV. Źródło pochodzenia danych 
i kategorie danych 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnione PKP S.A. 
przez podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa.  

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach w zakresie: dane zwykłe – imię, 

nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe, zakres 

pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące podmiot realizujący umowę, tj.  nazwa podmiotu, adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL, adres strony internetowej. 

V. Okres przetwarzania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego 
w którym umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagan e przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego.  
VI. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z Grupy PKP S.A. oraz współpracujące 

z PKP S.A., którym powierzono przetwarzanie danych np. kancelarie prawne, podmioty świadczące 

usługi doradcze, pocztowe/kurierskie, utrzymania systemów teleinformatycznych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania 

Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

VII. Przekazywanie danych 

poza EOG 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

VIII. Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKP S.A. dostępu do treści swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

https://www.pkp.pl/pl/kontakt
mailto:iod@pkp.pl


Strona 70 z 78 
 

wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia lub otrzymania kopii oraz wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
IX. Informacja o 

dobrowolności podania 
danych 

W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości nawiązania współpracy. 
X. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji i 
profilowanie 

PKP S.A. nie będzie wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji oraz profilowania. 

XI. Dodatkowe informacje Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach internetowych PKP S.A. oraz w ramach 
świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii 

osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie www.pkp.pl/RODO 

 

  

http://www.pkp.pl/RODO
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ZAŁĄCZNIK 16 
 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

zawarta w dniu ......-......-2025 r. w ……………………….3,  

zawarta w Katowicach z dniem złożenia ostatniego kwalif ikowanego podpisu elektronicznego przez 

przedstawiciela Stron4, 

(dalej jako „Umowa Powierzenia”) pomiędzy: 

 

(1) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801 o kapitale zakładowym w wysokości 10 150 715 
600 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej zwaną dalej „Administratorem” lub „Powierzającym”, 
którą reprezentują: 

 

1………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………. 

 

 

oraz 

 

(2) …………………………………………………………………………., zwanym dalej ”Podmiotem 
przetwarzającym” 

 

 

Administrator i Podmiot przetwarzający zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany jest 

„Stroną”. 

 

Wszelkie słowa lub sformułowania napisane w niniejszej Umowie wielką literą, a wyraźnie niezdef iniowane, 

mają znaczenie nadane im w Umowie nr …………………………… („Umowa”). 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1. Strony zawarły Umowę; 

2. Współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi 
przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa 

Powierzenia”) na następujących zasadach: 

 

1. Przedmiot Umowy Powierzenia 

1.1. W związku z wykonywaniem Umowy i w celu jej należytego wykonywania, Administrator powierza 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania rodzaje i kategorie danych osobowych w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia, których jest administratorem (dalej „Dane 
osobowe”), na zasadach określonych w niniejszej Umowie Powierzenia.  

1.2. Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.  

1.3. Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi polecenie Administratora do rozpoczęcia przetwarzania Danych 
osobowych w zakresie wskazanym w pkt 1.2, przy czym polecenie to będzie realizowane z chwilą 

 
3 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie papierowej.  
4 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej.  
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uzyskania przez Podmiot przetwarzający dostępu do Danych osobowych i może zostać uzupełnione 
lub zmienione odrębnym udokumentowanym na piśmie poleceniem Administratora.  

1.4. Administrator zobowiązany jest do pełnej współpracy z Podmiotem przetwarzającym w celu należytego 
wykonywania zobowiązań opisanych w Umowie Powierzenia oraz udzielania i  Podmiotowi 
przetwarzającemu niezbędnych informacji, w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego 
wykonywania Umowy Powierzenia. 

1.5. Strony postanawiają, że czynności wykonywane przez Strony w ramach Umowy Powierzenia nie rodzą 
pomiędzy Stronami żadnych roszczeń f inansowych.  

1.6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jego zasoby, doświadczenie i kwalif ikacje zatrudnionego 
przezeń personelu gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, 
zapewniających, że przez cały czas obowiązywania Umowy Powierzenia przetwarzanie Danych 
osobowych będzie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem” i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą.  

1.7. Podmiot przetwarzający, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania Danych osobowych poza 
zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza 
zakresem i ponosi odpowiedzialność jak administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia.  

 

2. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

2.1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się: 
(a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy;  

(b) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób 
f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej Ustawą wdrożeniową. 

(c) stosować przy przetwarzaniu Danych osobowych techniczne i organizacyjne środki 
bezpieczeństwa odpowiadające wszystkim wymogom wynikającym z Rozporządzenia i Ustawy 
wdrożeniowej oraz innych regulacji wydanych na ich podstawie  

(d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy Powierzenia jedynie osobami, którym zostało 
udzielone w formie pisemnej imienne upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych;  

(e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki 
ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania 
przepisów regulujących ochronę danych osobowych;  

(f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych 
i na każdorazowe żądanie udostępnić Administratorowi; 

(g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy 
Powierzenia, do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów Rozporządzenia i Ustawy 
wdrożeniowej wydanej na jego podstawie oraz rozporządzenia/rozporządzeń wydanych na ich 
podstawie, w szczególności do zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

(h) współpracować z Administratorem w razie prowadzenia kontroli w zakresie przetwarzania 
Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez 
Administratora sprawdzeniem (audytem), przy czym Podmiot przetwarzający uprawniony jest 
do niewyrażenia zgody na udział w procesie sprawdzania (audytu) w pomieszczeniach, 
dokumentacji lub systemach osób trzecich innych niż uprawnione organy, w szczególności 
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do działalności Podmiotu 
przetwarzającego; 

(i) przekazywać Administratorowi kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów 
przeprowadzających kontrolę w zakresie przetwarzania Danych osobowych, skierowanych do 
Podmiotu przetwarzającego bez odrębnego wezwania Administratora, nie później niż w ciągu 
5 dni Roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 
od dnia ich otrzymania; 

(j) podjąć wszelkie środki wymagane przez art. 32 Rozporządzenia; 
(k) pomagać Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia; 
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(l)  jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania praw osoby, której dane dotyczą, współpracować  
z Administratorem przy wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia; 

(m) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez 
Administratora obowiązków określonych w art. 28 i 32 Rozporządzenia oraz umożliwiać 
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, i współpraca w tym zakresie. 

2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić rozliczalność operacji wykonywanych na Danych 
osobowych, w szczególności rejestrować wszystkie operacje przeprowadzane na Danych osobowych 
na zlecenie Administratora  

2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich 
członków personelu Podmiotu przetwarzającego, w tym pracowników, współpracowników, 
podwykonawców, a także innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy Powierzenia 
i Umowy, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi 
osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek  
z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, 
Podmiot przetwarzający na żądanie administratora odsunie ją od wykonywania czynności związanych 
z Umową Powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.  

2.4. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzenia rejestru 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.  

3. Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

3.1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych bez 
uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej.  

3.2. W celu dalszego powierzenia Danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 3.1., Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem takiego dalszego powierzenia, przedstawić 
Administratorowi listę takich podmiotów przetwarzających (zwanych dalej: „Sub-procesorami”). 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora  
o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub -procesorów.  

3.3. Administrator jest uprawniony do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-
procesorów, o których mowa w pkt 3.2. wraz ze wskazywaniem przyczyny sprzeciwu, jak również do 
zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie 
stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.  

3.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego  
z Sub-procesorami zapewniać będą co najmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych, jak 
przewidziany w Umowie Powierzenia.  

3.5. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu 
powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, jak za własne działania lub zaniechania.  

3.6. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu do 
przetwarzania danych osobowych Sub-procesorom, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Umowy 
Powierzenia. 
 

4. Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 

4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 5 Dni 
roboczych od dnia powzięcia informacji, wliczając do tego okresu dzień uzyskania informacji, 
zawiadomić Administratora o: 

(a) prowadzonej lub planowanej kontroli w zakresie przetwarzania Danych osobowych 
w Podmiocie przetwarzającym lub u Sub -procesora oraz umożliwić Administratorowi udział  
w tej kontroli, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani 
organ prowadzący kontrolę; 

(b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach 
dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji 
państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym  
w szczególności wszelkiej korespondencji z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, 
rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym 
w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie 
przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez 
organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

4.2. Przy wykonywaniu Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w trybie 
określonym w Rozporządzeniu, zawiadomić Administratora o każdym wykrytym incydencie  
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(z wyjątkiem incydentów wewnętrznych nie mających bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo 
danych), przez który rozumie się: naruszenie zasad ochrony Danych osobowych (dalej: „Incydent”).  

4.3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane  jednocześnie na adres e-mail: iod@pkp.pl i zawierać co 
najmniej następujące informacje: 

(a) szczegółowy opis Incydentu; 

(b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji  
o Incydencie; 

(c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania 
ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.  

4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu  
36 godzin od powzięcia o tym wiadomości, przekazać Administratorowi Danych wszelkie dokumenty 
i informacje związane z Incydentem, niezbędne do naprawienia Incydentu. Administrator przyjmuje do 
wiadomości i potwierdza, że takie dokumenty lub informacje mogą stanowić Informację Chronioną,  
do których mają zastosowanie postanowienia Umowy.  

 

5. Sprawdzenia 

5.1. Administrator uprawniony jest do dokonania sprawdzenia przetwarzania Danych osobowych przez 
Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w zakresie niezbędnym dla 
sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot przetwarzający zgodnie z prawem.  

5.2. O zamiarze dokonania sprawdzenia, Administrator zawiadamia Podmiot przetwarzający  z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin sprawdzenia. W uzasadnionych przypadkach,  
gdy istnieje uzasadnione ryzyko braku realizacji przez Podmiot przetwarzający obowiązków opisanych 
w § 2 Umowy Powierzenia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator może dokonać sprawdzenia w ciągu 2 dni od  zawiadomienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym.  

5.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w toku sprawdzenia,  
w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot 
przetwarzający zgodnie z prawem, w szczególności: 

(a) umożliwić Administratorowi dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce 
przetwarzanie Danych osobowych, w uzgodnionym z Podmiotem przetwarzającym czasie;  

(b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych 
osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot 
przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;  

(c) niezwłocznie udzielać Administratorowi wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących 
przetwarzania Danych osobowych.  

5.4. Dokonanie sprawdzenia potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie sprawdzenia, o  którym mowa 
powyżej, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 (dwóch) jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot 
przetwarzający zastrzeżeń do protokołu, Administrator winien się do nich odnieść w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania zastrzeżeń. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela 
Podmiotu przetwarzającego przedstawiciel Administratora czyni na protokole stosowną wzmiankę 
i podpisuje protokół samodzielnie.  

5.5. Po zakończeniu sprawdzenia, Administrator może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne 
lub uwagi wynikające z niedotrzymania warunków Umowy Powierzenia lub przepisów prawa 
dotyczących ochrony danych osobowych, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się 
zastosować w terminie uzgodnionym przez Strony, o ile zmiany wynikają z dostosowań do 
obowiązujących przepisów prawa. 

5.6. Administrator jest uprawniony do dokonywania sprawdzeń również u Sub -procesorów. Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie 
przewidziane prawo Powierzającego do dokonania sprawdzenia u Sub -procesora, na zasadach nie 
mniej korzystnych dla Powierzającego niż wskazane w niniejszym ustępie.  

5.7. Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych 
zapewniających poziom bezpieczeństwa, adekwatny do zidentyfikowanych i ustalonych ryzyk oraz 
stosowanych i wybieranych z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania, 
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania. 

5.8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany w przypadkach określonych w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia 
powołać inspektora ochrony danych. W pozostałych przypadkach, tak jak Administrator, Podmiot 
przetwarzający może (ale nie musi) wyznaczyć takiego inspektora.  
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5.9. Do Podmiotu przetwarzającego mają zastosowanie przepisy przewidujące kary pieniężne nakładane  
w przypadkach określonych w art. 83 Rozporządzenia.  

5.10. Podmiot przetwarzający ma obowiązek pomagania Administratorowi w wykonywaniu jego zadań, 
obejmujących zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszanie naruszeń, prowadzenie oceny 
skutków i uprzednich konsultacji, 

 

6. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego  

6.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie Umowy Powierzenia jak również 
właściwych przepisów. 

6.2. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych 
osobowych lub naruszenia zgodnych z prawem instrukcji Administratora (w tym działania poza tymi 
instrukcjami), stwierdzonego przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Podmiotu 
przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych 
kosztów poniesionych przez Administratora, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów 
publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten 
poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn 
leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego chyba, że Podmiot przetwarzający udowodni,  
iż w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do powstania 
powyższej szkody. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi  
z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę 
danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot 
przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci 
Powierzającemu ww. koszty w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania 
ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. 

6.3. Niezależnie od obowiązków określonych w pkt 6.2, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 
dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, 
dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora przed 
postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem 
naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony danych osobowych. 

 

7. Transgraniczne przekazywanie Danych osobowych 

7.1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez uprzedniej wyraźnej zgody Powierzającego, wyrażonej  
w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.  

7.2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt 7.1.powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany 
jest uprzednio zawiadomić Administratora o przekazaniu Danych osobowych poza obszar 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla zawiadomienia Administratora, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, za wystarczającą uznaje się formę dokumentową.  

 

8. Usunięcie danych 

8.1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania Umowy Powierzenia (niezależnie od przyczyny), zobowiązany będzie do komisyjnego 
zniszczenia wszelkich materialnych dokumentów, informacji lub nośników zawierających Dane 
osobowe (chyba że Powierzający zażąda ich zwrotu) oraz do usunięcia wszelkich niematerialnych 
dokumentów, informacji lub nośników zawierających Dane osobowe, z zastrzeżeniem uprawnienia do 
zachowania tych Danych osobowych, których dalsze przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający jest 
wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu.  

8.2. W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Podmiot przetwarzający złoży oświadczenie 
potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 8.1. i doręczy je Administratorowi na adres 
wskazany w komparycji Umowy Powierzenia.  

 

9. Okres obowiązywania Umowy Powierzenia 

9.1. Umowa Powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że Umowa Powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania 
Umowy, niezależnie od przyczyny.  
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9.2. Umowa Powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora, ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:  

(a) Istotne naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy Powierzenia pod 
warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania 
naruszeń, wskazującego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usunięcie odpowiedniego 
terminu nie krótszego niż 7 dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu;  

(b) stwierdzone przez odpowiedni organ naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa regulujących ochronę danych osobowych pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania naruszeń, 
wskazującego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usunięcie odpowiedniego terminu nie 
krótszego niż 7 dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu;  

(c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego na podstawie pkt 5.5 Umowy Powierzenia.  

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

10.2. Nie stanowią zmiany Umowy:  

(a) zmiana treści załącznika nr 2 (poprzez aktualizację listy sub -procesorów), 

(b) zmiana danych teleadresowych. 

10.3. Zmiana danych, określonych w ust. 10.2, następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 
Stronie na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni.  

10.4. Do kontaktów wyznaczono: 

(a) po stronie Administratora: 

Imię i nazwisko: Piotr Sotomski 

nr tel. : (22) 474-90-24 

e-mail: iod@pkp.pl 

(b) po stronie Podmiotu przetwarzającego: 

Imię i nazwisko: ………………………. 

nr tel. : ………………………. 

e-mail: ………………………. 

10.5. Jeżeli Umowa Powierzenia nie wymaga dla ważności lub skuteczności przewidzianych w niej czynności 
formy pisemnej, wszelkie oświadczenia, wiadomości i informacje powinny być kierowane na adresy 
poczty elektronicznej e-mail wskazane w pkt 10.4. powyżej. 

10.6. Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu. 

10.7. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron.  

10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Umową powierzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia  
i Ustawy wdrożeniowej oraz pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

10.9. Wszelkie spory powstałe z tytułu niniejszej Umowy powierzenia Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sadu powszechnego właściwego według położenia siedziby Administratora.  

 

Załącznik nr 1 – Zakres powierzonych danych osobowych 

Załącznik nr 2 – Wykaz sub-procesorów 

 

(1) W imieniu Podmiotu przetwarzającego : 

      ___________________ 

(2) W imieniu Powierzającego: 

      ___________________ 
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Załącznik Nr 1 do Umowy Powierzenia 

 

Zakres powierzenia danych osobowych 

 

 

1. Zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego na dworcu: 

2) wizerunek pracowników, praktykantów, stażystów, kontrahentów Administratora oraz 

powiązanych z Administratorem podmiotów Grupy PKP; 

3) wizerunek innych osób przebywających na dworcu kolejowym lub innych obiektach 

będących pod zarządem Administratora. 

2. Dane osobowe pracowników, praktykantów, stażystów lub kontrahentów Administratora 
oraz powiązanych z Administratorem podmiotów Grupy PKP przetwarzane w systemie SKD 
oraz powiązanych z nim wykazach uprawnień: imię i nazwisko, numer karty, miejsce pracy, 
zakres nadanych uprawnień, data i czas wejścia/wyjścia. 

3. Dane osobowe najemców i pracowników najemców:  imię i nazwisko, nazwa i adres 
prowadzonej działalności gospodarczej, numer telefonu,  adres e-mail, miejsce pracy, 
stanowisko służbowe/pełniona funkcja. 
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Załącznik Nr 2 do Umowy Powierzenia 
 

Lista Sub-procesorów 

 

Lp. 
Sub-procesor (nazwa podmiotu, forma prawna działalności ,np. sp. z o.o., siedziba i 

adres, cel przetwarzania danych osobowych) 

1.   

 

 

 

 


