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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

(OPZ) 
 

  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Ninja Park Żabianka"- 

zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. 

 

Przedmiot zamówienia przewiduje kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych 

związanych z wykonaniem klatki OCR w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową w 

zakresie przebudowy i zagospodarowania terenu. Zakres zamówienia obejmuje również 

wykonanie rozbruków - placu przed szkołą przeznaczonego na urządzenie klombu  oraz 

zawężenie chodników i wykonanie trawników . Realizacja zgodnie z dokumentacją znajdująca się 

w Załączniku nr 1. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja znajduje się w Gdańsku w dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, na 

terenie  Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Orłowskiej 13, na dz. 33/1 obr. 0007.   

 

5. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:  
 

1) dostawę i montaż klatki OCR; 

2) budowę nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego pod klatką OCR; 

3) rozbrukowanie placu przed szkołą pod klomb; 

4) zawężenie chodników do szerokości 1,8m, 
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5) budowę dojścia do strefy z klatką OCR z kostki betonowej (z rozbruków); 

6) budowę nawierzchni utwardzonej pod urządzenia siłowni zewnętrznej; 

7) zmianę lokalizacji wszystkich 10 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 4 ławek; 

8) montaż 4 hamaków; 

9) renowację ławek; 

10) zmianę lokalizacji 2 tablic regulaminowych i zaopatrzenie jednej z nich w regulamin dla klatki 

OCR; 

11) przełożenie istniejącej furtki na inne przęsło; 

12) założenie klombu w miejscu rozbrukowanego placu oraz trawników siewem w miejscu 

rozbrukowanego chodnika; 

13) dostawę i nasadzenie krzewów; 

14) odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu; 

15) uporządkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych. 

 

Lokalizacja elementów zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ. 

 

Urządzenia: 

 

• Klatka typu OCR: 

Urządzenie należy wykonać wg opisu zamieszczonego na str. 7-10 w Projekcie Wykonawczym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ. 

 

Przestawione w dokumentacji projektowej urządzenie jest przykładowe. Zamawiający 

dopuszcza każde urządzenie zgodne z SWZ wraz z załącznikami, w szczególności pod 

względem wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych. 

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów 

lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń) traktowanych w zależności od 

danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, 

przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) muszą mieścić się w 

powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w dokumentacji, a 

ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, 

wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 

Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń.  

   

Uwaga: 

Zobowiązuje się wykonawcę do przeprowadzenia kontroli pomontażowej na 

wybudowane urządzenie, w celu weryfikacji bezpieczeństwa projektowanego 

urządzenia z aktualnymi normami, w tym normą PN-EN 1176-1:2017-12. Montaż 

urządzenia zakończony kontrolą pomontażową wykonaną przez niezależną jednostkę 

inspekcyjną posiadającą akredytację PCA niezależną od Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, zakończoną pozytywnym certyfikatem  z inspekcji potwierdzającym 

zgodność wybudowania urządzenia z normami. Należy przedłożyć certyfikat PCA 

potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 

1176-1+A1:2024-03 . 
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Mała architektura: 

• Ławki 

Renowacja ławek powinna być przeprowadzona w następujący sposób:  

elementy drewniane należy zeszlifować i pomalować /zabezpieczyć farbą przeznaczoną do 

drewna w kolorze analogicznym do istniejącego (ciemny brąz). 

 

• Hamaki: 

Urządzenia należy wykonać wg opisu zamieszczonego na str. 14 w Projekcie Wykonawczym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ  

 

• Tablice regulaminowe: 

- Na terenie inwestycji należy zmienić lokalizację istniejącej tablicy z regulaminem siłowni 

zewnętrznej zgodnie z projektem, 

- Na terenie inwestycji ustawiona jest konstrukcja tablicy regulaminowej bez planszy. Należy 

zmienić jej lokalizację oraz uzupełnić o planszę, właściwą dla urządzenia OCR (zawierającą min. 

zalecenia i uwagi producenta urządzenia, instrukcję ćwiczeń na sprzęcie, numer telefonu 

alarmowego 112, adres terenu lub dane GPS) wg wzoru przedstawionego na str. 13  w 

Projekcie Wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ (plansza  wykonania z płyty 

kompozytowej HPL o wym. pasującym do istniejącej konstrukcji, ramka tablicy wykonana ze 

stopów aluminium, w kolorze dopasowanym do istniejącej konstrukcji, ramka mocowana do 

słupów za pomocą elementów dystansowych), 

 

Konstrukcje tablic należy montować w fundamentach betonowych, wykonywanych na placu  

budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, należy dostosować do warunków 

gruntowych występujących w terenie objętym opracowaniem. 

 

Nawierzchnie i obrzeża: 

• Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego pod klatkę typu OCR 

• Nawierzchnia z kostki betonowej: 

ciąg pieszy – należy ułożyć z zaprojektowanym spadkiem 1,5%.  

urządzenia siłowni – należy posadowić na terenie płaskim 

• Obrzeża z kostki betonowej. 

 

Nawierzchnie i obrzeża należy wykonać wg opisu zamieszczonego na str. 15 w Projekcie 

Wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ.  

 

Zieleń: 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami 

sztuki ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe (tj. wykształcenie ogrodnicze i doświadczenie zawodowe w specjalistycznej firmie w 

zakresie ogrodnictwa). 

 

Prace w obrębie istniejących drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  

Teren na styku z inwestycją należy odtworzyć. 
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• Nasadzenia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia zgodnie z projektem, w miejscach i w ilości 

określonej w specyfikacji i przedstawionej na rysunkach: 

 

- przed wejściem do szkoły należy wykonać klomb w którego skład wchodzi drzewo, krzewy i 

byliny.  

Rośliny należy dobrać zgodnie z tabelą „Zakres nasadzeń” znajdującą się w projekcie w na str. 

27 w Projekcie Wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ, 

 

- należy posadzić żywopłot z Tawuły szarej Grefsheim - sadzonki rośliny C2 minimum 30-40 cm 

wysokości. 

 

Materiał do nasadzeń powinien posiadać prawidłowo ukształtowany dla danego gatunku  

i odmiany drzewa pokrój, prosty pień oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Zieleń 

należy posadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą, po posadzeniu drzewo należy odpowiednio 

zabezpieczyć. 

 

Przed przystąpieniem do sadzenia materiał roślinny musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

 

• Odtworzenie trawników siewem 

 

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 

prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 

uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

6. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych.: "Ninja Park Żabianka" na terenie  Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. 

Orłowskiej 13 w Gdańsku, na dz. 33/1 obr. 0007  

sporządzona przez wewnętrzną  jednostkę projektową DRMG z siedzibą w Gdańsku. 

 

Załączniki do OPZ: 

Załącznik nr 1 : Dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia, 

Załącznik nr 2 : Przedmiar robót,  

Załącznik nr 3 : Wykaz dokumentacji odbiorowej, 

Załącznik nr 4 : Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń, 

Załącznik nr 5 : Lokalizacja elementów, 

Załącznik nr 6 : Wzór umowy - ochrona drogi, 

 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej  
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przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie określonym 

w ustawie Pzp. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe.  

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w SWZ wraz z 

załącznikami (w tym w dokumentacji projektowej) norm i standardów oraz przepisów prawa 

mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

 

7. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 
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1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) pozwoleniach na budowę, 

b) projektach budowlanych i wykonawczych, 

c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

e) uzgodnieniach z Zamawiającym, 

f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 

3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

przez nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach 

prawa, w szczególności w:   

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wniosków materiałowych - dokumentów 

potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez 

krajową jednostkę notyfikowaną. 
 

4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą spełniać postawione w 

projekcie wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, 

aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i 

technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

 

5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 

harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca 

w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo–finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 

mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
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potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, 

− zabezpieczy istniejącą zieleń, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej 

i  cieplnej dla potrzeb placu budowy, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia 

według stawek gestorów sieci, 

− w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

 

 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 

ryczałtowym).  

 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do zabezpieczenia 

istniejącej na placu budowy zieleni, co potwierdzi protokołem przedłożonym 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji robót.  

 

10.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy i ochronę mienia, 

− zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

− realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

− utrudnienia związane z realizacją zadania, 

− tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

− wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

 

11. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 

zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 
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występują zarysowania bądź uszkodzenia. 

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy 

nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

  

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia Warunków dojazdu do miejsca wykonywania 

robót z właścicielem terenu – Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku ul. Orłowska 

77. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić (jeśli będzie konieczne) do zarządcy drogi o zawarcie 

umowy na ochronę drogi oraz do przekazania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kopii 

takiej umowy lub oświadczenia zarządcy drogi o braku konieczności zawarcia takiej umowy. 

W przypadku konieczności zawarcia, umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 6 do OPZ.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

drogi”.  

14. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 

15. Należy uwzględnić, że konieczne może być prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie 

zmianowym. 

16. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 

− przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

− zapewnić ochronę mienia, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałych podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu  i innych odpadków  z  

robót z terenu budowy, 

− zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w 

tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

− do prowadzenia robót w sposób umożliwiający zapewnienie nieprzerwanej  dostawy 

mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem Inwestycji w tym do wykonania 

tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

− do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenia dopuszczalnych 

norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

− do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  

− w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

− do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych                                   

o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 

lokalizacji budowy, 

− do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu, 

− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

− przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
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• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie 

maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

− spełnienie wymagań: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

• ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

− po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do stanu  

pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót.  
 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

    ryczałtowym. 

 

17. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i 

materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami zgłoszenia 

oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 

19. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie 

placu budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej 

uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 4 

do OPZ. 

 

20. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 

przedmiotem zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,  

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w 

zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

21. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 

również wobec osób trzecich. 

 

22. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą 

wbudowane na zadaniu. 
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23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

24. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności                   

w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

25. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania  

laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów                

w szczególności: 

− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

− tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i 

terenu zaplecza budowy, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji 

plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 

− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

− odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

− sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

27. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy tej dokumentacji oraz uwzględnione w cenie ofertowej stanowiącej 

wynagrodzenie ryczałtowe.  
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28. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą (z uwzględnieniem miejsca prowadzenia i 

zabezpieczania kabla instalacji oświetleniowej), 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Ponadto w terminie zakończenia robót zgodnie z umową, Wykonawca złoży do 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru powykonawczego 

przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą 

Wykonawca złoży Zamawiającemu w 2 egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę 

zbiorczą w 2 egz.  

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z 

wymogami dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek 

wykopów po robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji 

nawierzchni oraz poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych 

konstrukcji nawierzchni Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich 

wyniki przekazywał Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 

etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, przy czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy 

były błędne, to Wykonawca zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających.   

 

29. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (zgodną z załącznikiem nr 3 do OPZ) w wersji papierowej w 2 egz. 

i elektronicznej (1 egz.) na płycie CD w formacie pdf, wraz ze szczegółowym jej wykazem, 

która to dokumentacja  powinna zawierać w szczególności:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentacje powykonawczą,  
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• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości 

dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w 

ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 
• umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji, 
 

30. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu 

w terminie zakończenia robót. 

 

31. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy 

 

32. Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie 

ustalonym w projektowanych postanowieniach umowy, w obecności Zamawiającego, 

Użytkownika (GZDiZ) i Wykonawcy. 

 

33. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z odnośnymi 

normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 

materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 

wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 

34. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

8.   Rękojmia i gwarancja: 

a. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

b. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji drzew i krzewów okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane. 


