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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja istniejacej przepompowni $ciekéw P-1 wraz z instalacjami i odcinkiem kanatu grawitacyjnego
oraz budowa nowych odcinkéw rurociggéw ttocznych na terenie miejscowosci Browina gmina Chetmza.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje:

rozbidrka istniejacej przepompowni wraz z instalacjami -1 szt
likwidacja istniejgcego kanatu grawitacyjnego -60m
budowa rurociggu ttocznego PEHD 160mmm -80m
budowa rurociggu ttocznego PEHD 90mmm -13,2m
komora pomiarowa na rurociggu ttocznym -1 szt
komora wtgczeniowa na rurociggu ttocznym -1 szt

Instalacje elektryczne i sygnalizacyjne objete sa odrebnym kosztorysem.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Browina, gmina Chetmza, w rejonie skrzyzowania ulicy gminnej
z drogg krajowg nr 90. Nawierzchnia drogi gminnej asfaltowa z poboczami utwardzonymi kruszywem. Teren przedsiewziecia uzbrojony
jest w sieci infrastruktury nadziemnej i podziemnej: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne. Trasy projektowanych przewodéw ttocz-
nych przebiegaja w pasie drogi gminnej oraz na obszarze dziatek prywatnych i dziatki Gminy Chetmza. Istniejgca przepompownia P-1,
przewidziana do likwidacji zlokalizowana jest na dziatkach nr 130/1 (dziatka gminna) i 134/4 (dziatka prywatna). Teren pompowni jest
ogrodzony, w obszarze ogrodzenia wytozony betonowymi ptytami chodnikowymi. Kanat grawitacyjny przebiega réwnolegle do drogi
gminnej po terenie dziatki prywatnej nr 134/5, porosnietej drzewami i krzewami.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r, poz. 2458);

2. Ceny R,M i S wg ogolnopolskiej bazy cen w budownictwie INTERCENBUD 1l kwartat 2024r

Ceny M wg Intercenbud zawierajg koszty zakupu, w ceny rynkowe wliczono koszty zakupu

3. Czynniki produkcji i wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku wg INTERCENBUD na llI

kwartat 2024r

4. Podstawa opracowania: dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

Podane w kosztorysie nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okres$lenia wielkosci, wydajnosci czy parametrow
technicznych materiatéw i urzgdzen i nie sg wigzace dla Wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materiaty i urzadzenia
rownowazne.
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.

Podstawa

Opis
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przedm.
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Cena jedn.

Wartos¢

Likwidacja przepompowni sciekéw P-1 wraz z rozbudowg sieci kanalizacyjnej w Browinie

1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 15-01 Rozbidrka studni rewizyjnych DN1,2m z mechanicz- |m 10
d.1/0206-07 adapt|nym wydobyciem rur
2|kalkulacja in- |Oproznienie i ptukanie istn. komory pompowni $cie- |szt 1
d.1|dywidualna kéw
3|kalkulacja in- |Demontaz elementdw orurowania i instalacji pom-  [szt 1
d.1|dywidualna powni Sciekéw
4|KNR 15-01 Rozbiorka komory pompowni o ér. 1,5m z mecha- |m 5
d.1]0206-08 adapt|nicznym wydobyciem rur
5/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetono- |m?2 45
d.1/0307-03 wanych - rozebranie
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 30
d.1]0805-05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
7|KNNR 6 Naprawy poboczy gruntowych drég minnych - wy- m3 10
d.1/1301-03 réwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym
8|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci  |m 60
d.1|0101-01adapt. |zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
2/45111200-0 |Roboty ziemne
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 144
d.2/0202-04 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z trans-
portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
10/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3 14
d.2|0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m2 288
d.2|0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 102
d.2/0206-02 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - transport powrotny
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |m3 116
d.2|0214-05 z.0.2. |punktowych, rowow, wykopdéw obiektowych spychar-
11.4. 9911-02 |kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu Ill-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
14 |kalkulacja in- |Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" |szt 4
d.2|dywidualna na kablach
Razem dziat: Roboty ziemne
3/45231100-6 | Roboty montazowe
15/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3 24
d.3/0501-05 nych
16/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m 70
d.3/1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
17|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz. 8
d.3/1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 mm
18|kalkulacja in- |Wykonanie przewiertu sterowanego HDD rurg PE m 10
d.3|dywidualna 160 PN10
19/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m 7,2
d.3/1009-03 z.sz. |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
20|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz. 6
d.3/{1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
mm
21|kalkulacja in- |Wykonanie przewiertu sterowanego HDD rurg PE 90 |[m 6
d.3|dywidualna PN10
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 |stud. 2
d.3/1413-05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
adapt.
23|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 |szt. 1
d.3/1014-04 mm - czyszczak $r. 150mm
24/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez kpl. 2
d.3/1106-04 obudowy o0 $r.150 mm montowane w komorach
adapt.
25/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez kpl. 1
d.3/1106-02 adapt|obudowy o $r.80 mm montowane w komorach
26|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 |szt. 3
d.3/1014-04 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
27/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt. 1
d.3/1014-02 mm
28|/KNNR 4 Ksztaltki ze stali nierdzewnej o $r. 150 mm - tréjnik | szt. 1
d.3/1014-04 skosny 150/80
adapt.
29/KNNR 4 Montaz przetwornikéw cisnienia o $r. 1/2 cala szt. 2
d.3/0130-01adapt.
30|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt. 4
d.3/1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
31/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg-  |szt. 1
d.3|1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
32|KNNR 4 Zawory zwrotne zeliwne kotnierzowe o $r.150 mm kpl. 1
d.3/1106-04 montowane w komorach
adapt.
33|KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.80 mm montowa- |kpl. 1
d.3/1106-02 adapt|ne w komorach
34/ KNNR 4 Zawory zwrotne zeliwne kotnierzowe o $r.150 mm kpl. 1
d.3/1106-04 montowane w komorach
adapt.
Razem dziat: Roboty montazowe
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i roz-
biérkowe
2|Roboty ziemne
3|Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-4 -
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