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Cze$¢ 111 Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont i przebudowa budynku Al obejmujacego czes¢
dydaktyczno-administracyjna oraz sale gimnastyczng znajdujacego si¢ na kampusie przy
ul. Arciszewskiego 22A w Stupsku”

b)

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z petlnieniem nadzoru autorskiego nad remontem budynku Al
dydaktyczno-administracyjnego z salg gimnastyczng w Stupsku przy Arciszewskiego
22A , m. Stupsk, wojewodztwo pomorskie.

Program zadania

Program zadania inwestycyjnego obejmuje:

2.1. Remont i przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagan p.poz. obiektu
dydaktyczno-administracyjnego z sala gimnastyczna oraz pomieszczeniami
przyleglymi w budynku Al

Remont dachu (podzial etapu na elementy poszczegélnych robét):

— ocieplenie dachow styropapa wraz z wymiang obrobek dekarskich;

— wymiana rynien i rur spustowych;

— wymiana wywiewek kanalizacyjnych, kominkéw wentylacyjnych na dachu;

— remont komindw ponad dachem — wymiana spoinowania kominéw, impregnacja
cegly, montaz kratek przeciw ptakom, remont czap kominowych, wymiana nasad, ;

— podniesienie wysokosci ogniomurdéw/attyk, wykonanie nowych obrobek
blacharskich z zachowaniem spadkéw do budynku;

— usprawnienie komunikacji na dachu: wykonanie zewnetrznych drabin i platform na
wysokosci przejs¢ migdzy potaciami; wykonanie przebicia w stropodachu, montaz
nowego wytazu wyjscia na dach, montaz wewnetrznych drabin dostepu, uchwytow
bezpieczenstwa,

— remont, podwyzszenie i dostosowanie do obowigzujacych przepisow balustrad
zabezpieczajacych na dachu;

— remont wszystkich daszkéw nad wejsciami do budynku oraz nad bankomatem
czesci dydaktyczno-administracyjnej oraz hali sportowe;.

Remont elewacji (podzial etapu na elementy poszczegolnych robot):

— oczyszczenie elewacji z luznych warstw zapraw tynkarskich oraz mycie;
ocieplenie $cian wraz z cokotem styropianem w technologii BSO;
wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej $§cian w poziomie podziemia;

wymiana obrobek blacharskich, parapetoéw zewnetrznych z blachy powlekane;.



c) Remont elementow zewnetrznych (podzial etapu na elementy poszczegolnych
robot):

d)

remont fos piwnicznych naswietlen okiennych budynku dydaktycznego w zakresie:
wymiany  plyty  betonowej,  wykonania izolacji przeciwwodnej,
odtworzenia/wykonania odptywow liniowych, wykonania obrobek blacharskich
murkéw oporowych;

demontaz balustrad studni okiennych budynku administracyjnego, wykonanie
nowych ptyt betonowych studni z zabezpieczeniem izolacja przeciwwodna,
wykonanie odplywow liniowych z zabezpieczeniem kratami typu WAMA;
wymiana oktadzin stopni schodowych wej$cia do budynku od str. ul. Spacerowej
oraz do budynku od str. Arciszewskiego w cz. administracyjnej;

wykonanie zabezpieczenia terenu stupkami parkingowymi przy oknach budynku
dydaktycznego od str. ul. Arciszewskiego;

demontaz istniejagcych opasek wokot budynku i odtworzenie/wykonanie nowych z
kostki brukowej;

wymiana balustrad/pochwytow zewnetrznych zej$cia do piwnic oraz okladzin
stopni schodowych budynku administracyjnego i dydaktycznego od str. ul.
Arciszewskiego;

wymiana balustrady zewnetrznej wej$cia do budynku cz. administracyjnej;
wykonanie nowego murku oporowego zejscia do piwnic od str. ul. Arciszewskiego
w czesci wyzszej budynku;

remont/przemurowanie murku ,,donicy” przy wejsciu do cz. administracyjnej oraz
murku oporowego zej$cia do piwnic;

demontaz pochylni dla niepelnosprawnych;

wykonanie nowej zewngtrznej pochylni dla niepetnosprawnych z kostki brukowej
oraz spocznika 1 stopni schodowych wejscia do budynku sali gimnastycznej wraz z
balustradami;

demontaz murku ,,donicy” przy wejsciu do budynku sali gimnastyczne;.

Remont pomieszczen wewnetrznych (podzial etapu na elementy poszczegélnych
robot):

czeSciowa wymiana drzwi wejsciowych i drzwi przejsciowych w pomieszczeniach
wewnetrznych, naprawa uszkodzen $ciany, malowanie;

wymiana wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach dydaktycznych oraz
administracyjnych;

wymiana rolet okiennych wewngtrznych;

remont kuchni w zakresie: wymiany oktadzin sciennych 1 podlogowych z ptytek,
wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego, zamurowanie przejscia do
pomieszczen technicznych, wyposazenie w tym m.in. meble, stot z krzestami,
lodéwka, zlewozmywak, kuchenka, mikrofala;



9)

wymiana zeliwnych kaloryferow;

montaz/wymiana nawiewnikow w oknach;

remont pomieszczenia Szatni wraz z wyposazeniem W tym m.in. wieszaki z
numerami.

Remont pomieszczen wewnetrznych — toalety w piwnicy, toaleta dla oséb z
niepelnosprawnosciami na parterze, toalety na pietrze (podzial etapu na elementy
poszczegolnych robot):

wymiana oktadzin §ciennych i podtogowych z ptytek;

wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych;

wymiana zeliwnych kaloryferow;

montaz/wymiana nawiewnikéw w oknie;

wymiana urzadzen sanitarnych wraz z podej$ciami;

wymiana drzwi;

demontaz zabudowy instalacji C.O. w toalecie na I p.;

wydzielenie osobnej toalety dla osdéb z niepetnosprawnoscia na | p. wraz z jej
kompleksowym wyposazeniem;

systemowe zabudowy wydzielenia kabin, przegrod wraz z kompleksowym
wyposazeniem pomieszczen toalet.

Remont holu glownego budynku dydaktycznego (podzial etapu na elementy
poszczegolnych robot):

wymiana posadzek parteru, schodow, antresoli na ptytki podtogowe;
likwidacja zabudowy sufitu podwieszanego;

wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych czgéci parterowej;
wykonanie sufitu petnego stropodachu;

likwidacja ptytek ze $Scian;

miejscowa naprawa tynkoéw i gladzi;

malowanie $cian;

wymiana balustrad i pochwytéw schodow oraz antresoli,

wykonanie zabudowy przestrzeni pod schodami z drzwiami azurowymi.

Remont ciggow komunikacyjnych (podzial etapu na elementy poszczegélnych
robot):

wymiana oktadzin z ptytek podlogowych oraz wyktadziny;
wykonanie sufitow kasetonowych podwieszanych;

likwidacja oktadzin z plytek na $cianach;

wymiana oktadzin schodow;

wymiana balustrad i pochwytow;

miejscowa naprawa tynkow i gladzi;

gtadziowanie $cian, sufitow biegdw schodowych z malowaniem,;



h)

)

K)

— niwelacja roznic wysokos$ci podtogi w budynku administracyjnym na parterze oraz
na I pietrze;

— malowanie korytarza piwnicznego czg¢sci dydaktycznej;

— montaz/wymiana nawiewnikéw okiennych.

Remont sali gimnastycznej oraz przyleglych pomieszczen (podzial etapu na

elementy poszczegélnych robot):

— remont toalet wraz z kompleksowym wyposazeniem oraz pomieszczen z
prysznicami;

— remont szatni wraz z wyposazeniem w tym m.in. meblami,

— wydzielenie toalety dla 0sob z niepelnosprawno$ciami wraz z jej kompleksowym
wyposazeniem;

— remont zaplecza sali gimnastycznej;

— remont sali gimnastycznej;

— zamurowanie drzwi przejsciowych z sali do zaplecza;

— wymiana drzwi wewngtrznych;

— wyposazenie sali gimnastycznej w tym m.in. tablice i obr¢cze uchylne z tablica
plexi, drabinki, materace, uchwyty systemowe do mocowania siatki.

Wymiana stolarki okienno-drzwiowej (podzial etapu na elementy poszczegolnych

robot):

— wymiana drzwi wejsciowych oraz wiatrotapu wejs¢ gtdéwnych budynku czgséci
dydaktycznej;

— wymiana drzwi przejsciowych z czgéci dydaktycznej budynku do czgsci
administracyjnej;

— wymiana drzwi wejsciowych do czg¢sci administracyjnej;

— Wydzielenie wiatrotapu w czgsci administracyjnej;

— wymiana drewnianej stolarki okiennej w piwnicy;

— wymiana okien pcv nad holem gtéwnym w cze¢sci dydaktyczne.

Remont pomieszczen magazynowych (podzial etapu na elementy poszczegolnych
robot):

— malowanie korytarza piwnicznego;

— remont pomieszczen magazynowych;

— wymiana drzwi zewngtrznych.

Remont instalacji (podzial etapu na elementy poszczegélnych robét):

— wymiana instalacji oswietlenia na dachu wraz z oprawami;

— sprawdzenie i likwidacja nieczynnych przewodow na elewacji, uporzadkowanie
czynnych przewodow z poprowadzeniem w korytkach pod elewacja;

— przeniesienie zewng¢trznych jednostek klimatyzatoréw na dach;

— wymiana instalacji odgromowej;



wymiana instalacji wentylacyjnej sali gimnastycznej oraz pozostatych przylegtych
pomieszczen;

wykonanie inwentaryzacji przewodow kominowych, zapewnienie prawidlowe;j
wentylacji wszystkich pomieszczen w budynku po uzgodnieniu z mistrzem
kominiarskim;  dobudowanie kominéow  wentylacyjnych; montaz nasad
wzmacniajgcych cigg na przewodach wentylacyjnych, likwidacja istniejacych
przewodow wentylacyjnych wyprowadzonych na elewacji oraz zewng¢trznych
kratek z pomieszczen,;

remont instalacji wod.-kan. w remontowanych toaletach, kuchni w tym m.in.
wymiana podejs¢, odtworzenie odplywoéw wpustow podtogowych;

wymiana instalacji elektrycznej (w tym roéwniez oswietleniowej) w czgsci
administracyjnej (piwnica, pom. magazynowe, parter, pierwsze pietro) oraz w czgsci
dydaktycznej (szatnie, kuchnia, remontowane toalety, pomieszczenie pionu
ochrony);

wymiana instalacji elektrycznej (w tym réwniez o$wietleniowej) sali gimnastycznej
oraz przylegtych pomieszczen;

wymiana opraw oswietleniowych na oprawy typu LED, ciagi komunikacyjne z
czujnikiem ruchu;

modernizacja instalacji elektrycznej z wymiang koryt okablowania;

wymiana zeliwnych odcinkéw podejs¢ oraz piondéw 1 poziomoéw instalacji
kanalizacyjnej;

modernizacja instalacji hydrantowej;

montaz czujek dymowych oraz dostosowanie obiektu do wymagan p.poz wraz z
uzyskaniem wymaganych odstepstw;

modernizacja wentylacji sali gimnastycznej oraz pozostatych pomieszczen;
modernizacja wentylacji holu gtéwnego budynku dydaktycznego.

Wykonanie monitoringu wizyjnego wewnetrznego budynku obejmujgcego czeSci
komunikacyjne, szatnie oraz wszystkie zewnetrzne wejscia do budynku (podzial
etapu na elementy poszczegolnych robot):

linie kablowe dla zasilania kamer;

sygnatlowe linie kablowe;

kamery IP o preferowanych parametrach: kamera cyfrowa zewngtrzna
wandaloodporna, 4MPx, CMOS, obiektyw statloogniskowy 2.8mm, SmartIR 50m,
analiza wideo, wbudowany mikrofon, [P67; kamera cyfrowa wewngtrzna koputowa,
4MPx do 30fps dla wszystkich rodzielczosci, 2.8mm, alarm, Smart IR do 30m, VA,
IP67, AGC, BLC, AWB, slot na kart¢ pamigci Micro SD/SDHC/SDXC class 10
serwer dla rejestracji wideo o parametrach min. 32TB przestrzeni dyskowej, Intel
i7, RAM 16G, Win 11pro z 240GB SSD na system, obudowa RACK;

stacja podgladu obrazu z kamer ( komputer wraz z dwoma monitorami min. 27
oraz UPS).



m) Zintegrowany system alarmowy kompatybilny z karta wyposazona w interfejs

bezstykowy MiFare, zarzadzany centralnie wykorzystujac sie¢ IT uczelni (podzial

etapu na elementy poszczegolnych robot):

— wykonanie systemu alarmowego obejmujacego wejscia gtowne do budynku,
pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne oraz hali sportowej wraz z
przylegtymi pomieszczeniami, pomieszczenia z wejsciem dozorowanym (3
pomieszczenia);

— linie kablowe dla zasilania detektorow i sygnalizatorow;

— detektory wykrywajace ruch i sygnalizatory akustyczne;

— czujniki magnetyczne z linig sabotazowa zastosowane do ochrony drzwi
zewnetrznych;

— manipulatory LCD ( kompatybilne z karta MiFare);

— serwer dla rejestracji zdarzen i nadawania uprawnien do systemu alarmowego.
Serwer zaprojektowac¢ do montazu w szafie RACK wraz z zdalnym dostgpem.

Zintegrowany system depozytora kluczy kompatybilny z karta MiFare,

zarzadzany przez sie¢ IT (podzial etapu na elementy poszczegolnych robét):

— montaz depozytora kluczy, w tym wykonanie instalacji elektrycznej, zasilajacej oraz
LAN;

— depozytor kluczy wraz z oprogramowaniem do przechowywania, identyfikacji i
automatycznego wydawania Kkluczy. Depozytor o budowie panelowej z
zamontowanymi gniazdami do deponowania kluczy kodowanych tzw. brelokow;

— iloé¢ gniazd na breloki w depozytorze winna wynosi¢ min. 100szt., ilo$¢ kluczy
kodowanych tzw. brelokéw winna wynosi¢ min. 150szt.;

— konfiguracja zainstalowanego oprogramowania w depozytorach kluczy;

— Konfiguracja stanowiska do programowania/edytowania kluczy i kart dostepowych
do depozytora na terminalu wskazanym przez Zamawiajacego.

Rozbudowa i modernizacja sieci IT (podzial etapu na elementy poszczegélnych

robot):

— wymiana/modernizacja instalacji w budynku administracyjnym;

— rozbudowa instalacji IT w czes$ci pomieszczen budynku dydaktycznego oraz sali
gimnastycznej z pomieszczeniami przylegltymi.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia
Zamierzeniem Zamawiajacego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej wiasciwej decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacj¢ robot
budowlanych.
a) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna odpowiada¢ przepisom
prawa i odno$nym normom, w szczegolno$ci by¢ zgodna z art. 101 Ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, a takze wymaganiom
technicznym niezbednym do ogloszenia i przeprowadzenia w sposob
prawidlowy zamowienia publicznego i zlozenia oferty na zamowienie dla



b)

d)

9)

wykonania zadania inwestycyjnego w pelnym zakresie oraz w sposob nadajacy
si¢ do eksploatacji i bez wad, a w szczeg6lnosci do uzyskania na jej podstawie
przez Zamawiajacego odpowiednio: pozwolenia na budowe/przebudowe lub w
przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe/przebudowe
dokonanie zgloszenia robot i uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu lub zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu w terminie
lub ostatecznej i prawomocnej decyzji o uchyleniu tego sprzeciwu.

W  zakres przedmiotu zamoOwienia wchodzi rowniez dokonanie przez
Wykonawce wszelkich poprawek, uzupethien, modyfikacji w dokumentacji,
ktorych wykonanie bg¢dzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i
przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, takze
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystagpi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu
zamowienia 1 zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie §wiadczenia ustug
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.

Dokonanie przez Wykonawce w ramach rekojmi lub gwarancji, wszelkich
poprawek, uzupetnien i modyfikacji w dokumentacji, ktoére nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W  zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi udzielanie, na wniosek
Zamawiajacego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasnien dotyczacych
treSci opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez
Zamawiajacego postgpowania W sprawie udzielenia zamowienia publicznego na
realizacj¢ robot budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi do
2 dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wykonanie poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzglednieniem podziatu inwestycji
na etapy.

W przypadku podpisania stosownej umowy dotacyjnej Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o potrzebie oznakowania dokumentacji projektowe;.
Wykonanie wszystkich powyzszych materialow nalezy uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4. Zakres prac projektowych:
Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

a)

b)
c)
d)
€)
f)

projektow budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacego uzupetnienia istotne dla
wykonawstwa robot budowlanych,

projektow wykonawczych branzowych,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

przedmiarow robot,

kosztoryséw inwestorskich,

niezb¢dnych zalacznikow do wniosku do uzyskania stosownej decyzji
administracyjnej.



5. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a)
b)

d)

€)

Inwentaryzacje obiektu dla celow projektowych,

Projekt budowlany - zakres i forma projektu budowlanego winna spetniac
wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454) dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot winien
zawierac:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt techniczny,

— niezbgdne decyzje, uzgodnienia i opinie,

— informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi
do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan
branzowych.

Problematyka projektow wykonawczych winna obejmowac¢ m. in.:

— projekty branzowe w tym m.in.: elektryczne, o$wietlenia, C.O., wod.-kan.
instalacji odgromowej, wentylacji, monitoringu, alarméw, instalacji
teletechnicznej, instalacji p.poz.

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ sporzadzenie przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawce na
wykonanie robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych w zakresie 1 formie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych
dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych 1 materiatowych, sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot, warunkoéw 1 kolejnosci technologicznej wykonywania robot,
warunkow technicznych, odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt, ich elementow
lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do
sporzadzenia przedmiardw robdt i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete W cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Przedmiary robot



Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.

2454).

Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych

z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot i obliczen ich ilosci na

podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robdt budowlanych.

Przedmiary robdt nalezy opracowac odrgbnie dla poszczegodlnych, branz i rodzajow

robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolita cato$¢ dla poszczegdlnych

zadan.

Przedmiary robot stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robot

szczegotowego kosztorysu ofertowego i1 okreslenia ceny oferty w zamdwieniu

publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu,

ktéremu maja sluzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne oraz dane wyjsciowe do ich

sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji

Specyfikacji Technicznych.

f) Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotaczyc¢:

— Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktore nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,
— Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne

naktadow rzeczowych oraz analizy wlasne czynnikdw produkcji
i wskaznikow narzutow kosztow posrednich i zysku, cen materiatow,
robocizny i sprzetu.

6. Terminy (wykonana przez Wykonawce dokumentacja wymaga akceptacji na
kazdym nizej wymienionym etapie przez Zamawiajacego):

I Etap — przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej-60 dni
od zawarcia umowy (wykonana dokumentacja do akceptacji Zamawiajacego):

— przedstawienie koncepcji projektowej z podziatem na wazno$¢ i priorytetowosé
wykonania poszczegdlnych robot budowlanych,
— przedstawienie koncepcji wykonania prawidtowej wentylacji,



— koszt szacunkowy prac z podziatem na poszczegdlne etapy i elementy robot
budowlanych, na podstawie ktérego Zamawiajgcy podejmie ostateczna decyzje
o zakresie robot budowlanych.

Il Etap - przygotowanie projektu budowlanego (wykonanie dokumentacji do
akceptacji Zamawiajacego) oraz uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej —
160 dni od zawarcia umowy:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje m.in.:
— projekt budowlany remontu budynku,
— uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami p.poz i higieniczno-sanitarnymi,
ewentualnie z Panstwowg Strazg Pozarng.

Il Etap - wykonanie projektow technicznych, wykonawczych oraz
dokumentacji kosztorysowej — 200 dni od zawarcia umowy (wykonana
dokumentacja do akceptacji Zamawiajacego):

Wykonanie projektow technicznych obejmuje m. in.:
— konstrukcje,
— instalacje¢ elektryczna, o§wietleniowg wewngtrzna,
— instalacj¢ sanitarng,
— instalacj¢ p.poz,
Wykonanie projektow wykonawczych obejmuje m.in.:
— architekture,
— instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— instalacjg¢ teletechniczne, monitoringu, alarmow

Wykonanie charakterystyki energetyczne;j.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot dla wszystkich
branzy.

Wykonanie przedmiaréw robot i1 kosztoryséw inwestorskich szczegétowych dla
wszystkich branz z podziatem na etapy i elementy poszczegdlnych robot.

Wersja elektroniczna catosci powyzszej dokumentacji zapisania na pendrive lub karcie
SD.

IV Etap — nadzér autorski

Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczecie
nadzoru w II potroczu 2025r./ | potroczu 2026r. Przewidywany czas realizacji
inwestycji 18 miesigcy.

Terminy sprawdzenia przez Zamawiajgcego i poprawy poszczegdlnych etapow przez
Wykonawce:

Etap |- Zamawiajagcy ma 7 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 5 dni na naniesienie
poprawek,

Etap 1I- Zamawiajacy ma 5 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 3 dni na naniesienie
poprawek,



Etap I11- Zamawiajacy ma 10 dni na sprawdzenie, Wykonawca ma 7 dni na naniesienie
poprawek

7. Naklad dokumentacji

Wielobranzowsa dokumentacje projektowo-kosztorysowg Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ w wersji elektronicznej, pliki w formacie PDF 1 rysunki w wersji DWG oraz
kosztorysy w wersji PDF 1 edytowalnej (rds lub ath) oraz w formie papierowej w ilosci:

projekt architektoniczno-budowlany — po 6 egz.

projekt techniczny, wykonawczy — po 6 egz.

przedmiary robdt — po 4 egz.,

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla poszczegdlnych branz — po
4 kpl. wraz z pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci.

6. wersja elektroniczna cato$ci dokumentacji- po 2 szt.

ok N E

Wykonawca dokumentacji winien uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia i zgody w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach oraz
uzyska¢ prawomocng zgodg¢ organu administracji budowlanej W postaci stosownej
decyzji administracyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji
dla w/w zadania, a niezb¢dnych do przygotowania wniosku celem uzyskania stosownej
decyzji administracyjnej.

Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna,
wielobranzowg koncepcj¢ opracowania do uzgodnienia, ktéra bedzie podstawa
opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniach koncepcyjnych nalezy
zamie$ci¢ opis proponowanych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych
1 materiatowych. Wykonawca przedtozy koncepcje wraz z kosztem etapow robot w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji nalezy poprzedzié
uzgodnieniem z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dokona uzgodnienia koncepcji nie
pdézniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania w/w opracowania. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu peinej dokumentacji
projektowej potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie.
Zamawiajacy w terminie 10 dni od ztozenia dokumentacji projektowej zweryfikuje ja
1 dokona odbioru dokumentacji protokolem odbioru. Dokumentacja winna by¢
zatwierdzona przez zamawiajacego jako kompletna, bez uwag.

Wykonawca w okresie do 18 miesigcy zobowigzany jest do wykonania nieodptatnie
jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich wszystkich branz wykonanych w
ramach umowy oraz przekazanie ich zamawiajagcemu w ilo$ci po 4 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej.



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysow inwestorskich
w terminie do 14 dni od daty pisemnego zadania Zamawiajacego. Aktualizacja
kosztoryséw inwestorskich winna by¢ opracowana w oparciu o elementy cenotworcze.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow Zamawiajacy uprawniony jest do
zlecenia aktualizacji kosztoryséw inwestorskich osobie trzeciej (innemu Wykonawcy i
obcigzenie Wykonawcy kosztami wykonania ww. ustugi)

. Znaki towarowe

Projekty 1 kosztorysy z przedmiarami robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) Cata dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie moze
zawiera¢ nazw handlowych, znakow towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja
projektowa winna by¢ wykonana bez wskazywania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce chyba Ze, jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia 1 nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
doktadnych okreslen - wtedy wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rOwnowazny”’, a w zwigzku z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spelnieniu
ktorych produkt zostanie uznany za rownowazny. Opisujac przedmiot dokumentacji
projektowej przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé, ze dopuszcza
rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub
roéwnowazne”. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania
aktualizacji kosztorysow objetych przedmiotem umowy w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. Na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego autor
dokumentacji projektowej zobowigzany jest od udzielenia odpowiedzi na pytania
potencjalnych Wykonawcow — zwigzanych z przyjetymi w dokumentacji technicznej
rozwigzaniami projektowymi.

Kod CPV Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 71320000-7

Nadzor Autorski

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie takze nalezato pelnienie nadzoru autorskiego.
Nadzor autorski bedzie pelniony w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Przewidywany
termin sprawowania nadzoru autorskiego - planowane rozpoczecie nadzoru w I
potroczu 2025r./ | poétroczu 2026r. Przewidywany czas realizacji inwestycji 18
miesigcy.



Wykonawca projektu musi wizytowac teren budowy prowadzonych prac zwigzanych z
remontem budynku. Natomiast w przypadku pilnej wizyty na budowie wykonawca
projektu w ramach prowadzonego Nadzoru winien stawié¢ si¢ na budowie w ciggu 48
godzin liczac od terminu zgloszenia uwagi przez Inwestora lub Wykonawce prac.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca musi by¢ pod statym dyzurem telefonicznym,
udziela¢ konsultacji telefonicznych oraz mailowych, a takze w przypadku koniecznosci
sporzadzi¢ dodatkowe opinie techniczne i inne niezbedne dokumenty w terminie 96
godzin (wliczajac w to jedynie dni robocze) liczac od terminu zgtoszenia.

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot objetych przedmiotowa
dokumentacja obejmuje rOwniez:

a)
b)

c)

d)

petnienia nadzoru autorskiego, niezbednego do prawidlowej realizacji zadania,
udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego - W przypadkach koniecznych,

przybycia na miejsce prac na kazde wezwanie Zamawiajacego w ciagu 48
godzin, przez caly okres realizacji robot objetych przedmiotowym projektem,
bioracych udziat w postgpowaniu o udzielenie zamdwien publicznych na
realizacj¢ zadan inwestycyjnych, w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia
przestania pytan do Wykonawcy,

wprowadzanie w ramach petnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawce do
dokumentacji zamiennej rozwigzan zamiennych (w ciaggu 96 godzin) w postaci:
zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;
rysunkow zamiennych lub szkicow, lub nowych projektéw opatrzone data,
podpisem oraz informacja jaki element dokumentacji zastepuja;

udzielania odpowiedzi 1 wyjasnien na etapie prowadzenia procedury
przetargowej na wylonienie wykonawcy prac budowlanych;

protokotow lub notatek stuzbowych podpisywanych przez Strony w trakcie
realizacji robdt winien w przypadkach koniecznych sporzadza¢ dodatkowe
opinie techniczne;

2) Wykonawcy, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przystuguje
uprawnienie do:

a)
b)

wstepu na teren budowy 1 dokonywanie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych jej realizacji;

zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych
w razie:

stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

wykonywania ich niezgodnie z projektem.

3) Wszelkie zmiany lub uzupetnienia dokumentacji wnoszone przez Wykonawcg jako
uzupehienie projektu, a wynikajace z wadliwego opracowania dokumentacji, nie
sa nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej Umowy.

4) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji (w trakcie
petlnienia nadzoru autorskiego) nie wynikajacych z wadliwego opracowania
dokumentacji, Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie zmian odrgbnym
zleceniem. Zmiany nie przekraczajace 10 % warto$ci niniejszej umowy nie
wymagaja zlecenia i zostang wprowadzone do dokumentacji W ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.



5) Pehienie Nadzoru Autorskiego musi by¢ zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Cena za Nadzor Autorski jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Jest to cena jednoznaczna i ostateczna, niepodlegajaca negocjacjom.

Cena zawiera wszelkie koszty, bez ktorych wykonanie przedmiotu zamowienia bytoby
niemozliwe, w tym w szczegdlnosci wszystkie koszty przejazdéw oraz koszty
materiatow potrzebnych do realizacji zamowienia, oraz naleznego podatku VAT, i inne.

Zadne btedy obmiarowe, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiazan
technicznych nie mogg by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku wydtuzenia
terminu wykonania zaméwienia, spowodowanego wydtuzeniem terminu wykonania
robot budowlanych ktére beda przedmiotem petnienia Nadzoru.

Zaptata za prawidtowo wykonang ustuge, nastapi fakturami czesciowymi, ktore zostang
obliczone z zachowaniem nastepujacych zasad:

I-111 Etap - wynagrodzenie ryczattowe od odbioru etapu Il bez wad

IV Etap — wynagrodzenie ryczaltowe za nadzér autorski po obiorze koncowym
inwestycji

Zaptata za prawidlowo wykonana usluge, nastagpi fakturami czgsciowymi w dwoch

transzach, ktore zostang obliczone z zachowaniem nastepujacych zasad:

a) pierwsza transza, platna wowczas, gdy dokumentacja zostanie odebrana i
zatwierdzona przez zamawiajacego jako kompletna, bez uwag;

b) druga transza, ptatna wowczas, gdy zostanie pozytywnie dokonany odbiér koncowy
wszystkich robot budowlanych, oraz gdy zostanie podpisany protokdét odbioru
koncowego robot bez wad.



