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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
decyzji, uzgodnien, opinii i pozwolen (z uzyskaniem kompletnych i ostatecznych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje robot budowlanych) oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania nr 07800
pn. ,Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego z budowa buspasa we Wroctawiu”,

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroclaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36

50-059 Wroctaw
3. DEFINICJE | SKROTY
Wi - Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
OPZ - Opis przedmiotu zaméwienia
PB - Projekt budowlany obejmujacy PZT, PAB, PT
PT - Projekt techniczny
PAB - Projekt architektoniczno — budowlany
PZT - Projekt zagospodarowania terenu
PW - Projekt wykonawczy
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Kl - Kosztorys inwestorski
KO - Kosztorys ofertowy
PR - Przedmiar robot
MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
PKP - Polskie Koleje Panstwowe
WAIZ - Wydziat Architektury i Zabytkow
™ - Tauron Dystrybucja
TNT - Tauron Nowe Technologie
ZGKiKM - Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu
RO - Rada Osiedla
WwuozZ - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
UMW - Urzad Miejski Wroctawia
WIM - Wydziat Inzynierii Miejskiej UMW
WMM - Wydziat Mobilnosci Miejskiej UMW
WKE - Wydziat Klimatu i Energii UMW
WBIZK - Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM Wroclawia
ZDiUM - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ZZM - Zarzad Zieleni Migjskiej we Wroctawiu
MPWIK - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji we Wroctawiu
MPK - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne we Wroctawiu
SIP - System Informacji Przestrzennej
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SOD
MKT

PZP

ORD

DIP
ITS

KPP

- Strefa Ochrony Drzewa

- Miejski Kanat Technologiczny

- Prawo zamdwien publicznych

- Organizacja ruchu docelowego

- Dynamiczna Informacja Przystankowa

- Inteligentny System Transportu funkcjonujacy w miescie Wroctaw
- Koncepcja programowo - przestrzenna

4. OBSZAR INWESTYCJI

4.1. Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w obrebie ewidencyjnym Gaj, Wojszyce oraz Oltaszyn,
w pasie drogowym ul. Grota — Roweckiego, na odcinku od ul. Borowskiej (rejon projektowanej petli Borowska
Szpital) do skrzyzowania z ulicami Kurpiow i Wspélna, Zakres inwestycji obejmuje rowniez wioty nastepujacych
ulic: Kukuczki, Przystankowa, Koszycka, Oraczy, Spokojna, Jasienicy, Chlebowa, Snopkowa, Parafialna,
Poroninska, Obozna, Gerberowa, Iwaszkiewicza, Lechonia, Galczynskiego, Bialoszewskiego, Kurpiow
i Wspolna. Ulica Grota — Roweckiego krzyzuje sie z linig kolejowa nr 349 i nr 750 (Towarowa Obwodnica
Wroclawia) oraz linig kolejowa nr 285 Wroctaw Glowny — Swidnica Kraszowice (przystanek kolejowy Wroctaw
Wojszyce). Na skizyzowaniu ulic Grota - Roweckiego i Parafialnej znajduje sie rondo Piotra Bednarza.

4.2.

4.3.

Zamierzenie budowlane planowane jest czgsciowo na obszarze objetym ochrong konserwatorska;

a)

Strona zachodnia ul. Grota - Roweckiego od skrzyZzowania z ul. Kurpiow do skrzyzowania z ul. Lechonia
znajduje sig na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dawnej wsi Ottaszyn we Wroclawiu oraz
osiedla w rejonie ul. Straczkowej.

Odcinek ul. Grota - Roweckiego od skrzyzowania z ul. Kurpiow do willi przy ul. Grota— Roweckiego 147
znajduje si¢ na obszarze osiedla mieszkaniowego Ottaszyn.

Koniecznos¢ opiniowania rozwiazan projektowych w WUOZ.

Obszar i bezposrednie sasiedztwo inwestycji ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow:

a)

Odcinek ul. Grota - Roweckiego od skrzyzowania z ul. Kurpiow do skrzyzowania z ul. Lechonia znajduje
si¢ na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego dawnej wsi Oltaszyn we Wroclawiu oraz osiedla
w rejonie ul. Straczkowej.

Przy ul. Grota - Roweckiego 185 znajduje si¢ dawna stacja transformatorowa, powstata w latach 1930-
1940, o nieotynkowanej elewacji z czerwonej cegly. Obiekt ogrodzony jest ceglanym murem.

Przy ulicy Grota - Roweckiego, na odcinku od ul. Gerherowej do wiaduktu kolejowego w rejonie
ul. Borowskiej, znajduje sie ponad trzydziesci willi, powstalych w latach 1925 — 1940.

Wzdtuz linii kolejowej nr 349 (Towarowa Obwodnica Wroctawia) biegnie Trakt Hugo Richtera zalozony
okoto 1890 roku, stanowiacy zielony facznik terenow rekreacyjnych.

4.4. Obszar inwestycji objety jest obowiazujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
4.4.1. Na terenie Gminy Wroctaw:

a) nr 57: Uchwala Rady Miejskiej Wroctawia nr XXI/1792/04 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: gen. S. Grota -
Roweckiego, K. |. Galczynskiego i B. Strachowskiego, gen. T. Kutrzeby, Piechoty i S. Starzynskiego,
Obroncow Poczty Gdanskiej i granicg administracyjng miasta Wractawia w obrebie Oftaszyn we Wroclawiu.
Dostep do pelnej wersji uchwaly:

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/44910/
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b) nr 297: Uchwala Rady Miejskiej Wroctawia nr XVIIl/517/08 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego na wschod od ul. gen. Stefana
Grota-Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrebie Wojszyce we Wroclawiu.

Dostep do pelnej wersji uchwaly:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/58844/

c) nr 324: Uchwala Rady Miejskiej Wroctawia nr XXIIl/734/08 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poludniowo - zachodniej czgsci Wojszyc
we Wroctawiu.

Dostep do pelnej wersji uchwaty:
hitps://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/60188/

ISTNIEJACA DOKUMENTACJA | POWIAZANIA INWESTYCYJNE

sasiedztwie/obszarze planowanej rozbudowy ul. Grota - Roweckiego planowane sg liczne inwestycje.

Przedmiotowe zadanie nalezy skoordynowa¢ z ponizszymi projektami poprzez:

5.1,

5.2,

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Dowigzanie sie do projektu petli tramwajowo — autobusowej projektowanej w ramach zadania nr 07380
pn. ,Trasa Tramwajowa Borowska Szpital we Wroclawiu".

Projekt ten realizowany jest na zlecenie Gminy Wroclaw reprezentowanej przez Spolke Wroctawskie
Inwestycje. Zamawiajacy udostepnia rysunek stalej organizacji ruchu z etapu koncepcji - zatacznik nr 1
do OPZ. Dokumentacja znajduje si¢ obecnie w trakcie opracowania, w zwigzku z czym Zamawiajacy
zobowiazuie sig do biezgcego przekazywania Wykonawcy jej aktualnej wersji.

Przeanalizowanie mozliwosci uwzglednienia projektu pn. ,Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego we Wroctawiu,
na odcinku od ronda Piotra Bednarza do ul. Wspoinej w celu wyznaczenia infrastruktury pieszo-rowerowey” -
w catosci lub czesci.

Projekt ten realizowany jest na zlecenie ZDiUM. Zamawiajgcy udostepnia plan sytuacyjny (rys. nr 2.1-2.3,)
z projektu budowlanego (zatacznik nr 2 do OPZ). Do pozyskania przez Wykonawcg aktualnego opracowania.

Uwzglednienie projektu nr 07840 pn. ,Budowa lacznika drogowego ulic J. Iwaszkiewicza i E. Kajdasza
we Wroclawiu'.

Projekt ten realizowany jest na zlecenie Gminy Wroclaw, reprezentowanej przez Spotke Wroctawskie
Inwestycje. Zamawiajacy wylonit juz Wykonawce dokumentacji projektowej. Na chwilg obecng rysunki
projektowe nie zostaly jeszcze opracowane. Zamawiajacy zobowigzuje sig do przekazywania na biezaco
aktualnych wersji dokumentacii.

Uwzglednienie projektu nr 07810 pn. ,Budowa zatoki autobusowej na ul. Grota — Roweckiego przy granicy
miasta wraz z uzupelnieniem brakujacej infrastruktury przystankowe".

Powyzszy projekt bedzie realizowany na zlecenie Gminy Wroctaw, reprezentowanej przez Spotke Wroctawskie
Inwestycje. Obecnie zamawiajacy przygotowuje sie do ogloszenia postgpowania przetargowego
na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Uwzglednienie projektu nr 07270 pn. Zielona sie¢ rowerowo — piesza Wroctawia — ,Sad Mieszkanca™.
Projekt ten realizowany jest na zlecenie Gminy Wroctaw, reprezentowanej przez Spoltke Wroctawskie
Inwestycje. Zamawiajacy udostepnia plan sytuacyjny (rys. nr D-1) z projektu budowlanego (zatacznik nr 3
do OPZ). Dokumentacja znajduje sie obecnie w trakcie opracowania PW. Zamawiajgcy zohowiazuje sie
do biezacego przekazywania Wykonawcy aktualnej wersji dokumentacji.

Uwzglednienie opracowanej na zlecenie MPWIK koncepcji pn. ,Wielowariantowa koncepcja dla rozwigzania
problemu podtopieri HOTSPOT Borowska- Przystankowa, HOTSPOT Konduktorska'. Powyzsza koncepcja
zostanie udostepniona Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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6. OPIS ZAMOWIENIA

6.1. Informacje ogolne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo - przestrzennej
rozbudowy ul. Grota - Roweckiego na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowo - autobusowej
,Borowska Szpital" do skrzyZzowania z ulicami Kurpiow i Wspolng, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
opinii, jak rowniez opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej rozbudowy ul. Grota - Roweckiego
na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowo — autobusowej ,Borowska Szpital’ do skrzyzowania
z ul. Iwaszkiewicza tj. projektu budowlanego, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow i kosztorysow wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot budowlanych, w tym ostatecznej decyzji o zezwoleniu
narealizacjg inwestycji drogowej (ZRID). Kompletna dokumentacja projektowa  rozbudowy
ul. Grota - Roweckiego na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowo — autobusowej ,Borowska Szpital’
do skrzyzowania z ul. lwaszkiewicza ma zostac opracowana dla wariantu wybranego po zakoficzeniu
opracowywania koncepcji programowo-przestrzennej.

Ulica Grota - Roweckiego polozona jest na terenie osiedla Wojszyce i Oftaszyn. Stanowi jedng z gléwnych
osi wjazdowych do miasta od strony poludniowej. Jest rowniez wazng osig komunikacyjng osiedla. Ulica
ta odgrywa istotng role w systemie transportu zbiorowego, obecnie przebiegaja nia cztery linie autobusowe.
Jako kluczowa 0§ transportowa wymaga wdrozenia nowoczesnych i komfortowych rozwiazan dla obslugi
komunikacji publicznej, w szczegolnosci poprzez wydzielenie dedykowanego, odseparowanego od ruchu
samochodowego korytarza autobusowego.

Pierwszym  krokiem procesu projektowego bedzie wykonanie dwuwariantowej koncepci
programowo - przestrzennej przebudowy ul. Grota - Roweckiego na odcinku od nowoprojektowanej petli
tramwajowo - autobusowej ,Borowska Szpital” do skrzyzowania z ulicami Kurpiow i Wspéing. Oba warianty
koncepcyjne zostang zaprojektowane w sposob umozliwiajacy etapowanie przebudowy ulicy:

o efap | - od projektowanej petli tramwajowo-autobusowej ,Borowska Szpital' do skrzyzowania
z ulicg Iwaszkiewicza,
e efap Il - od skizyzowania z ulica Iwaszkiewicza do skrzyzowania z ulicami Kurpiow i Wspolna,
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ul. Grola - Rovieckiego — etap koncepcii

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny z planowanym zakresem przebudowy ul. Grota - Roweckiego na etapie
koncepcji

Pierwszy wariant koncepcji uwzglednia¢ bedzie nastgpujace elementy: dwukierunkowa jezdnie, buspasy
w obu kierunkach po zewnetrznej stronie jezdni wraz z przystankami na jezdni buspasa, dwukierunkowg droge
dla rowerow i chodnik po wschodniej stronie jezdni, ciag pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni,
poszerzenie wiaduktu kolejowego na Towarowej Obwodnicy Wroctawia dla peinego projektowanego przekroju
ulicy.

Drugi wariant koncepcji uwzglednia¢ bedzie: dwukierunkowg jezdnig, buspas w kierunku do centrum
po wschodniej stronie jezdni, ciag pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni oraz chodnik i dwukierunkowa
droge dla roweréw po wschodniej, mozliwo$¢ zlokalizowania miejsc postojowych po zachodniej stronie jezdni
- jak obecnie, poszerzenie wiaduktu kolejowego na Towarowej Obwodnicy Wroctawia dla projektowanego
przekroju ulicy.

Kolejnym krokiem bedzie wykonanie peinej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grota - Roweckiego
na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowo — autobusowej ,Borowska Szpital" do skrzyzowania
7 ul. Iwaszkiewicza. Projekt bedzie oparty na rozwiazaniach przyietych z wybranego wariantu koncepci,
7 rozwiazaniem przejsciowym _uwzgledniajacym istniejacy przekrdj wiaduktu kolejowego na Towarowei
Obwodnicy Wroclawia, a co za tym idzie dostosowaniem przekroju projektowanej ulicy do _istniejgcych
warunkow geometrycznych w rejonie skrzyzowania z ul. Przystankowa.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje rowniez projekt: nowej infrastruktury przystankowe, odwodnienia,
owietlenia, zieleni, MKT, DIP, sygnalizacji $wietihej w systemie ITS, infrastruktury monitoringu
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prewencyjnego, przebudowy podziemnych sieci kolidujacych. Ponadto nalezy uzyskaé zatwierdzenie
organizacji ruchu docelowego, opracowa¢ operat dendrologiczny oraz projekt nasadzen.

SVieTide,
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|
| Poludniowy GAJ

/ £ ' tia
»Borowska Szpital”

aoh
S
skrzyzowanie
z ul. lwaszkiewicza

q
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[ willove Wroclaw Oltaszyn

[ clever Frame sp. z 0.0,

o
(Y

Grogy
ak”

Zakres przabudowy ul. Grots ~ Roweckiego

e e Radomierzyce

Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny z planowanym zakresem przebudowy ul. Grota - Roweckiego
—pelna dokumentacja

6.2. Szczegdlowy zakres zamowienia opisano w pkt od 8 do 9, wg pozyskanych wytycznych jednostek misjskich,
zewngtrznych i gestorow sieci. Przy realizacji prac projektowych nalezy przestrzegaé warunkow i uwag
zawartych w uzyskanych wytycznych stanowigcych zatacznik nr 4 do OPZ. Rozwiazania projektowe majg tez
spelniac aktualne na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej obowiazujace przepisy, w tym przepisy
prawa lokalnego, warunki techniczne, normy itp.

6.3.

W trakcie opracowania dokumentacii projektowej nalezy ponadto uwzglednié:

a)

ZES0 20

warunki gruntowo — wodne terenu,

mozliwo$¢ zagospodarowania wod deszczowych w migjscu opadu,

istniejace zagospodarowanie, infrastrukture, zielen,

powiazane zadania inwestycyjne,

maksymalng ochrone zieleni wysokiej,

wytyczne jednostek, aktualne standardy, warunki przylaczenia, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia,
aktualne przepisy, zarzadzenia Prezydenta Wroclawia,

spetnienie innych wymagan postawionych w niniejszym OPZ.
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6.4. Rozbudowa drogi przewidziana jest na dziatkach:

numer b §
Ip Obreb AM dziatki wlasnosé Adres uzytek
1 | Oltaszyn 11 14/6 SKARB,F.’ANSTWA/ ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 185 Ba
Wiasno$é prywatna
GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego
2 i SHtasZyn T | znium P1954D, Wroclaw dr
3 | Oltaszyn 8 105 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 141, B
4 | Oltaszyn 8 106 | Whasno$¢ prywatna l:légen. Stefana Grota-Roweckiego 137- B
5 | Oltaszyn’ 8 109 Wiasnoét prywatna gl2 Konstantego lldefonsa Galczynskiego 5
6 |Ottaszyn 8 110 Wiasnosé prywatna ;IS Konstantego lldefonsa Galczynskiego B
7 | Oltaszyn 8 116/2 | Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 1253, B
8 | Ottaszyn 8 116/4 | Whasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 125, B
9 | Otltaszyn 8 17 SI(_)II‘(\)AA JECR FORSicR ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 127, Bi
10 | Oltaszyn 8 118 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 1273, B
11 | Oltaszyn 8 119/1 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 131, R IVa
12 | Oltaszyn 8 119/2 | Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 129, B
GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,
18 | Oltszyn 81 120 |opym P1954D, Wroclaw i
GMINA WROCLAW / G105466D, Wroclaw
4 | Otaszyn 81 1 | zoium ul. Konstantego ldefonsa Galczyiskiego, | "
15 | Oltaszyn 8 33 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 151, B
16 | Oltaszyn 8 a7 Wiasnos¢ prywatna Bp
17 | Ottaszyn s | @ |CMNAWROCLAW/ ul. Kurpiow, G105798D, dr
ZDiUM
ul. Kurpiow 1-3, Wroclaw
18 | Oftaszyn 8 64 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 183- B
181, Wroctaw
19 | Oltaszyn 65 Wiasnos¢ prywatna ul. Straczkowa 2, Wroctaw B
20 | Oltaszyn 68 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 175, B
i ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 173,
| St £ o Wiasnoss prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 173a, .
22 | Oltaszyn 72 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 171, B
23 | Oltaszyn 73 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 169, B
24 | Oltaszyn 76 Wiasnos¢é prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 167, B
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25 | Oltaszyn 8 77 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 165, B

26 | Oftaszyn 8 8072 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 163, B

27 | Oltaszyn 8 81 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 161, B

28 | Oftaszyn 8 84 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 159, B

29 | Oltaszyn 8 85/2 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 157, B

30 | Ottaszyn 8 86/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 155, B

31 | Ottaszyn 8 8711 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 153, B

GMINA WROCLAW /

32 | Oltaszyn 8 89 ZDIUM dr

33 | Ottaszyn 8 90 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 149, B

34 | Oltaszyn 8 94 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 147, B

35 | Oltaszyn 8 95 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 145, B

36 | Oftaszyn 8 99/1 Whasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 143, B

37 | Wojszyce 1 1 gi}({\ARB PANSTWA / PKP Tk

38 | Wojszyce 1 106 gﬁARB FANBR PP ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

%l | Wojsge T 17 2w P1954D, Wroclaw a
; GMINA WROCELAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

40| Wojszyos 1 108 ZDiUM P1954D, Wroctaw G
' GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

4l [ogyee 199 zpium P1954D, Wroclaw &
. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

42 Weiszyce T M0 pigm P1954D, Wroclaw il
: POLSKI ZWIAZEK

43 | Wojszyce 1 111 DZIALKOWCOW RII

44 | Wojszyce 1 11211 %’:ILN@ ARG ul. Oraczy, Wroctaw dr

45 | Wojszyce 1 112/2 | GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp

46 | Wojszyce 1 144/1 | GMINA WROCLAW RII

47 | Wojszyce 1 144/2 | GMINA WROCLAW RII
, GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

46 | Wopsayse Y z0im P1954D, Wroclaw ar

49 | Wojszyce 1 16/5 GMINA WROCLAW ul. Przystankowa, Wroclaw Bp
. POLSKI ZWIAZEK .

50 | Wojszyce 1 173 DZIALKOWCOW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Rl

51 | Wojszyce 1 5 (Z;STLNT\? WRDGLA ul. Koszycka, Wroctaw dr

52 | Wojszyce 1 70 %%Nhﬁ WROCLAW/ G105616D, ul. Przystankowa, dr

Strona 10 z 51

07800 - Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego z budowa buspasa we Wraclawiu




Opis przedmiotu zamdwienia

WROCLELAWSKIE

(i[H
e INWESTYCJE

53 | Wojszyce 1 7112 ggARB PANSTIAT PO ul. Przystankowa 20, Wroctaw Tk

54 | Wojszyce 1 78 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp

55 | Wojszyce 1 79 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 2b, B

56 | Wojszyce 1 80 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 4, B

57 | Wojszyce 1 81/1 Wlasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 6,

58 | Wojszyce 1 81/2 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 8-10,

59 | Wojszyce 1 82 GMINA WROCLAW dr
. POLSKI ZWIAZEK .

60 | Wojszyce 1 83 DZIALKOWCOW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Rl
. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

61 | Wols2yte 0 1 | zoium P1954D, Wroclaw T
; GMINA WROCLAW /

62 | Wojszyce 10 10/5 ZDiUM dr
: GMINA WROCLAW /

63 | Wojszyce 10 (CIA R et Tp

64 | Wojszyce 10 15/1 Wiasnos¢ prywatna RI

65 | Wojszyce 10 15/2 Wlasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 103, B

66 | Wojszyce 10 16 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 105, Br-R |

67 | Wojszyce 10 17 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 109, B
; GMINA WROCLAW /

68 | Wojszyce 10 18/1 ZDIUM Tp

69 | Wojszyce 10 2 GWNA WROGLAW! ul. Parafialna, P1955D, dr

ZDiUM

. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

70! | Wopizjee 0 27 | zpium P1954D, Wroclaw or
. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,

71 | Wolezyoe 01 3 |zoum P1954D, Wroclaw o

72 | Wojszyce 0| ayz | SHINAWROGLAW/ 6105852D, Wroclaw dr
. GMINA WROCLAW /

73 | Wojszyce 10 43/5 ZDiUM RI
: GMINA WROCLAW /

74 | Wojszyce " 103/1 ZDiUM dr

75 | Wojszyce 1" 104 gg:bNrj\ WROGLAW/ ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp

76 | Wojszyce | toen | SN WROCLAW/ ul. Obozna, G105574D, dr

77 | Wojszyce 11 107 %ﬂﬁ\ﬁ‘ WROCAN ¢ ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, dr
. GMINA WROCLAW /

78 | Wojszyce 11 126 ZDIUM dr

79 | Wojszyce 1 127 GMINA WROCLAW Bp

80 | Wojszyce 11 4811 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bi
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81 | Wojszyce 11 48/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, B
82 | Wojszyce 11 55/1 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 80, B
83 | Wojszyce 11 55/3 Whasnos¢ prywatna ul. Poroninska 2b, Wroclaw B
. GMINA WROCLAW / G105608D, Wroclaw
8% | Wojszyos 1 %68 zpium ul. Poronifiska, Wroclaw dr
; GMINA WROCLAW / ul. Parafialna, Wroclaw
3 | Viojs7yes 8 zoium G105589D, Wroclaw dr
86 | Wojszyce 11 62/4 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 82, B
87 | Wojszyce 11 631 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 84, B
88 | Wojszyce 11 64/4 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 86, B
89 | Wojszyce 11 65 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 88, B
90 | Wojszyce 1" 66 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 88a, B
91 | Wojszyce 11 67/1 Wrasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 90, B
92 | Wojszyce 1 83 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 92, B
93 | Wojszyce 11 84 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 94, B
94 | Wojszyce 11 85 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
95 | Wojszyce " 88 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 98, B
96 | Wojszyce 11 89/1 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 100,
97 | Wojszyce 11 89/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 98A, Bp
98 | Wojszyce 13 15/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 114, B
. 2o ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 112a,
99 | Wojszyce 13 15/4 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 112, B
. g ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 112b,
100 Wejszyoe 13 1 Wiasnosé prywatra ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 112c, :
101 | Wojszyce 13 15/6 Sg:lUNl\ﬁ WROCLAW ] ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, dr
102 | Wojszyce 13 1517 ?[I;’E:JNN}? WROCEAN | ul. Jarostawa lwaszkiewicza, dr
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 114a-
. s 114b, ;
103 | Wojszyes 13 4aai] Wiasnost prywatna ul. Jarostawa lwaszkiewicza 1-1a, 3-3b, )
5-5d, 7-7d,
. GMINA WROCLAW / (1054660,
104 | Wajszyoe 2001 I 7pium ul. Konstantego lldefonsa Galczyfiskiego, dr
; GMINA WROCLAW / .
105 | Wojszyce 20 22 ZDIUM ul. Wspbélna, dr
106 | Wojszyce 20 29111 Wiasnos¢ prywatna ul. Jana Lechonia, dr
. - ul. Jana Lechonia 1, :
107 | Wojszyce 20 2912 | Wiasnosc prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 116, Bi
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: GMINA WROCLAW / G105466D,
105 Viopseyes & 2025 ZDiUM ul. Konstantego lldefonsa Gatczynskiego, a
109 | Wojszyce 20 29/38 | Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 118, R IVa
110 | Wojszyce 20 29/46 %%Nl\ﬁ‘ WROCLAN | ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, dr
111 | Wojszyce 20 29/47 %TUNI\? HHRRGERRYE ul. Jarostawa lwaszkiewicza, dr
; GMINA WROCLAW /
112 | Wojszyce 20 3 ZDiUM dr
113 | Wojszyce 20 30/1 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 164, B
114 | Wojszyce 20 30/3 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, RIVa
115 | Wojszyce 20 30/4 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 160, B
116 | Wojszyce 20 311 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, R 1llb
117 | Wojszyce 20 31/5 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, RIVa
118 | Wojszyce 20 31/6 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, R IVa
119 | Wojszyce 20 32 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 168, Bi
120 | Wojszyce 20 33 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 170, Bi
121 | Wojszyce 20 3411 (Z?‘g:bNhﬁ WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Tp
122 | Wojszyce 20 34/2 SS:LN@ WROCLAW ul. Mirona Bialoszewskiego, Tp
123 | Wojszyce 20 34/3 Wiasnos¢ prywatna ul. Mirona Bialoszewskiego, RII
124 | Wojszyce 20 35 GMINA WROCEAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, RII
125 | Wojszyce 20 48/2 Wiasnos¢ prywatna ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 2-14, B
. GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,
126 Welszjes : T |zoium P1954D, Wroctaw ar
127 | Wojszyce 4 10 Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 29, B
128 | Wojszyce 4 11 Wiasnos¢é prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 31, B
129 | Wojszyce 4 1211 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 33, B
130 | Wojszyce 4 1212 CZYZ CONSULTING SP. J. | ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 33a, B
131 | Wojszyce 4 13 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 35, B
132 | Wojszyce 4 14 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 37, B
133 | Wojszyce 4| 146 %’?'L,N@ WROGLA ul. Parafialna, P1955D, dr
134 | Wojszyce 4 15/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 39, B
135 | Wojszyce 4 16 SS’?'UNH‘;‘ WROGLAW { ul. Chiebowa, G105433D, dr
136 | Wojszyce 4 17 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
; GMINA WROCLAW / ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego,
137 | Wojszyce 4 2 ZDIUM P1954D, dr
138 | Wojszyce 4 20 Whtasnos¢ prywatna Bp
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wlwbos | 4| 0 |wemstpwana |49 SemGsafovsten ) |
140 | Wojszyce 4 211 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
141 | Wojszyce 4 2112 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
142 | Wojszyce 4 25 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
143 | Wojszyce 4 27 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 53, B
144 | Wojszyce 4 28 Wtasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 55, B
145 | Wojszyce 4 29 SE\)IHJNI\? WROGLAW/ dr
146 | Wojszyce 4 3 SB%NN’:‘ NROGRAN:S ul. Spokojna, G105669D, dr
147 | Wojszyce 4 30 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, B
148 | Wojszyce 4 37 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 61, B
149 | Wojszyce 4 38 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
150 | Wojszyce 4 4 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 19, B
151 | Wojszyce 4 41 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bp
152 | Wojszyce 4 4212 GMINA WROCLAW ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 65, B
153 | Wojszyce 4 43 GMINA WROCLAW G105661D, ul. Snopkowa, dr
154 | Wojszyce 4 4612 Whtasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 67, B
155 | Wojszyce A 47 gtf\)/llLNrj WROCLAW / ;I1 ggzbjstefana Grota-Roweckiego, dr
156 | Wojszyce 4 5 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 21, B
157 | Wojszyce 4 50 (ZBQJ:IUNF\:? WROCLAW / ;I1 ggEbJStefana Grota-Roweckiego, dr
158 | Wojszyce 4 51 SE\)/:{JNF\? WRDCLARN { dr
159 | Wojszyce 4 52 WSRH Sp. zo. 0. ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 73, Bi
160 | Wojszyce 4 6 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 23, B
161 | Wojszyce 4 7 Wiasnos¢é prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 25, B
162 | Wojszyce £ 8 Wiasnosc prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 27, B
163 | Wojszyce 4 9 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 27a, B
164 | Wojszyce 5 1M Wiasnosé prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 20, B
165 | Wojszyce 5 24213 | GMINA WROCLAW Bz
166 | Wojszyce 5 243 (Zgngr\',? WROCLAW / ;I1 E(j;;gér;blStefana Grota-Roweckiego, i
167 | Wojszyce 5 | 323 III\ISIE(F)JL\JA(I:AHNCTI\:OSCI" <., |ul. Parafiaina 21, B
168 | Wojszyce 5 327 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 22a, B
169 | Wojszyce 328/2 | Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 22, B
170 | Wojszyce 45 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 24,
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171 | Wojszyce 5 46/2 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 26, B
172 | Wojszyce 5 47 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 28, B
173 | Wojszyce 5 48 Wiasno$¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 30, B
174 | Wojszyce 5 731 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 32, B
) gl ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 328,
W) Wajszyee 2 T2 Wiasnosc prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 32A, B
. i ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 34,
176 Wajszyce ? 7l Wiasngsaprywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 34A, B
177 | Wojszyce 5 75/1 Wiasnos¢ prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 36a, B
178 | Wojszyce 5 7512 Wiasnos¢é prywatna ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 36, B
179 | Wojszyce 5 89 S[l\)}TbN[\? WROCLAW / ul. Pawta Jasienicy, G105496D, dr
180| Gaj 1| 11 |CMINAWROCLAW/ ul. Borowska, P1954D dr
ZDiUM
, GMINA WROCLAW /
181 | Gaj 14 46/2 ZDIUM dr
: GMINA WROCLAW /
182 | Gaj 14 7811 ZDIUM dr
Uniwersytet Medyczny im.
183 | Gaj 14 7812 Piastow Slaskich we Bp
Wroctawiu
Uniwersytet Medyczny im.
184 | Gaj 14 7617 Piastow Slaskich we dr
Wroclawiu
Uniwersytet Medyczny im.
185 | Gaj 14 7713 Piastow Slgskich we ul. Borowska Bi
Wroctawiu
, GMINA WROCLAW /
186 | Gaj 14 47 ZDiUM dr
187 | Gaj 14| agng | GMINAWROCLAW/ ul. Borowska, P1954D dar
ZDiUM
188 | Gaj | oz | SN0 WREGEAWT G105827D, ul. Jerzego Kukuczki dr
189 | Gaj 14| 30 |G WROGLAW 1058270, ul. Jerzego Kukuczki ar

Wskazane w opisie przedmiotu zamowienia numery dzialek majg charakter orientacyjny i nie stanowia zamknigtego
katalogu. Ostateczny zakres dziatek objetych opracowaniem projektowym moze ulec zmianie - zarbwno poprzez
zwiekszenie, jak i zmniejszenie ich liczby, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa realizowana i zatwierdzona bedzie w trybie ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (specustawa drogowa).
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Mapa zasadnicza obszaru inwestycji dostepna jest na stronie internetowej ZGKiKM we Wroctawiu oraz pod linkiem
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal

7. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuije:

7.1. W zakresie koncepcii i prac przygotowawczych:

a)
b)

pozyskanie mapy zasadniczej,

wykonanie badan i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej,

opracowanie operatu dendrologicznego zawierajacego inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczna,
projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt zabezpieczenia i ochrony zieleni istniejacej na terenie
budowy,

wykonanie analizy hatasu,

opracowanie prognozy ruchu,

opracowanie koncepcji zagospodarowania wod opadowych dla kazdego z wariantow,

opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z peing infrastrukturg towarzyszaca oraz
podziemna i nadziemng infrastrukturg sieciowg (dwa warianty),

analizg obstugi przylegtych nieruchomosci - niezbedne zmiany obecnych zasad w zakresie obstugi

i parkowania;

wykonanie wskaznikowego zestawienia kosztow realizacji (szacowanie wartoéci robot budowlanych)
- dla dwach wariantow,

uzyskanie pozytywnych opinii: ZDiUM, WMM, WIM, WKE, MPWIK, Biura Wroctaw Bez Barier, ZZM,
MPK, WUOZ, jednostek PKP,

uzyskanie opinii Rady Osiedla Wojszyce i Ottaszyn oraz wiascicieli ul. Lechonia,

wykonanie wizualizacji rozwigzan koncepeyjnych obu wariantow — po 2 ujecia (wskazane przez
Zamawiajgcego).

7.2. W zakresie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego) nalezy przewidziec:

pozyskanie mapy do celow projektowych,

opracowanie projektu zagospodarowania wod opadowych z uwzglednieniem bilansu wod
deszczowych, kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacja najbardziej
optymalnego rozwigzania (dwa warianty),

opracowanie projektu zagospodarowania terenu (osobno dla terenu objetego zagospodarowaniem,
osobno dla sieci i przylaczy),

opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno — budowlanego,

wykonanie projektow podziatu nieruchomosci (15 dziatek),

pozyskanie aktualnych wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
m.in.;

—  przygotowanie i zlozenie wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z przygotowaniem
m.in. Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia, Karta Informacyjna powinna obejmowaé w swoim
zakresie m.in. szczegolowa analize emisji hatasu od inwestycji a w razie zaistnienia takiej
potrzeby rowniez wskazanie rozwigzan technicznych i/lub organizacyjnych, pozwalajacych
na dotrzymanie obowigzujacych norm akustycznych od inwestycji,

- przygotowanie i ztoZenie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko (w razie
stwierdzenia przez organ takiej koniecznosci),

—  uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
wraz z jej ostatecznoscia,

—  pozwolenia konserwatorskiego - w razie koniecznosci,

—  przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz
z przygotowaniem m.in. operatu wodnoprawnego (w razie koniecznosci),
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9)

—  pozwolenie wodnoprawne wraz z ostatecznoscia (w razie koniecznosci),
— decyzji o lokalizacji sieci niezwiazanych z pasem drogowym wg art. 39 ustawy
o drogach publicznych,
przygotowanie i zlozenie we wlasciwym organie administracji architektoniczno — budowlanej
kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

7.3. W zakresie projektu technicznego, projektéw wykonawczych oraz pozostalych opracowan nalezy

przewidziec:

a) opracowanie wielobranzowego projektu technicznego,

b) opracowanie projektu branzy drogowej,

c) opracowanie projektu drogowo-torowego — przebudowa przejazdu kolejowego,

d) opracowanie projektu SRK,

e) opracowanie projektu przebudowy przystankow kolejowych Wroctaw Wojszyce,

f) opracowanie projektu o$wietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejsc dla pieszych, przejazdow
dla rowerow i przystankow komunikacji autobusowej,

g) opracowanie projektu odwodnienia/retencji/zagospodarowania wod opadowych obejmujacego uklad
drogowy oraz tereny przylegte, wynikajgcy z nowego zagospodarowania terenu,

h) opracowanie projektu zasilania i wyposazenia przystankow autobusowych,

i) opracowanie projektu MKT i DIP,

j) opracowanie projektu sygnalizacji $wietinej pracujacej w systemie ITS (czeS¢ elekiryczna,
teletechniczna, telekomunikacyjna, docelowa organizacja ruchu z programami pracy),

k) opracowanie projektu monitoringu wizyjnego - kanalizacja,

) opracowanie projektu monitoringu wizyjnego — okablowanie, wyposazenie,

m) opracowanie projektu zieleni,

n) opracowanie projektu malej architektury,

0) opracowanie projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia z podzialem na branze,

p) opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego,

q) opracowanie projektu ekranow akustycznych — w razie koniecznosci,

r) opracowanie projektu rozhiorek — w razie koniecznosci,

s) opracowanie projektu rozbiorek i odbudowy ogrodzen na nieruchomosciach stanowiacych wiasnosc¢
prywatng i Polskiego Zwigzku Dziatkowcow.

7.4. Inne opracowania:

a) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla kazdej branzy
oddzielnie,

b) opracowanie przedmiarow robot dla kazdej branzy oddzielnie,

¢) opracowanie kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie,

d) opracowanie kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow,

e) analiza mozliwosci zabezpieczenia istniejgcej osnowy geodezyjnej,

f)  wykonanie wizualizacji statycznej (dwa ujecia) i dynamicznej,

g) wykonanie inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

h) wykonanie inwentaryzacji skiadnikow majatkowych majgcych wplyw na wartos¢ nieruchomosci,

na dziatkach gruntowych objetych decyzja ZRID przeznaczonych do wywtaszczenia (20 szt.),
wykonanie operatu z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku - elementow owietlenia
ulicznego, likwidowanego w trakcie przebudowy oéwietlenia drogowego, bedacego wlasnoscig
Tauron Nowe Technologie S.A.,

wykonanie wszelkich opracowan projektowych niezbednych do realizacji robot budowlanych
i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wynikajace z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan
projektowych,
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k) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i ewentualnych odstepstw od przepisow
w zakresie ww. dokumentacji, w tym m.in.: ZDiUM, WIM, WMM, ZZM, WKE, MPWiK, MPK, Sekcja
Estetyki Miasta w Wydziale Architektury i Zabytkéw UM Wroctawia, Biuro Wroclaw Bez Barier,
WBIZK, TNT S.A., TD S.A., Biuro ds. Narad Koordynacyjnych, WUOZ, RO Wojszyce, RO Oltaszyn,
jednostkami PKP oraz wiascicielami ul. Lechonia.

Pefnienie nadzoru autorskiego

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiazek projektanta okreslony w przepisie art, 20 ust.
1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzor autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwiazah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, a takze wykonywaniu innych obowiazkow przewidzianych Umowa, lloéé
pobytow na budowie zgodnie z trescig umowy.

UWAGA:
Dokumentacja projektowa w zakresie monitoringu wizyjnego — okablowanie, wyposazenie (PW, PR, KI,
STWIiORB) winna stanowi¢ odrebne opracowania.

8. WYTYCZNE OGOLNE DLA WYKONAWCY

8.1.  WYMAGANIA OGOLNE

8.1.1.  Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na podstawie:
a) uzyskanych wytycznych, warunkow, opinii,
b) aktualnych przepisow, standardow, zarzadzen Prezydenta Wroctawia,
4
d

) dokumentacji przetargowej,
) aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych do celow projektowych i ewidencyjnych,
e) wiasnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych oraz badan stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacii,
f) wizji lokalnej w miejscu prowadzenia inwestycj.

8.1.2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wize$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:

Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 277) przez wykonawce lub jego podwykonawcow,

osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym,

powielanie oryginaldw dokumentacii dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,

dostarczanie dokumentacji do urzedow i Zamawiajacego,

opracowanie dokumentacji techniczne,

wykonywanie rysunkow wg szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy,

dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,

) wykonywanie czynno$ci pomocniczych w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do wysylki.

8.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie zwiazane
z realizacjg zamowienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz finansowych
dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu optat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob kompletny dla celu,
jakiemu ma stuzy¢.

8.14.  Przygotowanie materialow i wystapienie z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury (w razie koniecznosci)
w sprawie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych.

8.1.5.  Przedmiotem zaméwienia m.in. jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — po dwa ujecia dla kazdej
z koncepcji oraz dwa ujgcia na etapie PB i PW. Lokalizacja poszczegoinych ujeé zostanie ustalona
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wizualizacje winny objaé istniejace i projektowane

esoocTe
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8:1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15,

zagospodarowanie terenu, w tym zielen, w duzej rozdzielczosci umozliwiajacej zamieszczenie wizualizacji
w dobrej jakosci na tablicach informacyjnych (2 m x 4 m). Przykladowe wizualizacja stanowig zatacznik
nr 5 do OPZ.

W ramach zadania nalezy wykonaé wizualizacjg dynamiczng calej drogi objetej projektem na etapie PB
i PW. Wizualizacja dynamiczna powinna trwaé co najmniej 1 minute, przedstawiac caly odcinek
projektowanej drogi, by¢ wykonana na podstawie zatwierdzanych opracowan wykonawczych (w tym
zatwierdzonej ORD) oraz posiadat stopien szczegolowosci jak dla opracowania wizualizacji statycznej.
W dokumentacji nalezy zawrze¢ zapisy nt. wykonania trzech miejskich tablic informacyjnych. Dwie tablice
na czas realizacji inwestycji (czasowe), trzecia pamiatkowa do pozostawienia na stale. Wymiary tablic:
2x4mi1x2m. Lokalizacje tablicy pamiatkowej nalezy wskaza¢ na PZT. Projektant w uzgodnieniu
z Zamawiajacym wskaze w STWIORB wymagania materialowe w zakresie tablic.

Po stronie Wykonawcy bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych do realizacii
celu materialow, opinii i uzgodnien wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania lezy
po stronie Wykonawcy). Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco okreslic koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty
opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny
ofertowej.

Zambwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej, prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Niezwlocznie po podpisaniu Umowy na prace projektowe, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
zorganizuje tzw. Rade Techniczng Zerowg, na ktorej Zamawiajgcy oraz przedstawiciele jednostek
miejskich przedstawiq najwazniejsze aspekty projektu, wskazg zagrozenia, podkresla to co jest
priorytetem  projektowym oraz odpowiedza na pytania i watpliwosci Wykonawcy. Na tej Radzie
poszczegdlne jednostki miejskie wskazujg konkretng osobg odpowiedzialng za dany temat.

Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek organizaci
w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym terminie, w zaleznodci od potrzeb, Rad Technicznych
z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego.

Rada Techniczna to zespot osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan
nalezy w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstizyganie kwesti
problematycznych pojawiajacych si¢ w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych
wramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca
przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na 7 dni przed terminem Rady Technicznej. Rada
Techniczna nr 1 powinna odbyé sie najpozniej przed uplywem 2 miesigcy od podpisania umowy.
Na Radzie Technicznej nr 1 Wykonawca przedstawi wyniki pomiaréw, badan, inwentaryzacje zieleni,
pozyskane warunki techniczne i wstepne zalozenia projektowe. O ile nie zaistniejg inne ustalenia
na Radach Technicznych, protokoly z Rad bedq, sporzadzane przez Wykonawcg iprzekazywane
do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade Techniczng oraz
beda akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu
zlozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie beda mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach
Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zohowigzany
do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte
w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

Notatki/protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwolanych na wniosek
Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajgcego na potrzeby procesu projektowego, sporzadza Wykonawca
zgodnie z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad Technicznych.

Na Projektancie spoczywa obowiazek znajomodci zapisow obowigzujacego ,Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego” oraz ,Planu Ogolnego miasta Wroctawia — opiniowanie
i uzgadnianie” w zakresie obszaru projektowego zadania oraz przedstawienia jego kluczowej tresci
na Zerowej Radzie Technicznej.
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8.1.16. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie Wspolpraca z Wydzialem Partycypacji Spolecznej Urzedu Migjskiego
Wroctawia, w trakcie opracowywania koncepcji, przy procesie konsultacji spolecznych w zakresie:

a

)

przygotowania materialow w szczegolnosci:

e prezentacji w formie elektronicznej wszystkich wariantow koncepcji oraz ich zalozen w sposob
uproszczony i czytelny dla osob bez wyksztalcenia technicznego,

e planszy w formacie B1 pionowym, lub innym uzgodnionym z Wydzialem Partycypacji Spolecznej
Urzedu Miejskiego Wroctawia, przedstawiajacej wszystkie warianty koncepcji w sposob
uproszczony i przystepny dla oséb bez wyksztalcenia technicznego oraz jej wydrukowanie,

e folderu w formacie A4 ilustrujacego szczegoly koncepcii, takich jak: proponowane nawierzchnie,
zielen, mata architektura, elementy zagospodarowania, itp. oraz jego wydrukowanie,

o tekstow i ilustracji na strong internetowq konsultacji, opisujacych i ilustrujgcych zalozenia
projektowe, inspiracje lub stan aktualny,

e ww. materialy powinny by¢ zgodne z zasadami dostepnosci cyfrowej;

h) aktywny udziat w spotkaniach konsultacyjnych (forma zalezna od aktualnej sytuacji, np. spotkanie, e-

c)

spotkanie, spacer, punkt konsultacyjny) - wprowadzenie na temat koncepcji i jej zalozen,
odpowiadanie na pytania uczestnikow;

przygotowanie odpowiedzi do wszystkich opinii zgtoszonych podczas konsultacji poprzez wskazanie
tych uwzglgdnionych, czgéciowo uwzglednionych i nieuwzglednionych wraz z podaniem
uzasadnienia;

8.1.17. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego (nie diuzej niz 3 dni
robocze) udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentow zglaszane w trakcie postgpowania
przetargowego na wylonienie wykonawcy robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentagji
projektowej.

8.1.18. W zakresie prac projektowych nalezy uwzglednié rowniez;

d

€
f)
g
h

)

)
)

)
)

zbilansowanie mocy projektowanego oswietlenia wraz z wystapieniem o warunki przytaczenia do TD
SA,

badania i pomiary uzupelniajace,

prace okoloprojektowe,

koordynacig prac projektowych z inwestycjami miejskimi | zewnetrznymi,

uzgadnianie rozwigzan projektowych zewnetrznych biur projektowych dzialajacych w obszarze
niniejszego zamowienia,

czynny udziat w postgpowaniu na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym
zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow dotyczace
rozwigzan projektowych.

petnienie nadzoru autorskiego.

J

8.1.19. W ZDIUM nalezy uzgadnia¢ wszelkie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu w granicach
obecnego pasa drogowego.

8.1.20. Przedkladanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatow
uzyskanych decyzji.

8.1.21. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania oraz przedioZenia Zamawiajgcemu kompletnego
wniosku o wydanie decyzji ZRiD, wraz z pelnym zestawem wymaganych zatacznikéw. Dokumentacja
ta musi zosta¢ przekazana do weryfikacji przez Zamawiajacego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem ztoZenia wniosku do organu architektoniczno - budowlanego.

8.1.22. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo rowniez przedkladanie Zamawiajacemu raportow
miesigcznych obrazujacych realizacje przedmiotu zamoéwienia. Raporty miesieczne (z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem) z wykonanych prac winny okre$laé stan zaawansowania prac wraz
z planami prac na kolejny miesiac, z podzialem na kazdy tydzien, z zaznaczeniem wykonanych juz prac
oraz problemow projektowych do rozwigzania.
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8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.4.
8.4.1.

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza sig przestanie harmonogramu
w wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Nastgpnie Wykonawca bedzie
informowal Zamawiajacego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.
Harmonogram powinien zawiera¢ przynajmniej:

a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ prace projektowe, wlgcznie z zalozong
koordynacja kazdego przewidzianego etapu projektowania,

b) szczegolowo wskazane terminy zlozenia poszczegolnych wnioskow o opinie/uzgodnienia/decyzje
ze wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej branzy z podzialem na poszczegblne
jednostki uzgadniajace,

c) powigzania logiczne uzalezniajace dalsze prace projektowe od uzyskania poszczegdlnych
opiniiluzgodnien/decyzji.

WYMAGANIA DLA KONCEPCJI

Koncepcje nalezy opracowac bazujac na:

wytycznych wskazanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach prawa lokalnego,

inwentaryzacji i waloryzacii zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamowienia,

badaniach geologiczno-inzynierskich wykonanych w ramach niniejszego zamowienia,

analizie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych wykonanej w ramach niniejszego zamowienia,
analizie istniejacego zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej)
minimalizujac jej przebudowe,

ustaleniach ze spotkan roboczych, radach technicznych, pozyskanych wytycznych i opini, itp.
wykonanej przez wykonawce analizie przejezdnosci skizyzowan dla pojazdow miarodajnych,

wykonanej przez wykonawce analizie widocznosci na zjazdach, wlotach skrzyzowa, strefach przejse
dla pieszych i przejazdow dla rowerow,

wykonanej przez wykonawce analizie komunikacyjnej obszaru objetego inwestycja,

opracowanych przez wykonawce prognozach ruchu,

pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podktadow geodezyjnych.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie koncepcji na aktualnej mapie do celow opiniodawczych jednak
z podczytang warstwa projektowanego uzbrojenia (ZUDP).

Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja okreslata:

zagospodarowanie terenu,

ilogé wody opadowej do odprowadzenia oraz sposob jej zagospodarowania.

analize powiazania i wzajemnego oddzialywania projektowanej drogi oraz istniejacej i projektowanej
infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

iloé¢ drzew do pozostawienia, zabezpieczenia, wycinki,

kolidujace odcinki infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

inne zmiany w zagospodarowaniu terenu ustalone podczas prac koncepcyjnych, majace wplyw na koszt
robot budowlanych,

szacowane wartosci robot z podzialem na warianty.

Obie koncepcje winny uzyskaé pozytywna opinig ZDiUM, WMM, WIM, WKE, MPWIK, Biura Wroclaw Bez
Barier, ZZM, MPK, WUOZ, jednostek PKP, oraz opinig : Rady Osiedla Wojszyce, Rady Osiedla Ottaszyn,
i wiascicieli ul. Lechonia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowi¢ podstawe/baze do dalszych prac
projektowych . opracowania peinej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji ZRID.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

VWykonawca bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
oraz dokonania wizji lokalnej w terenie.
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8.4.2,

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.
8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.

8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan
technicznych i technologicznych. Projekt winien zawieraé optymalne rozwiazania konstrukeyjne,
materialowe i kosztowe.

Wraz z dokumentacja projektowa wykonawca ma obowigzek przekazanie wszelkich obliczen niezbednych
do jej opracowania, w szczegolnosci dotyczacych elementow konstrukcyjnych, elektrycznych.
Dokumentacja projektowa winna spefniat wymagania ustawy Prawo budowlane, wszelkich aktow
prawnych i wykonawczych wtasciwych w przedmiocie zamowienia, przepisow techniczno — budowlanych,
obowigzujacych rozporzadzen, ustaw, norm, przepisow prawa miejscowego i lokalnych, zasadami wiedzy
budowlanej oraz zawiera¢ zalaczniki, decyzie i opinie, ktére s wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zaproponowane rozwiazania projektowe nalezy na roboczo konsultowaé z Zamawiajacym.
Dokumentacja projektowa podlega¢ hedzie ostatecznej akceptacji przez Komisje Oceny Dokumentacji
Projektowej przy Wroclawskich Inwestycjach Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa (PB, PW) podlega odbiorowi przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej
(KODP)  dziatajacej przy Zamawiajacym, musi by¢ przekazywana na podstawie protokolu
zdawczoodbiorczego. Zamawiajacy w ciagu 21 dni od przekazania dokumentacji zwola posiedzenie
KODP. Na minimum 3 dni przed posiedzeniem KODP Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy uwagi
do otrzymanej dokumentacji. Po posiedzeniu KODP Wykonawca ma 5 dni na wprowadzenie
do dokumentacji zgloszonych uwag.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wlascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.

Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. llos¢ egzemplarzy
dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu nie obejmuje ilosci egzemplarzy przeznaczonej
do uzgodnien i do uzyskania decyzji administracyjnych.

W przypadku wydluzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi zmiany
terminu realizacji robot budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych, a takze uzyska
prolongate wydanych uzgodnien.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjq
projektows, przekaze oswiadczenia wymagane Umowa,

Materialy projektowe w wersji papierowe] przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub uzgadniania
przez jednostki miejskie Wroctawia maja by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie,
w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dziatania jednostki i w tej samej wersji materialu zbiorczego
w postaci np. PZT, jednoczesnie przesylajac do Zamawiajacego wersje elektroniczna, Przed
przekazaniem materialow do opiniowania/uzgadniania powinna nastapi¢ przez Wykonawce weryfikacja
ich zgodnosci z zakresem materialow wypracowanych na Radach Technicznych.

W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i unikniecia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje
projektu, szczegolnie zalecane sa robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi jednostkami
w tematach, ktore $cisle dotycza kompetencji konkretnej jednostki. Ustalenia ze spotkan roboczych winny
by¢ prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy.

W projekcie budowlanym nalezy poda¢ rodzaj i iloSci odpadow powstalych w zwigzku z realizacjg
inwestycji (ilo§¢ w tonach). Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robdt zobowigzany bedzie
do postgpowania z odpadami zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z poiniejszymi zmianami); powyzsze nalezy odpowiednio zapisat
w dokumentacji projektowe;.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia
robot oraz o koniczno$ci opracowania planu ,bioz" (art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pozniejszymi zmianami).

Projekt powinien uwzgledniaé zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot budowlanych,
w szczegolnosei drzew, ciagow komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu publicznego jak
rowniez hatasu czy tez drgan oddzialywujacych na obiekty zlokalizowane w bliskim otoczeniu.
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8.4.18.

8.4.19.

Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow i urzadzen
powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Opracowana dokumentacja nie moze zawiera¢ nazw wlasnych, znakow towarowych, patentow lub zrédet
pochodzenia przyjetych materiatdw i urzadzen. W przypadku gdy nie mozna opisaé przedmiotu
zamowienia za pomocq dostatecznie dokladnych okreslen, nalezy dokona¢ wskazania parametrow
rownowaznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w jego siedzibie w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive),
wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz oSwiadczeniami, o ktorych mowa w pkt. 8.4.12. Dwa
egzemplarze PZT i PA-B winny by¢ oryginatami opieczetowanego przez Organ zalgcznika do decyzji
administracyjnej, w tym jeden egzemplarz dopuszcza sie jako kopia uwierzytelniona przez Organ.
Pozostale dwa egzemplarze PZT i PA-B winny by¢ kolorowymi kserokopiami opieczgtowanego przez
Organ zalgcznika do decyzji administracyjnej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna
z wersjq papierowg, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uklad stron, rysunkow z wersji papierowe;.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawierac wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien, podpisami projektantow itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format edytowalny catosci
dokumentaciji (czgs¢ graficzng — format DWG i opisowa — format DOCX iflub XLSX) umozliwiajacy
odczytywanie wymiarow (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiarow przez
Zamawiajacego, oraz umozliwia¢ koordynacii prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.
Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajgcego, inne opracowania i opisy techniczne, maja by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca.
Wymogi dokumentacii:
Kazdy rysunek przedstawiajacy sytuacje w terenie winien by¢ opracowany i przekazany w kolorze,
z zaznaczonymi kolorem granicami dzialek. Nie dopuszcza sig rysunkéw czarno — biatych.
Kazdorazowo na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dzialek, linie rozgraniczajace terenow
przyleglych oraz uwzgledni¢ zasady ich obslugi wskazane w planach miejscowych. Dane dotyczace
planow miejscowych udostepnione sg obecnie w formie rastrow z georeferencjg na stronie internetowe;
UM Wroctawia i pod linkiem http:/geoportal.wroclaw.pl/mpzp/ oraz dla wybranych warstw tematycznych
w formie ustug WMS i WFS pod linkiem http://geoportal wroclaw.plizasoby/.
Pliki w wersji elektronicznej muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru max 50 MB, jakosc
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkdw technicznych powinny umozliwiac
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniaC i nie przekraczat rzeczywistej
rozdzielczoscei biurowych urzadzen do wySwietlania i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace
w sklad dokumentaciji powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami:
e  rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

—  rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

— maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
e rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

— rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

— 8 bitowa skala szarosci.

8.4.22.Wymogi dla wersji papierowej dokumentacii:

a)
b)
¢)

d)
€)
8.4.23.
a)
b)

poszczegolne opracowania branzowe winny by¢ spiete i oprawione w calosC (czes¢ opisowa
i rysunkowa facznie),

kazdy komplet dokumentacji nalezy umiescic¢ w sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis
zawartosci umieszczony z boku, przodu i gory,

na stronach tytulowych poszczegolnych pozycji opracowania nalezy umiescic numeracje danego
egzemplarza,

opis na kartonie musi zawiera¢ tytut zadania oraz spis zawartych w nim opracowan

nalezy przekaza¢ kompleksowy spis catej dokumentaciji.

Projekt techniczny (PT) powinien zawiera¢ m.in..

orientacje potozenia terenu inwestycji w stosunku do sasiednich terenow i stron Swiata,

granice dziatek lub terenu,
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©)

d)
e)
f)
g)
h)
)

usytuowanie i obrys istniejacych oraz projektowanych obiektow budowlanych, charakterystyczne rzedne,
w tym rzedne terenu istniejacego i projektowanego, wymiary oraz odleglosci od granicy dziatki,
polozenie sytuacyjno — wysokosciowe,

uksztaltowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego,

przekroje poprzeczne w charakterystycznych miejscach,

profile podiuzne,

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu,

projektowane niezbedne rozwigzania techniczne i materialowe.

PT ma zawiera¢ zbior szczegolowych dyspozycji technicznych dla Wykonawcy inwestycji, ustalajgcych
jednoznacznie zakres, metody i sposob prawidlowego wykonania wszystkich robét, a takze czynnosci
niezbednych do zrealizowania inwestycji. PT ma sie sklada¢ z czgsci opisowej oraz rysunkowe;.

8.4.24.

b)

8.4.26.

8.4.27.

8.4.28.

8.4.29.

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegolowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardow wykonczenia. Dokumentacja winna zawierac.
optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegolowym opisem, rysunki szczegolow i detali z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materialu, urzadzenia,

informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz o  koniecznosci
opracowania planu ,bioz" (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego) — PB i PW.

Przedmiar robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami), z zachowaniem wymagan Zamawiajacego okreslonych
w zataczniku nr 6 do OPZ.

Przedmiary poza w/w winny zawieraé:

wyliczenia dla poszczegolnych pozycji robot, z ktdrych wynikac beda ilosci przypadajace na poszezegblne
pomieszczenia, kondygnacije, obiekty,

nakiady z tytutu robot demontazowych, transportu, utylizacji odpadow (ilosci w tonach) oraz wszystkie inne
nakiady majace wplyw na ryczaltowy koszt realizacji robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z zachowaniem wymagan Zamawiajacego
okreslonych w zataczniku nr 6 do OPZ.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych powinny by¢ opracowane
na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej i winny zawierac w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbhedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych muszg by¢
kompatybilne z pozycjami okre$lonymi w przedmiarze robot oraz kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy nalezy opracowac na podstawie zatwierdzonych projektow wykonawczych oraz Specyfikaci
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem podziatu i formy
wg wytycznych okreslonych w zatgczniku nr 6 do OPZ. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ aby kazda
robota podstawowa (w my$l rozporzadzenia o ktorym mowa w pkt. 8.4.26.) okreslona w dokumentacii
projektowej posiadata odpowiednig pozycje przedmiarowsa, zgodng ze STWIORB.

Oprocz wytycznych okreslonych w zataczniku nr 6 do OPZ Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
podziatow kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robot i kosztorysow ofertowych na:

a) koszty kwalifikowane do odliczenia VAT,

b) koszty niekwalifikowane do odliczenia VAT.

W zataczniku nr 7 do OPZ okreslono, ktore elementy robot beda kwalifikowane do odliczenia VAT.
Elementy lub zakresy robot bedg kwalifikowane przy zastosowaniu prewspolczynnika. Poziom
prewspblczynnika w danym roku ustala Urzad Miasta Wroclawia.
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8.4.30.

8.4.31.

8.4.32.

Wykonawca przed opracowaniem i oddaniem  przedmiaréw i kosztorysow powinien wystapic

do Zamawiajacego z propozycja podziatu robot na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. W przypadku

trudnosci w sposobie klasyfikacji robot w ww. zakresie, zostanie zorganizowane spotkanie w celu ustalenia

podzialu opracowan wg powyzszych kryteriow.

W projekcie technicznym lub/i wykonawczym nalezy uja¢ tabelarycznie zestawienie wszystkich

projektowanych konstrukgji, z podaniem co najmniej nastepujacych danych:

a) Ip.;

b) rodzaj nawierzchni w zaleznosci od rodzaju materialu w podziale na: drogi dla rowerow, drogi
dla pieszych, ciggi pieszo-rowerowe, zabruki, zatoki, miejsca postojowe, opaski, zjazdy publiczne
i indywidualne itp.;

c) powierzchniai dlugost nawierzehni oraz szeroko$¢ stata lub minimalna - maksymaina;

d) konstrukcje w podziale na gome i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego materialu
i grubosci warstwy;

e) calkowita grubos¢ konstrukeji;

f) projektowana no$nosé na poszczegoinych warstwach konstrukeyjnych, ktore nalezatoby zweryfikowac
w trakcie robot budowlanych.

Forme tabeli przedstawiono w zataczniku nr 8 do OPZ Wzor tabeli do projektu

technicznego/wykonawczego ,Zestawienie projektowanych konstrukeji™.

llosci okreslone w tabeli nie powinny odbiegac od ilosci okreslonych w przedmiarze robot przeznaczonym

do robot budowlanych.

Wykonanie inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania pasa drogowego — opracowanie powinno
zostaé wykonane jako odrebne opracowanie. Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego
obejmuje inwentaryzacje majatku drogowego oraz infrastruktury innych wiacicieli, zlokalizowanej w pasie
drogowym. Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejacych elementow drogi
oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegdinych pozycji. Spis i obmiar winien wyrézniac
elementy o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:
a) jezdnia asfaltowa — m?
b) trawnik/zielen — m?2
¢) krawezniki kamienne — mb
d) krawezniki betonowe —mb

) wiazy betonowe — szt.

e
f) wilazy zeliwne - szt.
g) armatura —szt.

h) hydranty — szt.

i) znaki drogowe typu... —szt.

i) barierki typu... —mb

k) stupki typu... - szt.

) stupy oswietleniowe — szt.

m) stupy energetyczne — szt.

n) kosze - szt.

0) studnie —szt.

p) itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng, legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zalaczona byla dokumentacja
fotograficzna obejmujaca wszystkie elementy i obrazujaca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki,
ktore pozniej zostana wymienione na nowe). Opis i zestawienie musi okreslaé stopien zuzycia, zalecenia
do dalszego wykorzystania/utylizacjilodwozu na wskazany magazyn, oraz wiasciciela inwentaryzowanej
infrastruktury: ZDiUM, MPWIK, Tauron Dystrybucja, PSG, Orange itd.

Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego podlegaé bedzie weryfikacji i akceptacii
Zamawiajgcego.

Nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne opracowane przez ZDIUM, dostepne na stronie internetowej ZDiUM
oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow.
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©)

W ramach poszczegolnych projektow branzowych nalezy uwzglednic strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych prac branzowych w SOD, nalezy przedstawi¢ przyjete

rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych

warunkow siedliskowych istniejacej i projektowane; zieleni.

Projekt nalezy najpierw uzgodni¢ w zakresie ukladu drogowego, a dopiero po uzyskaniu pozytywnego

stanowiska ZDiUM, WIM, WMM, ZZM, Biuro Wroclaw Bez Barier, MPK, jednostek PKP oraz RO Wojszyce

i RO Ottaszyn nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekty branzowe.

Wszelkie elementy malej architektury, wyposazenia przystanku, oéwietlenia itp. nalezy uzgodnié z Sekcjq

Estetyki Miasta w Wydziale Architektury i Zabytkow UM Wroctawia.

Wymagania dotyczace wykorzystania materiaiu rozhiorkowego do realizacji zadania:

Projektant zobowigzany jest do:

opracowania zestawienia materiafu rozbiérkowego, zawierajacego w szczegélnosci:

e nazwe zadania,

e ilos¢ materialu rozbiorkowego z podzialem na asortymenty,

o ilos¢ materiatu rozbidrkowego przeznaczonego do ponownego wykorzystania (procent odzysku),

e ilos¢ materiatu rozbiérkowego przeznaczonego do ponownego whudowania, na danym zadaniu,

o ilos¢ materialu rozbiorkowego, ktory zostanie przekazany na magazyn ZDiUM, z zaloZeniem, ze caly
material kamienny ma by¢ przekazany,

e ilos¢ materiafu rozbiorkowego przeznaczonego do utylizacji, z wylaczeniem materialu kamiennego,

e ilos¢ materialu betonowego przeznaczonego do skruszenia oraz do ponownego wbudowania
na danym zadaniu, pod warunkiem, Ze ilo$¢ przekruszu bedzie wigksza lub rowna 200 ton. Przekrusz
moze by¢ wykorzystany do wykonania warstwy ulepszonego podtoza, dolnej warstwy podbudowy oraz
podbudowy chodnikéw i sciezek rowerowych,

wraz z uwzglednieniem powyzszego w przedmiarze robot;

okre$lenia warunkow uzyskania na terenie budowy przekruszu pochodzgcego z rozbiorki materialow

betonowych i okreslenia dla przekruszu w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbioru Robot

Budowlanych wymagan technicznych w oparciu o aktualnie obowiazujace Wymagania Techniczne WT-4

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, opracowane przez Generalng, Dyrekcje Drog Krajowych

| Autostrad, stanowigce zafgcznik do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach

krajowych,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i aktow wykonawczych do tej

ustawy oraz wymogow wynikajacych z przepiséw wskazanych w lit. b.

9. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA WYKONAWCY

9.1, BRANZA DROGOWA (wytyczne dla KPP i PB)

g1,

Zadanie zaktada przygotowanie koncepcji programowo - przestizennej dla przebudowy ulicy
Grota - Roweckiego, na odcinku od projektowanej petii tramwajowo - autobusowej ,Borowska Szpital’
do skrzyzowania z ulicami Kurpiow i Wspolng, w dwoch wariantach, z nastepujacymi zalozeniami:
buspasy w obu kierunkach, w wariancie tym nalezy uwzglednic:
e jezdnie dwukierunkowa,
e buspasy po zewnetrznej stronie jezdni wraz z przystankami na jezdni,
e dwukierunkowg droge dla rowerdw i chodnik po wschodniej stronie jezdni, ciag pieszo-rowerowy
po zachodniej stronie jezdni,
e docelowe rozwigzanie pod wiaduktem kolejowym na Towarowej Obwodnicy Wroclawia (TOW),
uwzgledniajace poszerzenie wiaduktu kolejowego dla pelnego przekroju ulicy;
buspas w jednym kierunku (do centrum), minimalizujac zajecie terenu pod przebudowe. W wariancie
tym nalezy uwzglednic:
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o jezdnie dwukierunkowa,

e  huspas po wschodniej stronie jezdni,

o cigg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni oraz chodnik i dwukierunkows droge dla rowerow
po wschodniej,

o mozliwosé zlokalizowania miejsc postojowych po zachodniej stronie jezdni - jak obecnie,

o na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jasienicy nalezy zmiesci¢ projektowang infrastrukture
w istniejacym pasie drogowym,

rozwigzania koncepcyjne nalezy projektowaé w sposob umozliwiajacy etapowanie rozbudowy ulicy:

o | etap - od projektowanej petli tramwajowo-autobusowej ,Borowska Szpital" do skrzyzowania z ulicg,
Iwaszkiewicza,

o |l etap - od skrzyZzowania z ulicg Iwaszkiewicza do skrzyzowania z ulicami Kurpiow i Wspolna;

na odcinku od centrum do ulicy lwaszkiewicza, w przypadku budowy buspasa jednostronnego, przystanki

autobusowe dla przeciwnego kierunku nalezy przewidzie¢ w formie zatok;

nalezy przeanalizowac lokalizacje przystankow wzdtuz ul. Grota- Roweckiego;

nalezy obja¢ projektem sygnalizacji $wietlnej skrzyzowanie ul. Grota-Roweckiego z ul. Przystankowg,

i z ul. lwaszkiewicza;

nalezy uwzglednic lokalizacje miejsc postojowych w ciggu ulicy w wariancie Il, przede wszystkim w rejonie

ustug oraz zabudowy wielorodzinnej;

nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ wprowadzenia zieleni w przekroj ulicy, w tym zieleni wysokiej.

Przy ulicy Grota- Roweckiego 185 znajduje sie ujeta w gminnej ewidencji zabytkow dawna stacja

transformatorowa, powstata w latach 1930-1940, o nieotynkowanej elewaciji z czerwonej cegly. Obiekt

ogrodzony jest ceglanym murem, dlatego przy przebudowie drogi nalezy zachowa¢ szczegolng

ostrozno$c, aby nie dopusci¢ do naruszenia jego konstrukcji.

W zwigzku z intensywnym zagospodarowaniem terenu i duzg liczbg generatoréw ruchu podstawg

do okreélenia skali zmian powinna by¢ analiza komunikacyjna obszaru bazujaca na miarodajnym

pomiarze ruchu na skrzyzowaniach w godzinach szczytow. Nalezy opracowac prognoze ruchu

odzwierciedlajaca rzeczywista (wg. KBR 2024) strukture rodzajowa ruchu, zrodia i cele podrozy oraz

inwestycje planowane do realizacji w obszarze w poszczegolnych horyzontach czasowych. Wyniki analizy

powinny byé podstawg do okreslenia rzeczywistych potrzeb ruchowych i umozliwia¢ stosowny dobor

parametrow poszczegolnych elementow pasa drogowego.

Przy projektowaniu infrastruktury drogowej nalezy przede wszystkim zadba¢ o szerokie ciagi piesze -

szerokoéci przestrzeni dla ruchu pieszego powinny by¢ dodatkowo zwigkszana w naroznikach

skrzyzowan oraz w strefach przystankow komunikacji zbiorowej, w ktorych wystepuje kumulacja

przestrzenna i czasowa ruchu pieszego z réznych kierunkow,

Szerokosci peronéw autobusowych oraz wielkosci wiat przystankowych powinny by¢ dostosowane

do prognozowanych natezen ruchu pasazerskiego wszelkie konstrukcje wsporcze dla znakow latami itp.

powinny by¢ lokalizowane poza obszarem chodnikow,

Geometria jezdni powinna by¢ projektowana z zachowaniem warunkow przejezdnosci dla pojazdu

miarodajnego - w przypadku ruchu komunikacji zbiorowej powinien to by¢ autobus przegubowy -

wymagana analiza przejezdnoéci skrzyzowan z zachowaniem rezerw na swobodne wymijanie sig

pojazdow.

Przy projektowaniu nalezy bezwzglednie zapewni¢ warunki widocznosci na zjazdach, wlotach skizyzowan

i w strefach przejsé dla pieszych i przejazdow rowerowych - wymagana analiza widocznosci.

Rozrastajaca sie ro$linnosé nie moze zawezaé przestrzeni dla ruchu - nalezy zapewni¢ zachowanie

skrajni drogowych zaréwno wzgledem jezdni samochodowych jak i chodnikow i drég dla rowerow - dobor

rodzajow roslin oraz ich lokalizacje nalezy zaprojektowac tak, aby w calym okresie wegetacji ograniczy¢

do minimum konieczno$é cieé wynikajacych z kolizji z ruchem pieszych, rowerzystow i pojazdow.

Nasadzenia nowych szpalerow drzew nie powinny ograniczac funkcji komunikacyjnej ulicy.

Nalezy zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w strefach skrzyzowan i przejsc dla pieszych/przejazdow

rowerowych przez droge giéwna - np. budowa sygnalizacji $wietinych. Nalezy unika¢ stosowania progow
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zwalniajgcych na ul. Grota - Roweckiego ze wzgledu na funkcje jaka pelni tj. droga dojazdu do szpitala
(SOR).

Uwzglednic koniecznosc przebudowy przejazdu kolejowego wraz z infrastruktura i dojsciami do peronow
kolejowych.

Zapewnic optymalne skomunikowanie strefy przystankéw kolejowych z przystankami autobusowymi.
Zapewni¢ doswietlenie obszarow przejsc i przejazdow rowerowych.

Zapewni¢ infrastrukture poprawiajaca dostepnosé uktadu drogowego dla 0sob z niepetnosprawnosciami.
Na etapie projektu budowlanego sygnalizacja $wietlna projektowana na skrzyzowaniu ul. Grota
- Roweckiego z ul. Przystankowg musi uwzglednia¢ priorytet dla komunikacji zbiorowej, w sposob
umozliwiajacy komunikacji zbiorowej przejazd pod wiaduktem kolejowym pomiedzy ul. Grota
- Roweckiego a ul. Borowska w pierwszej kolejnosci — z priorytetem.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic Wytyczne do projektowania, budowy, odbudowy oraz
remontow nawierzchni drogowych we Wroctawiu, dostepne na stronie internetowej ZDiUM oraz pod
linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow’.

W dokumentacji nalezy uwzglednic miejsca postojowe dla osoh z niepelnosprawnosciami w iloci
i parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami, oraz zapewnienie dostepu do nich bez barier
architektonicznych.

9.2. KOMUNIKACJA PIESZA | ROWEROWA

a2
9.2.2.
9.2.3.

9.24.

9.25.

9.25.

527

9.2.8.

9.29.

9.2.10.

Nalezy projektowac dwukierunkowa droge dla rowerow i chodnik po wschodniej stronie jezdni oraz ciag

pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni.

Nalezy projektowac przejscia i przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyzowan.

Przejécia dla pieszych nalezy projektowaé wraz z przejazdami rowerowymi na wyniesieniu lub

wyposazone w azyl oraz doswietlone. W przypadku budowy buspaséw w obu kierunkach przejscia

dla pieszych z przejazdami rowerowymi nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje $wietina,

Przejscia i przejazdy rowerowe przez wloty podporzadkowane (o ile nie sg objete nadzorem sygnalizacii

Swietlnej) projektowac wyniesione.

Droge dla pieszych o szeroko$ci min. 2,3 m projektowa¢ jako chodnik (w standardzie trasy wolnej

od przeszkod) z pasami buforowym i obstugujacym.

Trasa wolna od przeszkod - droga lub przejécie dostosowane do swobodnego przemieszczania sig

uzytkownikow, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukturg, mala architekture, miejsca

do siedzenia, stupki blokujgce itp. Wszystkie elementy (w tym wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen

sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych, ostony otworéw itp.) powinny by¢ w pierwszej kolejnosci

lokalizowane poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkod. Jesli nie jest to mozliwe, dopuszcza sig

umieszczenie ich w ptaszczyznie chodnika, przy czym roznice wysokosci nie powinny przekraczaé 5 mm

i powinny by¢ wyréznione inng fakturg chodnika.

Proponowane nawierzchnie dwufakturowe:

a) pas komunikacyjny - trasa wolna od przeszkéd - nawierzchnia z plyt betonowych o rozmiarze 20 cm
x 30 cm,

b) pasy buforowe i obstugujace - z kostki 10x20 typu ,Holland".

Zastosowaé rozwigzania, dla nawierzchni chodnikow, zapewniajace komfort uzytkowania przez osoby

na wozkach inwalidzkich, z wozkami dziecigcymi (nawierzchnia gladka, rowna, z wykorzystaniem obrzezy

zapewniajacych dostepnos¢ dla osob niewidomych/niedowidzacych).

Na zjazdach takze nalezy stosowa¢ nawierzchnie dwufakturowg - trasa wolna od przeszkod z kostki

betonowej o drobniejszej fakturze z zachowaniem nawierzchni i niwelety chodnika (bez uskokow

i kraweznikow w poprzek drogi dla pieszych).

Nalezy prowadzic trase wolng od przeszkod w sposob optymalny, faczag przejécia dla pieszych najkrotsza

droga oraz unikajac kolizji z zielenia.

Przed przejSciami dla pieszych nalezy projektowaé pasy ostrzegawcze o szerokosci 0,7 m oddalone

00,5m od krawedzi jezdni. Pasy powinny by¢ wykonane z Zottej kostki typu ,stop" (z wypustkami)

w rozmiarze 10x20 cm (kostka typu ,Holland").
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Na przejsciach dla pieszych na diugosci min. 1 m projektowac obnizenie kraweznikow do 0 cm.

Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ maksymalnie 2%.

W miejscach, gdzie szerokosci na to pozwalajg, poza trasg wolng od przeszkod, projektowat

rozszczelnienie nawierzchni oraz zielen w gruncie rodzimym.

Drogi dla rowerow projektowac o szerokosci co najmniej 2,5 m w nawierzchni bitumicznej.

Na zjazdach zachowaé ciaglo$¢ nawierzchni i niwelety drogi dla rowerow, poprzez wyniesienie zjazdow.

Wszelkie rozwigzania piesze i rowerowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z:

a) Wroclawskimi Standardami Ksztaftowania przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym, dostepnymi
na stronie internetowej UM Wroctawia oraz pod linkiem:
https://www.wroclaw.pl/beta2/files/dokumenty/61168/standardy-piesze-wroc%C5%82aw. pdf

b) Wiroctawskimi Standardami Dostgpno$ci Przestrzeni Miejskich, dostepnymi na stronie internetowej
UM Wroctawia oraz pod linkiem:
https://www.wroclaw.pl/beta2/files/dokumenty/63146/SW %202019%2001%2012_wersja%20ostate
czna_poprawki%202019%2001%2014%20(1).pdf

c) Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla Infrastruktury Rowerowej Wojewddziwa
Dolnoslaskiego - tom 2, z kwietnia 2021, dostepnymi pod linkiem:
https://www.irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe i wykonawcze_dla.html

d) Zarzadzeniem nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 21 stycznia 2019 1., w sprawie stosowania
Wroctawskich Standardéw Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, dostepnym na stronie internetowe:
Akt prawny: Zarzadzenie-249 19 - Baza Aktéw Wiasnych (um.wroc.pl)

e) Wytycznymi dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej, sporzadzonymi dla Urzedu
Miejskiego Wroctawia - Biuro Zrownowazonej Mobilnosci w 2021 roku, stanowiacymi zatgcznik nr 9
do OPZ
Katalogiem standardow nawierzchni chodnikow dla Wrocfawia, stanowiacym zatacznik nr 10 do OPZ

Zaprojektowa¢ $ciezki naprowadzajgce do przejscia oraz z przejscia dla pieszych, zapewniajace

utrzymanie kierunku przemieszczania sie osob niewidomych, niedowidzacych, z zastosowaniem

tak zwanego ,fapacza".

PRZYSTANKI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

W dokumentacji zawrzet¢ informacje aby zdemontowang infrastrukture przystankowg dostarczyc
na magazyn ZDiUM.

Przystanki autobusowe nalezy wyposazy¢é w nowe obiekty infrastruktury przystankowej zgodnie
z aktualnymi Wytycznymi do projektowania lokalizacji przystankow oraz infrastruktury na przystankach

komunikacji ~ miejskiej  dostepnymi  na  stronie internetowej ZDIUM i pod  linkiem:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ oraz ~ Katalogiem Mebli
Migjskich ~ dostepnym  na  stronie  intemetowej UM Wroctawia i pod  linkiem:
https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/3210/name, w tym:

stupek przystankowy,

wiata przystankowa minimum 4-segmentowg z gablotg na rozktady, dwustronnym panelem reklamowym
i min. jedng tawka,

minimum jedna tawka wolnostojaca,

obustronna tablica DIP i wigczeniem do systemu ITS Wroctaw znajdujacego sie przy ul. Strzegomskiej
148.

kosz na Smieci.

Wskaza¢ lokalizacje miejsca pod biletomat/ty z opracowaniem projektu fundamentu i zasilania (dotyczy
przystankow w kierunku do centrum) bez zakupu biletomatu.

Zastosowaé podigczenie wiaty do sieci energetycznej w celu o$wietlenia wiaty i do oéwietlenia paneli
reklamowych - 24 h.

Obiekty infrastruktury na peronie przystankowym nalezy lokalizowa¢ zachowujac min. 1,5 m odlegios¢
pomiedzy nimi.

Elementy drewniane musza by¢ olejowane przed ich montazem.
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9.3.15.

9.3.16.
9.3.17.

9.3.18.

9.3.19.

9.3.20.

Szczegolowe wytyczne do projektowania przystankow sa dostepne na stronie ZDIUM i pod linkiem:

hitps://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

Minimalna dlugos¢ netto peronu przystankowego 20 m.

Wyniesienie perondw przystankowych wzgledem jezdni na wysokosé 16 cm.

Wiata przystankowa odsunigta co najmniej 2,5 m od krawedzi peronu.

Przy projektowaniu przystankéw nalezy uwzglednic udogodnienia dla osob z niepetnosprawno$ciami

zgodnie z podang dalej specyfikacja, w tym: pasy prowadzagce, pasy ostrzegawcze i pola oczekiwania.

Nalezy zaprojektowac wygodne i najkrotsze powiazania piesze z projektowanymi przystankami.

Drogi dla pieszych projektowaé jako chodniki (w standardzie trasy wolnej od przeszkod) z kostki

betonowej.

Na zjazdach nalezy zachowac niwelete chodnika (hez uskokow i obrzezy w poprzek drogi dla pieszych).

Nawierzchni na zjazdach nie nalezy wyréznia¢ kolorystycznie, a jedynie mniejszym formatem oraz

sposobem ulozenia kostki.

Nalezy prowadzi¢ trase wolng od przeszkod w sposob optymalny, zwlaszcza w zakresie dojé¢ do przejsé

dla pieszych i do przystankow.

Pochylenie poprzeczne na chodniku powinno wynosi¢ maksymalnie 2%.

Przejscia dla pieszych w sasiedziwie przystankow powinny byé tak zlokalizowane aby zapewnié

maksymalng widocznos¢ pieszych na przejsciu dla pojazdow jadacych z naprzeciwka (czolo przystanku).

Rodzaj wyposazenia przystanku autobusowego nalezy uzgodni¢ w ZDIUM oraz z Sekcjg Estetyki Miasta

w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW,

Zaleca sig aby zachowac trase wolng od przeszkéd o szerokosci 1,8 m od pasa ostrzegawczego

(nie mniej niz 0,8 m od osi pasa prowadzacego). W przypadku spetnienia powyzszego warunku nalezy

projektowac pas prowadzacy na calej diugosci peronu, z doprowadzeniem do wiaty przystankowej.

Ze wzgledu na obstuge osob o ograniczonej mobilnosci, zaleca sie zastosowanie wariantu zalecanego

schematu rozwigzan infrastruktury dedykowanej dla oséb z niepelnosprawnosciami na peronach

przystankowych.

W obrebie peronow przystankowych zaleca sie:

a) szerokosc pasa ostrzegawczego 0,3-0,4 m (przy czym zalecana szeroko$¢ 0,4 m),

b) szeroko$¢ pasa prowadzacego 0,3-0,4 m (przy czym zalecana szerokosé 0,4 m),

¢) lokalizacja pasa ostrzegawczego 0,5 m od krawedzi peronu,

d) zmiany kierunkow pasa prowadzacego nalezy sygnalizowac polami uwagi o wymiarach 50x50 cm lub
60x60 cm, sposob usytuowania pola uwagi zgodnie z rysunkami 1 - 4, nawierzchnia jak dla pasa
ostrzegawczego,

e) od czola peronu prowadzenie pasa prowadzacego dla peronu autobusowego — 6,05 m od czola
peronu do pola oczekiwania (6,5 m od czola peronu do osi pola oczekiwania dla osoby
z niepelnosprawnoscig wzroku),

f) nalezy zlokalizowac dwa pola oczekiwania o wymiarach 90 cm diugosci x 100 cm szerokosci (zgodnie
z rysunkami 1-4): jedno pole dedykowane jest osobom z niepelnosprawnoscig wzroku
z nawierzchnig z plytki ostrzegawczej (plytki ,STOP"), drugie pole dedykowane jest osobom
na wozkach lub osobom z wozkiem, oznaczone w sposdh widoczny (uszczegolowienie na etapie
projektow).
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9.3.21.

9.3.22,

9.3.23.

9.3.24.

94.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

94.7.

9.4.8.
9.4.9.

' Rys. 4 - Pole eczékiwaﬁia

Nie nalezy stosowat pasow ostrzegawczych przed przekroczeniami zjazdow, na ktorych zachowana jest
ciaglos¢ nawierzchni chodnika.

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zieleni w formie zielonych przystankow, uwzgledniajac
wytyczne zwigzane z dostepnoscia,

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wprowadzenia pnaczy lub zazielenienia barierek ogrodzen oraz
wprowadzenia zielonych przystankow.

Nie nalezy lokalizowa¢ peronow przystankowych w strefach SOD drzew istnigjgcych.

OSWIETLENIE

Ogolne  wytyczne dla  osSwietlenia  drogowego  znajdujg sie na stronie  ZDIUM
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-proiektantow;.
Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 — o$wietlenie drog dla ul. Grota — Roweckiego nalezy przyjag klase
o$wietlenia M3 o nastepujacych parametrach:

— minimalna $rednia luminacja powierzchni drogi L$r = 1 cd/m2,

— minimalna rownomierno$¢ catkowita luminacji Uo = 0,4.
Istniejace urzadzenia oswietleniowe przy ul. Grota Roweckiego sq wtasnoscia i w eksploatacji Tauron
Nowe Technologie S.A.
W trakcie opracowania jest projekt wykonania ciggow pieszych i $ciezek rowerowych wzdiuz
ul. Grota - Roweckiego pn. ,Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego we Wroctawiu, na odcinku od ronda
Fiotra Bednarza do ul. Wspélnej w celu wyznaczenia infrastruktury pieszo-rowerowey", w ramach ktorego
projektowane jest o$wietlenie ktore, po wykonaniu ma by¢ wiasno$cia Gminy Wroctaw w eksploatagii
ZDiUM.
Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie wraz z doswietleniem przystankow autobusowych, przejsé dla pieszych
i przejazdow rowerowych.
Nalezy przewidzie¢ przelaczenie zasilania o$wietlenia istniejacego w bocznych ulicach do ul. Grota-
Roweckiego opisanych jako nr/nr/ZDiUM. Na etapie wizji w terenie, przed wykonywaniem Projektu
Budowlanego nalezy okresli¢ ilos¢ i lokalizacje opraw oraz zglosic sig z nimi do Zespotu oéwietlenia celem
okreslenia mocy niezbednej do przejecia o$wietlenia.
Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z nowej szafy oswietleniowej. O warunki przylaczeniowe nalezy
zwrocic sig Tauron Dystrybucja Serwis SA, Biuro Obslugi Oswietlenia Wroctaw (NMW), pl. Powstancow
Slaskich 20, 53-314 Wroctaw.
Wybudowane oswietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy Wroctaw.
Numeracjg stupow oswietleniowych nalezy ustalic na etapie realizacji z Uzytkownikiem.
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9.4.10.

94.11.
9.4.12.

9.4.13.

9.5.

Projekt budowy/przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodnic ze ZDIUM i TNT. Do projektu nalezy zalgczy¢
uzgodnienia, opinie, wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie
oraz schemat ideowy szafki oswietleniowe].

W trakcie budowy i przebudowy o$wietleniowej linii kablowej nie wyraza sie zgody na mufowanie kabli.
Lokalizacja slupow musi zachowa¢ skrajnie drogowe wg odpowiednich norm oraz uwzgledniac strefy
ochrony istniejacych oraz projektowanych drzew.

Dobér urzadzen oéwietleniowych (oprawy, zrodta $wiatla, wysiegniki itp.) nalezy uzgodni¢ z Sekcjg
Estetyki Miasta w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw.

MIEJSKIE KANALY TECHNOLOGICZNE (MKT)

W calym zakresie przebudowy ukladu drogowego nalezy wykona¢ Miejski Kanal Technologiczny (MKT)
tj. od skrzyzowania ul. Borowskiej z droga dla roweréw w rejonie ul. Kukuczki przy nasypie kolejowym, az do konca
projektowanego zakresu w ul. Grota-Roweckiego, dla ktorego przedstawiamy nastepujace warunki techniczne:

9.5.1.

9.9:2:

9.5.3.

9.54.

Kanaly technologiczne zaprojektowa¢ zgodnie z:

a) wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 1. poz.
889 z pozniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.
1039 z pdzniejszymi zmianami),

c) aktualnymi wytycznymi ZDIUM do projektowania i budowy Miejskich Kanatéw Technologicznych,
dostepnymi na stronie internetowej ZDIUM oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-
procedury/wytyczne-dla-projektantow/:

—  Norma zaktadowa nr ZN-WIMUMWR-01 Normy powofane, definicje I klasyfikacje

—  Norma zaktadowa nr ZN-WIMUMWR-02 Zasady projekfowania

—  Norma zaktadowa nr ZN-WIMUMWR-03 Zasady budowy

—  Norma zaktadowa nr ZN-WIMUMWR-04 Zasady eksploatacji i utrzymania

—  Norma zaktadowa nr ZN-WIMUMWR-05 Elementy pasywne sieci MTKK

—  Ogolne warunki techniczne projektowania i budowy Miejskich Kanatow Technologicznych (MKT)

—  Informacja o procedurze zamawiania kiodek do pokryw wewnetrznych studni Miejskiego Kanafu
Technologicznego

Zaprojektowaé kanat MKT o profilu dwach rur ostonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna

rura ostonowa dla rur i kabli $wiatlowodowych z zainstalowang rurg $wiatiowodowg HDPE40/37 oraz

jedna prefabrykowang wiazka mikrorur 7x10/1) po jednej stronie ulicy z przejsciami poprzecznymi w celu
obstugi drugiej strony, umozliwiajacymi przytaczenie do kanalow obszaréw przeznaczonych pod
inwestycje.

Projektowane w ul. Grota-Roweckiego kanaly polaczy¢ z istniejacymi:

a) na skizyzowaniu z ul. Parafiang,

b) wul. Gerberowej,

c) wul. lwaszkiewicza (tu nalezy wykona¢ potaczenie o dlugosci ok. 130 m)

d) wul. Galczynskiego.

Zastosowaé studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni mozna zwigkszy¢

lub zmnigjszyé. Studnie stara¢ sig lokalizowat w szczegélnosci przy wjazdach i skrzyzowaniach

dostosowujag ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejgcej zabudowy. Studnie krancowe i w obrgbie
skrzyzowan zaprojektowaé w poblizu studni operatorow telekomunikacyjnych, a w przypadku braku takie]
mozliwosci zaprojektowaé niezbedne taczniki (zaslepi¢ przed écianka studni operatora). Maksymalna
odleglosé miedzy studniami nie powinna przekracza¢c 70m. Wybudowane studnie MKT wyposazy¢
w przywieszke, ktorej wzor przedstawiamy ponizej:

Strona 33 z 51

07800 - Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego z budowg buspasa we Wroctawiu




WROCEAWSKIE
INWESTYCJE

Opis przedmiotu zamdwienia

9.5.5.

9.5.8.
95.7,

9.5.8.

9.5.9.
9.5.10.
9.5.11.

9.5.12,

9.8,
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

W oo

WREG.AW

MIEJSKI KANAE TECHNOLOGICZNY

Gmina Wroctaw

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49
Tel. 0713559076

Przywieszka powinna by¢ wykonana jako odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych
(np. zafoliowana) i przymocowana do $ciany studni w sposob widoczny po otwarciu pokrywy studni.
Zastosowac ramy cigzkie z kolnierzem Zzeliwnym i pokrywy Zeliwne ciezkie wypelnione betonem
zbrojonym w klasie wytrzymalosci B125. Na pokrywach studni powinno by¢ umieszczone trwale logo
Urzedu Miejskiego Wroctawia.

Kanat MKT wyprowadzi¢ poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwi¢ wiaczenie sie do niego
kolejnymi odcinkami kanatow MKT.

Wszystkie studnie zabezpieczy¢ przed dostepem do kanatéw osob niepowotanych poprzez zastosowanie
odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kiodke systemowa,

W przypadku konieczno$ci przebudowy istniejacych kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym
ukladem drogowym) wyrazamy zgode na ich przetozenie do kanalu technologicznego po jego
wybudowaniu.

Przebieg istniejacych kanatow MKT dostepny jest pod linkiem https://gis.um.wroc.pl/www/mkt_app/.

O szczegolowe warunki techniczne przebudowy kanalow MKT Wykonawca wystapi do ZDiUM.

Projekt kanalow technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ZDIUM. Podstawg
dla uzgodnienia projektu kanaléw technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego ukiadu
drogowego.

W ZDIUM nalezy uzgadnia¢ wszelkie przebudowy istnigjacych sieci uzbrojenia terenu w granicach
obecnego i projektowanego pasa drogowego.

MONITORING PREWENCYJNY WROCLAWIA

Nalezy wykona¢ kompleksowg instalacje monitoringu wizyjnego wiaczong do systemu Monitoringu

Prewencyjnego Wroctawia obejmujacq w szczegolnosci:

a) jezdnie oraz chodnik i $ciezke rowerowa pod wiaduktem kolejowym w rejonie ulic Borowskiej i Grota
- Roweckiego;

b) skrzyzowanie ulic Grota - Roweckiego i Przystankowej wraz z drogami dojazdowymi;

¢) rondo Piotra Bednarza wraz z drogami dojazdowymi;

d) skrzyzowanie ulic Grota - Roweckiego, Kurpiow i Wspdlnej wraz z drogami dojazdowymi.

Projektowang instalacje monitoringu prewencyjnego nalezy dowigza¢ do instalacji monitoringu

prewencyjnego projektowanej w ramach zadania pn. ,Trasa Tramwajowa Borowska Szpital

we Wroctawiu", wskazanego w pkt 5.1. niniejszego OPZ.

Nalezy stosowa¢ kamery zgodne z oprogramowaniem YMS uzytkowanym przez Gming Wroctaw

wramach systemu Monitoringu Prewencyjnego Wroctawia tj. platforme Genetec Security Center -

aktualna lista kompatyhilnych urzadzen znajduje sie na stronie internetowej producenta oprogramowania:

www.genetec.com/supported-device-list.

dla pieszych, tarcze skrzyzowan, przystanki komunikacji zbiorowej, elementy malej architektury,

biletomaty, stacje WRM oraz parkingi dla rowerow, tereny przylegte do obiektow uzytecznosci publicznej,
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9.6.5.

9.6.6.

8.1

gi.1.

9.7.2,

9.7.3.
9.74.

979

9.7.6.

9.7.7.

tereny przylegle do obiektow handlowych (w szczegolnosci punktow sprzedazy napojow alkoholowych)
oraz lokali gastronomicznych parkingi itp.

Szczegolowe wytyczne w tym zakresie bedq mozliwe do okreslenia na etapie realizacji zadania,
po zapoznaniu si¢ z planem zagospodarowania terenu (PZT), koncepcjg glownego przebiegu kanalow
technologicznych (MKT), a takze projektami ORD, sygnalizacji swietlnej oraz o$wietlenia ulicznego.
Projekt monitoringu prewencyjnego nalezy przedstawic do uzgodnienia w ZDIUM oraz w Wydziale
Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM Wroctawia.

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO. SYGNALIZACJA SWIETLNA i ITS

Dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac i uzgodni¢/zatwierdzic:

a) projekt docelowej organizacii ruchu,

b) projekt sygnalizaciji Swietinej wigczonej do ITS.

Projekty nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi ZDiUM:

a) Wytyczne do projektowania i wykonania sygnalizacji $wietlnej, dostgpne na stronie internetowej
ZDIUM  oraz pod linkiem  https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/:

—  Ogolne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji swietiej
oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu,

—  Zalgeznik nr 1 do ,Ogdlne wylyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej
sygnalizacji $wietinej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu’,

b) Wytyczne ogolne do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji oraz zasady wdrazania
programéw TS, dostepne na stronie internetowej ZDiIUM oraz  pod  linkiem
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/:

—  Wytyczne ogolne do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji,
—  Zasady wdrazania programow ITS.

¢) Wytyczne do projektowania i budowania instalacji z systemem ITS, dostgpne na stronie internetowe
ZDIUM oraz pod linkiem  https:/www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/:

—  Wytyczne do wigczania urzadzen do systemu ITS we Wroclawiu podczas inwestycji Gminy
Wroctaw

—  Zalgcznik nr 1 Protokdt transmisji pomigdzy Podsystemem ITS Gerfrude a sterownikami
sygnalizacji $wietinej

—  Zalgcznik nr 2 Zabezpieczenia transmisji pomiedzy Podsystemem sterownia ruchem
Gertrude a sterownikami sygnalizacji Swietinej

—  Zatgcznik nr 3 Sterownik tablicy zmiennej tredci

—  Zatgeznik nr 4 Wytyczne do integracji urzgdzen do ITS

—  Zalgcznik nr & Opis interfejsu SODF

—  Zalgcznik nr 6 Interfejs do monitorowania sterownikow sygnalizacji wietinej.

Nalezy zalozy¢, ze wszystkie sygnalizacje musza by¢ podtaczone do ITS .

Nalezy przewidzie¢ koniecznosé ulozenia $wiattowodu od skrzyzowania Armii Krajowej - Borowska

az do ostatniej szafy ITS projektowanej w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Na wszystkich przystankach MPK nalezy projektowa¢ dwustronne tablice DIP taczone kablowo do szaf

ITS.

Projektanta obowiazujg wytyczne ogéine dostepne na stronie www ZDIiUM. Jesli jednak wymagane bedzie

ich uszczegolowienie wowczas projektant winien zwrécic sie do ZDIUM z wnioskiem o wydanie

wytycznych szczegdlowych.

Dla skrzyzowania ulic Grota - Roweckiego i Przystankowe:

a) Ze wzgledu na bliskos¢ skrzyzowan planowanych do wiaczenia do ITS w ramach budowy trasy
tramwajowej do szpitala przy ul. Borowskiej, instalacje sygnalizacji $wietlnej nalezy bezwzglednie
wiaczy¢ do systemu ITS Wroctaw znajdujgcego sig przy ulicy Strzegomskiej 148. Przylaczenie nalezy
wykonac jako przewodowe (nie dopuszcza sie facznosci bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku);
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9.7.8.

9.7.9.

Projekt pracy sygnalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o ,Wytyczne ogolne do tworzenia systemowych

projektow pracy sygnalizacji" zamieszczonego pod adresem: http:/bip.zdium.wroc.pl/iwp-

content/uploads/2019/07/Wytyczne-09%C3%B3Ine-do-tworzenia-systemowych-projekt%C3%B3w-

pracy-sygnalizacii.pdf:

WdrozZenie lokalnych programéw pracy sygnalizacji przystosowanych do pracy z systemem ITS

Wroctaw lezy w gestii Wykonawcy;

WdrozZenie systemowych programow pracy sygnalizacji Swietinej lezy w gestii Zarzadu Drag

i Utrzymania Miasta we Wroctawiu. W tym celu zatwierdzone systemowe projekty pracy sygnalizacji,

nalezy przekaza¢ do Dzialu ds. CZRIiTP na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wdrozeniem;

Dla wlotow ul. Grota-Roweckiego oraz ul. Przystankowej nalezy zainstalowa¢ detekcje w postaci:

e dla kazdego pasa ruchu wideodetekeji bliskiej wykrywajaca obecnos¢ i zblizanie sie pojazdow
(ok. 20 m od linii zatrzymania),

e dla kazdego pasa ruchu wideodetekcji kolejki wykrywajacej obecnosé i zblizanie sig pojazdow
(ok. 70 m od linii zatrzymania);

Dla wlotu ul. Koszyckiej nalezy zapewni¢ wideodetekeje bliska, wykrywajaca obecnosc i zblizanie sig

pojazdow (ok. 20 m od linii zatrzymania);

Dla obydwu wiotow ul. Grota - Roweckiego nalezy zapewnic wideodetekcje rozpoznawania

zblizajacego sig autobusu (obejmujace zakres od 20 do 100 m przed linig zatrzyman). W przypadku

wlotu pofnocnego, nalezy realizowaé za pomocg kamery po pdinocnej stronie wiaduktu kolejowego.

Dla obydwu wylotow ul. Grota - Roweckiego nalezy zaprojektowac pola wideodetekeji antyblokady;

Dla wlotow ul. Koszyckiej i Przystankowej oraz na pasach do lewoskretu ul. Grota-Roweckiego nalezy

niezaleznie od pol wideodetekeji zainstalowa¢ petle indukcyjne stwierdzajace obecnosé pojazdu;

Wideodetekcje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy skuteczno$é wykrywania pojazdow przy

diugosci pol ok. 7 m niezaleznie od ich polozenia (zaréwno pol detekeii bliskiej jak i kolejek);

Na pdinocno-zachodnim narozniku skrzyzowania nalezy zainstalowaé kamere stalopozycyjng w celu

obserwacji tarczy skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych;

Szczegolowa lokalizacje kamer nalezy uzgodnic na etapie PZT;

Podtaczenie wszelkich kamer do systemu ITS Wroclaw znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej

148, nalezy wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza sie lacznosci bezprzewodowej

na jakimkolwiek odcinku);

Dla kazdej projektowanej kamery Wykonawca dostarcza licencje do programu obstugujacego

wideomonitoring Hikcentral;

Skrzyzowanie obja¢ nadzorem sygnalizacji $wietlnej wiaczonej do ITS z priorytetem obslugi

autobusow.

Dla ronda Bednarza:

Na wyspie centralnej nalezy zainstalowaé kamere obrotowa;

Podtaczenie kamery do systemu ITS Wroctaw znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148, nalezy
wykonac jako przewodowe (nie dopuszcza sig tacznosci bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku).
Dla kamery obrotowej Wykonawca dostarcza licencje do programu obstugujacego wideomonitoring
Hikcentral.

Dla skrzyzowania ul. Grota - Roweckiego i Kurpiow:

a)

Instalacje sygnalizacji $wietinej wiaczy¢ do systemu ITS Wroctaw znajdujacego sie przy ulicy
Strzegomskiej 148. Przytaczenie nalezy wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza sie lgcznosci
hezprzewodowej na jakimkolwiek odcinkuy);

Projekt pracy sygnalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o ,Wytyczne ogoine do tworzenia systemowych
projektow pracy sygnalizacji' zamieszczonego pod adresem: http://bip.zdium.wroc.pl/wp-
content/uploads/2019/07/Wytyczne-09%C3%B3Ine-do-tworzenia-systemowych-projekt%C3%B3w-
pracy-sygnalizacji.pdf:

Wdrozenie lokalnych programéw pracy sygnalizacji przystosowanych do pracy z systemem ITS
Wroctaw lezy w gestii Wykonawcy;
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9.7.10.

Wdrozenie systemowych programow pracy sygnalizacji $wietingj lezy w geslii Zarzadu Drog

i Utrzymania Miasta we Wroclawiu. W tym celu zatwierdzone systemowe projekty pracy sygnalizacii,

nalezy przekazaé do Dzialu ds. CZRITP na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wdrozeniem;

Nalezy zainstalowa¢ detekcje w postaci:

o na kazdym z wlotéw dla kazdego pasa ruchu wideodetekeji bliska wykrywajgcej obecnosc
i zblizanie sie pojazdow (ok. 20 m od linii zatrzymania),

o na kazdym z wlotow dla kazdego pasa ruchu wideodetekeji kolejki wykrywajgcej obecnosc
i zblizanie sig pojazdow (ok. 70 m od linii zatrzymania),

o nakazdym z wlotow wideodetekcji rozpoznawania zblizajacego sig autobusu (obejmujace zakres
od 20 do 100 m przed linig zatrzymar),

o nakazdym z wylotow wideodetekeji antyblokady;

Wideodetekcje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy skutecznos¢ wykrywania pojazdow przy

diugosci pol ok. 7 m niezaleznie od ich polozenia (zardwno pol detekeji bliskiej jak i kolejek);

Dla wlotow ul. Wspolngj i poludniowego ul. Grota - Roweckiego nalezy niezaleznie od pol

wideodetekcji zainstalowa¢ petle indukeyjne stwierdzajace obecno$¢ pojazdu;

Na poludniowo-wschodnim narozniku skizyzowania nalezy zainstalowa¢ kamerg obrotowe;

Szczegdlowa lokalizacje kamer nalezy uzgodni¢ na etapie PZT;

Podlgczenie wszelkich kamer do systemu ITS Wroclaw znajdujgcego sig przy ulicy Strzegomskiej

148, nalezy wykonaé jako przewodowe (nie dopuszcza sie lgcznoéci bezprzewodowe;

na jakimkolwiek odcinku);

Dla kazdej projektowanej kamery Wykonawca dostarcza licencje do programu obsiugujacego

wideomonitoring Hikcentral.

Dla skrzyzowania ulic Grota - Roweckiego i lwaszkiewicza:

a)

f)

Instalacje sygnalizacji $wietinej wiaczy¢ do systemu ITS Wroctaw znajdujacego sig przy ulicy Strze-

gomskiej 148. Przylaczenie nalezy wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza sig facznosci bezprze-

wodowej na jakimkolwiek odcinkuy);

Projekt pracy sygnalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o ,Wytyczne ogolne do tworzenia systemowych

projektow pracy sygnalizacji' zamieszczonego pod adresem:  http://bip.zdium.wroc.pl/wp-

content/uploads/2019/07/Wytyczne-0g%C3%B3Ine-do-tworzenia-systemowych-projekt%C3%B3w-

pracy-sygnalizacji.pdf:

Wdrozenie lokalnych programéw pracy sygnalizacii przystosowanych do pracy z systemem ITS Wro-

claw lezy w gestii Wykonawcy,

Wdrozenie systemowych programow pracy sygnalizacji $wietinej lezy w gestii Zarzadu Drog i Utrzy-

mania Miasta we Wroctawiu. W tym celu zatwierdzone systemowe projekty pracy sygnalizacji, nalezy

przekazaé do Dziatu ds. CZRITP na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wdrozeniem;

Nalezy zainstalowa¢ detekcje w postaci:

o na kazdym z wlotow dla kazdego pasa ruchu wideodetekcji bliskg wykrywajacej obecnosc
i zblizanie sie pojazdow (ok. 20 m od linii zatrzymania),

o na kazdym z wlotéw dla kazdego pasa ruchu wideodetekeji kolejki wykrywajacej obecnosc
i zblizanie sig pojazdow (ok. 70 m od linii zatrzymania),

o wideodetekcji rozpoznawania zblizajgcego sie autobusu (obejmujace zakres od 20 do 100 m

przed linig zatrzyman) na wlotach ul. Grota - Roweckiego oraz na wschodnim wlocie ul. Iwasz-

kiewicza,

wideodetekeji antyblokady na wylocie poinocnym ul. Grota - Roweckiego,

petli indukcyjnej na wlocie zachodnim ul. lwaszkiewicza,

petli indukcyjnej na pasie do lewoskretu wlotu poludniowego ul. Grota - Roweckiego,

w przypadku wydzielenia pasa do prawoskretu na wlocie wschodnim ul. lwaszkiewicza, petli

indukcyjnej na pasie do jazdy na wprost i w lewo na tym wlacie;

Wideodetekcje nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy skutecznos¢ wykrywania pojazdow przy

diugosci pél ok. 7 m niezaleznie od ich polozenia (zaréwno pol detekcji bliskiej jak i kolejek);
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9.7.11.

9712

9.7.13.

9.7.14.

9.7.15.
9.7.16.

4.7.17.

9.7,18.

9.8.
9.8.1.

9.8.2,

9.8.3.

g) Nalezy zainstalowac kamere obrotowa umozliwiajgca obserwacje co najmniej tarczy skrzyzowania,
wlotow ul. Grota - Roweckiego i wschodniego wlotu ul. lwaszkiewicza;

h) Szczegolowa lokalizacje kamer nalezy uzgodnic na etapie PZT;

i) Podtaczenie wszelkich kamer do systemu ITS Wroctaw znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej
148, nalezy wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza sie tacznoci bezprzewodowe]
na jakimkolwiek odcinku);

j) Dla kazdej projektowanej kamery Wykonawca dostarcza licencie do programu obstugujacego
wideomonitoring aktualnego na dzien wdrozenia;

W rejonie skrzyzowania Grota - Roweckiego i Galczynskiego:

a) Nad ul. Grota- Roweckiego zaprojektowa¢ kamery automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych dla obydwu kierunkéw ruchu i nadac im numery:

e ARTRS2A dla wykrywajacej pojazdy jadace w kierunku centrum miasta,
o ARTR52B dla wykrywajacej pojazdy jadace w kierunku granicy miasta;

b) Wykonawca dostarcza licencje do programu HikCentral dla projektowanych kamer ARTR;

c) Szczegdlowa lokalizacje kamer nalezy uzgodnic na etapie PZT;

W przypadku projektowania instalacji sygnalizacji $wietinych na sasiadujacych skrzyzowaniach/

przejsciach dla pieszych zapewni¢ koordynacje programow sygnalizacji zapewniajacg mozliwie plynny

przejazd w tym koordynacije z urzadzeniami sterowania ruchem pociagow na przejezdzie kolejowym.

W ramach kazdej z instalacji sygnalizacji swietinych:

a) projektowac detekcje identyfikujacq autobusy i umozlwiajaca nadaniem im priorytetu przejazdu;

b) przewidzie¢ pelny monitoring wizyjny wszystkich wlotéw w tym kamery obrotowe;

¢) przewidzie¢ detekcje przywolujace fazy ruchu dla relacji podporzadkowanych (petle indukcyjnej).

Skrzyzowanie ul. Grota - Roweckiego z ul. Kurpiow nalezy przebudowac, a sygnalizacje $wieting wiaczy¢

do ITS. Strukture kierunkowa, i ilosciowa pasow ruchu na skrzyzowaniu dostosowaé do prognozowanych

natgzen ruchu na poszczegolnych relacjach (wymagana analiza ruchu w oparciu o aktualne pomiary
ruchu).

Nalezy wyposazy¢ sygnalizacje przej$¢ dla pieszych w system dzwiekowej sygnalizacji.

Wytyczne te nalezy traktowac jako wstepne i po ustaleniu ostatecznej geometrii skrzyzowan zwrocic sig

o ich weryfikacje do ZDiUM.

Opracowania projektowe w zakresie sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢ jako odrebne projekty:

a) elektryczny, ktorego czescig sq urzadzenia sygnalizacji $wietinej oraz systemu ITS, np. tablice DIP,

b) teletechniczny, w ramach ktérego znajduje sie projekt kanalizacji kablowej MKT/KSU,

c) telekomunikacyjny obejmujacy budowe kabla $wiattowodowego MAN-ITS,

d) docelowej organizacji ruchu wraz z programami: lokalnym i systemowym pracy sygnalizacji swietlne;.

Wiw dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢/zaopiniowad/zatwierdzic w ZDiUM i WIM.

ODWODNIENIE. GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, MPWIK S.A. z siedzibq we Wroctawiu przy
ul. Na Grobli 19, zarzadza miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencii
MPWIK S.A. nalezy udzielenie informacji oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposobu
zagospodarowania wod opadowych.

Wobec powyzszego, Wykonawca winien zwrdci¢ sie do Miejskiego Przedsighiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie wytycznych w zakresie mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania polegajgce na zagospodarowaniu wod w calosci lub czesci w migjscu
opadu, w szczegolnosci poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsaczanie do gruntu lub
retencjonowanie w miejscu opadu, z ewentualnym odprowadzeniem do odbiornika jedynie nadmiaru wod.
Wprowadzanie maksymalnej iloci zieleni wysokiej i niskiej (drzew, krzewow, pnaczy i bylin) lub innych
elementow zielono - niebieskiej infrastruktury (np.: ogrody deszczowe w gruncie i w pojemnikach, zielone
Sciany ekstensywne z bluszczu itp.).
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9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

9.8.7,

9.8.8.

9.8.9.

9.8.10.

2.8.11,
9.8.12.

9.8.13.

9.8.14.

9.8.15.

9.8.16.

9.8.17.
9.8.18.

Wprowadzenie w przestrzeni ulicy elementow zieleni retencyjnej, zasilangj wodg, opadowa. Nalezy

w maksymalny sposéb wykorzysta¢ zielen do funkeji retencji i ewapotranspiracii, poprzez zastosowanie

muld chlonnych, ogrodéw deszczowych w gruncie (i ewentualnie w pojemnikach), wypustek ulicznych,

pnaczy. W przypadku wprowadzania nasadzen bylin i pnaczy, nalezy je sadzi¢ w duzym zaggszczeniu,

wcelu uzyskania natychmiastowego efektu uzytkowego i estetycznego, natomiast drzewa i krzewy

w docelowym rozstawie.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na sytuowanie pasow roslinnoéci ponizej nawierzchni ciggow

komunikacyjnych oraz odpowiednie ksztattowanie spadkow ich nawierzchni, celem umoZliwienia

grawitacyjnego splywu wod opadowych na tereny zieleni. Nalezy dazy¢ do projektowania jednostronnych

spadkow projektowanych chodnikow i $ciezek rowerowych z odprowadzeniem wod opadowych

powierzchniowo na tereny zielone, muld chonnych, ogrodow deszczowych.

Wskazane jest zastosowanie pomiedzy ciagami komunikacyjnymi pasow zieleni rozdzielajacej, stuzacych

zagospodarowaniu wod opadowych.

Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych zaleca sig projektowac z materiatow o niskim wspotczynniku

splywu lub ukladanie nawierzchni w sposob gwarantujacy zatrzymanie deszczu w miejscu opadu,

na podiozach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwigzan minimalizujacych badz uniemozliwiajgcych

kompaktacje gleby) umozliwiajac zasilanie roslin woda opadowa (np. grunty strukturalne lub georuszty).

W ogrodach deszczowych nalezy:

a) zaplanowaé m.in. rogliny hydrofitowe (zaleca sie aby przynajmniej 50% roslin sadzonych w ogrodzie
miato zdolnosci pobierania zanieczyszczen),

b) zaplanowaé rosliny przystosowane do panujacych w nim warunkow m.in. znoszace okresy suszy
i okresowego zalewania, zasolenie i zanieczyszczenia,

c) szczegolowy dobor roélin oraz sposob ich nasadzenia w ogrodach deszczowych nalezy zaopiniowat
w Zarzadzie Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

Na przystankach nalezy przewidzie¢ nasadzenia zieleni oraz budowe trejazy (z nasadzeniami roslinnosci

pnacej) o wysokosci gwarantujace] uzyskanie cienia dla osoby dorostej. Nawierzchnie przystankow nalezy

projektowaé ze spadkiem w kierunku planowanych nasadzen.

Nawierzchnie miejsc parkingowych nalezy projektowa¢ jako rozszczelnione (np. kostka farmerska)

z odpowiednim ksztattowaniem jej spadkow celem umozliwienia grawitacyjnego splywu wod opadowych

na istniejgce lub projektowane tereny zielone.

Pomiedzy grupami miejsc parkingowych zastosowat nasadzenia zieleni wysokiej (min co 5 miejsce) lub

w formie ogrodow deszezowych, w celu jej wykorzystania do funkcji retencii i ewapotranspiracji.

Na etapie koncepcji programowo-przestrzennej nalezy opracowa¢ koncepcje zagospodarowania wod

opadowych dla kazdego z rozpatrywanych wariantow.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé projekt zagospodarowania wod opadowych, obejmujacy

dwuwariantowa analize mozliwoéci zagospodarowania wod opadowych oraz rekomendacjg najbardzie]

optymalnego rozwigzania.

Koncepcja / Projekt zagospodarowania wod opadowych powinien zawierac:

a) opis techniczny przyjetych rozwigzan,

b) bilans wod opadowych (warunki MPWIK; jeZeli sg wymagane),

c) tabelaryczne zestawienie przyjetych rozwiazan z przypisaniem ilosci wod z bilansu do danego
rozwigzania,

d) opinie geotechniczng obrazujaca warunki gruntowo-wodne,

e) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazujacymi projektowane spadki).

Koncepcje / Projekt zagospodarowania wod opadowych nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Klimatu i Energii

UM Wroctawia, MPWIK, ZDiUM oraz ZZM.

Koncepcja / Projekt zagospodarowania wod opadowych musi zawieraé obliczenia hydrologiczne, przy

niewielkie] zlewni nalezy wykazaé, ze zastosowane urzadzenia przejmg projektowana ilos¢ wody

opadowej. Na rysunku zlewni nalezy pokaza¢ kierunki sptywu wody.

Nalezy dotaczy¢ badania geologiczne, szczegélnie przy zastosowaniu urzadzen chtonnych.

W przypadku zastosowania muld chionnych nalezy zabezpieczy¢ droge rowerowa i chodnik przed

negatywnym wplywem podtapiania poprzez muldy zlokalizowana przy drodze.

Strona 39 z 51

07800 - Rozbudowa ul. Grota - Roweckiego z budowa buspasa we Wroctawiu




WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Opis przedmiotu zamowienia

9.8.19.

9.8.20.
9.8.21.

8.8.22,

9.8.23.

9.8.24.
9.8.25.

9.8.26.

Koncepcje / Projekt nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi:

a) Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17 pazdziemika 2023 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, stanowigcym zatacznik nr 11 do OPZ,

b) Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, stanowigcym
zatgcznik nr 11 do OPZ,

¢)  Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Wroclawia, dostepnymi na stronie internetowej MPWIK oraz pod linkiem:
https://mpwik.fkv.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-
w%C3%B3d-opadowych.pdf

d) Katalogiem dobrych praktyk cz. | - Zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych, dostepnym na stronie internetowej UM Wroclawia
oraz pod linkiem: Katalog Dobrych Praktyk zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi -
Gospodarka wodami opadowymi - Biuletyn Informacii Publicznej Urzedu Miejskiego Wroclawia,

e) Katalogiem dobrych praktyk cz.l - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi
na obszarze zabudowanym. Wroctaw 2021r., dostepnym na stronie internetowej UM Wroctawia oraz
pod linkiem: Katalog Dobrych Praktyk zrownowaZzonego gospodarowania wodami opadowymi -
Gospodarka wodami opadowymi - Biuletyn Informacii Publicznej Urzedu Miejskiego Wroclawia

f)  Uchwalg RMW Wroctawia nr XII1/342/19 z dnia 5 wrzenia 2019 r. w sprawie ,Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030”, stanowigca zatgcznik nr 12 do OPZ,

g) Wytyczne do projektowania i budowy o$wietlenia drogowego, dostepnych na stronie internetowej
ZDIUM oraz pod linkiem: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow/

h)  Wytycznymi do projektowania i budowania odwodnienia, dostepnymi na stronie internetowej ZDiUM
oraz pod linkiem: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

i) Obowigzujacymi przepisami i normami.

Planujac uklad drogowy w koncepcii nalezy przewidzie¢ projekt strefowania sieci.

Rejon planowanej przebudowy znajduje si¢ czesciowo w zakresie opracowanej na zlecenie MPWiK

koncepcji pn.: "Wielowarianfowa koncepcja dla rozwigzania problemu podtopien HOTSPOT

BOROWSKA-PRZYSTANKOWA, HOTSPOT KONDUKTORSKA". W ramach opracowanej koncepcji,

przewidziano m.in. budowe zbiornika retencyjnego na terenie Szpitala przy ulicy Borowskiej. Podczas

prac projektowych stwierdzono przeciazenie ukladu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy

Grota - Roweckiego. Zalecamy, aby podczas prac projektowych stosowaé rozwigzania koncentrujace sie

na maksymalnej retencji, w celu odcigzenia niewydolnego ukfadu. MPWIiK udostepni ww. koncepcje

na zyczenie Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zaproponowane rozwigzania techniczne powinny cechowac sie:

e mozliwie niskimi nakladami inwestycyjnymi,

mozliwie niskimi kosztami eksploatacyjnymi,

minimalizacjq ucigzliwosci dla otoczenia,

minimalizacja wycinki drzew, w tym zachowaniem starodrzewia,

minimalizacjg negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze,

ograniczeniem negatywnego oddzialywania na stosunki wodne na danym terenie,

optymalnym polaczeniem z istniejgcq infrastruktura,

e wykorzystaniem najnowszych i sprawdzonych rozwigzan technologicznych.

W przypadku projektowania wyniesien na jezdniach nalezy zwréci¢ uwage na splyw wod opadowych

i zaprojektowa¢ w odpowiednich miejscach wpusty uliczne $ciekowe.

Zarowno wpusty jak i wiazy studni winny byé montowane w poziomie, a nie na skosach wyniesien drogi.

Zgodnie z wytycznymi ZDIUM nie dopuszcza sig montazu odwodnien liniowych w miejscach przejsé

dla pieszych oraz w nawierzchniach jezdni.

Projekt odwodnienia nalezy przediozy¢ do zaopiniowania do Zespolu Odwodnienia Drogowego ZDiUM

oraz MPWIK S.A.
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9.9.
9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.

9.9.5.

9.10.
9,10:1.

9.10.2,

9.10.3.

INWENTARYZACJA MAJATKU DZIALEK GRUNTOWYCH

W ramach prac projektowych projektant zapewni opracowanie inwentaryzacji majatkowej wszystkich
dzialek gruntowych objetych liniami rozgraniczajacymi ZRID tj. zajeciami statymi, ktore przed ich
wytyczeniem nie stanowily pasa drogowego i nie byly wiasnoscig Gminy Wroclaw. Inwentaryzacii
podlegaja rowniez dziatki Gminny Wroctaw bedace w uzytkowaniu ilub w uzytkowaniu wieczystym innego
podmiotu. Inwentaryzacja powinna obejmowa¢ wszystkie elementy stale zagospodarowania
i wyposazenia nieruchomosci wplywajace na jej wartos¢ fj. budynki, budowle, urzadzenia, z obmiarem
oraz okresleniem ich stanu oraz stopnia zuzycia; nalezy uja¢ ponadto wszystkie sktadniki roslinne,
z okresleniem ich ilosci, gatunku, wieku i stanu.

Dokumentacja inwentaryzacyjna musi by¢ wykonana jako odrebne opracowanie dla poszczegolnych
dzialek geodezyjnych. W przypadku inwentaryzacji majatku terenow ogrodkow dziatkowych PZD,
dokumentacja musi by¢ wykonana jako odrebne opracowanie dla czesci wspolnych ogrodkow
dziatkowych PZD oraz kazdej z dzialek ogrodowych (fj. parcel). Kazda dzialka ogrodowa musi zostac
zinwentaryzowana w catoéci. Do inwentaryzacji powinna zosta¢ dotaczona dokumentacija fotograficzna
obrazujaca stan kazdej zainwentaryzowanej dzialki. Inwentaryzacje winny by¢ sporzadzane przy udziale
dotychczasowych wlascicieli, co powinno zostat potwierdzone w przedmiotowym opracowaniu
stosownym protokolem. W przypadku niepodpisania ww. protokolow, nalezy kazdorazowo na protokole
zamiescic informacje o tym fakcie.

Zamawiajacy wymaga, aby inwentaryzacja byla sporzadzona przez uprawnionego rzeczoznawce
majatkowego, wg stanu nieruchomosci na dzien wydania decyzji ZRID. Dla dziatek objetych zajgciami
czasowymi projektant sporzadzi dokumentacje fotograficzng umozliwiajacg wizualng oceng stanu
zagospodarowania dziatki i wyposazenia nieruchomos$ci wplywajacego na jej wartos¢. Wyjatkiem sg
nieruchomosci PZD, ktorych tereny zardwno przy zajeciu stalym jak i czasowym wymagaja sporzgdzenia
pelnej dokumentaciji inwentaryzacyjnej wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego.
Sporzadzone dokumenty inwentaryzacji przedkladane beda organom w toku prowadzonych postepowan
administracyjnych w celu ustalenia wysokosci odszkodowania.

llos¢ egzemplarzy: wersja papierowa / elektroniczna:

o dla nieruchomoé¢ prywatnych, PKP -3 /1 egz.

o dla nieruchomosci Polskiego Zwiazku Dzialkowcow osobno dla kazdej dziatki ogrodowej ROD
i czesci wspolnej ROD -4 /1 egz.
e dlazaje¢ czasowych-0/1egz.

ZIELEN

Wzdtuz linii kolejowej biegnie Trakt Hugo Richtera zalozony ok. 1890 roku i stanowigcy zielony facznik
terenow rekreacyjnych. Obiekt jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, wobec czego ostateczne
rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania zabytkowej zieleni komponowanej
oraz realizowa¢ zatozenia ochrony zieleni wynikajace z obowiazujacego Zarzadzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w spawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni
Wroclawia i by¢ zaakceptowane przez Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
Zaplanowanie nasadzen drzew, krzewow od odlegtosci, np. 50 cm od ciagu krawedzi drogi dla pieszych,
co zapewni bezpieczne przejécie osobom niewidomym, niedowidzgcym.
W ramach dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zapisy pozwalajace wcielic w zycie zasady
i obowigzki wynikajace z:
— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska;
— Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenow zieleni Wroclawia oraz z ,Kart informacyjnych do standardoéw ochrony drzew
w inwestycjach Wroclawia" dostepne na stronie:
https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56;
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
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9.10.5.

9.10.6.

9.10.7.
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Zarowno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzen powinny zostaé wykonane przez osoby
posiadajace kwalifikacje wymienione w Zarzadzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroclawia.

Przed_przystapieniem do opracowania rozwigzan koncepcyjnych/projektowych nalezy wykonac operat

dendrologiczny, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw (waloryzacja) lub obszarow zieleni

i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycjg, w szczegolnosci obejmujacy:

a) Inwentaryzacie i waloryzacie dendrologiczng wskazujgca na drzewa lub obszary zieleni szczegdlnie
wartosciowe, do ktorych nalezy dostosowa¢ projekt planowanej inwestycji tak, aby zachowac
odpowiednie warunki siedliskowe i dobrg zywotnos¢ istniejacego drzewostanu, Przy ocenie wartosci
drzewa nalezy uwzgledni¢ jego wartos¢ przyrodnicza, krajobrazowa, wplyw na lokalny klimat,
rozmiary, wiek, stan zdrowotny a takze jego wartos¢ historyczng i kulturowa. Inwentaryzacja
i waloryzacja dendrologiczna winna obejmowac wszystkie drzewa, ktore zasiegiem rzutu korony + 1
m, jednak nie mniej niz 10 m, nachodza na teren inwestycji wraz z jej pasem technologicznym
(organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.). Inwentaryzacja bedzie stanowita dane wyjsciowe
i wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzan projektowych, ktore umozliwig
realizacje inwestycji z zachowaniem i planowaniem w jej obrebie zieleni.

b)  Projekt gospodarki drzewostanem wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy
uwzgledniajacy jej specyfike, czas trwania robét oraz przedstawieniem analiz mozliwosci uniknigcia
kolizji z drzewami. W ramach opracowania nalezy wskaza¢ m.in. opis kondycji drzew, niezbedne
zabiegi pielegnacyjne w istniejacym drzewostanie zwiekszajace zywotnosc drzew i bezpieczenstwo
w ich otoczeniu oraz w razie potrzeby, opis monitoringu po zakonczeniu inwestycji. Opis w operacie
dendrologicznym ma obejmowaé zsyntetyzowane informacje na temat ilosci zinwentaryzowanych
drzew, ilosci zinwentaryzowanych krzewdw a takze ilosci drzew/skupin/krzewow wymagajacych
dziatan pielegnacyjnych.

Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegolnie tych, ktére bedg narazone na zblizenie
do nich projektowanych lub przebudowywanych elementéw inwestycji. W razie potrzeby nalezy
rowniez zbadac zasieg i budowe systemu korzeniowego.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania przekrojow w miejscach o duzym zblizeniu
projektowanej infrastruktury do drzew.

Projekt ochrony drzew ma zawiera¢ wskazania do organizacji placu budowy (sposob poruszania sie
sprzetu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca skladowania, zaplecza budowy) stosujac
zasade minimalizacji naruszenia istniejacej przestrzeni, w tym ochrone gleby przed
zanieczyszczeniem oraz zageszczeniem, czyli utratg wlasciwej struktury dla rozwoju roslin. Nalezy
uwzgledni¢ stosowanie innych niz standardowe rozwigzania dotyczace zamierzenia budowlanego,
celem ochrony drzew (np. prace metodg Airspade itp.). Nalezy uwzgledni¢ wymadg aby w trakcie
realizacji zadania petniony byt staly, codzienny, calodzienny nadzér dendrologiczny nad ochrong
zieleni, w szczegoinosci drzew, przez osohy o kwalifikacjach okreslonych w zal. nr 2, zgodnie z § 2
ust. 3 pkt. 2 wiw Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia. Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD)
nalezy wykonywa¢ w obecnosci inspektora nadzoru dendrologicznego, ktory bedzie sporzadzat
codzienne raporty z prac w SOD przekazywane do ZZM oraz Zamawiajacego wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

Elementy ochrony powinny zostac ujete w kosztorysie inwestorskim.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przedstawic (w miare potrzeby), wariantowe

rozwigzania projektowe, w tym minimalizujgce kolizje inwestycji z drzewami, krzewami wykazanymi

w operacie dendrologicznym.

W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postepowa¢ zgodnie z ,Kartami informacyjnymi

do standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia" opublikowanymi na stronie ZZM

https://zzm.wroc.pl/

Infrastrukture podziemna nalezy prowadzi¢ poza SOD, a w przypadku koniecznosci prac w SOD nalezy
prowadzi¢ prace bezrozkopowo, natomiast niezbedne prace w wykopach odkrytych — recznie np. przy
uzyciu metody Airspade. Zabrania sig przycinania korzeni drzew.
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9.10.9.

9.10.10.
210,11,

W przypadku nienormatywnej odlegtoéci projektowanych drzew od infrastruktury podziemnej oraz
technicznej zaleca sie stosowanie ekranow przeciwkorzeniowych.

W trakcie projektowania nalezy unikac ingerencji w systemy korzeniowe istniejgcych drzew.

Nalezy przewidzie¢ szczegolowe rozwiazania przestrzenne i technologiczne niezbedne do zapewnienia
drzewom optymalnych warunkow siedliskowych w maksymalnym stopniu chroniacych istniejaca
i projektowang zielen oraz gwarantujacych drzewom zywotno$é tj. kiedy zachodzi koniecznost prac
w korzeniach drzew i krytycznych zblizeniach do pni drzew. W uzasadnionych przypadkach nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ sprawdzenia lokalizacji korzeni drzew i opracowa¢ wariantowe przekroje
przedstawiajace m.in.:

a) sposob zabezpieczenia korzeni w warunkach ekstremalnych — gdy korzenie wystepuja w warstwie

podbudowy/ projektowanych elementach;

b) sposob zabezpieczenia korzeni w przypadku typowym bez ingerencji korzeni w podbudowe/

projektowane elementy;

¢) w przypadku wystapienia korzeni powyzej wierzchu warstwy ochronnej nalezy przerwaé ciaglosé

warstwy wzmacniajace; i odcinajgcej podioze i zastosowac rozwigzanie indywidualne;

d) sposob zabezpieczenia korzeni w przypadku zmniejszenia warstwy podbudowy:;
e) inne przypadki w miejscach charakterystycznych;
f)  dokumentacja powinna zawierac trzy przekroje specjalnych/ indywidualnych rozwiazan projektowych

z propozycjami w kosztorysach i przedmiarach w celu uniknigcia niekorzystnych dla gminy roszczen
i opdznien na etapie realizacji;

g) nalezy uwzglednic, ze na kazdym etapie wykonania robot ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych

9.10.12.

9.10.13.

9.10.14.

9.10.15.

9.10.16.

9.10.17.
9.10.18.

9.10:19.

9.10.20.

9.10.21.

kazda wymiana gruntu musi byé poprzedzona oceng nadzoru dendrologicznego, nie dopuszcza sie
wymiany gruntu w miejscach, gdzie wystepuje ryzyko utraty stabilizacji (istniejacego podioza) systemu
korzeniowego.
Nalezy bezwzglednie minimalizowa¢ konieczne wycinki i stosowat rozwigzania przestrzenne
i technologiczne niezbgdne do zapewnienia drzewom zywotnosci i optymalnych warunkéw siedliskowych,
Wycinka drzew i krzewow dopuszczona jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy
nie ma mozliwosci zastosowania rozwigzan umozliwiajacych pozostawienie roslin.
Opis szczegblowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych dotyczacych prac majacych na celu
ochrong istniejacej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branzy, powinien znalezé
sie rowniez w poszczegolnych projektach branzowych.
Nalezy dazy¢ do projektowania terenéw biologicznie czynnych o min. szerokosci 1 m. W dokumentacji
nalezy zawrze¢ projekt nasadzen drzew i krzewow w maksymalnym, mozliwym zakresie.
W przypadku zmiany/modyfikacji przebiegu infrastruktury podziemnej lub budowania nowej, nalezy
lokalizowat jg w sposob umoZliwiajacy uzupenienie istniejacej zieleni oraz wprowadzanie nowych
nasadzen. Projektowang infrastrukture (np. oéwietlenie) lokalizowat poza SOD istniejacych oraz
planowanych drzew.
Nalezy opracowac Projekt budowlany i wykonawczy nasadzen wraz z przedstawieniem analiz mozliwosci
lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunieé drzew. Analizy
te powinny wskazac wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak, aby
umozliwi¢ wprowadzenie drzew lub innych nasadzen w ramach inwestycji i zagwarantowaé im prawidlowe
warunki do rozwoju.
Nalezy dazy¢ do wprowadzenia jak najwigkszej iloci zieleni wysokiej na terenie objetym inwestycja,
Projekt ma obejmowa¢ w swoim zakresie réwniez, w zaleznosci od potrzeb, nasadzenia wyrownujace
kompensujace/zastepcze.
Przy doborze gatunkowym nalezy uwzglednia¢ warunki, jakie panujg w miejscu wzrostu. Zalecane gatunki
rodzime o duzych walorach biocenotycznych i estetycznych. Nalezy dazy¢ do spéjnosci i cigglosci
nasadzen.
Zielen w pasie drogowym nalezy usytuowat, uwzgledniajac jej wzrost w ciagu calego okresu
wegetacyjnego.
Opracowanie ma zawiera¢ zestawienie materialow nieroslinnych (np. opaski zaciskowe, kora, nawozy,
juta, ostony, systemy napowietrzajace, ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich iloécig, jakoécig i sposobem
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9.10.22.

9.10.23.

9.10.24.

9.11.

stosowania). Nalezy okredlic czynnosci pielegnacyjne w tym koniecznost wykorzystania rozwigzan
wspomagajacych adaptacje drzew do nowych warunkow, np.. treegatory, worki rozsaczajace,
mikoryzacja, hydroboxy). Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branzy zielen, nalezy uwzglednic:
a) przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskaza¢ parametry ziemi urodzajnej, ktore podlegac beda
udokumentowaniu | przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej zastosowaniem;
b) wymogi jakosciowe i wielkosciowe dla materiatu roslinnego;
¢) niedopuszczalne wady materialu;
d) sposob sadzenia roslin.
W ramach przygotowania dokumentacji nalezy przedstawi¢ syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:
a) wynik inwentaryzacji dendrologicznej:
— istniejaca powierzchnia biologicznie czynna,
—  projektowana powierzchnia biologicznie czynna, w tym:
e likwidowana powierzchnia biologicznie czynna,
o nowopowstala powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni
nieprzepuszczalnych);

— loé¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestyciji (szt.), powierzchnia w przypadku grup
zadrzewien, krzewow (m?),

—  okreslenie sktadu gatunkowego (udzial procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje, szpalery,
grupy, solitery, kompozycje, cenne obszary pod wzgledem przyrodniczym, klimatycznym,
naturalnej retencii);

h) wynik projektu gospodarki drzewostanem, m.in.:

— ilos¢ planowanych zabiegow pielegnacyjnych;

c) wynik projektu ochrony drzew:

—  przyjete rozwiazania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong istniejace] zieleni
w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew — SOD)
z podaniem ilosci (szt., mb, m?, m3) oraz ze wskazaniem branzy, ktorej kolizja dotyczy;

d) wynik projektu zieleni (w razie konieczno$ci wykonania kompensaty):

— ilo&¢ planowanych nasadzen drzew (szt.);

— ilos¢ planowanych nasadzen krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki);

—  inne formy planowanej zieleni z podaniem ilosci (szt., mb, m2, m3, %).

Opracowania odnoszace sie do drzew tj. w szczegdlnosci Inwentaryzacjg dendrologiczng oraz projekt
nasadzen, zawierajace opis dotyczacy usytuowania roélin w przestrzeni wraz z odnoszacymi sig do nich
informacjami w sposéb umozliwiajacy bezpo$rednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacii
Przestrzennej Wroctawia (SIP), nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sig na stronie:
https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56 oraz  uzyskaG potwierdzenie
prawidiowego zaimportowania danych do bazy SIP.

Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegajg zglaszaniu i uzgadnianiu
na biezaco z Zamawiajacym oraz konieczne jest zlozenie ich stosownym jednostkom celem uzyskania
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji przed
zioZzeniem wniosku o pozwolenie budowlane.

WYMAGANIA SRODOWISKOWE

Wykonawca uzyska, dla planowanego zakresu przedsiewzigcia, decyzjg o rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji.

W ramach procedury pozyskiwania decyzji srodowiskowej, obowiazkiem wykonawcy jest przygotowanie wniosku
0 jej wydanie wraz z niezbednymi zalacznikami wynikajacymi z przepisow prawa. Karta Informacyjna
Przedsiewzigcia powinna obejmowaé m.in. rozszerzong analize w zakresie oddzialywania akustycznego inwestycji.
W przypadku gdy organ prowadzagy postgpowanie $rodowiskowe stwierdzi taka koniecznos¢, nalezy przygotowac
Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 .
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko.
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W procesie projektowym nalezy uwzglednic wszystkie warunki wynikajace z zapisow uzyskanej decyzji
srodowiskowej.

9.12.
9120

9.12.2.
9.123.

9.12.4.

9.12.5.

9.12.6.

8327

9.12.8.

KOLIZJE SIECI PODZIEMNYCH

W ZDiUM nalezy uzgadniaé wszelkie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu w granicach
obecnego i projektowanego pasa drogowego.

Koncepcja obejmuje inwentaryzacje podziemnej infrastruktury sieciowej.

Na terenie inwestycji wystepujq liczne sieci uzbrojenia terenu. Nalezy wystgpi¢ do wilascicieli sieci
o wydanie warunkow ich zabezpieczenia/przebudowy.

W przypadku koniecznodci zabezpieczenialprzebudowy kolizyjnego uzbrojenia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania od wiasciciela sieci warunkow technicznych zabezpieczenia/przebudowy
i uzyskania pozytywnego uzgodnienia dla zaproponowanego rozwigzania kolizji.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej rozbudowy, na skrzyzowaniu ul. Grota-Roweckiego
z ul. lwaszkiewicza, przebiega linia wysokiego napiecia. Nowe rozwigzania nalezy zatem zaprojektowac
~ w miarg mozliwosci — w sposob bezkolizyjny lub z zatozeniem minimalizacji kolizji, jesli pelna
bezkolizyjnos¢ z istniejaca linig energetyczng nie bedzie mozliwa.

W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajacych przeloZenia/przebudowy — sieci
obcych/urzadzen uzbrojenia terenu niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (dalej zwanymi sieciami obcymi lub sieciami), nalezy dokona¢ szczegolowej ich
inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu i terminow
umieszczenia sieci obcych w pasie drogowym. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ustalenie wiw
terminow u Wiasciciela sieci obcych, u Zarzadey drogi/pasa drogowego lub w instytucjach prowadzacych
ewidencje uzbrojenia terenu. Brak wspolpracy w/w jednostek w tym zakresie nalezy zglosic
Zamawiajacemu. Ma to zwiazek z regulacja obowiazkow Wiasciciela sieci obcej oraz Zarzadey drogi
odnosnie ponoszenia kosztow ich przetozenia, zgodnie z zapisami art. 39. ust 3 i 5 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (ze zmianami):

o Dla sieci umieszczonych w pasie drogowym po 09.12.2003r. koszt przetoZenia ponosi
Wiasciciel, z zastrzezeniem sieci telekomunikacyjnych, gdzie do 4 lat od ich umieszczenia
wpasie drogowym, przy zachowaniu dotychczasowych parametrow — uzytkowych
przebudowywanych sieci obcych, koszty te ponosi Zarzadca drogi.

e Dla sieci obcych umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisow obowigzujacych
przed dniem 09.12.2003 r. koszt przelozenia sieci obcej w zwigzku z budowa, przebudowa lub
remontem drogi; ponosi Zarzadca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych
parametrow technicznych sieci obcej. Gdy na Zadanie Wiasciciela wprowadzono ulepszenia
w sieci - koszt ulepszenia ponosi jej Wiasciciel.

Na Wykonawcy, w fazie projektowania, spoczywa obowiazek pozyskania decyzji Zarzadey drogi o zgodzie
na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych lub sieci obcych/urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3. Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ze zmianami. Decyzje te powinny by¢ uzyskane/wydane
indywidualnie na Wiasciciela danej sieci, po uzyskaniu przez Wykonawcg do tej czynnosci, jego
pelnomocnictwa. W przypadku odmowy wydania pelnomocnictwa Wykonawcy jest on zobowigzany
do niezwlocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego w celu uzyskania jego
stosownej interwencji. Uzyskane decyzje, w oryginale, podlegaja bezzwlocznemu, potwierdzonemu
przekazaniu Wiascicielowi sieci natomiast ich kopie Zamawiajgcemu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania zestawienn obejmujgcych elementy zajgcia pasa
drogowego przez wszystkie kolidujace sieci obce (zaréwno dla urzadzen przebudowywanych w ramach
kolizji [rowniez tych podlegajacych likwidacji w wyniku przebudowy], jak i nowobudowanych). Nalezy
w tabelaryczny sposoh wykazaé powierzchnie rzutow poziomych sieci obcych i obiektow budowlanych
nanich zlokalizowanych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, ktore zostang umieszczone w pasie drogowym w trakcie realizacji zadania. W opracowaniu
nalezy wykonaé oddzielne zestawienia dla kazdej sieci obcej zawierajace co najmniej: diugost, szerokosc
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I powierzchnie zajgcia terenu przez kompletng sie¢ z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni/uzytku
drogowego (jezdnia, chodnik, pas zieleni itp.) i podzialu geodezyjnego nieruchomosci tj. z podaniem
danych dzialek geodezyjnych, przez kiore dana sie¢ przechodzi. Wzorce dokumentéw zestawienia
dostepne sg do pozyskania na stronie:  https://www.zdium.wroc.pliformularze-procedury/.
Do wiw zestawien nalezy dolaczy¢ czytelne zalaczniki graficzne w postaci wyciggéw mapowych z PZT
lub map sytuacyjnych PW o zawartosci i w skali umozliwiajacej weryfikacje wartosci zawartych
w zestawieniach wiw. Zestawienia wraz zalacznikami powinny by¢ wykonane w 5 egz. Wykonane
zestawienie bedzie podstawowym materialem wyjéciowym do wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia
Zarzadey drogi na umieszczenie sieci obcej w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1. ,ust. 2. pkt 2)
ustawy o drogach publicznych.

Przedmiotowe zestawienia wraz zalacznikami graficznymi  Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
do akeeptaciji. Przekazaniu Zamawiajacemu podlega rowniez wersja elektroniczna, rowniez edytowalna
przedmiotowych zestawien.

9.12.9. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujq z przebudowa drogi, ujawnione na etapie
projektowania przekaze Projektant Zamawiajacemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow
przebudowy przez wiasciciela, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé mu informacje o wysokoéci
przewidywanych kosztow/nakladow z tym zwiazanych wraz z uzasadnieniem okolicznosci taki stan rzeczy
powodujacych.

9.12.10. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosa o podniesienie standardu przebudowywanej sieci
i urzadzen, wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktorej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia
obiekty i urzadzenia, moze zosta¢ opracowana tylko za zgoda Zamawiajgcego.

9.13.  WYMAGANIA KONSERWATORSKIE
9.13.1. W zakresie ochrony zabytkow archeologicznych:

Ulica Grota-Roweckiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Galczynskiego do skrzyzowania z ul. Parafialng znajduje
sig w strefie ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej dotyczacej zabytkow
archeologicznych ustalonych na mocy obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXI1/734/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla poludniowo - zachodnie] czesci Wojszyc we Wroclawiu), tym samym
prowadzenie prac ziemnych nalezy opiniowac z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.

Zgodnie z opinig Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu w zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych, na etapie opracowania dokumentacii projektowej nie warunkuje sie koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych. W opisie Projektu budowlanego nalezy wskazac/uwzglednic, iz w razie odkrycia w trakcie
robot ziemnych obiektow nieruchomych lub ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow,
co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé prace,
zabezpieczyC ten przedmiot przy uzyciu dostgpnych srodkow, niezwlocznie powiadomié Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoélgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe
oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys$| przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 achronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292).

9.13.2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:
Odcinek ul. Grota - Roweckiego od skrzyzowania z ul. Kurpiow do skrzyzowania z ul. Lechonia znajduje sie
na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dawnej wsi Oftaszyn we Wroclawiu oraz osiedla w rejonie

ul. Straczkowej. W zwiazku z tym wszelkie rozwigzania projektowe zlokalizowane w tym obszarze wymagajg
zaopiniowania przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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9.14.
9.14.1.

9.14.2.

9.14.3.

9.14.4.

9.14.5.

9.14.6.

9.14.7.

10.

LINIA KOLEJOWA NR 349, 750 i 285

Ulica Grota — Roweckiego przecina linie kolejowa nr 349 i nr 750 (Towarowa Obwodnica Wroclawia) oraz
linie kolejowg nr 285 Wroctaw Glowny — Swidnica Kraszowice. Infrastruktura finii nr 285 jest
po przebudowie.

Na przejezdzie kolejowo ~ drogowym kat. ,B" linii 285 zabudowane s3 urzadzenia zabezpieczenia ruchu.
W rejonie przejazdu, od strony polnocnej, zlokalizowane sa wejscia na dwa perony przystankow
kolejowych Wroctaw Wojszyce.

Wykonawca winien uzyska¢ z PKP warunkifwytyczne przebudowy wiaduktu kolejowego linii 349 i 750
(TOW) oraz przejazdu kolejowego lini 285 (Wroctaw Wojszyce), infrastruktury kolejowej, obiektow
kolejowych w tym przystankow kolejowych Wroctaw Wojszyce.

Nalezy uwzglednic koniecznos¢ przebudowy przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturg, i dojsciami
do peronow kolejowych.

Rozwigzania projektowe w obszarze wiaduktu kolejowego linii 349 i 750 (TOW) oraz w obszarze
i sasiedztwie linii kolejowej nr 285 oraz przystankow kolejowych Wroclaw Wojszyce nalezy uzgodnic
m.in. z:

a) PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych we Wroclawiu,

b) PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami we Wroclawiu,

c) Kolejowy Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej,

d) PGE Energetyka Kolejowa S.A.,

e) TK Telekom Sp.zo0.0.,

fy PKP TELKOL Sp. z 0.0.

g) DSS OPERATOR S.A.

W razie koniecznoéci nalezy uzyskaé odstepstwo od przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1247 z pbzniejszymi zmianami) w zakresie
m.in. wykonywania robot ziemnych w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.

W razie koniecznosci nalezy uzyskaé odstepstwo od przepisow ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 697), w zakresie m.in. usytuowania budowli
i budynkéw w odlegloéci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz w odleglosci
nie mniejszej niz 20 m od skrajnego toru linii kolejowe;.

TERMINY REALIZACJI, GWARANCJA, PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami UmMowy.

1.
11.3:

ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamowienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze umowe na zakres podstawowy,
polegajacych na powtdrzeniu podobnych prac projektowych jak w zaméwieniu podstawowym i zgodnych
z jego przedmiotem, a catkowita warto$¢ tych zaméwien zostata uwzglgdniona przy obliczaniu jego
wartoci, Zakres prac objetych ewentualnym zamowieniem podobnym moze dotyczy¢ prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej w obszarze i rejonie ulic: Borowska, Kukuczki, Diugopolska,
Bobranskiego, ~ Swieradowska,  Dzialkowa, Jableczna,  Brzoskwiniowa, ~Armii  Krajowej,
Grota — Roweckiego, Przystankowa, Koszycka, Oraczy, Spokojna, Jasienicy, Chlebowa, Snopkowa,
Parafialna, Rondo Bednarza, Poronifiska, Obozna, Gerberowa, lwaszkiewicza, Lechonia, Galczynskiego,
Bialoszewskiego, Kurpiow i Wspdlna, zgodnie z ponizszym planem orientacyjnym:
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L

T2

1421

11.2.2

11.2.3

Zakres prac objetych zamoéwieniem podobnym:

W zakresie koncepcji i prac przygotowawczych:

Mapa zasadnicza,

Badania i dokumentacja geologiczno - inzynierska,

Operat dendrologiczny zawierajacy inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczna, projekt gospodarki
drzewostanem oraz projekt zabezpieczenia i ochrony zieleni istniejacej na terenie budowy,

Analiza hatasu

Prognoza ruchu,

Koncepcja zagospodarowania wod opadowych,

Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z pelng infrastrukturg towarzyszacq oraz podziemng
i nadziemng infrastrukturg sieciows,

Wskaznikowe zestawienie szacunkowych kosztéw opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
robot,

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii,

Wizualizacja rozwigzan koncepcyjnych.

W zakresie projektu budowlanego:

Mapa do celow projektowych

Projekt zagospodarowania wod opadowych,

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno - budowlany,

Projekt techniczny,

Projekt podzialu nieruchomosci,

Pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

W zakresie projektow wykonawczych:

a)
b

©

=N e]
e

=

Projekt branzy drogowej,

Projekt drogowo-torowy

Projekt SRK,

Projekt przebudowy przystankéw kolejowych,

Projekt owietlenia ulicznego wraz z do$wietleniem przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerow
i przystankow komunikacji autobusowej,

Projekt odwodnienia/retencji/zagospodarowania wod opadowych obejmujacego ukiad drogowy oraz
tereny przylegte, wynikajacy z nowego zagospodarowania terenu,

Projekt zasilania i wyposazenia przystankow autobusowych,
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h)  Projekt MKT i DIP,

i) Projekt sygnalizacji $wietnej pracujacej w systemie ITS (czes¢ elektryczna, teletechniczna,
telekomunikacyjna, docelowa organizacja ruchu z programami pracy),

i) Projekt monitoringu wizyjnego — kanalizacja,

k) Projekt monitoringu wizyjnego — okablowanie, wyposazenie,

)  Projekt zieleni,

m) Projekt malej architektury,

n) Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia z podzialem na branze,

0) Projekt organizacji ruchu docelowego,

p) Projekt ekranow akustycznych,

q) Projekt rozbiorek,

1) Projekt rozbidrek i odbudowy ogrodzef na nieruchomosciach stanowigcych wiasnosé prywatng
i Polskiego Zwigzku Dziatkowcow,

s)  Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien w zakresie ww. dokumentaci.

11.2.4 Inne opracowania:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

Przedmiar robot,

Kosztorysy oferfowe,

Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

Analiza mozliwosci zabezpieczenia istniejgcej osnowy geodezyjnej,

Wizualizacja statyczna i dynamiczna,

Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

Inwentaryzacja sktadnikow majatkowych majacych wplyw na warto$é nieruchomosci, na dziatkach

gruntowych objetych decyzjg ZRID przeznaczonych do wywlaszczenia,

Operat z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku - elementow oswietlenia ulicznego,

likwidowanego w trakcie przebudowy oéwietlenia drogowego, bedacego wlasnoscig Tauron Nowe

Technologie S.A.,

i) Wykonanie wszelkich opracowan projektowych niezbednych do realizacji robot budowlanych
i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wynikajace z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan
projektowych,

k) Pelnienie nadzoru autorskiego.

12.  SPIS ZALACZNIKOW

s oo ¢ Bt W 40 Y o T o Y o
== e % B

LP. |NRZALACZNIKA |NAZWA ZALACZNIKA

Rysunek stalej organizacji ruchu z etapu koncepcji dla zadania pn. ,Trasa
1. | ZALAGZNIR NR:A Tramwajowa Borowska Szpital we Wroctawiu”

Plan sytuacyjny (rys. 2.1 - 2.3) z projektu budowlanego dla zadania pn. ,Rozbudowa
2. | ZALACZNIKNR 2 | ul. Grota - Roweckiego we Wroclawiu, na odcinku od ronda Piotra Bednarza
do ul. Wspélnej w celu wyznaczenia infrastruktury pieszo-rowerowej”

Plan sytuacyjny (rys. nr D-1) z projektu budowlanego dla zadania pn. ,Zielona siec

3. | ZALACZNIKNR 3 rowerowo — piesza Wroctawia — ,Sad Mieszkarica”

4. | ZALACZNIK NR 4 \lﬂvhy;lte’fvczne: PSG, Orange, GAZ System, MPWIK, Sekcja Estetyki Miasta w WAIZ

5. | ZALACZNIKNR 5 | Przykladowe wizualizacje

1) Wytyczne do wykonania dokumentaciji przetargowej
6. |ZALACZNIKNR 6 (m.in. kosztorysow, przedmiarow, STWIORB)
2) Wytyczne Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych

Wytyczne dot. elementow kwalifikowanych/niekwalifikowanych do odliczenia

7. | ZAACZNIKNRT | VAT
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ZALACZNIK NR 8

Wzor tabeli ,Zestawienie projektowanych konstrukcji’

ZALACZNIKNR 9

Wytyczne dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej, sporzadzone
dla Urzedu Miejskiego Wroclawia - Biuro Zrownowazonej Mobilnosci w 2021 roku

10.

ZALACZNIK NR 10

Katalog standardow nawierzchni chodnikow dla Wroclawia

11.

ZALACZNIK NR 11

1) Zarzadzenie Prezydenta nr 249/19 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie stosowania
Wroclawskich standardow dostepnoéci przestrzeni miejskiej

2) Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia nr 2785/20 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie
Standardow planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-
niebieskiej infrastruktury

3) Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia nr 11552/23 z dnia 17 pazdziernika 2023 r.
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu

12.

ZALACZNIK NR 12

Uchwata RMW nr XI1/342/19 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie ,Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030"

13.

ZALACZNIKNR 13

1) Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie
ochrony drzew irozwoju terenow zieleni Wroclawia, dostepne na stronie
internetowej: Akt prawny: Zarzadzenie-1217 19 - Baza Aktow Wiasnych
(um.wroc.pl)

2) Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroclawia,
dostepne na stronie internetowej: Dla kontrahenta — ZZM

3) Kalkulator wyliczenia ilosci drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane
zgodnie ze wzorem przedstawionym w zalgczniku nr 3 do Zarzadzenia
nr1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 r., dostepny na stronie
internetowej: www.zzm.wroc.pl

4) Standardy utrzymania terenéw zieleni w miastach, dostepne na stronie
internetowej:_Dla kontrahenta — ZZM

5) Infrastruktura w zgodzie z drzewami

14.

ZALACZNIK NR 14

Miejskie sieci i przytacza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne.
Wytyczne projektowania i budowy.
Uzgodnienia projektow sieci i przylaczy wod-kan — wersje elektroniczne

16.

ZALACZNIK NR 15

Osoby niewidome i slabowidzace w przestrzeni publicznej

16.

ZALACZNIK NR 16

1) Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa
dolnoslagskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH
STANDARDOW (Uchwala ZWD nr 3597/V1/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.),

2) Wytyczne do oznakowania gléwnych tras rowerowych

17.

ZALACZNIK NR 17

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych, odwodnien
torowisk tramwajowych oraz zwiefczen studni kanalizacyjnych whudowanych
w nawierzchni¢ pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM

18.

ZALACZNIK NR 18

Zabezpieczenie szklanych wiat przystankow przed ptasimi koliziami na obszarze
Gminy Wroctaw

19.

ZALACZNIK NR 19

Propozycje standardow w zakresie ksztaltowania zieleni wysokiej migjskich tras
komunikacyjnych

20.

ZALACZNIK NR 20

Wytyczne ZDiUM do montazu koszy na $mieci

21.

ZALACZNIK NR 21

Wzor oktadki projektowej

22,

ZAtACZNIK NR 22

PW budowy automatow biletowych
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