AOIP.271.1.2.2026 Zatacznik nr 4 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy/ Umowa Nr.........cccccvveeeeerennns

Zawarta W dniu ....ceceeeeeivcncneene e w Grabowie, pomiedzy: Gming Grabdw z siedzibg w
Urzedzie Miejskim w Grabowie, ul. 1-go Maja 21, 99-150 Grabdéw, reprezentowang przez
............................... - Burmistrza Grabowa , przy kontrasygnacie

................................. —Skarbnika Gminy Grabdéw

NIP 775-24-06-197, REGON 311019119

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

............................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma .eeeeeeeeeceenne
............................. z siedzibg .......cceeeeeeevevvececceeeeeeeees, NIP ..., REGON
....................................... wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcgy, reprezentowang przez:

W celu realizacji zamdéwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” pn.: Termomodernizacja
budynku Urzedu Miejskiego w Grabowie” w wyniku przeprowadzonego, w trybie
podstawowym, postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn zm.) —
zwang dalej ustawg, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest:

1) ETAP |- opracowanie dokumentacji projektowej/dokumentacji przedsiewziecia dla
zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Grabowie””,
wraz z uzyskaniem wymaganych urzedowych decyzji, zgtoszen i uzgodnien
niezbednych do opracowania powyzszej dokumentacji oraz umozliwiajgcych
przystgpienie do realizacji robét budowlanych (Etap 1);

2) ETAP Il - wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych pozwolen (Etap Il). Dziatka objeta jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania.

2. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym (PFU).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

4. Wykonawca wykona Dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegblnosci zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:



b)

c)

d)

f)

Projekt budowlany — w szczegdlnosci, dla uzyskania zatwierdzenia dokumentacji
projektowej i uzyskania zgody umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych — w ilosciach
wymaganych urzedowo oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego;

Projekt techniczny- wykonawczy, zawierajgcy m.in. szczegdétowe rozwigzania rysunkowe i
opisowe zastosowanych rozwigzan techniczno - materiatowych, charakterystyczne
przekroje — 2 egzemplarze;

Kosztorysy i przedmiary robét dla wszystkich branz, opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa — 2 egzemplarze;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz —

2 egzemplarze;

Informacje dotyczgcy bezpieczenristwa i ochrony zdrowia — 2 egzemplarze;

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zezwolen, opracowan lub przedtuzenie
ich obowigzywania/waznosci na potrzeby niniejszej umowy, koniecznych do sporzgdzenia
projektu budowlanego oraz uzyskanie zgody lub braku sprzeciwu organu administracji
architektoniczno-budowlanej umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersjach papierowych w ilosciach wskazanych powyzej
oraz w wersji elektronicznej na ptytach CD ( 1 egz.) w formacie edytowalnym (dwg) oraz
w formacie nieedytowalnym (PDF). Dokumentacja ztozona w wersji elektronicznej w
zaden sposdb nie moze sie rézni¢ od Dokumentacji ztozonej w wersji papierowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania/zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacjg przedsiewziecia w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w oparciu o zapisy § 2
niniejszej umowy.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych i Polskimi
Normami (Dz.U. z 2003 r. 47 poz. 401), a uzyte materiaty powinny spetnia¢ wymogi
okreslone w art. 10 ustawy prawa budowlanego. Z odpadami powstatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nalezy postepowad zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2024 poz. 54 ze zm.), natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczen
zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wywozu odpadow i nieczystosci powstatych w trakcie robét.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w stanowigcej integralng czesé
specyfikacji warunkdéw zamdwienia, zwanej dalej ,,SWZ"”. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uwarunkowan nieprzewidzianych w PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Dokumentacje w jezyku polskim, pismem
maszynowym, w sposob czytelny, zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz opatrzyc jg klauzulg o kompletnosci i przydatnosci

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



10. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana

11.

przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan w
dokumentacji projektowej oraz brak jej ostatecznej akceptacji, uprawnia Zamawiajacego
do zgdania wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zmiany te Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu

umowy. Wykonawca zapewnia, ze prace bedgce przedmiotem niniejszej umowy beda
realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
odpowiednio do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i najwyzszg starannoscia.

12. Strony zobowigzujg sie do wspdtdziatania w realizacji umowy.

§ 2 PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

1. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy w szczegdlnosci obejmuje:

1) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen,

2) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
projektem, w tym w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) wyjasnienia watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét budowlanych powstatych
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki
robocze, uszczegdtowienie rysunkdw wykonawczych, nanoszenie poprawek lub
uzupetnien na dokumentacji projektowej,

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawca robét budowlanych oraz opracowania, w
razie koniecznosci rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w zakresie materiatéw i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

5) opiniowanie, w tym przedstawionych przez Zamawiajgcego, propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztéw zadania, z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego; czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej nowego pozwolenia na
budowe,

6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych - na zagdanie Zamawiajgcego,



7) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji zadania,

8) udziat w naradach i konsultacjach technicznych na terenie budowy, na wezwanie
Zamawiajgcego (przestane pocztg elektroniczng, pisemne lub telefoniczne), w
terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,

9) udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdt budowlanych oraz odbiorze
korncowym robét budowlanych oraz rocznych przeglagdach pogwarancyjnych robdt
budowlanych realizowanych na budynku, a organizowanych przez Zamawiajacego,
podpisywanie wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru,

10) poprawianie btedéw projektowych, likwidacja kolizji miedzy branzami lub
uzupetnianie rysunkow, detali badzZ opisu technologii wykonania nie zawartych w
dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

11) przejecie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe
wynikajgce z jakichkolwiek roszczen wtascicieli praw autorskich do przedmiotowego
projektu/wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z niniejszg umowg, a
wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ wykonanie czynnosci w zakresie nadzoru
autorskiego wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze do petnienia czynnosci nadzoru autorskiego wyznacza Panig

4. Zmiana osoby petnigcej nadzdr autorski jest dopuszczalna wytgcznie w przypadku trwatej
niemoznosci wykonywania przez nig obowigzkdw.

5. O zmianie osoby petnigcej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pisSmie.
Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, nie stanowig zmiany umowy.
Wykonaweca petni¢ bedzie nadzér autorski, uczestniczgc w czynnos$ciach wymagajgcych
nadzoru wynikajgcych z postepu robét, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

8. Czynnosci nadzoru autorskiego dokumentowane bedg wpisem do dziennika budowy.

9. Potwierdzenia wpisem do dziennika budowy wymaga kazdy pobyt na budowie, takze w
tych przypadkach, gdy osoba wykonujgca czynnosci nadzoru autorskiego nie zgtasza
zadnych uwag ani zastrzezen, co do prowadzonych robét budowlanych.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 7 miesiecy
nie dtuzej niz do dnia 27 pazdziernika 2026 r., w tym:

1) Etap | - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) Etap Il - w terminie do 27 pazdziernik 2026 r.,

2. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja:



1) Etap | —date przekazania przez Wykonawce kompletu Dokumentacji wymagane;j
w ramach Etapu | zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego kompletnosci Dokumentacji.

2) Etap Il - date pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego robdét budowalnych, wraz wymaganymi zatgcznikami, zgodnie z § 6 ust.
2 umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez wszystkich inspektoréw
nadzoru gotowosci do odbioru korncowego.
3. Zaméwienie dofinansowane jest z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w todzi , w zwigzku z tym Zamawiajgcy wymaga, aby jego
realizacja zakonczona zostata w terminie podanym ust. 1 pkt 2. Przez termin
zakonczenia nalezy rozumieé date uzyskania prawomocne] decyzji na uzytkowanie.
§ 4 OBOWIAZKI STRON
1. Do zakresu prac projektowych, robét budowlanych, innych robét oraz czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w ilosci
egzemplarzy wskazanych w § 1 ust. 4 5;

2) sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych
organdw;

3) uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia) zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym;

4) wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

5) sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji;

6) sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robét;

7) sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego ;

8) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

9) sporzadzenie harmonogramu realizacji zamdwienia;



10) uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;
11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

12) ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robdét,
dostarczenia materiatéw i urzadzen;

13) ubezpieczenie budowy;
14) zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

15) dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgtoszen;

16) zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te
stanowiska przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;

17) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z
upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét i przekazanie
Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

18) zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

19) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z
umowa, z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

20) prowadzenie dokumentacji budowy;

21) wykonanie niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen;

22) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

23) przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego /
Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

24) wyznaczenie kierownika budowy i kierownika robot dla wszystkich wymaganych
branz;

25) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 5 dni od daty odbioru
dokumentacji projektowej/dokumentacji przedsiewziecia przez Zamawiajgcego oraz
uzyskania przez Wykonawce protokotu odbioru, przy czym teren budowy wedtug



definicji zawartej w prawie budowlanym to przestrzen, na ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

26) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracownikdw oraz zaplecza technicznego dla
sktadowania urzgdzen, maszyn, narzedzi i materiatéw budowlanych, z zachowaniem
nalezytej starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy;

27) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci zgodnie z
przepisami bhp i ppoz., w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na
powierzchniach przylegajacych, a zwtaszcza na ciggach komunikacyjnych;

28) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie
bierze odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy;

29) jako wytwodrca odpaddw i ich posiadacz - przestrzeganie obowigzkéw wynikajacych z
ustawy o odpadach i wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych oraz ustawy z
prawo ochrony srodowiska;

30) zapewnienie odbioru odpadéw przez przedsiebiorce(éw) uprawnionych do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw;

31) natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi, zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wywozu
odpaddw i nieczystosci powstatych w trakcie robot;

32) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu nowych, wtasnych materiatéw i wyrobow
budowlanych, spetniajgcych warunki okreslone w ustawie prawo budowlane oraz
ustawg o wyrobach budowlanych w tym posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
oraz atesty, a po wykonaniu przedmiotu umowy - wydanie Zamawiajgcemu kopii tych
dokumentow;

33) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét budowlanych;

34) przerwanie robét budowlanych na zgdanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym
zabezpieczenie wykonania robét przed ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach
zostanie uwzgledniony w aneksie terminowym;

35) w przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu niezwtoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego za pomocg poczty tradycyjnej oraz elektronicznej
(email: inwestycje@grabow.com.pl), najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed
datg ich wykonania, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru
oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robét;

36) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych
odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym;

37) zgtoszenie do odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych najpdzniej na 7
dni przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy;



38)

39)

40)

41)

42)

43)
44)

45)

46)

47)

przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw wykonanych
Robét budowlanych, wymaganych atestéw, zaswiadczen, certyfikatdw lub deklaracji
zgodnosci po wykonanych Robotach budowlanych oraz
protokotéw/dokumentdow/zaswiadczen;

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét budowlanych, jak réwniez usuwanie i
wywozenie na biezgco gruzu powstatego w trakcie realizacji robét budowlanych oraz
przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego robét budowlanych;

powiadomienie uzytkownikéw budynkéw o terminie wykonania umowy, planowanych
robotach lub awaryjnych wytgczeniach mediéw, poprzez wywieszenie w budynkach
zawiadomienia. Zawiadomienie winno by¢ umieszczone w budynkach w widocznym
miejscu — tablica informacyjna, drzwi wejsciowe — na co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem wykonania robdt budowlanych. W zawiadomieniu
Wykonawca zobligowany jest szczegdtowo podac, jakie czynnos$ci majg wykonac
uzytkownicy w zwigzku z planowanymi robotami celem zabezpieczenia swoich débr
(np. samochody pozostawione na podwdrzu) i umozliwienia realizacji robot
budowlanych. Wszelkie wytgczenia medidw winny by¢ ograniczone do niezbednego
czasu, koniecznego do prawidtowego wykonania robat;

dopuszczenie do pracy wytgcznie pracownikdw w odpowiednich ubraniach roboczych,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie, uprawnienia, jak réwniez
badania lekarskie i szkolenie bhp;

kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o przekazaniu do wykonania czesci
przedmiotu umowy Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, wraz z
oswiadczeniem o objeciu robét ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad;

uczestniczenie, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

zatrudnianie w sposdb nieprzerwany przy realizacji || Etapu zamdwienia, w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2023r.
poz. 1465 ze zm.) — na podstawie stosunku pracy - robotnikéw budowlanych, murarzy,
hydraulikéw, elektrykéw do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z
przedmiotem zamdwienia, tzn. wszystkich robét budowlanych na terenie budowy,
ktére wymienione zostang w dokumentacji projektowej stanowigcej | Etap
zamowienia;

prowadzenie dziennika budowy, zgodnie aktualnymi przepisami prawa, oraz
umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie (o ile zajdzie taka koniecznos¢) na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajgcego, zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas niezbedny do



11.

12.

13.

14.

zrealizowania przedmiotu umowy, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu
zastepczego oraz zdania zajmowanego pasa po zakonczeniu robot protokotem
zdawczoodbiorczym. W razie nieprzekazania pasa drogowego w terminie ustalonym —
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kary pieniezne poniesione z tego tytutu;

48) uzyskanie (o ile zajdzie taka konieczno$¢) niezbednych zezwolen na czas realizacji
przedmiotu umowy przy organizacji ruchu zastepczego wraz z wniesieniem
wymaganych optat oraz dokonywanie wszelkich uzgodnien, zwigzanych z kolizjami i
naprawa lub przeniesieniem elementdw sieci podziemnych wraz z wymiang
studzienek i pokryw, badz ich regulacjg;

49) wszelkie prace budowlano montazowe oraz rozbiérkowe mogg by¢ wykonane po
pisemnym zatwierdzeniu dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego;

50) przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;

51) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

52) wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

53) rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wiasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzel) wymaganych
przepisami polskiego prawa;

54) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy
cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo
potwierdzajgce nalezyte przeszkolenie;

55) przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania (o ile zajdzie taka koniecznosc¢) niezbednych
map i wszystkich pozostatych materiatéw, uzgodnien, opinii i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, niezbednych do wykonania
Dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada i/lub dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane
prawem uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i
doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykonac je z nalezyta
starannoscia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte przy wykonywaniu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez wobec osdb trzecich. Wykonawca przyjmuje
na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oséb, ktorym powierzyt wykonanie umowy,
bez wzgledu na taczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

W kazdym przypadku niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia czynnosci okreslonych w umowie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania wyroku sgdu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy
wszystkimi kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem umowy.



15.

16.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z prowadzonymi Robotami budowlanymi i zabezpieczanie
miejsca robot w obrebie terenu budowy i na terenach, wykorzystywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy, a zwtaszcza na ciggach
komunikacyjnych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego odbioru Dokumentacji; strony ustalajg, iz teren budowy obejmuje
budynek w ktérym bedg wykonywane roboty oraz teren przylegajgcy/w poblizu tego
budynku, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét i organizacji
zaplecza budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rysunek organizacji terenu
zaplecza jest zatgcznikiem do protokotu przekazania terenu budowy. Przekazania
terenu budowy poza obrysem budynku dokonuje sie odptatnie;

2) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
przy uzgadnianiu Dokumentacji lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzen i pozwolenia
na budowe, wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) odbidr przedmiotu umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.
§ 5 ODBIOR DOKUMENTACII

. Wykonawca zobowigzuje sie przekazac sporzgdzong Dokumentacje, w pierwszej

kolejnosci na podstawie protokotu przyjecia Dokumentacji do sprawdzenia, przed
zgtoszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe/ztozeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe do wtasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni roboczych, liczagc od dnia przyjecia przez

Zamawiajgcego Dokumentacji do sprawdzenia, dokona jej sprawdzenia i pisemnie
oswiadczy o jej akceptacji bgdz wezwie Wykonawce do usuniecia niezgodnosci.

. W przypadku wezwania Wykonawcy do usuniecia niezgodno$ci bgdz dokonania

poprawek w Dokumentacji, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowo termin, co
najmniej 7 dni na przedtozenie Zamawiajagcemu poprawionej Dokumentacji.

. Wykonawca, po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu/ostatecznej decyzji

pozwolenia na budowe, przekaze Zamawiajacemu w ciggu 7 dni przedmiot umowy w
zakresie Etapu | (w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wymaganej formie) wraz z
oswiadczeniem, ze przystugujg mu niczym nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do Dokumentacji. Przekazanie powyzsze winno nastgpi¢ w terminie nie pdzniejszym niz
termin realizacji | Etapu wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

. Przekazanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 4 wraz z zaswiadczeniem o

braku sprzeciwu/pozwoleniem na budowe z klauzulg ostatecznosci odbedzie sie na
podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Strony.
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. Za date odbioru przedmiotu umowy Etap | uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

Dokumentacji.

. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

. Do Dokumentacji Wykonawca zafacza jej wykaz oraz pisemne oswiadczenie, ze jest

wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca przekaze réwniez o$wiadczenie o przekazaniu majgtkowych praw

autorskich wraz z oswiadczeniami wykonawcoéw dokumentacji wszystkich branz zgodnie

z uregulowaniami § 9 umowy.

§ 6 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego sg roboty budowlane objete niniejsza

umowa.

. Odbidr koncowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia za pomocg poczty

elektronicznej (email: inwestycje@grabow.com.pl) lub poczty tradycyjnej przez

Wykonawce zakoriczenia catosci powierzonych robét oraz ztozenia przez Wykonawce

kompletnych dokumentéw odbiorowych:

1) szkicéw i protokotéw z pomiaréw remontowanych powierzchni;

2) wymaganych certyfikatow, atestéw i deklaracji zgodnosci, ktore bedg posiadaty
oznaczenia materiatéw uzytych do remontu oraz zostang oznaczone zapisem
charakteryzujgcym lokalizacje ich wbudowania, tj. w szczegélnosci nazwa ulicy, nr
budynku, nr lokalu;

3) protokotéw odbioréw robdét zanikowych i zakrytych;

4) innych dokumentéw wymaganych umowa, przepisami ustawy Prawo budowlane i
wynikajgcych z aktualnych norm;

5) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami;

6) podpisanych przez udzielajgcego gwarancji kart gwarancyjnych zamontowanych
urzadzen;

7) umowy cesji praw z tytutu rekojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji umowy urzadzen;

8) kopii ztozonego (o ile zajdzie taka koniecznos$¢), w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o
dokonanie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkow dotyczgcego zrealizowanych
prac;

9) petnej dokumentacji powykonawczej;

10) Kompletu dokumentdw, zawierajgcego:

a) powykonawczg opinie kominiarskg;

b) dokumentacje projektowg (opis i rysunki);

c) oswiadczenie kierownika poszczegdlnych robét instalacyjnych (uprawnienia
budowlane, izba);

d) protokédt z préb szczelnosci instalacji.
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. Zakonczenie robdt i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, zostaty
wykonane w sposéb sprzeczny z umowa lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji odbioru, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy
termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru kofcowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy do czasu ponownego odbioru robét Wykonawca nie usunie
nieprawidtowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje catej wymaganej
umowg dokumentacji, to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sgdu w tym zakresie.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
albo od umowy odstapic;

3) Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany
lub wykonany jest niezgodnie z projektem/ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,
przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej;

4) W przypadku drobnych usterek Zamawiajgcy moze dokona¢ obioru i ustali¢ termin ich
usuniecia w protokole odbioru korcowego.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, o ile strony ustalg ich dokonywanie,

zapisy niniejszego paragrafu beda miaty zastosowanie odpowiednio.

§ 7 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT BUDOWLANYCH

. Odbidr ostateczny nastepuje przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji i polega na
ocenie wykonanych robét budowlanych, w tym zwigzanych z usunieciem wad i usterek.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyklucza mozliwosci zgtaszania przez
Zamawiajgcego wad i usterek, zgodnie z § 10 umowy, o ile ujawnig sie one w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji.

. O terminie ostatecznego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét
podpisany przez obie strony umowy.

. W przypadku niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy na odbidr ostateczny,
ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru bedg dla Wykonawcy
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obowigzujgce w zakresie warunkdéw niniejszej umowy, a Wykonawca ustalenia te
traktowac bedzie jak wtasne.
§ 8 WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie brutto, ptatne etapami na podstawie oferty
Wykonawcy stanowigce] zatgcznik nr 1 do UmMowy W WYSOKOSCI: weeeereecerrceecnnscsnecnnssenans zt
(STOWNIE: e ), w tym nalezny podatek od towardéw i
ustug 23 % VAT, za wykonanie przedmiotu umowy, w sposdb nastepujacy:

1) Etap I, stanowiacy nie wiecej niz 5 % wartosci przedmiotu zamdéwienia -
wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySoKoSCi ..ccceeeeeceecnnneccnnresccsannnnes zt (stownie:
.................................................. ) za wykonanie kompleksowej Dokumentacji
przedsiewziecia (w szczegdlnosci projekt budowlany + projekt wykonawczy) wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane lub z uzyskaniem
braku sprzeciwu do wykonywania robét oraz przeniesieniem autorskich praw
majatkowych, w tym nalezny podatek od towardw i ustug, ptatne po protokolarnym
odbiorze ww. dokumentéw oraz czesciowym odbiorze na podstawie faktury czesciowej;

2) Etap Il — wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCI ceeeeceeerneecseersseecrerescanenns zt

(STOWNIE: e e ), ptatne na podstawie faktury
koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie catos¢ kosztédw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu
umowy i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie
powyzsze jest ostateczne i uwzglednia wszystkie prace i czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére sg niezbedne z punktu celu realizacji
umowy. Wynagrodzenie zostato ustalone przez strony na podstawie catosci wyceny
przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w niniejszym paragrafie w przypadku nieprzewidzianym w umowie nawet,
jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z jego przeznaczeniem. Wykonawca
nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia réwniez wéwczas, gdy koniecznosc
wykonania dodatkowych prac wynikta z btedéw w wykonanej przez Wykonawce
Dokumentacji jak i wéwczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikty z przyjetych przez
Wykonawce w tej Dokumentacji rozwigzan.

Wynagrodzenie okreslone ust.1 obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy, w tym:
1) koszt uzyskania dokumentow wyjsciowych do projektowania (o ile zajdzie taka
konieczno$¢) map dla celéw projektowych, podktadéw geodezyjnych, dokumentéw
formalno-prawnych itp.);
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2) koszt uzyskania wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, zgtoszenia robét
budowlanych/wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenie na budowe lub opinii wtasciwych organdw;

3) wystepowanie przed organami administracji rzgdowej i samorzadowej oraz
podmiotami i osobami trzecimi;

4) wprowadzenia zmian, poprawek do Dokumentacji przedsiewziecia, w tym usuniecie
wad Dokumentacji;

5) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji, w
tym dokumentacji powykonawczej (zaréwno przystugujgcych bezposrednio
Wykonawcy, jak réwniez uzyskanych przez Wykonawce od podwykonawcéw, o ile przy
wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca bedzie sie postugiwat
podwykonawcami),

6) petnienie nadzoru autorskiego oraz obejmuje catos¢ kosztéw wykonania Dokumentacji,
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg Il Etapu umowy, w szczegdlnosci
wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty zagospodarowania i usuniecia odpadow,
koszty kierownika budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, jak rowniez
przygotowania kopii dokumentéw odbiorowych. 5. W przypadku pominiecia przez
Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub kosztéw
okreslonych lub zasygnalizowanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacji
warunkéw zamdwienia, umowie i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego
tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane oddzielnie po zakoriczeniu

kazdego z etapdw. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokét

odbioru | Etapu podpisany przez strony. Podstawe do wystawienia faktury koricowej
bedzie stanowi¢ protokét odbioru robét budowlanych (Etap Il) podpisany przez strony.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze, w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek
bankowy bedzie zamieszczony w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca wystawi i dostarczy fakture z ponizszymi danymi

Gmina Grabdéw, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabdéw NIP 775 24 06 197

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) Podpisany przez strony protokét odbioru (kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce);

2) Podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pisemne
oswiadczenia o uregulowaniu wszelkich zobowigzan z tytutu robét budowlanych, dostaw
lub ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygasnieciu na
skutek czynnosci prawnych innych niz zaptata wraz z dowodami zaptaty — w przypadku
realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw.
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10. Ztozenie faktury bez ktéregokolwiek z zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejsza
umowa hie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego.
Faktura zostanie zaptacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikéw do faktury.

§ 9 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji,
rozumianej, jako dokumentacja powstata zaréwno w Etapie | (w tym dokumentacja
projektowa), jak i w pozostatym okresie realizacji umowy, o ile ma cechy twdrcze,
posiadac bedzie wytgczne prawa autorskie majatkowe, jak rGwniez uprawniony bedzie do
dysponowania tymi prawami w zakresie, o jakim mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
umowy.

. Wykonawca, wraz z wydaniem dokumentacji, o ktérej mowa w ust.1, przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), w szczegblnoSci:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, prawa zalezne, w tym
wyfaczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do catosci lub
czesci dokumentacji, wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu,
wraz z prawem dokonywania w niej zmian;

2) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania przez Zamawiajgcego, w
kraju i za granica.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do osdb trzecich uczestniczgcych w stworzeniu
dokumentacji wystepowac bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu, a
nadto, ze niniejsza umowa nie narusza autorskich praw majgtkowych tych oséb, na dowdéd
czego Wykonawca wraz z wydaniem dokumentacji wyda oswiadczenia poszczegdlnych jej
wykonawcdw o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych — co najmnie;j
w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

. Strony zgodnie ustalajg, ze zapisy niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie rowniez do
zmian wprowadzonych do dokumentacji, o ile zostang wprowadzone przez Wykonawce.

. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie zmian do
dokumentacji i jej modyfikacje przez inny podmiot niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze w
takim przypadku Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za zmiany i
modyfikacje dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzuje sig, iz w zadnym razie Zamawiajacy nie bedzie odpowiadac za
naruszenia przepisdow dotyczacych ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez
Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych przedmiotem umowy, jak i w przypadku
pozniejszego korzystania z dokumentacji przez Zamawiajgcego. W takim wypadku
Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec
0s0b trzecich, zgtaszajgcych jakiekolwiek roszczenia zwigzane z naruszeniem ich débr
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osobistych lub praw autorskich przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem umowy, lub korzystaniem z dokumentacji.

. Zamawiajgacy nie ogranicza praw Wykonawcy do reklamowania sie w jego wiasnych
publikacjach, wzglednie czasopismach / periodykach branzowych, jako autora
dokumentacji.

. Strony zgodnie ustalajg, ze w ramach umdwionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego réwniez wtasnosé egzemplarzy dokumentacji, wydanej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 10 WARUNKI GWARANCII i REKOJMI
Na roboty budowlane objete umowg Wykonaweca udziela .....ccceceerueecanenes gwarancji oraz
dodatkowo ........cccccueuuns zgodnie z ofertga. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastepnym po zakonczeniu odbioru kornicowego robét budowlanych tj. po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.
Wykonawca udziela ....eeeeceerneecneecneenne gwarangji i rekojmi na wykonang Dokumentacje.
Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia nastepnego po zakoriczeniu odbioru, tj. po
podpisaniu protokofu odbioru Dokumentacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 umowy. Z tytutu
udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady
przedmiotu umowy zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel w
umowie okreslony lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi
(przy uwzglednieniu osiggniecia celu okreslonego w niniejszej umowie).
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji
wystawione przez producentéw/sprzedawcow urzgdzern wmontowanych podczas realizacji
umowy, o ile sam nie jest ich producentem, wraz z innymi dokumentami niezbednymi do
realizacji uprawnien wynikajgcych z gwarancji oraz przenie$¢ uprawnienia z tytutu rekojmi,
jakie posiada wobec sprzedawcéw wmontowanych urzgdzen.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji i/lub rekojmi, przy czym w przypadku
rekojmi, w razie wezwania do usuniecia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego - jezeli bedzie to mozliwie
technicznie lub w innym dtuzszym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Strony
zgodnie ustalajg, ze Wykonawca, po zgtoszeniu wady, podejmie czynnosci zmierzajgce do
zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem wady, zwiekszenia jej rozmiaréw,
zwiekszenia szkody wywotanej jej ujawnieniem lub powstaniem. W przypadku
wystgpienia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wady/usterki/nieprawidtowosci
wymagajgcej natychmiastowego usuniecia, w tym z uwagi na zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzkiego albo zagrozenie mienia, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ stosownego
zabezpieczenia natychmiast po wezwaniu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia
wad, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia/zabezpieczenia w terminie
okres$lonym w ust. 5 lub nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 5. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym
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10.

11.

12.

1.

zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Do czynnosci usuwania wad oraz czynnosci zabezpieczajacych, o ktérych mowa w ust. 5,
zapisy niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie ich w terminie,
wzglednie nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania wyroku sgdu w tym zakresie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia
Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad i zabezpieczenia nieruchomosci, w ktorej
wady sie ujawnity; jak réwniez obcigzenia Wykonawcy kosztami przestojéw na budowie,
kosztami wykonanych robét i zuzytych materiatdw, ktére nastepnie, po usunieciu wad
Dokumentacji, nalezato wykonaé ponownie/ poprawic itp.
Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji nie
wykluczajg sie wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy do
Zamawiajgcego.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, gdy ujawnia sie wady Dokumentac;ji,
Wykonawca wraz z przystgpieniem do ich usuwania podejmie czynnosci zmierzajgce
do zapobiezenia rozmiarom szkéd powstatych w zwigzku z ujawnieniem sie wady
Dokumentacji, jak rowniez podejmie dziatania zmierzajace do zabezpieczenia przed
niekorzystnym oddziatywaniem wady, zwiekszenia jej rozmiaréw. W powyzszym zakresie
Strony zgodnie ustalajg, ze dziatania Wykonawcy dotyczyé beda nie tylko wad samej
Dokumentacji, ale réwniez robdt wykonanych na podstawie Dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru
korncowego dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw/sprzedawcéw
wbudowanych materiatow/urzadzen.

§ 11 KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w przekazaniu harmonogramu wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 pkt 9 umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania | Etapu — w wysokosci

0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 1 umowy;

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania Etapu Il — w wysokosci

0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy;
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4) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

5) za zwtoke w usunieciu wad zgtaszanych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto przypadajgcego za wykonanie danego Etapu umowy,
ktérego dotyczy wada, okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

6) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 12 ust. 3 i 4 umowy — w wysokosci

50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) za zwtoke w wykonaniu obowigzku sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji wykonanych
prac i stanu ich zaawansowania w razie odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy, w wysokosci 150,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wskazanego w &
14 ust. 7 pkt 1 umowy;

8) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w
zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek;

10) z tytutu nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia wskazanego
przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania zmiany;

12) kazdorazowo za brak wypetnienia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce, w oparciu
0 umowe o prace, oséb do wykonywania na terenie budowy prac budowlanych
opisanych w dokumentacji stanowigcej | Etap zamdwienia - kare w wysokosci stanowigcej
iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcej w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
stwierdzonych dni, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu pomnozong
przez liczbe osdb, wobec ktérych nie dopetniono powyzszego obowigzku;

13) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce, w oparciu o umowe o prace, oséb do wykonywania na terenie budowy
prac budowlanych opisanych w dokumentacji stanowigcej | Etap zamdwienia - kare w
wysokosci stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujaca
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopetniono
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przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczbe oséb, wobec ktérych nie dopetniono
powyzszego obowigzku;

14) za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu tj. w szczegdlnosci: a)  za
niezabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew na budowie,

b) za sktadowanie materiatow budowlanych, urobku z budowy i sprzetu budowlanego
pod koronami drzew i w poblizu pni drzew,

c) za uszkodzenie korzeni, pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robot,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500,00 zt za kazde z ww. przewinien oraz 500 zt
kary za kazdy dzier zwtoki w usunieciu nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o
ktérych mowa w lit. a-b niniejszego zapisu, liczony po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie nieprawidtowosci;

15) za brak udzielenia wyjasnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktorych
mowa w § 19 ust. 28 umowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy przypadek;

16) za brak wypetnienia obowigzkéw wskazanych w § 17 umowy w zakresie udokumentowania
zatrudniania oséb na podstawie stosunku pracy i udzielania wyjasnien — w wysokosci 250
zt. za kazdy przypadek nieterminowego przedtozenia lub braku przedtozenia dokumentow
i/lub wyjasnien.

2. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia, na zasadach ogélnych, odszkodowania
uzupetniajgcego w przypadku, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, w
szczegblnosci gdyby doszto od odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezytego wynagrodzenia wymagalnych kar
umownych wraz z ustawowymi odsetkami za zwtoke.

4. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym usuniecia zgtoszonych wad/usterek.

5. W pozostatych przypadkach strony ponoszg odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.

6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % facznej wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy (liczonej za oba Etapy).

§ 12 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej przedmiot
zamodwienia, na kwote nie mniejszg niz 1700 000,00 zt w catym okresie realizacji
umowy.

2. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach i mieniu znajdujgcych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w
zwigzku z prowadzonymi Robotami budowlanymi. Ubezpieczeniem objeci bedg réwniez
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy w przypadku powierzenia im przez Wykonawce
robot.
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2.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopie Polisy i dokumentéw ubezpieczenia wraz
z potwierdzeniem optaty sktadki.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub
zaptaty raty zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przedtuzenie ubezpieczenia na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci ubezpieczenia w okresie realizacji
umowy.

§ 13 PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru nastepujgce osoby:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego Pani Agnieszka Pietrzak nr tel. 0 63 273 44 24

2) w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy, w zakresie wykonania Dokumentac;ji oraz

sprawowania nadzoru inwestorskiego jest .......ccvveveevevieveserienene
Wykonawca wyznacza do petnienia funkcji w zakresie wykonania Dokumentacji oraz
sprawowania nadzoru autorskiego:

1) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej — .....cccoveeeeveceveveveeenne

2) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlane] — ......cccceeeeveeveevevereceeceennee.

3) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci sanitarne] — .....coeecveeeiececceeve e

4) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci elektrycznej — .....coooveieecvecce v
Wykonawca wyznacza do petnienia funkcji kierownika nastepujgce osoby :

1) kierownika budowy Pana .................. NCTel. e,

Zmiana o0sob okreslonych w ust. 2 i 3 nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnego
aneksu.
§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub

okreslonych w przepisach obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci w ustawie Pzp oraz

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci w sytuacji

gdy:

1) Wykonawca bez zadnej uzasadnionej przyczyny zaniechat realizacji przedmiotu umowy
przez okres dtuzszy niz 7 dni w stosunku do uzgodnionego obustronnie harmonogramu
lub nie przedstawit harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 9 umowy, w
terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu/ostatecznosci decyzji pozwolenia na budowe;
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2) Wykonawca, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi,
zaniedbuje zobowigzania umowne lub spowodowat swoim dziataniem albo
zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, niezgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét lub umowa, nie reaguje na
interwencje Inspektora Nadzoru dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
danych robét lub przedmiot umowy wykonywany jest przez osoby nieposiadajgce
wymaganych uprawnien, co potwierdza Inspektor Nadzoru;

4) Wykonawca wykonuje Dokumentacje niezgodnie z umowa, nie usungt wad
Dokumentacji lub wykonat Dokumentacje w terminie uniemozliwiajgcym realizacje
robdt budowlanych zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 umowy;

5) Wykonawca nie przystgpit do wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy;

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem
kopii dokumentéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym to
ubezpieczeniu mowa w § 12 umowy;

7) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy na rzecz oséb trzecich
bez zgody Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia jednego z ww.
zdarzen.

Zlecenie robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody

Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

14 dni od dnia powziecia wiedzy o powierzeniu wykonywania prac Podwykonawcy i

dalszym Podwykonawcom.

Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé przyczyne odstgpienia od

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegdtowe:

1) w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegétowq
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy. Zamawiajacy, w razie braku sporzgdzenia inwentaryzacji w
terminie, moze zlecic jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, na koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do
Czasu uznania winy przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztow
zabezpieczenia wykonanego swiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwtocznie,
a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgtoszenie do odbioru oraz
odbidr przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedurg opisang w niniejszej umowie. W
razie braku zgtoszenia robét do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy w wyznaczonym
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terminie odbioru, Zamawiajgcy moze dokonac odbioru jednostronnego. Zamawiajgcy, w
razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej, moze zlecic jej sporzadzenie na
koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

4) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza stanowigce jego wtasnos$é oraz wszystkie urzadzenia, sprzet
budowlany, a takze niewbudowane materiaty i urzadzenia,

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa
budowlanego az do wytonienia nowego wykonawcy.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i
gwarancji za wady.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca skfada zabezpieczenie
w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia brutto (za Etap | i za Etap 1), o ktérym to
wynagrodzeniu mowa W § 8 ust. 1 UMOWY tj. KWOLE ..ccveerreerreerererecnneecanenneecsennsnnes zt
(STOWNIE: e ), przed zawarciem umowy w formie

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu
koricowego odbioru robét bez zastrzezen;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji i rekojmi za wady (liczagc w odniesieniu do okresu, ktdry koriczy sie najpdzniej).

W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej — muszg one mieé charakter
bezwarunkowy i nieodwotalny (tzw. gwarancja ,,na pierwsze zgdanie”).

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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9. Woypfata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét, zgodnej z
umowa realizacji obowigzkdw z gwarancji i/lub rekojmi, pokrycia naleznosci z tytutu kar
umownych, odszkodowania, pokrycia kosztéw usuniecia wad/nieprawidtowosci, na
obnizenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia przestanek
ustawowych i umownych, itp.

§ 16 PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
przedtuzenia terminu zakonczenia robét (Etapu Il) o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorniczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
a w szczegolnosci beda wynikaty z koniecznosci zmian w koncepcji (wynikajacych z
dodatkowych ustaler z Zamawiajgcym) lub dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim wyzej wymienione okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych
warunkow atmosferycznych - jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Za
szczegblnie niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje sie:

a) opady ciggte deszczu lub $niegu, trwajgce co najmniej 6 godzin dziennie przez kolejne 5
dni roboczych,

b) temperature powietrza w ciggu dnia nizszg niz 02 C przez co najmniej 10 dni roboczych,
co uniemozliwi wykonywanie prac.

4) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych (tj. prac nieobjetych
przedmiotem umowy, a niezbednych do jej realizacji), ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy;

5) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

6) wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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7) braku dostepu do catego lub do czesci terenu, niezaleznego od Wykonawcy, a
uniemozliwiajagcego wykonywanie robot objetych umowg przez okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych (np. pozostawione samochody, remonty budynkéw/elewacji/dachow) w
bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy;

8) koniecznosci wstrzymania prac ze wzgledu na prowadzenie ratowniczych prac
archeologicznych;

9) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przy czym za ,,site wyzszg” uwaza sie wydarzenie lub okolicznos¢
o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu,
a wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie przed zawarciem
umowy, nie mogli unikngé, zapobiec lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Strony za okolicznos¢ sity wyzszej
uznajg w szczegdlnosci: ogtoszone stany kleski zywiotowej, w tym powddz i trzesienia
ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, dziatania wojenne lub
ogtoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, epidemie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian w harmonogramie, sposobie rozliczenia lub
warunkach dokonywania ptatnosci w przypadku wystgpienia zmian terminu realizacji
robot, opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.

3. Kazda ze Stron moze wnie$¢ o zmiane umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie
prowadzié¢ do:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztéw uzytkowania obiektu;

2) poprawy jakosci rob6t przy braku zmiany ceny koricowej;

3) podniesienia wydajnosci urzadzen i poprawe parametréw technicznych;
4) podniesienia bezpieczenstwa;

5) usprawnien w trakcie uzytkowania obiektu, z tym zastrzezeniem, ze zmiany te nie
spowodujg zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia wynagrodzenia.

4. Strony réwniez moga zmieni¢ termin realizacji umowy lub termin realizacji robét dla
poszczegdlnych czynnosci wynikajgcych z harmonogram na pisemny wniosek Wykonawcy
ztozony w terminie 5 dni od daty wystgpienia nizej wymienionych przestanek, zawierajgcy
doktadny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

1) nieterminowego przekazania terenu budowy;
2) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

3) opdzinienia w zakresie dokonywania odbioréw lub préb konncowych ze strony
Zamawiajgcego;

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku koniecznosci dokonywania dodatkowych
uzgodnien z wiasciwymi organami, oczekiwania na decyzje i postanowienia tychze
organodw, o ile Wykonawca nalezycie realizuje obowigzki wynikajgce z umowy, przy czym
pod pojeciem nalezytego realizowania obowigzkdw wynikajgcych z umowy strony
rozumiec¢ bedg w szczegdlnosci wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami oraz
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10.

11.

12.

podejmowanie poszczegdlnych czynnosci w terminach uwzgledniajgcych dziatania
organéw administracji.

O wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca jest zobowigzany w
terminie do 3 dni roboczych informowac¢ Zamawiajgcego pisemnie, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o powyzszym Zamawiajgcego w sposdb
opisany w niniejszym ustepie, to Zamawiajgcy jest uprawniony do przyjecia, iz Wykonawca
uznat, iz okolicznosci, o ktérych mowa powyzej nie bedg miaty wptywu na wykonanie
przedmiotu umowy i Wykonawca przyjat na siebie odpowiedzialno$¢ za ich wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystapienie
wskazanych wyzej okolicznosci nie miato wptywu na termin realizacji umowy.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedfuzenia terminu realizacji umowy, jezeli
przedfuzenie terminu wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
moze odmowi¢ Wykonawcy przedtuzenia terminu realizacji umowy, jezeli Wykonawca
wystgpit z wnioskiem o przedtuzenie terminu po terminie wskazanym dla realizacji
umowy/danego Etapu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementéw prac
niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajgcego pomimo zachowania nalezytej
starannosci. W takim przypadku dopuszcza sie zmiane sposobu wykonania umowy
poprzez zmiane zakresu prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile bedzie to uzasadnione.
W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zlecenie robét dodatkowych,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbedny do
wykonania robét dodatkowych oraz o warto$é robét dodatkowych, ustalong wedtug cen
jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robdt. W sytuaciji,
gdy strony nie s3 w stanie ustalié¢ ceny jednostkowej, ktéra bedzie wynikata z oferty,
przyjete zostang, po akceptacji Zamawiajgcego, srednie stawki robocizny, materiatow i
sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat poprzedzajgcy kwartat, w ktérym
dokonywana jest wycena.

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zlecenie robdt zamiennych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane umowy w tym zakresie (odpowiednio stosujgc réwniez zapisy ust. 10), z
zastrzezeniem, ze w miejsce okreslonych robét i przypisanych im z oferty cen
jednostkowych, wykonane zostang inne roboty wyliczone na podstawie cen
jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie sg w stanie ustali¢ ceny
jednostkowej, ktéra bedzie wynikata z oferty, przyjete zostang, po akceptacji
Zamawiajgcego, srednie stawki robocizny, materiatdw i sprzetu ujete w Sekocenbudzie za
kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktérym dokonywana jest wycena.

Wykonawca moze takze zaproponowac Zamawiajgcemu poprawienie jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu prac objetych przedmiotem
umowy lub zmiane technologii, aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepisdw, zmiane wyposazenia, zmiane wymiarow,
zastosowanie rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych. Zamawiajgcy
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13.

14.

15

kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okolicznosci przemawiajgce za przyjeciem
propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbedny do wprowadzenia zmian,
jednakze wytgcznie w uzasadnionych przypadkach.

Strony dopuszczajg zmiane umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych
niemozliwych do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére ujawnione
zostaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku zrezygnowac z wykonania czesci roboét, o ile
bedzie dotyczyto to nie wiecej, niz 15% umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robdt i materiatéw, z ktérych
Zamawiajgcy zrezygnowat. Wykonawca na powyzsze wyraza zgode i osSwiadcza, iz zrzeka
sie wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen z tytutu niezrealizowanej cze$ci umowy.
Strony ustalajg, iz Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane
roboty.

. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany w trakcie realizacji umowy:

1) oséb wskazanych w § 13 ust. 2 i 3 umowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze
osoby wskazane do przejecia obowigzkow, bedg spetniaty wymogi okreslone w SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajacego formularz
zawierajacy dane potwierdzajgce spetnienie wymogdw okreslonych w SWZ. Zmiana w
ww. zakresie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

2) oséb wskazanych w § 13 ust. 1 umowy w wyniku zmian organizacyjnych/personalnych
Zamawiajgcego.

16. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy w przypadku zmiany Podwykonawcow:

w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, zmiany
wartosci, badz zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce.

17. Zamawiajgcy przewiduje, iz zmiany umowy mogg nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

2) wystepowania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan
uzytych w umowie, w sytuacji gdy zmiana tresci umowy spowoduje usuniecie tych
rozbieznosci lub niejasnosci i doprowadzi do doprecyzowania umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow.

18. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Etapu | w przypadku

wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na jego
dochowanie przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku:
1) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktédremu nie mozna byto zapobiec, pomimo dochowania nalezytej starannosci;
2) braku dostepu do budynku lub czesci budynku, ktérej dotyczg prace projektowe, z
przyczyn lezacych po stronie oséb trzecich, wskazanego w § 1 ust. 1 umowy;
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3) realizacji prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujgcych
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

4) koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z wiasciwymi organami
administracji publicznej lub innymi podmiotami, ktdre to uzgodnienia sg niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

5) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzania sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe, to jest
ponad przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur, a takze przedtuzanie
sie pozyskiwania innych uzgodnien/zgdéd wydawanych przez osoby/podmioty trzecie,
ktére rowniez sg niezbedne do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na
budowe, o ile Wykonawca nalezycie realizuje obowigzki wynikajgce z umowy, przy czym
pod pojeciem nalezytego realizowania obowigzkéw wynikajgcych z umowy Strony
rozumieé beda w szczegdlnosci wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami oraz
podejmowanie poszczegdlnych czynnosci w terminach uwzgledniajgcych dziatania
organow administracji;

6) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
koniecznych do realizacji Etapu |;

7) koniecznosci wykonania prac projektowych, wynikajgcych z zalecer organéw
administracji architektoniczno — budowlanej, lub innych podmiotéw
uczestniczacych w procesie projektowania, wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

8) koniecznosci zwiekszenia zakresu prac projektowych, innych czynnosci zwigzanych z
pracami projektowymi, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;

9) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcych wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

10) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub
zagrozenia epidemicznego.

19. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 18, termin
wykonania Etapu | moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia jego wykonywania w sposdb nalezyty, z uwzglednieniem okresu trwania tych
okolicznosci.

20. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu wykonywania Etapu | umowy w
przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) niezalezna od Wykonawcy obiektywna koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy
wedtug innych zatozen niz wskazane w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
postanowieniach umowy;

2) konieczno$¢ wykonania prac projektowych, innych czynnosci zwigzanych z pracami
projektowymi, ktére nie wynikajg z Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
postanowien umowy, ponadto nie mozna ich uznac jako prace projektowe i czynnosci
do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 umowy,
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21.

22.

23.

a ktoére to prace projektowe i czynnosci staty sie niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy;
3) zmiana powszechnie obwigzujgcych przepiséw prawa lub ich wejscie w zycie, w
zakresie majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, sposéb jej wykonania.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 20, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonywania umowy, zakresu prac objetych umowa,
zmiana termindw zakoriczenia Etapu |, zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia, zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
O wystgpieniu okolicznosci dotyczacych wykonywania Etapu | oraz po uzyskaniu o nich
wiedzy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajacego
pisemnie, zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o powyzszym
Zamawiajgcego w sposéb opisany w niniejszym ustepie, to Zamawiajacy jest uprawniony
do przyjecia, iz Wykonawca uznat, iz okolicznosci, o ktérych mowa powyzej nie bedg miaty
wptywu na wykonanie przedmiotu umowy i Wykonawca przyjat na siebie
odpowiedzialnos¢ za ich wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedfuzenia terminu realizacji umowy, jezeli
przedfuzenie terminu wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
moze odmowi¢ Wykonawcy przedtuzenia terminu realizacji umowy, jezeli Wykonawca
wystapit z wnioskiem o przedtuzenie terminu po terminie wskazanym dla realizacji
umowy/danego Etapu.

§ 17 Z ATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce, na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujacych czynnosci dalej opisane. Wobec powyzszego
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej
umowy, na podstawie stosunku pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych
z realizacjg umowy, tzn. wszystkich robdt budowlanych na terenie budowy, ktére
wymienione zostang w dokumentacji projektowej stanowigcej | Etap umowy przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, podczas realizacji umowy, do weryfikacji spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz do wykonywania w tym zakresie czynnoSci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania, w terminie przez
siebie wskazanym:
1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien - w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w ust. 1.
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§ 18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zna powszechne przepisy prawa dotyczgce ochrony danych
osobowych a w szczegdlnosci przepisy Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (Dz. UE L 119; dalej: ,,RODQO”).

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie przez siebie i swoich pracownikéw zasad

przetwarzania i ochrony danych osobowych i jest zobowigzany zgodnie z RODO do:

1) dotozenia szczegdlnej starannosci przy przetwarzaniu danych osobowych przekazanych

mu przez Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy;

2) zapewnienia wtasciwych warunkdéw przetwarzania danych osobowych, aby uniemozliwi¢
dostep do wykorzystywanych informacji osobom nieuprawnionym;

3) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia
bezpieczenstwa udostepnianych przez Wykonawce danych osobowych.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do poinformowania oséb przez siebie upowaznionych do
okreslonych czynnosci zwigzanych z umowg (w szczegélnosci oséb kontaktowych), o tym ze
druga strona bedzie przetwarzata ich dane osobowe jako administrator danych, w celach
niezbednych do realizacji umowy. Ponadto kazda ze stron, wzgledem oséb przez siebie
upowaznionych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzana jest spetnic¢ nalezycie
obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeé¢ w tym
obowigzku rowniez informacje, o ktdrych mowa w art. 14 RODO  (w szczegdlnosci art. 14
ust. 1 lit. aiboraz ust. 2lit. a, ¢, e i f), do ktérych przekazania zobowigzana jest druga
Strona, tak aby druga Strona mogta powotac sie na przepis art. 14 ust. 5 lit. a RODO.

§ 19 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

3. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4. Zamawiajgcy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 2:

1) dotyczgcych dalszych podwykonawcow,
2) dotyczgcych dostawcdw uczestniczgcych w wykonaniu zamdwienia na roboty
budowlane.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany

29



10.

11.

12.

13.

14.

wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 Pzp, zgtasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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23.

24,

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 13 Klauzule waloryzacyjne

ust. 1 umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 % w

stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia podpisania
umowy. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien
zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia o 10 %.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki

podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
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prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o0 zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmian zasad, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
powyzej 10 % Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
ponizej 10 % Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w rozliczeniu cze$ciowym nastgpi
proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatdw lub kosztéw ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynosic nie wiecej niz 5 %.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 mozna ztozyé nie wczesdniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 14
obejmowaé beda wyfacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
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10.

11.

12.

13.

stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktdrym mowa w 8 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego

taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.
Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy — o ile dotyczy.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany do umowy, za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i

Zamawiajgcego oraz zmian osob wskazanych w § 13 ust.1 umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o
Zamawiajgcym oraz innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia i przekazania.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci moggcej mieé¢ wptyw na
realizacje umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg
obcigzac ewentualne koszty i skutki moggce wynikng¢ wskutek zaniechania.

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony bedg je rozwigzywaé w

pierwszej kolejnosci w sposdb polubowny.

. Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla

miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe niniejszg wraz zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sporzgdzono

w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI:
1. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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