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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 

Obiekt: Cmentarz Wojenny Żołnierzy Niemieckich i Rosyjskich z czasów I wojny światowej 

  

Lokalizacja obiektu: działka geod. nr 358 w m. Giżycko, gm. Giżycko (gmina miejska), pow. giżycki, woj. 

warmińsko-mazurskie  

 

Nazwa i Adres Zamawiającego: Miasto Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

  

Nazwa Zamówienia: Renowacja zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy Twierdzy Boyen 

w Giżycku 

Rodzaj Zamówienia: wykonania prac projektowych, budowlanych i konserwatorskich na  Cmentarzu 

Wojennym Żołnierzy Rosyjskich i Niemieckich z okresu I wojny Światowej 

  

Nazwy i kody usług projektowych objętych przedmiotem zamówienia 

(wg. słownika CPV): 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71351914-3 Usługi archeologiczne 

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis (parametry) ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych, polegających na demontażu 

starego i wykonanie nowego ogrodzenia wokół Cmentarza Wojennego Żołnierzy Rosyjskich i Niemieckich 

z okresu I Wojny Światowej. Zamówienie powinno zostać wykonane w dwóch etapach: 

Etap I – prace projektowe:  

Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Etap obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych prawem badań, programów, 

zezwoleń i uzgodnień. 

Etap II: przeprowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich i innych działań przy zabytku: 

Demontaż wraz z utylizacją starego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia metalowego, wykonanie 

i montaż furtki wejściowej oraz 2 skrzydłowej  bramy wjazdowej. Ogrodzenie, brama oraz furtka powinny 

być wykonane w jednym systemie. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Ogrodzenie: 

 demontaż wraz z utylizacją starego ogrodzenia,  długość ok. 170 mb, 

 Wykonanie nowego ogrodzenia stalowego systemowego, prętowego (typu parkowego), o 

wysokości ok. 140 cm i łącznej długości ok. 170 mb. 

 wykonanie i montaż furtki wejściowej w systemie ogrodzenia, o szerokości 90 cm, z klamką, 

szyldem, zamkiem oraz zestawem 3 kluczy, 

 wykonanie i montaż 2 skrzydłowej bramy wjazdowej w systemie ogrodzenia, o szerokości 300 

cm, , zamkiem oraz zestawem 3 kluczy, 

 elementy ogrodzenia ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor grafitowy. 

1.2. Opis z wniosku o dofinasowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
Renowacja zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy Twierdzy Boyen w Giżycku 

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej, b) Roboty przygotowawcze, c) Roboty rozbiórkowe 

i demontażowe, d) Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką, e) Roboty towarzyszące, f) Transport i 

utylizację gruzu.  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Warunki ogólne 
Teren przewidziany pod prace budowlane oraz inne działania przy zabytku jest terenem należącym do 

Miasta Giżycka. Działka o numerze w ewidencji gruntów 358, znajduje się w obrębie geodezyjnym 001 

w Giżycku. 
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Na obszarze objętym postępowaniem przetargowym nie obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Cmentarz zabytkowy jest objęty ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków województwa 

warmińsko-mazurskiego pod nr A-325 z 10 marca 1983 r. karta cmentarza nr Z-17920. 

Warunki ochrony środowiska kulturowego 
Obszar planowanych działań stanowi teren obiektu zabytkowego przestrzennego o wartościach 

kulturowych i duchowych.  

Obszar objęty jest ochroną prawną konserwatorską, co oznacza, że prace budowlane należy prowadzić 

oparciu o przepisy odrębne.   

Na terenie obszaru planowanych działań znajdują się groby wojenne z czasów I wojny światowej, objęte 

ochroną prawną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, i z tego powodu działania przy nich należy 

prowadzić w oparciu o przepisy odrębne. 

Wszystkie działania projektowe, prace budowlane, prace ziemne i inne działania przy zabytku 

prowadzone w obrębie będącym przedmiotem opracowania należy prowadzić na podstawie decyzji 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego. 

Warunki ochrony środowiska przyrodniczego 
Obszar jest objęty formą ochronną środowiska przyrodniczego – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.  

Warunki zasilania 
Obiekt jest poza zasięgiem infrastruktury technicznej. Nie występują na terenie objętym opracowaniem 

instalacje i urządzenia zasilane w energię elektryczną, ani zasilanie w wodę.   

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania oraz 

przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami niniejszego PFU 

i dokumentów do których PFU się odwołuje, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 

lipca 2003 r., ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28 marca 1933 r. oraz warunkami wykonania 

zamówienia.  

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 
Nie projektuje się budowy infrastruktury technicznej powiązanej z sieciami zewnętrznymi.   

Komunikacja samochodowa i piesza  
Zamawiający przewiduje, że obsługa komunikacyjna terenu inwestycji będzie odbywała się poprzez 

istniejącą drogę publiczną, umożliwiającą dojazd do obiektu.   
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz oczekiwany efekt wykonania prac 
Cmentarz garnizonowy przy Twierdzy Boyen w Giżycku  (Lötzen) założono zapewne już w trakcie budowy 

twierdzy, na północny wschód od niej. Chowano na nim zmarłych członków garnizonu oraz osoby 

pracujące przy twierdzy. Wysoki krzyż dominujący nad terenem cmentarza jest widoczny na grafice 

powstałej w 1859 r., przedstawiającej północną część twierdzy, cmentarz garnizonowy i krajobraz miasta. 

Nie wiadomo, ile osób pochowano na cmentarzu garnizonowym przed wybuchem I wojny światowej  

i jak wyglądało ówczesne rozplanowanie nekropoli. Wszystko wskazuje na to, że jedynym stałym 

elementem, który przetrwał do naszych czasów jest wysoki, żeliwny krzyż. Ostateczne urządzenie 

przestrzeni cmentarza, uwzględniając tylko pochówki z czasów I wojny światowej pozwala przypuszczać, 

że wszystkie wcześniejsze groby zostały zatarte na powierzchni, a cała przestrzeń nekropolii zajęta przez 

groby poległych w Wielkiej Wojnie.  

Niewiele wiadomo o zmianach w rozplanowaniu i wystroju cmentarza w czasie I wojny światowej 

i później. Można przyjąć, że obecne rozplanowanie cmentarza przynajmniej częściowo powstało już 

w latach i wojny światowej. Wyrównano wówczas rzędy i skomasowano mogiły w południowej części 

nekropoli. Zagięcie rzędów mogił w kierunku zachodnim w północnej części cmentarza nastąpiło 

zapewne w okresie międzywojennym, a może dopiero w czasie II wojny światowej, gdyż właśnie ta strefa 

przeznaczona była pod najmłodsze pochówki. Współcześnie, znaczna część cmentarza żołnierzy z czasów 

II wojny światowej znajduje się poza zasięgiem ogrodzenia wyznaczającego teren nekropoli. 

Wystrój cmentarza także zmieniał się w czasie. Początkowo mogiły oznakowane były drewnianymi 

krzyżami. Prawdopodobnie w 1921 r., podczas remontu nekropoli zamieniono je na betonowe nagrobki. 

Większe z nich ustawione zostały nad mogiłami zbiorowymi, mniejsze, tzw. poduszki, ułożono nad 

miejscami pochowku pojedynczych żołnierzy. Podczas wymiany doszło do sporej liczby pomyłek, 

szczególnie w nazwiskach żołnierzy armii rosyjskiej. W kilku przypadkach błędy wkradły się także do 

inskrypcji na nagrobkach żołnierzy armii niemieckiej. 

Wielofazowość cmentarza i brak dokumentów powodują, że niemożliwość jest ustalenie liczby 

spoczywających na nim żołnierzy i cywilów. Z okresu sprzed I wojny światowej nie ma żadnych danych na 

temat pochowanych. Po I wojnie światowej dla cmentarza nie sporządzono urzędowej listy poległych, 

gdyż znajdował się on na terenie wojskowym i pozostawał pod opieką giżyckiego garnizonu. Wg 

dokumentacji, dopiero od połowy lat trzydziestych XX w., w czasie I wojny światowej pochowano tutaj 

236 żołnierzy armii niemieckiej, 174 armii rosyjskiej, jednego cywila, trzech jeńców belgijskich dwóch 

rumuńskich. Nie wiadomo czy ta liczba obejmuje także co najmniej 16 żołnierzy garnizonu 

oraz weteranów I wojny pochowanych tutaj w okresie międzywojennym. Odrębną sprawą jest liczba 

oraz pochodzenie pochowanych na tym cmentarzu żołnierzy z czasów II wojny światowej. 

Z drugowojennej fazy użytkowania cmentarza zachowało się jedynie siedem nagrobków żołnierzy armii 

niemieckiej. Cmentarz z czasów II wojny światowej został częściowo ekshumowany,  a szczątki 
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przeniesione na zbiorczą nekropolę w Bartoszach pod Ełkiem, częściowo zaś pozostaje jako 

nieoznakowana przestrzeń na północ i zachód od współczesnego ogrodzenia nekropoli. 

Obecne  rozmieszczenie nagrobków nad mogiłami zbiorowymi nie dopowiada rzeczywistemu położeniu 

poszczególnych grobów. Przemieszczenie nagrobków nastąpiło prawdopodobnie podczas prac 

renowacyjnych okresie powojennym. W pierwotnym położeniu znajduje się najprawdopodobniej 

większość nagrobków znad mogił poległych w latach 1914-1915 , chociaż pomiędzy nimi ułożone zostały 

pojedyncze nagrobki z lat późniejszych. W skrajnych rzędach południowej części cmentarza przeważają 

z kolei nagrobki poległych w latach 1916 i 1917 r., jednak i tej strefie, szczególnie w rzędzie wzdłuż 

zachodniego skraju nekropoli odnajdujemy nagrobki z młodszymi inskrypcjami, z okresu 

międzywojennego, a nawet II wojny światowej. Wydaje się, że zostały one przemieszczone z północnej 

części cmentarza. Pewną prawidłowość obserwujemy także we wschodnich rzędach północnej części 

cmentarza, gdzie dominują nagrobki z lat 1917 i 1918, chociaż i tutaj dołożone zostały nagrobki młodsze. 

Największe zróżnicowanie dat widocznie jest na nagrobkach ułożonych w zachodnich rzędach północnej 

części nekropoli, gdzie odnajdujemy daty ze wszystkich lat Wielkiej Wojny, okresu międzywojennego 

i II wojny światowej.  

Na podstawie dostępnych dokumentów trudno odtworzyć historię cmentarza po zakończeniu II wojny 

światowej. Wydaje się, że nie uległ on znacznemu zniszczeniu. Nie wiadomo, kiedy władze polskie 

podjęły opiekę nad tym miejsce. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. podstawowe prace 

porządkowe na cmentarzu były wykonywane na zlecenie władz miejskich. Zachowane fotografie z lat 

osiemdziesiątych XX w. wskazują, że na cmentarzu wykonywane było podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, 

zapewne zbliżonym do obecnego. Cmentarz objęty jest ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków. 

Etapy realizacji prac 

Etap I – prace projektowe:  

a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń 

Etap II -  prace budowlane, konserwatorskie i inne działania przy zabytku: 

a) wykonawca będzie zobligowany zdemontować stare i wykonać nowe ogrodzenie. Ogólne warunki 

dla wykonanego ogrodzenia: 

 powinno być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

 powinno być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi 

w przepisach o ogólnych bezpieczeństwie produktu, 

 wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe; 

b) demontaż starego ogrodzenia oraz jego utylizacja 

c) wykonanie nowego ogrodzenie  

d) odbiór końcowy prac 

Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 
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Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania 

przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie 

zagospodarowania terenu   
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

Etap I –prace dokumentacyjne, opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację zakresu robót budowlanych i innych 

działań przy zabytku poprzez uzyskanie stosownych zezwoleń, pozwoleń, decyzji czy zgłoszeń. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych oraz innych działań przy demontażu wraz z utylizacją starego 

ogrodzenia Wykonanie nowego ogrodzenia stalowego systemowego, prętowego (typu parkowego), o 

wysokości ok. 140 cm i łącznej długości ok. 170 mb. 

Przęsła wykonane z pionowych prętów stalowych pełnych o średnicy min. Ø 10 mm, zakończonych 

łukowo w górnej części, spawanych do poziomych kształtowników stalowych (rama przęsła). Konstrukcja 

zgodna z rysunkiem systemowym – rozstaw prętów równomierny, długość pojedynczego przęsła do ok. 

2,0–2,5 m. 

Słupki stalowe z profili zamkniętych o przekroju ok. 40×40 mm, osadzane w fundamencie betonowym. 

Słupki zakończone kapturkami z tworzywa (PCV). 

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz 

malowanie proszkowe w kolorze grafitowym (RAL do uzgodnienia). 

Wykonanie i montaż furtki wejściowej o szerokości 90 cm oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o 

szerokości 300 cm, wykonanych w systemie zgodnym z projektowanym ogrodzeniem prętowym (typ 

parkowy). Konstrukcja z kształtowników stalowych, wypełnienie z pionowych prętów stalowych pełnych 

Ø min. 10 mm. 

Furtka wyposażona w klamkę, szyld, zamek oraz komplet 3 kluczy. Brama wyposażona w zamek oraz 

komplet 3 kluczy. 

Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL do uzgodnienia). 
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Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy 

i dokumentację powykonawczą należy wykonać kompleksowo z podziałem branżowym i rzeczowym 

inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego należy uwzględnić wszelkie opracowania 

i projekty towarzyszące i uzupełniające niezbędne do wykonania opracowania podstawowego.  

 

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej:  
a) opracowanie i przedstawienie rozwiązania projektowego zgodnie z założeniami programu 

funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez zamawiającego,  

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenia 

na prowadzenie prac (wraz z uzyskaniem pozwoleń),  

c) opracowanie projektów technicznych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  
a) opracowanie i przedstawienie rozwiązania projektowego do akceptacji, 

b) uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od zamawiającego, wymaganych 

obowiązującymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich 

organów w tym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego w zakresie pozwolenia na prace budowlane i inne działania przy zabytku. 

W/w dokumenty wykonawca pozyskuje we własnym zakresie, 

c) zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na prace 

budowlane i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

d) opracowanie projektów technicznych z uwzględnieniem określonych przez zamawiającego 

w warunkach technicznych wymagań oraz norm i przepisów, w formie planów rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizacją i uwarunkowania ich wykonania, 

e) wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

f) ponadto wykonawca sporządzi taką liczbę egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla 

potrzeb archiwizowania i wykonawstwa robót, 

g) projekty budowlane i techniczne – przed rozpoczęciem budowy urządzeń muszą być 

przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez zamawiającego oraz przekazane protokółem 

zdawczo odbiorczym, 

h) opracowanie i przedstawienie zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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i) wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych 

i przedstawi go do akceptacji zamawiającemu.  

j) liczba wymaganych opracowań projektowych dla zamawiającego:  

- wstępne rozwiązania projektowe podlegające uzgodnieniu z zamawiającym – 2 egz. 

- ewentualnie projekt budowlany - architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu – 4 

egz.  

- szczegółowy kosztorys ofertowy – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.  

Wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji wymienionej powyżej należy dostarczyć na 

nośniku CD – 1 egz. (dokumentacja nieedytowalna w formie PDF wraz z dokumentacją w formie 

edytowalnej w formacie *.xlsx lub *.docx - dokumenty oraz *.jpg lub *.Ɵff - pliki graficzne, 

kosztorysowe - *.ath),), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.  

Wszelka dokumentacja winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.  

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzgodnić 

z zamawiającym rozwiązania techniczne dotyczące rozwiązań projektowych. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 

opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści 

dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych i funkcjonalnych projektowanych 

obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian 

w początkowym okresie prac projektowych.   

  

2.3. Wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego / konserwatorskiego 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu 

kosztorys robót opracowany metodą uproszczoną. Kosztorys stosowany będzie jako dokument 

pomocniczy przy częściowym rozliczeniu robót, waloryzacji wynagrodzenia, bądź w przypadku 

odstąpienia od kontraktu przez którąkolwiek ze stron.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonani robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na 

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją 

powykonawczą wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pełnienia nadzoru 

autorskiego nad wykonywanymi pracami. Ponadto wymagana jest:  

1) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z:  

a) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) 

do sąsiadujących nieruchomości,   
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b) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej – 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbędnej do 

zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego organu administracji budowlanej i służb 

konserwatorskich, 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, 

c) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji wraz 

z kompletem niezbędnej dokumentacji, 

d) inwentaryzacją powykonawczą, 

e) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,  

f) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu 

umowy,   

g) inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia: w tym w szczególności koszty 

organizacji placu budowy, tj. zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego umożliwiającego 

przeprowadzenie badań i pomiarów, zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji dróg 

tymczasowych, przygotowania do odbioru końcowego. 

Wyroby budowlane i materiały, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być 

oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych.  

  

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych:  
Kontroli zamawiającego poddane będą w szczególności:  

a) rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty techniczne i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie 

wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

c) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym (technicznym) i specyfikacją techniczną. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów i przeglądów:  

a) odbiór dokumentacji I etapu,  

b) odbiór końcowy prac. 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 330 dni od dnia podpisania 

umowy, w tym:  

1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na 

prace budowlane przy zabytku - w terminie 210 dni od dnia podpisania umowy,  

2) Etap II: wykonanie robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia – w terminie do 330 

dni od dnia podpisania umowy. 

2.5. Aspekty ochrony środowiska  
W wyniku prowadzenia prac budowlanych przy obiekcie zabytkowym powstanie odpad w postaci gruzu, 

elementów stalowych i należy ten odpad zutylizować. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania 

robót winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem 

odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami 

wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) 

uzyskanymi (lub złożonymi) przez wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 1587, z późn. zm.).  

W czasie trwania budowy wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego poziomu:  

a) emisję hałasu;  

b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych na budowie. 

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 

oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych jak również nawierzchni ciągów pieszych i dróg 

publicznych.  

2.6. Personel kierowniczy wykonawcy  
Do kierowania robotami na placu budowy wykonawca zapewni zgodnie z wymogami prawnymi 

wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.) jak również posiadających zezwolenie Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w zakresie opracowania projektu, kierowania i nadzorowania robót przy obiekcie 

zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.  

 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do terenu budowy 

3.1. Warunki przygotowania terenu budowy 
Wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według dokumentacji 

projektowej opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego.  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
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3.2. Warunki BHP na placu budowy  
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz 

innych przepisów BHP związanych z procesem budowlanym. W szczególności należy zapewnić:  

a) właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową, 

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

c) ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.  

 

3.3. Infrastruktura na placu budowy  
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy:  

a) ogrodzenie (oznakowanie) placu budowy  

b) ustawienie tablicy informacyjnej  

c) uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych,   

d) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych   

e) urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów    

f) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego   

g) organizacji we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, narzędzi, sprzętu, 

odpadów itp.  

h) zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu budowy poprzez dostarczenie 

i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz 

ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych (wyznaczenie tymczasowego obejścia terenu 

budowy) w ciągu istniejących ścieżek ruchowych.    

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie projektowania 

inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, decyzjami służb 

konserwatorskich i wymogów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym elementem jest niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

zamawiającego).    

 

4. Warunki w odniesieniu do funkcji architektury  

Przeprowadzenie wymiany ogrodzenia i bramy oraz furtek po uzgodnieniu materiału i sposobu 

przeprowadzenia z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Warmińsko-

Mazurskim Urzędem Wojewódzkim.  

 

5. Warunki w odniesieniu do konstrukcji  

Ogrodzenie wraz z furtką stalowe, systemowe, prętowe (typ parkowy), z pionowych prętów pełnych Ø 

min. 10 mm spawanych do kształtowników stalowych, słupki stalowe osadzane w gruncie i 

obetonowane, całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. 

 

6. Warunki w odniesieniu do instalacji  

Nie projektuje się wykonania w ramach umowy, instalacji technicznych zasilanych z sieci zewnętrznych.  

 

7. Warunki w odniesieniu do wykończenia obiektu 

Nie projektuje się wykonania w ramach umowy obiektów kubaturowych wymagających prac 

wykończeniowych.  

 

8. Warunki w odniesieniu do zagospodarowania terenu  

Nie projektuje się w ramach umowy prac polegających na zagospodarowaniu terenu. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje ogólne  

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami odrębnych 
przepisów  
Nie dotyczy.  

 

1.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  
Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem do realizacji przedmiotowego zadania.  

 

1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania aktualnie 

obowiązującej ustawy prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych.  

Wykonanie niniejszego zadania wymaga działania w zgodzie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawą o grobach i cmentarzach wojennych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w umowie nie postanowiono inaczej.  

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatyw i innych aktów 

prawnych. W szczególności dotyczy to:  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

3) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

4) Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu  przestrzennym 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  

9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
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10) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

Projektant skierowany do realizacji zamówienia powinien posiadać uprawnienia budowlane 

do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia 

do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności 

architektonicznej w tym zezwolenie służb konserwatorskich do działań przy obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków.  

 

1. 4. Inne posiadane informacje i dokumenty  
Zamierzenie inwestycyjne znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną na mocy ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz na mocy ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. 

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną środowiska 

przyrodniczego.  

 

2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia  

2.1. Dokumentacja techniczna  
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie 

z przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa  w tym m.in. 

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika 

z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych 

oraz zapewnienie nadzoru wymaganego ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

2.2. Forma dokumentacji technicznej  
a) Forma drukowana  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wchodzących w zakres dokumentacji 

projektowej, potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach 

niniejszego zamówienia: 4 egz. kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, 

że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-

budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, 

któremu ma służyć.   
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b) Forma elektroniczna  

Wykonawca przekazuje dla zamawiającego przygotowaną elektroniczna wersję dokumentacji 

projektowej na nośniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:  

 część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalnej, 

 część tabelaryczną – format zgodny z MS Excel (*.xlsx lub *.xls) w wersji edytowalnej, 

 część rysunkowa i graficzną – format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej, 

 skany – format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,  

 dokumentacja fotograficzna – format (*.jpg). 

Inne programy wymagają zgody Zamawiającego.  

  

3. Wymagania zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zadań zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje w realizacji podanych zadań. Realizacja zadania odbywać się będzie 

w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, 

przeprowadzeniem prac budowlanych, sporządzenia inwentaryzacji i raportu powykonawczego.  

  

4. Inne elementy objęte zamówieniem  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. W szczególności wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do przeprowadzenia prac 

budowlanych i konserwatorskich. 

 

4.1. Harmonogram prac  
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy działania obejmujące: projektowanie, uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, prace budowlane i konserwatorskie były zgodne 

z zatwierdzonym harmonogramem.  

 

4.2. Odpowiedzialność wykonawcy  
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i zaleceniami 

konserwatorskimi prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót.  
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4.3. Zezwolenia i licencje  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na realizację prac 

budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku. Wykonawca wystąpi, a zamawiający udzieli 

wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

4.4. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do placu budowy, na którym realizowane będzie 

zadanie objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy 

plac budowy.  

 

4.5. Budowla zaplecza budowlanego  
Niniejsze zadanie nie przewiduje budowy zaplecza budowlanego, jednak jeśli zaistnieje taka konieczność 

to wykonawca na własny koszt zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie.  

 

4.6. Zabezpieczenie placu budowy  
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obsługę, zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   

 

4.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP podczas realizacji robót. Ma obowiązek 

zadbania, aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

 

4.8. Wykonanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukończenia prac budowlanych 

i konserwatorskich określonych umową oraz warunkami uzyskanych pozwoleń, a także do usunięcia 

wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia.  

 

4.9. Odbiór robót   
1) Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego przez 

zamawiającego pracownika przy udziale wykonawcy:  

a) odbiór prac etapu I 

Odbiór polega na kontroli wyników przeprowadzonych prac przygotowawczych oraz uzyskanych 

pozwoleń na prace budowlane i inne działania przy zabytku oraz prace przy grobach wojennych.  
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b) odbiór końcowy (etap II) 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych oraz innych 

działań przy zabytku oraz ich zgodności w stosunku do opracowanego programu prac budowlanych oraz 

innych działań przy zabytku   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie wyznaczonego przez zleceniodawcę pracownika.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

wyznaczonego przez zleceniodawcę pracownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy 

oraz – w razie takiego wymogu – przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Urzędu 

Wojewódzkiego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z programem i pozwoleniami.   

W przypadku niewykonania zaplanowanych robót lub stwierdzenia konieczności przeprowadzenia robót 

uzupełniających lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- umowę,  

- program funkcjonalno-użytkowy 

- wszelką sporządzoną dokumentację, w tym inwentaryzację powykonawczą, zgodną z wymaganiami 

zawartymi w uzyskanych pozwoleniach  

- dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.  

2) Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad.  
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Mapa 

 

Granice działki geod. nr 358 w Giżycku – zabytkowego cmentarza garnizonowego z czasów I Wojny 
Światowej 
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2. Fotografie 

 

Stan ogrodzenia – brama  

 

Stan ogrodzenia cmentarza garnizonowego od strony jeziora Popówka Mała 
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Stan ogrodzenia – furtka  

 

Zdjęcie poglądowe – przykładowy typ ogrodzenia panelowego; dopuszcza się rozwiązania równoważne 
spełniające wymagania techniczne określone w PFU 


