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Załącznik Nr 1 
 
 

Program funkcjonalno – użytkowy 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 

2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego 
 
 

 
 

 
Nazwa 
zadania: 

„Przebudowa dróg w  g m i n i e  w formule zaprojektuj i wybuduj z 
podziałem na części: 1) przebudowa ulicy Wąskiej w m. Radwanice, 
2) przebudowa ulicy Krótkiej w m. Radwanice, 3) przebudowa ul. 
Prusa w Zębicach na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej 
do posesji nr 28, 4) przebudowa ul. Wrocławskiej (łącznik) w m. 
Radwanice, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdej części 
w trakcie realizacji robót budowlanych” 

 

 
Adres: 

- ulica Wąska w m. Radawnice, 
- ulica Krótka w m. Radawnice, 
- ulica Prusa w m. Zębice, 
- ulica Wrocławska (łącznik) w m. Radwanice  
gmina Siechnice 

 
 
Kod 
zamówienia wg 
CPV: 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45233120-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
Zamawiający: 

Gmina Siechnice 
ul. Jana Pawła II 12 
55 - 011 Siechnice 

Opracowanie: Magdalena Mazurczak  

Spis zawartości: I. CZĘŚĆ OPISOWA 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 
55-011 Siechnice. Do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia wyznaczono Wydział 
Utrzymania i Inwestycji Drogowych. Odbiorcą zrealizowanych prac będzie Gmina Siechnice oraz 
mieszkańcy i użytkownicy ulic Wąskiej, Krótkiej i Wrocławskiej (łącznik) w Radwanicach, ulicy Prusa                         
w Zębicach. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj                     
z podziałem na części: 

• Zadanie nr 1 – p r z e b u d o w a  u l .  W ą s k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 2 - p r z e b u d o w a  u l .  K r ó t k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 3 – przebudowa ul. Prusa w Zębicach na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej 

do posesji nr 28,  
• Zadanie nr 4 – przebudowa ul. Wrocławska (łącznik) w miejscowości Radwanice, 

 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdej części w trakcie realizacji robót budowlanych. 
Precyzyjna lokalizacja ww. zadań będzie uszczegółowiona na etapie uzgodnień dokumentacji 
projektowych. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót o zwiększenie lub zmniejszenie 
zakresu robót na poszczególnych zadaniach w zależności od posiadanych środków finansowych. 

 
 

1.2 Lokalizacja dróg przewidzianych do przebudowy: 
a) Lokalizacja robót dla zadania 1: 
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b) Lokalizacja robót dla zadania 2: 

 
c) Lokalizacja robót dla zadania 3:  
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d) Lokalizacja robót dla zadania 4:  
 

 
1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres prac 

 
1.3.1. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg w gminie w formule zaprojektuj i 
wybuduj z podziałem na części: 

• Zadanie nr 1 – p r z e b u d o w a  u l .  W ą s k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 2 - p r z e b u d o w a  u l .  K r ó t k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 3 – przebudowa ul. Prusa w miejscowości Zębice na odcinku od istniejącej 

nawierzchni bitumicznej do posesji nr 28,  
• Zadanie nr 4 – przebudowa ul. Wrocławska (łącznik) w miejscowości Radwanice, 

 
uwzględniające istniejące sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz warunki terenowe i 
własnościowe. 
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych (w tym projekty wykonawcze oraz 
projekty tymczasowej organizacji ruchu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla ww. zadań 
oraz realizację robót budowlanych i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 
1.3.2. Rodzaje robót i zakres prac projektowych 

a) Zakres prac projektowych: opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy 
ww. dróg gminnych należy wykonać w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych, na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane oraz w celu umożliwienia 
wykonawcy robót budowlanych wykonania pełnego zakresu robót objętych dokumentacją. W 
ramach niniejszego zamówienia publicznego wykonawca dokumentacji projektowych 
zobligowany będzie do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (wraz z 
uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszonych wniosków) zgodnie z informacjami zawartymi w 
tabeli nr 1. 
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Tabela nr 1 – dane do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
 Zakres robót budowlanych Zadanie 1 

 
Zadanie 2 
 

Zadanie 3 
 

Zadanie 4 
 

1. Wykonanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem dna wraz z wykonaniem 
podbudów 

X X X X 

2. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC16W minimum gr. 5  cm 
z ukształtowaniem spadków podłużnych i 
poprzecznych zapewniających odprowadzenie 
wody opadowej z jezdni, przy zachowaniu 
istniejącej niwelety drogi 

x x X X 

3. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC11S minimum gr. 4 cm 
z ukształtowaniem spadków podłużnych i 
poprzecznych zapewniających 
odprowadzenie wody opadowej z jezdni, 
przy zachowaniu istniejącej niwelety drogi 

x x X X 

4. Wykonanie chłonnych poboczy drogi z 
materiału kamiennego 

  X X 

5. Naprawa/przełożenie nawierzchni chodnika 
z kostki betonowej prefabrykowanej 

X X   

6. Wykonanie kamerowanie istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szerokiej  

X X   

7. remontu kanalizacji deszczowej poprzez 
wykonanie wpustów oraz podłączeniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej 

X X   

8. Mikroniwelacja pozostałej części pasa 
drogowego i obsianie go mieszanką trawą 

  X  

9. Regulacja studni, włazów, itp. X X x X 

Prawidłowo wykonana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zaprojektowanie 
poszczególnych warstw podbudowy przebudowywanych dróg. W szczególności przedmiot 
zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, 
tj. opracowania dokumentacji projektowych umożliwiających wykonanie na ich podstawie robót 
budowlanych w pełnym zakresie. 
Zadanie powinno zostać podzielone na pięć niezależnych dokumentacji tj: 

• Zadanie nr 1 – p r z e b u d o w a  u l .  W ą s k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 2 - p r z e b u d o w a  u l .  K r ó t k i e j  w  m i e j s c o w o ś c i  Radwanice, 
• Zadanie nr 3 – przebudowa ul. Prusa w Zębicach na odcinku od istniejącej nawierzchni 

bitumicznej do posesji nr 28,  
• Zadanie nr 4 – przebudowa ul. Wrocławska (łącznik) w miejscowości Radwanice, 

 
Dla powyższych zadań należy uzyskać zaświadczenia (dla każdego zadania osobno) o braku 
sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej przyjmującej zgłoszenie robót 
budowlanych. Stan istniejący oraz stan docelowy przewidzianych do przebudowy dróg opisano 
w tabelach nr 2 i 3 (strony 16-18). 

b) Rodzaje robót budowlanych - stan istniejący dróg oraz stan docelowy przewidzianych do 
przebudowy dróg (zakres prac) opisano w tabelach nr 2 i 3 (strony 16-18). 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie prac związanych z przedmiotem umowy musi być zrealizowane zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
● wizją w terenie i inwentaryzacją własną, 
● zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 
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● doświadczeniem własnym przy realizacji tożsamych inwestycji. 
 

1.5. Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia 
a) opracowanie dokumentacji projektowych umożliwiających realizację zadań wraz ze wszystkimi 

wymaganymi opiniami, decyzjami oraz brakiem sprzeciwu do realizacji robót budowlanych 
– do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, 

b) uzyskanie zatwierdzeń przez Starostę Powiatowego projektów organizacji ruchu tymczasowego 
oraz realizacja kompleksowa robót budowlanych dla 4 ww. zadań – do 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

 
1.6. Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań projektowych 

 
1.6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowych 
1) Przedmiotem zamówienia w części dot. dokumentacji technicznej jest wykonanie dokumentacji 

projektowych na przebudowę dróg gminnych, tj. ulic Wąskiej, Krótkiej, Wrocławskiej (łącznik) w 
Radwanicach oraz ulicy Prusa w Zębicach z podziałem na cztery zadania, uwzględniając istniejące 
sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz warunki terenowe i własnościowe. Wykonawca jest 
zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót 
budowlanych oraz d o  uzyskania zaświadczeń ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o 
braku sprzeciwu na wykonanie wskazanych robót budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać 
niezależnie dla czterech zadań uzyskując zaświadczenia o braku sprzeciwu. 

2) Dokumentacje techniczne Projektant opracuje z jednoznacznym określeniem parametrów 
technicznych i standardów wykończenia, odwołując się do obowiązujących norm krajowych i 
europejskich oraz zapisów ustawowych. 

 Dokumentacja winna zawierać w szczególności: 
a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi (np.: 

w zakresie konstrukcji jezdni, odwodnienia, itp.), materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału; 

b) rodzaj, ilość i opis odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji oraz sposób 
postępowania z tymi odpadami, uwzględniający koszty utylizacji; 

c) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o 
konieczności opracowania planu „BIOZ” (art. 21 a ust. 3 Prawa Budowlanego); 

d) uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. 
3) Zamawiający przewiduje realizację inwestycji na działkach stanowiących własność Gminy Siechnice, które 

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią pas 
drogowy. 

4) W przypadku konieczności wejścia z robotami budowlanymi na działki sąsiadujące należy uzyskać 
wymagane uzgodnienia właścicieli działek. 

5) Zamawiający zakłada opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy ww. dróg gminnych wraz z 
wykonaniem Projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (informacje dot. stanu istniejącego oraz 
docelowego dla ww. dróg zawarto w tabelach nr 2 i 3). 
Niwelety projektowanych dróg, spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do przyległego 
terenu, do istniejących ogrodzeń, zjazdów na posesję i wejść do budynków. Co do zasady nie 
przewiduje się istotnej i znaczącej zmiany niwelety dróg. 

 
Drogi powinny przenieść obciążenia od sporadycznego ruchu samochodów ciężarowych 
obsługujących mieszkańców tj.: śmieciarki, wozy asenizacyjne, maszyny rolnicze, kombajny, 
ciągniki z osprzętem lub przyczepami. 
6) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. 
7) Wykonywana dokumentacja obejmować będzie część prawną i techniczną. 
8) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania w imieniu 

Zamawiającego następujących czynności: 
a) sprawdzanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i przepisów prawa miejscowego; 
b) sporządzenie aktualnych wykazów właścicieli gruntów w oparciu o stan ksiąg wieczystych – tylko dla 

działek nie będących własnością gminy; 
c) sporządzanie części prawnej dokumentacji projektowej; 
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d) złożenia w imieniu Zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane (jeśli zajdzie taka potrzeba); 

e) pozyskanie mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowanym do charakteru i wielkości zadania 
oraz pomiar rzędnych wysokościowych min. co 25 m wraz zamierzonymi wszystkimi istniejącymi 
wejściami i wjazdami na posesje w celu prawidłowego zaprojektowania odwodnienia, należy 
również dokonać pomiarów innych niezbędnych elementów mających wpływ na kształtowanie 
wysokościowe niwelety lub konieczność regulacji wysokościowej urządzeń; 

f) wykonania badań kontrolnych podłoża umożliwiających ustalenie grubości i rodzaju materiału do 
wykonania podbudowy i wzmocnienia podłoża pod nawierzchnią; 

g) wykonywanie projektu technicznego z podziałem na 4 zadania zawierających w 
szczególności: 

- Część opisową, 
- Plan zagospodarowania terenu wraz z planem tyczenia, 
- Przekrój podłużny, 
- Przekrój konstrukcyjny, 
- Przekroje normalne, 
- Szczegóły konstrukcyjne, 
- Odwodnienie drogi, 
- inne elementy wynikające z sytuacji terenowej; 
- materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie zgłoszenia robót budowlanych. 

h) sporządzanie zestawień materiałów i urządzeń z odzysku; 
i) sporządzanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
j) sporządzanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego; 
k) sporządzanie projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego; 
l) pozyskanie stosownych zezwoleń wynikających z Prawa Budowlanego, a w szczególności przez 

dokonanie zgłoszenia budowy lub zgłoszenia robót i uzyskanie ze Starostwa Powiatowego 
pisemnego zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych; 

9) Część prawną budowy obiektów Wykonawca będzie opracowywać na zgłoszenie budowy (w trybie art. 30 
Prawa Budowlanego). Z uwagi na terminy pozyskania części prawnej Zamawiający wymaga: 
a) Opracowania odpowiednich szkiców lub rysunków poprzez projektowanie na mapach 

zasadniczych (bez sporządzania map do celów projektowych) wymaganych do zgłoszenia robót 
budowlanych do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu; 

b) Dokumentacji wykonawczej uwzględniającej elementy wymienione w pkt 6) i 8) wraz z 
uzgodnieniem ewentualnych kolizji w zakresie uzbrojenia terenu; 

10) Projektantowi zostaną udzielone upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego w 
ramach umówionego wynagrodzenia do organów administracji państwowej i samorządowej, 
urzędów, instytucji, osób prawnych i fizycznych w sprawach opracowania dokumentacji projektowej, a 
w szczególności do: 
a) składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane wg obowiązującego wzoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

b) wykonywania wszelkich koniecznych czynności związanych z realizacją zamówienia, w tym 
składanie oświadczeń woli (w przypadkach, gdy oświadczenie takie obejmowałoby zobowiązania 
finansowe obciążające Zamawiającego wymaga ono dodatkowej wyrażonej na piśmie zgody 
Zamawiającego). 

11) Dokumentacje projektowe zaopatrzone będą w: 
a) wykaz tomów dokumentacji; 
b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 
przyjętymi do stosowania przez Zamawiającego i że zostają wydane w stanie zupełnym (kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć); Zestawienie ilościowe dokumentacji do przygotowania 
pokazano w tabeli nr 4. 

c) składając dokumentację projektową w wersji papierowej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w 
Siechnicach, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu tożsamą z nią wersję 
elektroniczną (np. przesłać na adres mailowy koordynatora lub na pendrive lub inny zwyczajowy 
sposób). W przypadku opracowania dokumentacji w wersji elektronicznej Wykonawca 
zobowiązany jest do wydrukowania jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji i przekazania 
Zamawiającemu. 

d) Zamawiający dopuszcza przekazywanie opracowań projektowych (w szczególności: koncepcja 
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projektowa, projekt wykonawczy) wykonywanych w ramach realizacji zadania jedynie w postaci 
elektronicznej. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla 
projektu budowlanego w postaci elektronicznej. 

 
 

Tabela nr 4 
 Zestawienie ilościowe 

dokumentacji  do 
przygotowania 

Zadanie 
1 

Zadanie 
2 

Zadanie 
3 

Zadanie 
4 

Zadanie 
5 

1. Dokumentacja fotograficzna 
stanu istniejącego 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

2. Mapa do celów projektowych– 
w kolorze 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

 

3. Projekty wykonawcze 
przebudowy dróg 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

4. Projekty wykonawcze 
organizacji ruchu zastępczego 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

5. Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

6. Inne opracowania niezbędne 
do realizacji robót, które okażą 
się niezbędne do wykonania na 
etapie realizacji zadania 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

7. Uzyskane wszystkie 
wymagane uzgodnienia, opinie, 
decyzje i zatwierdzenia 

1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 

8. Uzyskane zaświadczenie o 
braku sprzeciwu na wykonanie 
robót budowlanych 

Oryginał Oryginał Oryginał Oryginał Oryginał 

9. Wersja elektroniczna w/w 
dokumentów na płycie CD/DVD 

1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 1 egz. 

12) Dokumentacja winna być: 
a) przekazana w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi 

umożliwiać odczytanie plików w programach: 
Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 
MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji 
Inwestycji oraz STWiORB (rozszerzenie *.doc). W osobnym katalogu należy umieścić wersję 
edytowalną w postaci plików *.dgn, *.dwg 

b) Każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa katalogu winien 
odzwierciedlać nazwę opracowania), 

c) Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej opracowania winny zawierać rysunki 
wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z 
zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami). 

d) Dokumentacja techniczna powinna być opracowana w sposób zgodny z wymaganiami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności do wykorzystania jej w systemie przetargowym 
zlecania robót budowlanych. 

e) Dokumentacja techniczna powinna być przekazana w trwałych oznaczonych teczkach. 
Poszczególne elementy dokumentacji powinny być wpięte w odpowiednio oznaczone 
segregatory dla każdego zadania osobno. 

f) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna być opatrzona kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. 

13) Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja, ponowne uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji 
w przypadku, gdy dotychczasowe uzgodnienia i zatwierdzenia stracą ważność. 

 
1.6.2 Wymagania zamawiającego dotyczące opracowania specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (STWIORB) Projektant opracuje 
na podstawie dokumentacji technicznych. Specyfikacje winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Specyfikacje 
techniczne dla poszczególnych branż winny odnosić się w sposób szczegółowy do stanu projektowanych 
robót budowlanych. Zakres zapisów STWiORB powinien być dostosowany do zakresu robót objętych 
zamówieniem oraz ryczałtowy koszt realizacji robót. 

 
1.6.3 Nadzór autorski 

 
1) Zamawiający zakłada wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych jednak nie krócej niż przez 36 miesięcy 
2) Zakres nadzoru autorskiego będzie obejmował w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji technicznej, 
c) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany dokumentacji 

technicznej powodującej konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla zakresu zmiany, 
d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

e) na wezwanie Zamawiającego – udział w komisjach i naradach technicznych, organizowanych 
przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym 
budowy, próbach instalacji itp., 

f) kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją, 
g) rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją techniczną, 
h) projektant (również projektant branżowy) zobowiązany są sprawować nadzór autorski osobiście. 

3) Przewiduje się 5 pobytów na budowie dla każdego z zadań, 
4) W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. 

 
 

1.6.4 Dodatkowe wymagania 
 

1) Należy dokonać wizji w terenie i zweryfikować wykazy potrzeb prac dla przebudowy ww. dróg. 
Wykonanie projektu technicznego powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, 
ekspertyz i opinii. 

2) W sposób jednoznaczny należy określić ilości powstałych odpadów i sposób postępowania z nimi. 
3) Osoba sporządzająca dokumentację budowlaną oraz osoba ją sprawdzająca winna posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane stosownie do branży projektowanej oraz aktualne 
zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa i posiadanym ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej. 

4) Wykonawcy zostaną udzielone wszelkie pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, do organów administracji państwowej, samorządowej, 
urzędów, instytucji w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia w tym również 
oświadczenie o prawie o dysponowaniu nieruchomościami, których właścicielem jest Gmina 
Siechnice oraz dyspozycje do nieruchomości w oparciu o uzyskane zgody pozostałych właścicieli. 

5) Materiały będące elementami zgłoszenia muszą być zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego w 
zakresie szczegółowości złożonego wniosku. 

6) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych 
wynagrodzenie zostanie zmienione w oparciu o zapisy wzoru umowy, a strony podpiszą protokół 
konieczności, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do PFU. 
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1.6.5. Projekt organizacji ruchu 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne projekty 
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót. Wszystkie projekty powinny posiadać opinię 
Gminy Siechnice oraz zatwierdzenie dokonane przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. 

Zakres tymczasowej organizacji ruchu: 

• opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu; Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia drogi; 
• uzyskanie niezbędnych opinii; 
• wykonanie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem; 
• utrzymanie organizacji ruchu w trakcie wykonywanych robót; 
• demontaż czasowej organizacji ruchu; 
• przywrócenie stałej organizacji ruchu; 
• ponowne uzgodnienie projektu w przypadku wygaśnięcia zatwierdzenia przed przystąpieniem do robót. 

 
1.6.6. Płatności 

 
Podstawą płatności dla opracowanych projektów wycenionych ryczałtowo jest wartość podana przez 

Wykonawcę w ofercie. Pozostałe zapisy dotyczące warunków płatności zawarto w punkcie 1.7.5. 
1.7. Warunki wykonywania i odbioru robót budowlanych 

 
1.7.1. Wymagania funkcjonalne 

 
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu lokalnych dróg, poprawa ich parametrów 

użytkowych i technicznych w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, w wyniku 
którego nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ww. drogi po wykonaniu inwestycji 
muszą odpowiadać warunkom minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe 
Zamawiającego dokonywały w okresie eksploatacji zabiegów utrzymania ich działania. 

 
1.7.2. Wymagania materiałowe 

 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty i 
deklaracje zgodności z normą. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów 
uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przekładając dokumentację. 
Wnioski o zatwierdzenie materiałów powinny być składane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 
nr 2 do PFU: Wzór wniosku materiałowego. 
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

 
1.7.3. Przygotowanie terenu 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca odpowiednio przygotuje i zabezpieczy miejsce robót. 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać porządek i środki ostrożności w miejscu wykonywania robót. 
 

1.7.4. Wykonywanie robót 
 

1) Zakres rzeczowy dla ww. zadań tj. opis stanu istniejącego oraz stan docelowy zawarto w 
tabelach nr 2 i 3. (strony 16-18) 

 
2) Ukształtowanie w planie. 

Docelowo nawierzchnie na ulicy Wąskiej i Krótkiej w m. Radwanice przewiduje się wykonać jako 
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nawierzchnie asfaltowe, wykonać należy również remont istniejącego chodnika, pozostałe ulice 
Wrocławska w m. Radwanice oraz ulica Prusa w m. Zębice również przewiduje się wykonać jako 
nawierzchnie asfaltowe z poboczem utwardzonym kruszywem o zmiennej szerokości oraz 
naniesieniem humusu obsianiem trawą pozostałego terenu pasa drogowego. Zakres pokazano na 
rysunkach lokalizacji zadań.  

3) Odwodnienie 
Ogólną koncepcję odwodnienia ww. dróg opisano w tabeli nr 3. 

 
4) Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych Wykonawca zabezpieczy roboty zgodnie z tymczasową 
organizacją ruchu oraz przepisami BHP. Wykonawca wytyczy geodezyjnie w terenie pas drogowy 
oraz pozostałe elementy niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót zabezpieczy istniejące drzewa w pasie drogowym (w przypadku takiej 
konieczności). Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych 
należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie. Po wykonaniu powyższych czynności 
Wykonawca przystąpi do usunięcia ziemi urodzajnej na niezbędną głębokość. Zabezpieczenie drzew 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych jest obowiązkiem Wykonawcy, który 
zrealizuje stosowne prace w tym zakresie z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 3 do PFU. 

 
5) Roboty ziemne 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić roboty poprzedzając je 
przekopami kontrolnymi. Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót nawierzchniowych. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich 
zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie, po profilowaniu, 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Korytowanie i usunięcie gruntu należy wykonać również na 
długości projektowanych poboczy i wejść do posesji. 
W przypadku konieczności wyrównania miejscowych nierówności Wykonawca wykona je przy 
pomocy kruszywa jak na podbudowę zasadniczą. 

6) Roboty nawierzchniowe 
Ogólną koncepcję realizacji modernizacji nawierzchni ww. dróg opisano w tabeli nr 3. 

 
7) Sieci i kolizje 

Nie przewiduje się kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie istniejące włazy 
studzienki i zawory należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 

8) Roboty obce 
Roboty obce mogące wystąpić podczas realizacji ww. zadań opisano w tabeli nr 3. 

 
9) Roboty wykończeniowe 

W ramach robót wykończeniowych po wykonaniu makro i mikroniewelacji, poza krawędź pobocza 
należy nanieść humus grubości 15 cm. Humus należy nanieść na szerokość zgodną z dokumentacją 
projektową. W przypadku węższego pasa drogowego zahumusować należy powierzchnię do granicy 
pasa wytyczonej geodezyjnie przez geodetę Wykonawcy. Na humus należy wysiać nasiona 
zawierające mieszaninę traw. W ramach robót wykończeniowych należy uporządkować całą 
szerokość pasa drogowego, wykonać koszenie istniejącej trawy w granicach pasa drogowego. W 
ramach robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca dokona wykoszenia i wyczyszczenia z 
zanieczyszczeń przyległych rowów (tam, gdzie występują). 

 
10) Zakres oddziaływań i ochrona środowiska 

Zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy. 

11) Organizacja ruchu drogowego 
Na czas realizacji robót budowlanych Wykonawca dokona wyniesienia tymczasowej organizacji 
ruchu w oparciu o dokumentacją projektową stosując zapisy dotyczące powiadomień odpowiednich 
organów zgodnie z dokumentem zatwierdzającym organizację ruchu. 
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1.7.5. Płatności – warunki płatności zawarto w projekcie umowy. 
 

1.7.6. Sposób postępowania z odpadami 
 

Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, 
Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na 
Wykonawcy. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o 
odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania 
odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z 
dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.). 
Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się 
jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

Wykonawca ma obowiązek skierowania w imieniu Zamawiającego, na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, pisemnego zawiadomienia mieszkańców i instytucji przy ulicach Wąskiej, Krótkiej 
i Wrocławskiej w Radwanicach oraz Prusa w Ziębicach oraz służb komunalnych (Związek 
Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie) o rozpoczynających się robotach 
budowlanych i utrudnieniach; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
potwierdzenie poinformowania mieszkańców, instytucji oraz służb komunalnych" 

 
1.8. Odbiór robót i gwarancja 

 
1.8.1. Procedura przygotowania dokumentacji powykonawczej, odbiór prac i płatności 

Elementem odbioru jest dokumentacja powykonawcza, którą należy opracować zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do PFU: Procedura opracowania dokumentacji powykonawczej. 
Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie niniejszego PFU przy uwzględnieniu 
odpowiednich STWiORB oraz załączników. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń 
przed przystąpieniem do wykonania robót. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym 
zgłoszeniu ich zakończenia usługi przez Wykonawcę i przekazaniu dokumentacji powykonawczej. 
Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót, na podstawie której wystawiona 
zostanie faktura VAT. 
Płatność zostanie dokonana w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę i 
wynosi 30 dni od daty jej utrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest 
bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 
         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym, skutecznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi 
uzyskać potwierdzenie prawidłowego wykonania robót wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STWIORB, pomiarami geodezyjnymi i uprzednimi ustaleniami. Wzór 
protokołu robót zanikających i ulegających zakryciu stanowi załącznik nr 4 do PFU. 
Obowiązuje Zarządzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2024 r. w sprawie trybu odbioru 
robót budowlanych, częściowego odbioru robót budowlanych lub odbioru robót remontowych 
prowadzonych na obiektach gminnych na terenie Gminy Siechnice stanowiące załącznik nr 5 do PFU. 

 
1. Wykonawca udziela co najmniej 60 - miesięcznej gwarancji na każde z ww. zadań. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym całego Przedmiotu Umowy. 
Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie. 

3. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
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zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 
usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji Umowy w 
okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materiałów na nowo od 
daty wymiany tych materiałów. 

4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 
6. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 
7. Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
8. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

 
1.9. Pozostałe wymagania szczegółowe 

 
W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego 
wykonanego przez Wykonawcę. Ponadto: 
• Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, z 

wyłączeniem tych które wskaże Zamawiający do ponownego montażu. Materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych, posiadać wymagane polskimi 
przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracje zgodności oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

• Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu 
czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu 
drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed 
dniem wprowadzenia organizacji ruchu; 

• Rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia w tym koordynacja wszelkich 
działań z ich właścicielami – jeśli zajdzie taka potrzeba; 

• Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi– jeśli zajdzie taka 
potrzeba; 

• Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez 
Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy; 

• Zasilanie w wodę i energię niezbędną dla realizacji robót leży w gestii Wykonawcy – sposób 
rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji; 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 
wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF dla każdego z ww. zadań 

• Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą wykonywać roboty budowlane 
muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
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Tabela nr 2 – stan istniejący dróg 
 Stan 

istniejący 
ulic 

Zadanie 1 
Radwanice 

Zadanie 2 
Radwanice 

Zadanie 3  
Zębice 

Zadanie 4 
Radwanice 

1. Lokalizacja ul. Wąska w m. Radwanice                  
dz. nr 405 

ul. Krótka w m. Radwanice, dz. 
nr 386 

ul. Prusa w. Zębice                                        
dz. nr 111 

 

ul. Wrocławska (łącznik) w m. 
Radwanice                                         
dz nr 140/2 

2. Istniejące 
nawierzchnie 

ulica na całym odcinku 
przewidzianym do przebudowy 

posiada nawierzchnię gruntową 
ulepszoną tłuczniem oraz chodnik 
o nawierzchni z kostki betonowej 

prefabrykowanej 

ulica na całym odcinku 
przewidzianym do przebudowy 
posiada nawierzchnię gruntową 

ulepszoną tłuczniem oraz chodnik o 
nawierzchni z kostki betonowej 

prefabrykowanej 

ulica przewidziana do przebudowy 
na odcinku od końca odcinka 
wykonanego z nawierzchni 

bitumicznej do posesji nr 28, ulica 
posiadają nawierzchnię gruntową 
częściowo ulepszoną tłuczniem 

ulica na odcinku przewidzianym do 
modernizacji posiada nawierzchnię 

gruntową ulepszoną tłuczniem 

3. Klasyfikacja 
dróg 

sklasyfikowana w użytkowaniu 
terenu jako tereny 

komunikacyjne - drogi, zgodnie 
z obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania 
terenu jako droga klasy D 

(dojazdowa) 

sklasyfikowana w użytkowaniu 
terenu jako tereny komunikacyjne 
- drogi, zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planie 
zagospodarowania terenu jako 

droga klasy D (dojazdowa) 

sklasyfikowana w użytkowaniu 
terenu jako tereny komunikacyjne 
- drogi, zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planie 
zagospodarowania terenu jako 

droga klasy D (dojazdowa) 

sklasyfikowana w użytkowaniu 
terenu jako tereny komunikacyjne 
- drogi, zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planie 
zagospodarowania terenu jako 

droga klasy D (dojazdowa) 

4. Odwodnienie powierzchniowe poprzez 
spadki poprzeczne i podłużne 

odprowadzające wodę na 
pobocze 

powierzchniowe poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne 

odprowadzające wodę na pobocze 

powierzchniowe poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne 

odprowadzające wodę na pobocze 

powierzchniowe poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne 

odprowadzające wodę na pobocze 

5. Istniejące sieci gazowa, elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna 

gazowa, elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna 

elektryczna, wodociągowa, 
gazowa 

gazowa, elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna 
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Tabela nr 3 – stan docelowy dróg - zakres planowanych robót budowlanych 
 Docelowy zakres robót 

budowlanych 
Zadanie 1 

Radwanice 
Zadanie 2 

Radwanice 
Zadanie 3 
Zębice 

Zadanie 4 
Radwanice 

1. Kształtowanie spadków 
poprzecznych jezdni 

pochylenie 
jednostronne/dwustronne 

pochylenie 
jednostronne/pochylenie 
dwustronne 

pochylenie jednostronne/ 
pochylenie dwustronne 

pochylenie dwustronne/ 
pochylenie jednostronne 

2. Długość i szerokość jezdni 
przeznaczonych do 
przebudowy 

- szer. jezdni 4,5m 
- dł.  jezdni to ok 130 m 

- szer. jezdni 4,5m 
- dł. jezdni ok 130 m 

- szer. jezdni: 4,5 m 
- dł. ok 300 m 
 

- szer. jezdni 4,5 m 
- dł. ok 130 m 

3. Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
dna wraz z wykonaniem 
podbudów 

na całym odcinku na całym odcinku Od końca nawierzchni 
bitumicznej do posesji nr 28 

na całym odcinku 

4. Frezowanie istniejącej warstwy 
ścieralnej nawierzchni 
bitumicznej 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

5. Ułożenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfalt. AC11S gr. nie 
mniejszej niż 4 cm z 
ukształtowaniem spadków 
podłużnych i poprzecznych 
zapewniających odprowadzenie 
wody opadowej z jezdni, przy 
zachowaniu istn. niwelety drogi 

na całym odcinku na całym odcinku Od końca nawierzchni 
bitumicznej do posesji nr 
28,  

na całej długości odcinka 
ulicy, 

6. Ułożenie warstwy wiążącej z 
betonu asfalt. AC16W gr. nie 
mniejszej niż 5 cm z 
ukształtowaniem spadków 
podłużnych i poprzecznych 
zapewniających odprowadzenie 
wody opadowej z jezdni, przy 
zachowaniu istn. niwelety drogi 

na całym odcinku na całym odcinku Od końca nawierzchni 
bitumicznej do posesji nr 
28 

na całej długości odcinka 
ulicy 

7. Utwardzenie poboczy drogi 
kruszywem łamanym 4/31,5 mm 
o ciągłym uziarnieniu, 
szerokość zmienna 

na całej długości odcinka ulicy na całej długości odcinka 
ulicy 

na całej długości odcinka 
ulicy 

na całej długości odcinka 
ulicy 

8. Odwodnienie Wykonanie wpustów wraz z 
przykanalikami i włączenie do 
istniejącej kanalizacji 
deszczowej  

Wykonanie wpustów wraz z 
przykanalikami i włączenie 
do istniejącej kanalizacji 
deszczowej  

chłonne pobocza na całej 
długości 

chłonne pobocza na całej 
długości 

9. Wykonanie makro i na całej długości na całej długości na całej długości na całej długości 
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 mikroniwelacji – wyrównanie 
pozostałego terenu pasa 
drogowego humusem z 

posianiem trawy 

modernizowanego odcinka 
ulicy 

modernizowanego odcinka 
ulicy 

modernizowanego odcinka 
ulicy 

modernizowanego odcinka 
ulicy 

10. Regulacja włazów studni 
kanalizacyjnych i skrzynek 
zasuw, zaworów itp. 

wszystkie występujące do 
regulacji 

wszystkie występujące do 
regulacji 

wszystkie występujące do 
regulacji 

wszystkie występujące do regulacji 

11. Wykonanie nawierzchni 
zjazdów w granicach pasa 
drogowego o nawierzchni 
bitumicznej 
i szerokości dostosowanej do 
szerokości istniejących bram wraz 
z  
odwodnieniem 

wyłącznie istniejących 
urządzonych zjazdów na 
posesje 

wyłącznie istniejących 
urządzonych zjazdów na 
posesje 

wyłącznie istniejących 
urządzonych zjazdów na 
posesje 

wyłącznie istniejących 
urządzonych zjazdów na 
posesje 

12. Wykonanie remontu 
nawierzchni ścieralnej chodnika 
z kostki prefabrykowanej wraz 
w wymiana podsypki- 
cementowej oraz podbudowy 

remont na całej długości 
odcinka 

remont na całej długości 
odcinka 

  



18 

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
 

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. Należy 
przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci 
energetycznych, kanalizacyjnych, itp. 

 
1.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

 
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego. 

 
Akty prawne: 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.); 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.); 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.); 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- 
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.); 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. póz. 1697 ze zm); 
[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1224 ze zm.); 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311 ze zm.); 
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 r., poz. 1251 ze zm.); 
[9] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.); 
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.); 
[11] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.); 
[12] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r., poz. 1290 ze zm.) 
[13] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 
1112 ze zm.). 

Normy: 
[14] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 
[15] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 
[16] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem 
[17] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 
ulepszoną 
[18] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
[19] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
[20] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
[21] PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
[22] PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
[24] PN-EN 1338:2005 betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
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Wymagania techniczne 
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 25 września 2014 r. 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych Przedsiębiorstwo 
Usługowo -Projektowe „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1 47-223 Kędzierzyn-Koźle 
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Załącznik do Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 
Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

W przypadku aktualizacji przepisów, norm, wymagań należy zawsze stosować najnowsze, 
obowiązujące publikacje. 

 
2.4 Mapa z uzbrojeniem podziemnym dostępna do celów poglądowych w serwisie WROSIP: 
https://serwis.wrosip.pl/imap/ 

 
 
 
 
 
 

Sporządziła: 
Magdalena 
Mazurczak 
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