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załącznik nr 2 do SWZ ………………………… 

 

Projektowane Postanowienia Umowy 
 

UMOWA NR …………… 

(zwana w dalszej części „Umową”) 

 

z dnia ……………..zawarta w Częstochowie pomiędzy: 

 

Prokuraturą Okręgową w Częstochowie z siedzibą ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/35 kod pocztowy 

42-218 Częstochowa; NIP: 5731054970; Regon: 000569467,, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………… - ……………………………..,  

zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym, 

 

a  

………………….. z siedzibą w …………………., ul.……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy…………………….w ………………… Warszawie, …… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………….., posiadającą NIP………………. oraz REGON 

……………..o kapitale zakładowym w wysokości ………………………… złotych, wpłaconym w całości, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………. - ……………………………., 

2. ………………………………. - ……………………………., 

 

zwana dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej w treści Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsza umowa (zwana dalej: ”Umową”) zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez 

Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie podstawowym (nr postępowania ………………………), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.poz. 
1320 ze zm.), zwana dalej: „Ustawą PZP”, pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25” w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

2. Ilekroć w Umowie użyto sformułowania lub wyrazu zapisanego dużą literą i znajduje się on w niniejszym 

zestawieniu, jest mowa o: 

2.1. Dniach – rozumie się przez to dni kalendarzowe (razem z sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo 

wolnymi od pracy), 

2.2. Dniach roboczych – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 

od pracy, 

2.3. Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (HRF) – rozumie się przez to rzeczowo-finansowy 

harmonogram, o którym mowa w § 7, 

2.4. Dokumentacji Powykonawczej – rozumie się przez to powykonawczą dokumentację wykonania Robót, 

zgodnie z określeniem w art. 3 pkt. 14 Prawa Budowlanego;  

2.5. Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację wykonawczą sporządzoną przez 

Wykonawcę konieczną do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej na podstawie PFU,  

2.6. Dokumentach Wykonawcy - rozumie się przez to dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji Umowy, w tym Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą, wszelką 

dokumentację, opisy, instrukcje użytkowania i konserwacji, szczegółowe wytyczne dotyczące przeglądów 

urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji Umowy, jak również obliczenia, programy 

komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, instrukcje, modele, oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym (jeśli są) dostarczane przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy, 
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2.7. Inwestycji – rozumie się przez to „Zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy budynku dla potrzeb 

Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25” 

2.8. Kartach Materiałowych – rozumie się przez to wszelką wymaganą przez Zamawiającego dokumentację 

techniczną, jakościową, technologiczną, pozwalającą na weryfikację - przed zamówieniem przez 

Wykonawcę – jakości materiałów i urządzeń, jakie Wykonawca ma zamiar wykorzystać do realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

2.9. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 

z 2025 r. poz. 1071),  

2.10. Kodeksie Pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz.U. z 2025 

r. poz. 277 ze zm.),  

2.11. Koordynatorze ds. bhp – rozumie się przez to koordynatora, o którym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy, 

2.12. Odbiorze Końcowym – rozumie się przez to odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 11, 

2.13. Odbiorze Ostatecznym – rozumie się przez to komisyjny odbiór Przedmiotu Umowy, dokonany nie 

później niż 30 Dni przed upływem okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, zgodnie z § 11,  

2.14. Podwykonawcy – rozumie się przez to każdy podmiot zakontraktowany przez Wykonawcę w ramach 

Umowy o Podwykonawstwo, 

2.15. Prawie Budowlanym – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2025 r. poz. 418 ze zm.) w celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy Umowa posługuje się 

terminem prawo budowlane (pisanym małymi literami – chodzi o całokształt regulacji prawnych 

odnoszących się do procesu budowlanego, w tym wszelkie ustawy, rozporządzenia wykonawcze i inne 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne), 

2.16. Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – rozumie się przez to opracowanie- Opis Przedmiotu 

Zamówienia, opisujące wymagania i oczekiwania techniczne i jakościowe Zamawiającego dotyczące 

Przedmiotu Umowy.  

2.17. Przedstawicielu Zamawiającego – rozumie się przez to przedstawiciela Zamawiającego wymienionego 

w § 13 ust. 1, 

2.18. Rady Budowy – oznacza robocze spotkania organizowane przez Zamawiającego, na które na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek się stawić.  

2.19. Robotach – rozumie się przez to wszelkie prace budowlano-montażowe realizowane przez Wykonawcę 

w ramach Umowy, jak również ogół zobowiązań Wykonawcy zawartych w Umowie, w tym: prace 

projektowe, dostawy, usługi, Testy, wszelkie dokumenty, do przedstawienia których zobowiązany jest 

Wykonawca a także inne zobowiązania jakie Wykonawca powinien wykonać w celu wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

2.20. SWZ – rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia, która była łącznie z PFU podstawą 

złożenia przez Wykonawcę oferty, na podstawie której zawarta została Umowa, 

2.21. Testach – rozumie się przez to wszelkie próby i badania wymagane przez Zamawiającego lub wynikające 

z Dokumentacji Projektowej, PFU i norm próby i sprawdzenia Robót materiałów, urządzeń, wyrobów i 

stosowanych technologii. Wykonawca zapewni w szczególności pomoc, sprzęt, dostępność personelu, 

robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i prób w celu zbadania poprawnego działania, 

jakości i ilości użytych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń wskazanych w Projekcie, 

2.22. Umowie – rozumie się niniejszą umowę wraz z załączniki do niej oraz ze wszystkimi zmianami, 

2.23. Umowie o Podwykonawstwo – rozumie się umowę o podwykonawstwo, zgodnie z Ustawą PZP lub 

zgodnie art. 6471 § 2 k.c., jak również umowę zawartą pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

2.24. Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), 

2.25. Usterkach -  rozumie się przez to nie będąca Wadą niezgodność wykonanych Robót z Umową (w tym 

każde pominięcie), obejmująca szkodę, wadę fizyczną lub prawną, a w szczególności niezgodność 

wykonania lub niezgodność parametrów Robót zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, PFU, 

postanowieniami SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która nie uniemożliwia ani 

znacząco nie utrudnia korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i może zostać 

usunięta w terminie 7 Dni, chyba że ze względu na ilość (tj. znaczną ilość Usterek jednego typu) 

Zamawiający uzna, że powinny one być traktowane jako Wada;  
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2.26. Wadach - rozumie się przez to nie będącą Usterką niezgodność wykonanych Robót z Umową (w tym 

każde pominięcie), obejmującą szkodę, wadę fizyczną lub prawną (w tym też wadę w rozumieniu Art. 

5561 Kodeksu Cywilnego), a w szczególności niezgodność wykonania lub niezgodność parametrów 

Robót zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, PFU, postanowieniami SWZ, oraz przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, która uniemożliwia lub utrudnia wykorzystywanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; jako „Wadę” rozumie się również przerwy w działaniu urządzeń 

lub instalacji znajdujących się na terenie Robót, wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w tym w szczególności spowodowane sposobem wykonywania przez Wykonawcę Robót, która 

uniemożliwia lub utrudnia wykorzystywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

sprawiają, że stają się one niezdatne do użytku; „wadliwy” znaczy mający wadę. 

2.27. Wynagrodzeniu – rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w wysokości 

opisanej w § 12 ust. 1, płatnego na zasadach wskazanych w Umowie. 

2.28. Wykonawcy – Wykonawca wyłoniony w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego w trybie podstawowym (nr postępowania ……………….), 

3. W przypadku braku odmiennych ustaleń, wszelkie znajdujące się w Umowie oraz załącznikach do niej 

odniesienia do: 

3.1. „osoby trzeciej” obejmuje jakiekolwiek osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej; 

3.2. danej osoby (w tym w szczególności do Wykonawcy) obejmuje jej następców prawnych pod tytułem 

ogólnym oraz szczególnym; 

3.3. słowa użytego w liczbie pojedynczej obejmuje także jego liczbę mnogą i odwrotnie; 

3.4. słowa określające jeden rodzaj obejmują wszystkie rodzaje,  

3.5. postanowienia, zawierające słowo „uzgodnić”, „uzgodniony” lub „uzgodnienie” wymagają uzgodnienia na 

piśmie potwierdzonego podpisem upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron; 

3.6. „pisemny” lub „na piśmie” oznacza napisany ręcznie, na maszynie, wydrukowany lub przygotowany w 

formie elektronicznej i trwale zapisany; 

3.7. postanowienia prawa stanowią odniesienie do danego postanowienia prawa wraz z jego zmianami lub 

uzupełnieniami; 

3.8. nagłówki, w niniejszej Umowie nie mają wpływu na jej wykładnię. 

 

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, iż: 

1.1. W dniu ………………. w rezultacie przeprowadzonego postępowania (nr postępowania ………………), 

podpisał umowę z ….. w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

2.1. Przed złożeniem oferty, a następnie podpisaniem Umowy, z najwyższą starannością zapoznał się 

z charakterem i zakresem Przedmiotu Umowy, dokumentacją udostępnioną w trakcie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie uwagi odnośnie do kompletności, spójności i 

sprzeczności zostały przez Wykonawcę wyjaśnione za pomocą pytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia („SWZ”), na które Wykonawca otrzymał satysfakcjonujące go odpowiedzi, co potwierdził 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2.2. Zapoznał się z zakresem i charakterem pracy, rodzajem materiałów, sprzętu i urządzeń koniecznych do 

realizacji Umowy, obowiązującymi procedurami administracyjnymi związanymi z realizacją Umowy, 

warunkami współpracy z Wykonawcą robót budowlanych, w oparciu o co prawidłowo oszacował cenę 

ofertową wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

2.3. Posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie czynności objęte Przedmiotem 

Umowy oraz techniczne możliwości i kwalifikacje niezbędne do wykonania Umowy.  

2.4. Posiada niezbędne zaplecze finansowe umożliwiające należytą i terminową realizację Przedmiotu 

Umowy. 

2.5. Jako profesjonalny podmiot posiada świadomość ryzyka, obciążenia go przez Zamawiającego 

obowiązkiem zapłaty przewidzianych w Umowie kar umownych (w ich pełnej wysokości),w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
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2.6. Nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie, które miałoby wpływ na wykonanie Umowy oraz 

nie zagraża mu żadne postępowanie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność 

Wykonawcy do wypełnienia swych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważność i 

wykonalność niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego 

poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania. 

 

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY 

1. W ramach Przedmiotu Umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy ul. 

Pułaskiego 25”, polegającego na zaprojektowaniu, budowie/przebudowie budynku na potrzeby 

Zamawiającego.  

2.1. W zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wchodzi:  

2.1.1. wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej na zakres wskazany w PFU,  

2.1.2. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac, 

2.1.3. wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

2.1.4. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,  

2.1.5. pełnienie nadzoru autorskiego, 

2.1.6. przekazanie praw autorskich, 

2.1.7. uzyskanie decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu. 

2.2. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem we własnym zakresie wszelkich 

wymaganych zezwoleń i zgód związanych  z realizowanymi przez Wykonawcę robotami; 

2.2. wykonanie, zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową: 

2.2.1. zaprojektowanej przebudowy, 

2.2.2. przeprowadzenie wszelkich wymaganych Testów zgodnych ze stosowanymi normami i sztuką 

inżynierską, 

2.3. przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla personelu Zamawiającego, 

2.4. wykonanie pełnego zakresu Dokumentacji Powykonawczej w ramach której Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych elementów składających się 

na Przedmiot Umowy; 

2.5. przeniesienie, w ramach Wynagrodzenia przewidzianego Umową, na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej oraz wszelkiej innej 

dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy, w tym wszystkich 

Dokumentów Wykonawcy, a spełniających kryterium „utworu”, na warunkach określonych w Umowie; 

2.6. zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy 

na warunkach określonych w Umowie; 

2.7. udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na całość wykonanego Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 

wymagań  bhp, systemów zarządzania jakością i środowiskiem; 

2.8. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami prawa budowlanego, 

2.9. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu 

użytkowanie obiektu. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającą, tj: do:    

3.1. Wykonawca odpowiada w całości za wykonanie powierzonego mu zakresu, w tym w okresie rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości,  

3.2. Wykonawca protokolarnie przejmie teren budowy (front robót) od Zamawiającego.   

3.3. Będzie ponosił pełną odpowiedzialność za nadzór oraz bezpieczeństwo pracy nad przejętym frontem robót. 

3.4. Będzie na bieżąco zabezpieczał wykonywane roboty, w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów;  

4. Wszystkie wyroby powinny posiadać dopuszczenie do zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie 

budowlanym oraz muszą spełniać normy bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinny posiadać 

odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi danego wyrobu. Wymagania te będą weryfikowane przez Zamawiającego w szczególności na 

etapie akceptacji Kart Materiałowych. 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony jest: 

5.1 Umową, 
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5.2 PFU - Załącznik nr 1 do Umowy, 

5.3 Ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr 2 do Umowy, 

5.4 Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do Umowy, 

5.5 Tabelą Cen Ryczałtowych - Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Dokumenty wskazane w ust.5 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i dookreślające. W przypadku 

sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 5, dokumenty o wyższym numerze na liście mają 

pierwszeństwo przed dokumentami o niższych pozycjach, z tym zastrzeżeniem, że w razie jakiejkolwiek 

sprzeczności z treścią Umowy, wiążące będą jej postanowienia. W sytuacji, gdy jakakolwiek część Przedmiotu 

Umowy została wskazana w choćby jednym z dokumentów wskazanych w ust. 5 lub w Dokumentach 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy w danym dokumencie w dwóch 

miejscach występuje różna ilość lub jakość jakichkolwiek elementów Robót, Zamawiający w terminie 5 Dni 

roboczych od informacji Wykonawcy w tym zakresie, zdecyduje o rozstrzygnięciu danej rozbieżności. W 

przypadku braku rozstrzygnięcia danej kwestii przez Zamawiającego, obowiązuje większa ilość i wyższa jakość 

elementów Robót. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość obliczeń konstrukcyjnych. W sytuacji, gdy w 

dokumentach, o których mowa w ust. 5,Wykonawca znajdzie jakikolwiek błąd, sprzeczność, brak lub nieścisłość, 

które nie były możliwe do wykrycia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiającego wraz 

z przekazaniem propozycji rozwiązania. Uchybienie powyższemu terminowi powoduje, że Wykonawca nie 

będzie mógł powoływać się na takie okoliczności (jakiekolwiek błędy, sprzeczności, braki lub nieścisłości) w 

przyszłości i nie będą one stanowiły podstawy do zmiany Umowy, w tym w szczególności wydłużenia terminu 

realizacji Umowy lub zwiększenia Wynagrodzenia. 

 

§ 4 TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość Przedmiotu umowy nie później niż do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy. Termin zakończenia realizacji Umowy uznaje się za dotrzymany, o ile w tym terminie 

zakończone zostaną Roboty, w tym wszelkie wymagane przez Zamawiającego Testy, teren budowy zostanie 

uprzątnięty, Roboty zostaną zgłoszone jako gotowe do Odbioru Końcowego, a Zamawiający dokona Odbioru 

Końcowego Robót oraz zostaną zrealizowane przez Wykonawcę wszystkie pozostałe obowiązki kontraktowe 

związane z procedurami odbiorowymi Przedmiotu Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących etapach: 

2.1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu – w terminie do 3 miesięcy 

liczonych od daty zawarcia Umowy, 

2.2. Realizacja pozostałego zakresu obowiązków wynikających z Umowy na podstawie zaakceptowanego 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Robót w terminie do 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia 

Umowy. 

 

§ 5 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I UPRAWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1.1. akceptacji dokumentacji projektowej po jej pozytywnej weryfikacji; 

1.2. współudziału w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 Dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy;  

1.3. uczestnictwa w każdym Teście; 

1.4. współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy na zasadach, 

warunkach oraz w terminach określonych w Umowie;  

1.5. dokonania Odbioru Końcowego prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy; 

1.6. dokonania zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w 

Umowie, 

1.7. współdziałania z Wykonawcą w sytuacjach, w których takie współdziałanie będzie konieczne dla 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I UPRAWIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1.1. wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością zgodnie z Umową, dokumentami zamówienia 

(w tym w szczególności SWZ i załącznikami do niej oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), PFU wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich i europejskich 

norm, obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo 

– Finansowym,  

1.2. bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia terminów określonych 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, z podaniem ich przyczyny jak i o sytuacjach stwarzających 

zagrożenie naruszenia tych terminów z podaniem ich przyczyny; 

1.3. wykonania Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 

2.1 oraz 2.4, 

1.4. odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót, 

1.5. wykonania, przed rozpoczęciem wykonywania Robót oraz w czasie trwania budowy, wszelkich 

obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Prawa 

Budowlanego, 

1.6. wykonywania bieżących poleceń Zamawiającego związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych 

do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem budowlanym, Umową i 

wszystkimi załącznikami do Umowy, 

1.7. opracowania w terminie 30 Dni od daty zawarcia Umowy, na własny koszt wszystkich niezbędnych do 

bezpiecznego zrealizowania Umowy Dokumentów Wykonawcy, w tym między innymi projektu technologii 

i organizacji robót budowlano-montażowych oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

1.8. zapewnienia na własny koszt sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej Robót (w formie 

elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbiorów oraz Odbioru Końcowego, 

1.9. ścisłego przestrzegania przepisów prawa dotyczących prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w 

szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 ze zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, w 

szczególności zaś do prowadzenia: 

1.9.1. rejestru zatwierdzonych Kart Materiałowych wraz z załącznikami,  

1.9.2. rejestru pozostałych dokumentów budowy, 

1.10. utrzymywania w czasie realizacji Robót terenu budowy w należytym porządku, w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych i usuwania odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych na terenie 

budowy lub poza nim, w związku z prowadzeniem Robót przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach. Strony ustalają, że odpady powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy są 

własnością Wykonawcy, który jest ich posiadaczem i wytwórcą oraz że zostaną usunięte przez 

Wykonawcę i poddane zagospodarowaniu na jego koszt. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

wszelkich niezbędnych Innych Pozwoleń w związku z koniecznością zagospodarowania odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed Odbiorem Końcowym. W przypadku, gdy 

Zamawiający obciążony zostanie jakimikolwiek karami lub kosztami, związanymi z niewłaściwym 

zagospodarowaniem odpadów przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci w/w kwoty Zamawiającemu w 

terminie 14 (czternastu) Dni od daty powiadomienia o ich nałożeniu. W przypadku niedokonania zwrotu, 

Zamawiający potrąci w/w kwoty z Wynagrodzeniem Wykonawcy lub zaspokoi się z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

1.11. uporządkowania po zakończeniu Robót terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

1.12. niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni po protokolarnym przyjęciu terenu budowy, 

zorganizowania na koszt Wykonawcy zaplecza socjalno – technicznego (w tym sanitariatów), wraz z 

urządzeniami, dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także miejscem na składowanie przez 

Wykonawcę materiałów, sprzętów itp. , 
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1.13. ponoszenia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła w okresie realizacji Umowy na podstawie  

wystawionych faktur przez Zamawiającego („refaktura faktury dostawcy). Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia umów w tym zakresie bezpośrednio z Zamawiającym, 

1.14. usuwania Wad i Usterek Robót, w tym poprawek lub uzupełnień zgodnie z Umową, 

1.15. oddania Przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie, z zachowaniem terminu realizacji 

Etapów, o których mowa w §4 ust. 2, 

1.16. pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom, 

1.17. zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych Przedmiotem 

Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa, 

1.18. ustanowienia Kierownika Budowy i Kierowników Robót, którzy będą upoważniony do podejmowania 

decyzji o charakterze technicznym w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 

Robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania Robót, 

1.19. zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego do odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu, obok innych uprawnień wynikających z Umowy, podstawę 

do żądania odkrycia danych Robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

1.20. wykonywania Robót Budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią prowadzenia 

prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP, 

1.21. ochrony i nadzoru nad odebranymi branżowo elementami budowy; Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich Zamawiającemu tj. 

Odbioru Końcowego Robót; Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia Robót; jeżeli Wykonawca lub którykolwiek z jego Podwykonawców spowoduje szkody w 

elementach robót realizowanych lub zakończonych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia,  

1.22. wypełniania wszelkich innych obowiązków Wykonawcy, jakie wynikają z obowiązujących przepisów 

prawa oraz wydanych decyzji administracyjnych i sądowych, a które nie zostały wyszczególnione 

powyżej, w zakresie związanym z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, 

1.23. umożliwienia wejścia i poruszania się po terenie budowy przedstawicielom Zamawiającego, wykonującym 

wizytację terenu budowy, dokonujących kontroli postępu lub jakości Robót, 

1.24. zachowania najwyższej zawodowej staranności, przestrzegania obowiązującego prawa, choćby 

poszczególne unormowania nie były przywołane w Umowie lub w załączonych do Umowy dokumentach, 

zasad wiedzy technicznej, wymogów Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie powstałe szkody mające związek z pracami prowadzonymi 

przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

2. W przypadku, jeśli Wykonawca działając w formie konsorcjum lub innej polegającej na realizacji zamówienia 

publicznego przez wykonawców występujących wspólnie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego złożył oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy PZP, zobowiązany jest do realizacji Robót 

zgodnie z treścią w/w oświadczenia. Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz obecność tego z 

wykonawców, który zobowiązany jest do realizacji odpowiedniego zakresu Robót na miejscu prowadzenia tych 

Robót poprzez zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia Robót przez tego wykonawcę, jak również informować 

codziennie o jego obecności / nieobecności podczas prowadzenia Robót. Zamawiający uprawniony jest do 

weryfikacji obecności tego wykonawcy oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezpośrednio na terenie 

budowy. Niewykonywanie Robót przez tego wykonawcę (w zakresie, który został wskazany w ofercie 

Wykonawcy), będzie podstawą do nałożenia kary umownej, o której mowa w §16 jak również wstrzymania Robót 

w tym zakresie do momentu przybycia tego wykonawcy na teren budowy i podjęcia przez niego wymaganych 

Robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek 

roszczeń finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytułu. W przypadku niezapewnienia realizacji Robót 

przez wykonawcę w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwłoki 

związanej ze wstrzymaniem Robót przez Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 (czternaście) Dni łącznie, 

Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty 

następującej po przekroczeniu okresu zwłoki, o którym mowa w niniejszym zdaniu. 
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i 

zdrowiu osób trzecich, powstałe w jakimkolwiek związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zorganizuje Roboty bez wpływu na normalny tok bieżącej działalności Zamawiającego, w tym w 

szczególności w taki sposób, aby nie utrudniały one pracy Zamawiającego, a w szczególności poprzez: 

4.1 stosowanie się do poleceń Zamawiającego dotyczących czasu i zakresu wykonywanych Robót, 

4.2 wykonanie właściwych zabezpieczeń i ostrzeżeń, 

4.3 niezanieczyszczanie otoczenia terenu budowy i otoczenia Zamawiającego oraz bieżące czyszczenie tego 

terenu, 

4.4 nietarasowanie dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych, 

4.5 prowadzenie Robót w taki sposób, aby pozwalały one na wykonywanie prac na terenie budowy przez inne, 

wskazane przez Zamawiającego podmioty,  

4.6 zabezpieczenie urządzeń sąsiadujących z terenem budowy, jeśli Roboty lub skutki tych Robót zagrażają 

pracy tych urządzeń, 

4.7 utrzymywania należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych do budowy, prowadzenia 

Robót i dowozu materiałów na teren budowy w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów 

sąsiednich i ciągów komunikacyjnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

5.1 niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powstania szkody, powiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich szkodach budowlanych. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku 

przez Wykonawcę w terminie, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty wynikające z tego 

tytułu; 

5.2 wydania Zamawiającemu przy wniosku o przeprowadzenie Odbioru Końcowego oraz w każdym przypadku 

zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego na etapie realizacji Robót (nie później niż 3 (trzy) Dni 

robocze od otrzymania żądania) wszelkich wytworzonych lub pozyskanych przez Wykonawcę 

Dokumentów Wykonawcy, 

5.3 przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i 

systemów oraz wydania mu wszelkich instrukcji z tym związanych, 

5.4 przekazywania Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź składanych w 

związku z wykonywaniem umowy, a także pisemnego udzielania odpowiedzi (zajmowania stanowiska) na 

wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych, 

  

§ 7 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

1. Wykonawca w terminie 14 Dni od podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu propozycję Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego(HRF) sporządzonego w okresach miesięcznych. 

2. HRF musi być zgodny z Umową, treścią oferty Wykonawcy oraz SWZ – w szczególności co do terminu 

wykonania całości Przedmiotu umowy, opisanego w § 4 ust. 1 i 2 . Złożony przez Wykonawcę harmonogram 

niezgodny z wymogami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, będzie uznany za wadliwy, co będzie 

równoznaczne z brakiem złożenia harmonogramu. 

3. HRF podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego;  

4. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty przekazania Zamawiającemu zaproponowanego HRF, 

Zamawiający zweryfikuje propozycję harmonogramu  i wyda wskazówki odnośnie jego modyfikacji lub  go 

zatwierdzi. Zamawiający może uzależnić akceptację HRF od wprowadzenia do niego zmian w szczególności, 

gdy przedstawiony harmonogram nie uprawdopodabnia dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu umowy, 

o których mowa w § 4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 5 dni 

od dnia ich otrzymania. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego HRF będzie stanowił załącznik nr 3 do Umowy.  

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do terminów opisanych w 

HRF , Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do przedłożenia 

planu naprawczego, z którego ma wynikać w jakim terminie oraz w jaki sposób Wykonawca zapewni zgodność 

realizacji prac z harmonogramem. Plan ten podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni. 

Zamawiający może uzależnić akceptację planu naprawczego od wprowadzenia do niego zmian. Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uwag w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania. 
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§ 8KLAUZULA PRACOWNICZA   

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w tym roboty instalacyjne lub 

montażowe,– z wyłączeniem Robót wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - wykonywane były przez pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. Wykonawca 

zobowiązuje się do wprowadzenia w/w wymogu do Umów o Podwykonawstwo i zobowiązania Podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców do opisanego w ust. 1 wymogu Zamawiającego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia dotyczących czynności podstawowych 

tj. wchodzących w zakres realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający, każdorazowo, poinformuje Wykonawcę o kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem, w formie 

pisemnej. Kontrola na miejscu wykonywania świadczenia może obejmować zakres wskazanych w Umowie 

wymogów w granicach określonych przez odpowiednie przepisy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, który wynosi minimum 10 Dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

3.1. oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3.2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, a w przypadku 

powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika: 

3.2.1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych, dalej: RODO, ustawy z dnia z 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)oraz przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych,(tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

3.2.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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3.2.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4. Niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust.1, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych 

określonych w § 16 Umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 9 PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części realizacji Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w ofercie Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego 

podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na tożsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym. Na 

zmianę Podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Zgłoszenie lub 

zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowią zmiany Umowy. 

2. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy 

(w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu  tożsame dokumenty i oświadczenia, jakie 

zostały w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawione dla wykazania spełniania 

warunków oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe zasady dotyczą również 

umów z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyższe zasady odnoszą się również 

do projektów zmian Umów o Podwykonawstwo. 

5. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) Dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie 

będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia publicznego oraz w Umowie lub będzie 

przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące 

prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty 

wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy lub nie 

będzie spełniała innych wymagań opisanych w niniejszym ust. 9-11 poniżej. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w 

terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanego projektu Umowy o Podwykonawstwo (lub projektu jej 

zmiany). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie 

mogą zawrzeć z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowy o treści, co do której Zamawiający wniósł 

zastrzeżenia, jak również nie mogą wprowadzić takiego Podwykonawcy na teren budowy oraz powierzyć mu 

do wykonania jakichkolwiek Robót. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, po dokonaniu zmian i modyfikacji w 
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projekcie, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do powtórzenia procedury, 

o której mowa w ust. 4 oraz ust. 5. 

6. Po uzyskaniu akceptacji złożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany), o którym 

mowa w ust. 4 lub po upływie 14 (czternastu) Dni i niewniesieniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 5, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogą zawrzeć Umowę o 

Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy (lub dokonać jej zmiany). Następnie 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo (lub kopię zmiany umowy), której 

przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy, do którego Zamawiający 

nie wniósł zastrzeżeń w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) Dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy (lub jej 

zmiany) poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której 

mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia 

publicznego oraz w Umowie lub będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 (trzydzieści) 

Dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy lub będzie niezgodna z poprzednio złożonym projektem tej 

umowy (lub projektem jej zmiany), co do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie sprzeciwu 

w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do Robót oraz wpuszczenia go na teren budowy wyłącznie po jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, przez które rozumie się niewniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do przekazanej kopii 

zawartej Umowy o Podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo (jak 

również kopię każdej jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz 

umów, których przedmiot został wyłączony w dokumentach zamówienia spod obowiązku ich przekazywania. 

Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy Umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. Umowa o Podwykonawstwo przedmiotem której są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 

9.1. zakres powierzonej do wykonania części Przedmiotu Umowy (szczegółowy przedmiot wykonywanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Robót), który musi być zgodny z odnośnym zakresem 

powierzonym do wykonania Wykonawcy, 

9.2. kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

9.3. termin wykonania powierzonej części Przedmiotu Umowy, który nie może być dłuższy niż termin na 

wykonanie tej części Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawcę w HRF, 

9.4. warunki płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winny zostać 

skorelowane z warunkami Wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikającymi z Umowy w taki sposób, aby 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za tożsamy zakres robót było wcześniej 

wymagalne niż Wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres Robót, 

9.5. termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może 

przekraczać terminu wskazanego w ust. 11 poniżej, 

9.6. postanowienia dotyczące obowiązku odbioru przez Wykonawcę tożsamych zakresów Robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy przed momentem odbioru tych Robót przez 

Zamawiającego, 

9.7. postanowienia dotyczące odstąpienia (rozwiązania) Umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą oraz 

dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstąpienia (rozwiązania) Umowy, 

10. postanowienia odnoszące się do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi 

na okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (waloryzacja wynagrodzenia) 

w sposób nie mniej korzystny niż określony w Umowie. Umowa o Podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo przedmiotem której są roboty budowlane, nie może zawierać postanowień:  
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10.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres Robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy, 

10.2. uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy, 

10.3. określających kary umowne za opóźnienie (kary umowne nakładane na Podwykonawcę muszą być 

karami za zwłokę), 

10.4. ustalających kary umowne w wysokości wyższej niż w Umowie, 

10.5. zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wnoszenia zabezpieczenia wyłącznie 

w formie pieniężnej, 

10.6. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych (w tym określenia górnego 

limitu kar umownych )oraz dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w Umowie 

o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Wykonawca, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, ma obowiązek 

doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7 i 8, w przypadku, gdy 

nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o treści niezgodnej z wymaganą) postanowień określonych 

w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia określone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zapłaty kary umownej.  

13. W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 

własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych tą umową.  

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o Podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Jeśli Zamawiający podejmie decyzję o bezpośredniej zapłacie Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to 

przed dokonaniem zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy o Podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może:  

16.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

16.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

16.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, lub 

16.4. wstrzymać odpowiednią część Wynagrodzenia Wykonawcy do czasu rozliczenia się Wykonawcy z 

Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

17. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy a w przypadku, gdyby kwota 

pozostałego Wynagrodzenia nie była wystarczająca do dokonania potrącenia – Zamawiający uprawniony jest 

do zaspokojenia tej kwoty ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

18. W przypadku powierzenia wykonania części Robót (w tym robót budowlanych, usług lub 

dostaw)Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich 
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należyte wykonanie zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, polskimi i europejskimi normami i 

obowiązującymi przepisami, jak również zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy ani dalszemu Podwykonawcy realizacji Umowy o Podwykonawstwo w przypadku braku 

akceptacji umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przez Zamawiającego, przez które rozumie 

się zarówno wyrażenie zastrzeżeń do projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciwu co do przedłożonej 

kopii Umowy o Podwykonawstwo, jak również niewyrażenie sprzeciwu w sytuacji, gdy okres na wyrażenie 

sprzeciwu jeszcze nie upłynął. 

19. Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego 

zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania, 

zaniechania, zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę jest taka 

sama jakby tych działań, zaniechań, zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.  

20. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia 

w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą lub między dalszym Podwykonawcą, a 

podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość Wynagrodzenia należnego odpowiednio 

Wykonawcy za Roboty, których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za Roboty, których 

szczegółowy przedmiot wynika z Umowy o Podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona 

do wysokości Wynagrodzenia należnego odpowiednio Wykonawcy za Roboty, których szczegółowy przedmiot 

wynika z Umowy lub podwykonawcy za Roboty, których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy o 

Podwykonawstwo.  

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do: 

21.1. umów z dalszymi podwykonawcami, 

21.2. każdej zmiany Umowy o Podwykonawstwo. 

 

§ 10ZAKRES I WARUNKI AKCEPTACJI DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

1. Wykonawca w zakresie Dokumentów Wykonawcy zobowiązany jest do: 

1.1. Sporządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym: 

1.1.1. wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, z zachowaniem szczególnej 

staranności wymaganej od profesjonalisty, a także zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 

1.1.2. uzgadniania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych oraz 

stosowanych materiałów, przed ich uwzględnieniem w Dokumentacji Projektowej. Akceptacja 

przez Zamawiającego określonych rozwiązań projektowych lub materiałów nie stanowi 

potwierdzenia należytego wykonania Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

nienależyte wykonanie Umowy. Koszty związane z uwzględnieniem wytycznych 

Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnień, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, zostały ujęte w Wynagrodzeniu. 

1.2. Sporządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy Dokumentacji Powykonawczej, w tym: 

1.2.1. dokumentacji pokazującej dokładne umiejscowienie, wymiary i detale wykonanych Robót, z 

odsyłaczami do właściwych specyfikacji i arkuszy z danymi, instrukcje utrzymania lub obsługi, 

1.2.2. przekazania oryginalnych atestów i świadectw potwierdzających dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji Przedmiotu Umowy materiałów budowlanych, elementów wykończenia 

stałego wyposażenia i technologii; instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń 

zamontowanych w wyniku realizacji robót, 

1.2.3. projektu powykonawczego obejmującego Dokumentację Projektową z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami lub opracowaniami dodatkowymi ; 

1.2.4. oświadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robót o wykonaniu Robót zgodnie z 

dokumentacją, wprowadzonymi zmianami i prawem budowlanym, 

1.2.5. przekazania zbioru atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności lub właściwości użytkowych, 

dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 

1.2.6. zbioru wszystkich protokołów badań i sprawdzeń oraz pomiarów geodezyjnych zakończonego 

Przedmiotu Umowy (inwentaryzacja powykonawcza naniesiona na zasoby geodezyjne),  
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1.2.7. instrukcji eksploatacji lub obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcje 

muszą zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje 

gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich 

czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji, 

1.2.8. zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie 

modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji 

producenta, 

1.2.9. karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

1.2.10. pełną dokumentację techniczno-ruchową dla wbudowanych urządzeń, 

2. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że zapoznał się z PFU, nie wnosi zastrzeżeń co do jego jakości i 

zawartości, uznając, że PFU jest kompletne oraz co do tego, że Wynagrodzenie jest wystarczające w sytuacji 

jakichkolwiek zmian w PFU niezbędnych do poprawnego przygotowania Dokumentów Wykonawcy, w tym 

przygotowania Dokumentacji Projektowej oraz do wykonania Robót. 

3. Na Dokumenty Wykonawcy będą składały się również dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane 

przepisami zgody.  

4. Dokumenty Wykonawcy będą sporządzone w języku polskim. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał prawo do inspekcji przygotowania wszystkich Dokumentów 

Wykonawcy, gdziekolwiek będą one przygotowane.  

6. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy należy złożyć Przedstawicielowi Zamawiającego do przeglądu lub/i do 

zatwierdzenia w okresie przeglądu. 

7. Okres Przeglądu oznacza okres wymagany dla dokonania przeglądu lub/i do zatwierdzenia. Jeśli w danym 

przypadku Zamawiający nie zdecyduje inaczej, Okres Przeglądu wynosi 14 Dni, licząc od dnia otrzymania 

danego Dokumentu Wykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności danego Dokumentu 

Wykonawcy. Oświadczenie to będzie stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy 

zarówno do przeglądu (i zatwierdzenia, jeśli tak wskazano) zgodnie z niniejszym paragrafem, jak i do 

wykorzystania. Oświadczenie będzie także stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy odpowiada Umowie.  

8. Przedstawiciel Zamawiającego może w ciągu Okresu Przeglądu przekazać Wykonawcy powiadomienie, że 

dany Dokument Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Umowie. Jeśli jakiś Dokument Wykonawcy 

w taki sposób nie odpowiada Umowie, to Dokument ten będzie poprawiony, ponownie przedłożony i poddany 

przeglądowi (i, jeśli tak wskazano, zatwierdzeniu) na koszt Wykonawcy zgodnie z procedurą opisaną w 

niniejszym paragrafie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że w przypadku, gdy Dokument 

Wykonawcy nie będzie odpowiadał Umowie, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany HRF 

i przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o odpowiednio powtórzony Okres Przeglądu. 

9. Przedstawiciel Zamawiającego skieruje do Wykonawcy powiadomienie, że dany Dokument Wykonawcy jest 

zatwierdzony (Status A), lub zatwierdzony z uwagami (Status B), lub że nie odpowiada (w podanym zakresie) 

Umowie (Status C). 

10. Wykonawca potwierdza, że realizacja takiej części Robót będzie zgodna z Dokumentami Wykonawcy 

poddanymi przeglądowi (i, jeśli tak wskazano, zatwierdzonymi); oraz jeżeli Wykonawca życzy sobie 

zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już uprzednio przedłożony do przeglądu (i, jeśli tak 

wskazano, zatwierdzenia), to Wykonawca natychmiast przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego 

powiadomienie. Następnie Wykonawca przedłoży zmienione dokumenty Przedstawicielowi Zamawiającego, 

zgodnie z powyższą procedurą. 

11. Jeżeli Zamawiający poinformuje, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty Wykonawcy, to 

Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie i dostarczy je Zamawiającemu do sprawdzenia zgodnie z powyższą 

procedurą. 

12. Żadne zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przegląd Dokumentów Wykonawcy (według niniejszego 

paragrafu Umowy lub w innym trybie) nie zwolnią Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności 

za Dokumenty Wykonawcy, w szczególności Dokumentację Projektową.  

13. Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumenty Wykonawcy, w tym Dokumentacja Projektowa, realizacja Robót i 

ich ukończenie będą zgodne z przepisami prawa polskiego. 

14. Dokumenty Wykonawcy, w tym Dokumentacja Projektowa, realizacja i ukończone Roboty, będą odpowiadały 

obowiązującym w Polsce i w Europie normom technicznym, przepisom Prawa Budowlanego, przepisom 

dotyczącym ochrony środowiska oraz innym normom wyszczególnionym w PFU, a mającym zastosowanie do 



Prokuratura Okręgowa w Częstochowie  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/35  
42-218 Częstochowa 
 

 Strona 15 
 

Robót, Pozwoleniem na Budowę i Innymi Pozwoleniami i uzgodnieniami związanymi z Pozwoleniem na 

Budowę, wydanymi przez właściwe urzędy. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać niezwłocznie 

Zamawiającemu kopie wszelkich dokumentów i korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę z podmiotami i 

instytucjami dokonującymi uzgodnień lub wydającymi decyzje o pozwoleniu na budowę. 

15. Wytworzone przez Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy dokumenty, w tym w 

szczególności Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja Powykonawcza oraz inne Dokumenty Wykonawcy są 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 

z 2025 r. poz. 24 ze zm.) („Utwór”) i z chwilą zakończenia opracowania poszczególnych dokumentów 

wchodzących w skład Dokumentów Wykonawcy oraz ich przekazania Zamawiającemu. Zamawiający nabędzie 

autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich 

zmian oraz prawem własności egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony. Wykonawca 

zobowiązany jest do (i) przekazania Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy niezwłocznie po ich wykonaniu, 

najpóźniej wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Końcowego oraz (ii) złożenia Zamawiającemu 

dodatkowego pisemnego oświadczenia o przekazaniu, w ramach Wynagrodzenia, praw autorskich ze 

wskazaniem jakiej dokumentacji one dotyczą oraz z wyliczeniem wszystkich pól eksploatacji. Momentem 

przejścia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz uprawnienia wyłącznego do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez Wykonawcę i przekazania go 

Zamawiającemu. 

16. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw autorskich osób trzecich, a utwory 

powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób, a w szczególności, iż: 

16.1. w chwili przedstawienia do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będą przysługiwały mu w całości i 

na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku 

z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich 

umów zawartych w formie pisemnej, 

16.2. nie istnieją i nie będą istniały żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 17 do Utworów powstałych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie 

zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 

Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy, 

16.3. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 

jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną 

przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń, 

16.4. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ 

ziszczeniu przed dniem przekazania Przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu, 

16.5. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu 

późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu. 

17. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też 

oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu. 

18. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1: 

18.1. przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, 

całość autorskich praw majątkowych do Utworów, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: Projekt Budowlany projekt 

wykonawczy/techniczny, Dokumentacja Powykonawcza, inne Dokumenty Wykonawcy, raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i 
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korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w 

tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie), 

18.2. udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i 

zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na 

skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego oraz gdy są 

konieczne i uzasadnione ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter 

Inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać wykonane przez Zamawiającego lub 

powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 

autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej 

Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie 

do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

18.3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich na następujących polach 

eksploatacji: 

18.3.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

18.3.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

18.3.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

18.3.4. wprowadzanie do obrotu, 

18.3.5. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

18.3.6. wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

18.3.7. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

18.3.8. wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

18.3.9. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

18.3.10. wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania opracowań, 

18.3.11. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

18.3.12. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

18.3.13. najmu, 

18.3.14. dzierżawy, 

18.3.15. udzielania licencji na wykorzystanie, 

18.3.16. wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji, 

18.3.17. publikowania części lub całości. 

19. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa, w ramach 

Wynagrodzenia, własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach 

eksploatacji. 

20. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej 

Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem 

autorskim w zakresie, określonym niniejszą Umową. 

21. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 18.3 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 
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22. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wobec Zamawiającego dodatkowego pisemnego oświadczenia 

obejmującego zgodę na przeniesienie praw autorskich do oznaczonej części dokumentacji, na wszystkich w/w 

zasadach i polach eksploatacji, których dotyczą lub – gdyby prawa autorskie do danej części dokumentacji mu 

nie przysługiwały – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich na wyżej 

opisanych zasadach, bezpośrednio od autorów danej części dokumentacji. 

23. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z 

tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

23.1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, 

23.2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

23.3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 

związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia. 

24. Każdy egzemplarz każdego z Utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie osoby 

wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa 

majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawca o nabyciu 

tych praw. 

25. Wykonawca w przypadku, jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części Przedmiotu 

Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach 

określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek 

kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw 

autorskich. 

26. W przypadku rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na 

podstawie niniejszego paragrafu, a Wykonawca jest zobowiązany do wydania Dokumentacji Projektowej, 

Dokumentów Wykonawcy, Dokumentacji Powykonawczej. W takim przypadku Wykonawca razem z autorem 

danego projektu wchodzącego w skład Dokumentów Wykonawcy upoważnia Zamawiającego, do wyznaczenia, 

według uznania Zamawiającego, projektanta, który będzie pełnił - w razie potrzeby -również funkcję inspektora 

nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oraz będzie uprawniony do występowania przed 

organami administracyjnymi, w szczególności będzie uprawniony do złożenia oświadczeń, o których mowa w 

art. 57 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego.  

27. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do 

realizacji Przedmiotu Umowy w ramach zadania inwestycyjnego, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SWZ, które stanowią utwory w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

28. W przypadku, gdy autorem Utworu będzie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia w takiej umowie o podwykonawstwo analogicznych zapisów dotyczących praw 

autorskich, w tym w szczególności zasad ich zbywania, zakresu rozporządzania, pól eksploatacji i in. 

 

§ 11 ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH- MATERIAŁY I URZĄDZENIA, ODBIORY, 

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający nie przewiduje 

zaliczkowania materiałów i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia muszą uzyskać uprzednią akceptację 

Zamawiającego w ramach procedury opisanej poniżej. 

2. Przy wykonywaniu Robót Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego: 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów i urządzeń fabrycznie 

nowych I-go gatunku, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu 

użytych materiałów. 

2.2. Wyroby te muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
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o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), art.10 Prawa Budowlanego stosuje się 

odpowiednio. 

2.3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji wniosek 

o zatwierdzenie Karty Materiałowej dotyczącej materiału lub urządzenia przynajmniej na 14 (czternaście) Dni 

roboczych przed zamówieniem (nie później jednak niż na 5 (pięć) Dni przed jego wbudowaniem, przy czym w 

takim wypadku Wykonawca ponosi wyłączny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiału lub urządzenia przez 

Zamawiającego oraz przyjmuje na siebie ryzyko konieczności jego zwrotu / usunięcia z terenu budowy bez 

prawa do domagania się jakiegokolwiek zwrotu kosztów lub odszkodowania od Zamawiającego). We wniosku 

o zatwierdzenie Karty Materiałowej Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania 

materiały lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego (w szczególności określone w Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkich innych 

dokumentach stanowiących załączniki do Umowy). Wniosek odnosić musi się do wszystkich wymagań 

Zamawiającego, a opisy materiału lub urządzenia muszą opisywać (wskazywać) na wszystkie wymagania 

Zamawiającego oraz je spełniać. Akceptacja wniosku materiałowego lub wniosku o zatwierdzenie urządzenia 

może zostać cofnięta w sytuacji, gdy przedstawiając wniosek Wykonawca nie przedstawił w nim wszystkich 

informacji pozwalających na potwierdzenie zgodności materiału lub urządzenia z wymaganiami dokumentacji 

projektowej lub innymi wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia materiału lub urządzenia na własny koszt oraz ryzyko. 

4. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii 

zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza 

się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

5. Przedstawiciel Zamawiającego skieruje do Wykonawcy powiadomienie, że dana Karta Materiałowa jest 

zatwierdzona (Status A), lub zatwierdzona z uwagami, których wdrożenie jest obligatoryjne dla Wykonawcy 

(Status B), lub że Karta Materiałowa, a tym samym dany materiał lub urządzenie nie odpowiada (w podanym 

zakresie) Umowie (Status C). 

6. Wykonawca na własny koszt na bieżąco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczególności: atesty, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań 

technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych 

urządzeń i przekazuje je Przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej przy pisemnym powiadomieniu o 

gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, załączając wskazane powyżej dokumenty do 

Dokumentacji Powykonawczej lub na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zawarcia umów w przypadku konieczności usunięcia lub 

rozbiórki/przebudowy istniejących na nieruchomości sieci/instalacji . 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni pod rygorem 

nieuznania przyszłych roszczeń Wykonawcy zarówno w zakresie wydłużenia terminu na realizację tych robót, 

jak również w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) informowania w formie 

pisemnej Zamawiającego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych przed podjęciem jakichkolwiek działań. Do informacji o konieczności wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego kosztorys różnicowy lub kosztorys 

dodatkowy lub inne oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem zmiany polegającej na wykonaniu robót 

dodatkowych lub zamiennych – zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie określonym przez 

Zamawiającego oraz przy uwzględnieniu wymogów opisanych w ust. 10 poniżej. Decyzję o konieczności i 

zasadności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych podejmuje Zamawiający w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych bez 

pisemnej decyzji Zamawiającego w sprawie konieczności ich wykonania, Wykonawca nie może domagać się 

zwiększenia Wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji Umowy (nawet gdyby w danym 

przypadku było to uzasadnione okolicznościami), a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich 

pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi na podstawie kalkulacji kosztowej (kosztorys różnicowy), 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót objętych projektem, a kosztorysem robót 

zamiennych, przy czym Strony przyjmują generalną zasadę, że wystąpienie robót zamiennych nie powinno 
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skutkować zmianą Wynagrodzenia. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi kosztorysem 

dodatkowym, zawierającym wyliczenie wartości robót dodatkowych. 

10. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy należy opracować metodą szczegółową, stosując: 

10.1. pozycje z Katalogów Nakładów Rzeczowych lub nakładów rzeczowych określonych w odpowiednich 

katalogach, zawierające składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, 

koszty zakupu, zysk) zgodne z katalogami Sekocenbud na dany kwartał wykonywania robót, 

10.2. rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż średnie ceny 

bez kosztów zakupu dla miejsca prowadzenia robót wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu 

informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME 

opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”) powiększone o wskaźnik kosztów zakupu 

materiałów określony w kosztorysie, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu o rzeczywiste 

koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być 

większe niż wyliczone zgodnie z powyższym ceny średnie, 

10.3. średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach 

robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo 

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach 

biuletynu „SEKOCENBUD”, a w przypadku braku odnośnych cen materiału lub maszynogodziny w 

„SEKOCENBUD” – na podstawie udokumentowanych cen rynkowych netto (na podstawie najniższej z co 

najmniej 3 ofert, z uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej (pozyskanej) przez 

Zamawiającego, 

10.4. wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych lub nakłady rzeczowe 

określone w odpowiednich katalogach, 

10.5. dla robót specjalistycznych, nie wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, których nie można wycenić 

metodą kosztorysu szczegółowego w oparciu o ogólnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych 

Wykonawca winien przedłożyć oferty od co najmniej 2 potencjalnych Podwykonawców ze wskazaniem 

oferty najkorzystniejszej (z uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej przez Zamawiającego. 

Cena na tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie negocjacji z udziałem Wykonawcy, potencjalnego 

Podwykonawcy i Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwał narzut w wysokości 10% ceny oferty 

Podwykonawcy. 

11. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

12. W przypadku zlecania wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, wysokość Wynagrodzenia 

Wykonawcy określona w § 12ust. 1 ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych 

wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych lub robót 

dodatkowych wycenioną zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 10. 

13. Przez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3 

Ustawy PZP, jak również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, jak 

również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 Ustawy PZP oraz inne roboty i prace 

niewchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. 

14. Przewiduje się następuje rodzaje odbiorów: 

14.1. Odbiory częściowe – przeprowadzany w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru, 

14.2. Odbiór Końcowy po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, 

14.3. Odbiór Ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia terminu zakończenia robót częściowych z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych. Zgłoszenie powyższe dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz 

poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą e-mail, na adres wskazany w § 13lub w formie pisemnej (przy 

czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazaną w momencie potwierdzenia jej odbioru). 

Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu podstawę do żądania, aby Wykonawca dokonał odkrycia 

tych robót lub wykonał otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócił roboty do stanu poprzedniego 

na swój koszt i ryzyko. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót 
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zanikających i ulegających zakryciu Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi odbiór bądź powiadomi 

Wykonawcę (poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą e- mail, na adres wskazany 

w § 14- Przedstawicielowi Wykonawcy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku konieczności odbioru 

tychże robót. 

16. Wszelkie wpisy odbioru robót częściowych winny być potwierdzone przez Wykonawcę dokumentacją. 

17. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy do 

dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na 

potrzeby odbioru robót Testów, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, 

jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę oraz po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie zgodnie z ust. 19 

poniżej, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

18. Wykonawca na potrzeby Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do sporządzenia oraz 

przekazania Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Dokumentacji 

Powykonawczej w ilości egzemplarzy oraz standardach opisanych w PFU. 

19. Przed rozpoczęciem czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia 

pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych 

zamontowanych urządzeń.  

20. W przypadku realizacji części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, nie 

później niż w dacie wyznaczonej dla rozpoczęcia Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni protokół z wykonanych przed Odbiorem Końcowym odbiorów 

końcowych przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i wszystkimi Podwykonawcami, jak również protokoły 

odbiorów końcowych wystawionych przez Podwykonawców dla dalszych podwykonawców. Nieprzedłożenie 

powyższych dokumentów uzasadnia odmowę dokonania Odbioru Końcowego, jak również przerwanie Odbioru 

Końcowego (gdyby został rozpoczęty – do czasu dostarczenia przez Wykonawcę w/w dokumentów, bez prawa 

do domagania się wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy lub bez prawa do kierowania przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń finansowych). 

21. Zamawiający, po dokonaniu Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacji, tj. sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości złożonych dokumentów oraz ich zatwierdzeniu i potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do 

Odbioru Końcowego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy, jednak nie później niż na 14 (czternaście) Dni od daty dokonania zgłoszenia, pod 

warunkiem, iż Dokumentacja Powykonawcza jest kompletna i prawidłowa.  

22. Niedopełnienie łącznie czynności określonych w ust. 18-22 przez Wykonawcę, traktowane będzie przez 

Zamawiającego równoznacznie z brakiem gotowości Wykonawcy do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

23. Komisja dokonująca Odbioru Końcowego może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru Końcowego 

przed jego zakończeniem, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzony fakt, że Przedmiot Umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru, w tym w szczególności z powodu zaistnienia Wad. 

24. Z czynności Odbioru Końcowego zostanie spisany protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

Wad lub/i Usterek, jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.  

25. Zaistnienie Wad Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do odmowy wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

26. Zaistnienie wyłącznie Usterek Przedmiotu Umowy nie stanowi podstawy do odmowy wystawienia Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

27. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad lub/i Usterek. W tej sytuacji 

Zamawiający przystąpi w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych do ponownego Odbioru Końcowego (w przypadku 

zawiadomienia o usunięciu Wad) lub weryfikacji usunięcia Usterek wskazanych w protokole Odbioru 

Końcowego. 

28. Strony uzgadniają, że wyłącznie bezusterkowy protokół Odbioru Końcowego lub protokół Odbioru Końcowego 

wraz z protokołem usunięcia Usterek jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron, przez które Strony 

rozumieją złożenie końcowego Protokołu Zaawansowania. 

29. Jeżeli Wady lub/i Usterki stwierdzone przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy nie nadają się do usunięcia, 

to: 
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29.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (Usterka), 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie; Zamawiający w każdym takim przypadku ustali 

wysokość obniżenia Wynagrodzenia, uwzględniając m. in.: rodzaj Usterki i jej wpływ na wygląd 

i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

29.2. jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (Wada), 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania elementu Przedmiotu Umowy dotkniętego 

Wadami i Usterkami (lub pełnego Przedmiotu Umowy) po raz drugi. 

30. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych Wad lub Usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (wykonawstwo zastępcze) bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu ani uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. Koszt zastępczego usunięcia Wad lub Usterek oraz należne kary umowne Zamawiający 

może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy. 

31. Po upływie roku od dnia Odbioru Końcowego i po upływie kolejnych pełnych lat eksploatacji Przedmiotu Umowy 

(w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady), w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) tygodnie od tych dat, 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają kontroli stanu Przedmiotu Umowy (przeglądy 

gwarancyjne). W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek Strony Umowy ustalą sposób i termin ich usunięcia, 

który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) Dni, chyba że z przyczyn technicznych lub technologicznych 

termin ten nie jest możliwy do osiągnięcia. W takim przypadku Strony uzgodnią wspólnie dłuższy termin ich 

usunięcia. 

32. Ostateczny odbiór gwarancyjny odbywa się na wezwanie Zamawiającego nie wcześniej niż 2 (dwa) miesiące 

przed upływem okresu gwarancji jakości. Z odbioru sporządzony będzie protokół podpisany przez Strony. 

33. Nieobecność kierownika robót lub innych członków personelu Wykonawcy w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie Odbioru Końcowego po zakończeniu realizacji Przedmiotu 

Umowy lub w trakcie Odbioru Ostatecznego przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

nie wstrzymuje czynności odbiorowych, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich 

zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

 

§ 12 WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, 

zgodnie ze złożoną ofertą, kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości:  

……………………………..zł (netto), ………………….. zł (podatek VAT 23 %) , ……………………..zł (brutto) 

słownie brutto …………………………………………………………………………………………………, w tym: 

 

Pkt. Zakres Wynagrodzenie 

netto zł 

Stawka  

VAT % 

Kwota 

VAT zł 

Wynagrodzenie  

brutto zł 

1.1 Opracowanie 

Dokumentacji 

Projektowej 

niezbędnej do 

prawidłowego 

wykonania 

Przedmiotu Umowy 
Poz.1 

Max 5% Poz.5 Poz.2 Poz.3 

Poz.4=Poz.1+Poz.3 

Max 5% Poz.7 

1.2 wykonanie 

wszystkich Robót 

zgodnie z 

Przedmiotem Umowy 

na podstawie 

opracowanej przez 

Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez 

Zamawiającego 

Dokumentacji 

Projektowej Poz.5 Poz.6 Poz.7 Poz.8=Poz.5+Poz.7 
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Razem [zł] 

 

 

 

 Poz.9=Poz.1+Poz.5  Poz.10=Poz.3+Poz.7 Poz.11=Poz.9+Poz10 

 
    

 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i pozostanie niezmienne przez cały okres realizacji 

Umowy, z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany Umowy, o których mowa w § 18 i § 19, a Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy lub składania oferty nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Zaproponowane przez 

Wykonawcę Wynagrodzenie uwzględnia terminy wykonania Etapów.  

3. Kwota Wynagrodzenia, określonego w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, narzuty i opusty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy, wynikające z niniejszej Umowy, dokumentów zamówienia publicznego (w tym SWZ), PFU 

wraz z załącznikami oraz inne nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, co 

do których Wykonawca będący podmiotem profesjonalnym, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien 

był przewidzieć konieczność ich wykonania, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 

praw autorskich do ogółu dokumentacji zgodnie z postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 

obejmuje również w szczególności: podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, 

koszty pomiarów i prób, koszty realizacji robót w okresie obniżonych temperatur, koszty materiałów 

pomocniczych, koszty dostawy i zużycia mediów dla potrzeb budowy i utrzymania budynku w budowie, koszty 

ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, koszty koordynacji zabezpieczeń. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT .Zamawiający oświadcza, że będzie 

realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment) w 

rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 

ze zm.). Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonaną w terminie ustalonym w § 12 ust. 14 Umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia wyłącznie na zasadach określonych w § 18 i 

§ 19, jak również wynikających z przepisów Ustawy PZP.  

6. Rozliczenia prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności z tytułu kar 

umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy (w tym każdą należną częścią Wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającą z trzymiesięcznych faktur częściowych oraz faktury końcowej) bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń o potrąceniu. 

8. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawców działających wspólnie (w formie konsorcjum lub 

innej), rozliczenia prowadzone będą przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców (liderem 

konsorcjum). Nie dopuszcza się składania faktur przez więcej niż jeden podmiot działający z ramienia 

wykonawców. Wykonawcy oświadczają, że zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz ich pełnomocnika 

(lidera konsorcjum) zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniają Zamawiającego z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujący Przedmiot Zamówienia 

wspólnie prowadzić będą rozliczenia wewnętrzne we własnym zakresie. 

9. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie realizowane na następujących zasadach: 

9.1. Wynagrodzenie będzie płacone przez Zamawiającego, za realizowanie prace objęte Przedmiotem 

umowy zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym zgodnie z § 

7 i postępem prac. 

9.2. Rozliczenie Przedmiotu Umowy, w zakresie wykonania Robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2.1, 

nastąpi na podstawie protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie Dokumentacji projektowej oraz 

oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 15, przy czym faktura może zostać wystawiona 

wyłącznie na kwotę wskazaną w Świadectwie Płatności wystawionym na podstawie HRF Wykonawcy. 

Rozliczenie Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania Robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt.2.2 – 2.7 

Umowy zostanie dokonane z uwzględnieniem etapowania opisanego w § 4 ust. 2 pkt 2.2. Podstawą 

wystawienia faktury będzie protokół odbioru każdego z Etapów oraz Świadectwa Płatności,  
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9.3. Wykonawca może wystawić fakturę częściową: 

9.3.1. Po dokonaniu bezusterkowego częściowego odbioru robót i wystawieniu Świadectwa Płatności. 

9.3.2. Nie częściej niż (1) jeden raz na (3) trzy miesiące kalendarzowe. 

9.3.3. Po spełnieniu wszystkich warunków określony w umowie w zakresie rozliczenia Podwykonawców. 

9.3.4.  Sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy. 

9.3.5. Uznaniu, że przeprowadzenie odbioru częściowego nie stanowi odbioru przedmiotu umowy a stanowi 

jedynie odbiór na potrzeby rozliczeń częściowych.  

9.4. Wykonawca może wystawić Fakturę Końcową po bezusterkowym Odbiorze Końcowym lub usunięciu 

Usterek wskazanych w trakcie Odbioru Końcowego oraz po uzyskaniu ostatecznej bezwarunkowej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji lub innego dokumentu umożliwiającego użytkowanie. 

Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie wydanego końcowego Świadectwa 

Płatności. 

10. Strony ustalają 30 (trzydziesto) dniowy termin płatności faktur. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi 

Zamawiającemu, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 

10.1. Faktura wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami (w szczególności opisanymi  
w pkt 10.2 - 10.3 poniżej), przed jej przedstawieniem Zamawiającemu musi zostać przedstawiona 

Przedstawicielowi Zamawiającego celem jej weryfikacji. Wyłącznie faktura zweryfikowana pod względem 

kompletności załączników może zostać złożona Zamawiającemu. 

10.2. Wykonawca dołączy do faktury dowody wskazujące na zaspokojenie – na dzień wystawienia Świadectwa 

Płatności - roszczeń Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji Umów 

o Podwykonawstwo za Roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców w okresie 

rozliczeniowym, którego dotyczy złożona faktura. Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa się 

przez przedstawienie:  

10.2.1. pisemnych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6 do Umowy), skierowanych do Zamawiającego, o dokonaniu na ich rzecz przez 

Wykonawcę zapłaty pełnej kwoty należności, wynikającej z zakresu wykonanego we 

wskazanym okresie rozliczeniowym, który był podstawą wystawienia tej faktury wraz 

ze zrzeczeniem się roszczeń Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tytułu wykonanych 

w danym okresie rozliczeniowym Robót w stosunku do Zamawiającego, 

10.2.2. W przypadku niemożności uzyskania tego oświadczenia Zamawiający dopuszcza inne, uznane 

przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty, przy czym dowodem takim nie może 

być oświadczenie samego Wykonawcy, 

10.2.3. Na żądanie Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopii faktur złożonych przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią 

podstawę wydania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10.2.1. 

10.3. w przypadku faktury końcowej rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami, jak również rozliczenie 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winno nastąpić przed wystawieniem faktury końcowej. 

Wykonawca winien dołączyć do faktury końcowej udokumentowanie całkowitego zaspokojenia roszczeń 

Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji Umów o Podwykonawstwo. 

Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa się przez przedstawienie: 

10.3.1. pisemnego oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, skierowanego do 

Zamawiającego – datowanych na dzień końcowego Świadectwa Płatności - o otrzymaniu przez 

nich całkowitej zapłaty za cały zakres objęty ich Umową o Podwykonawstwo, w wysokości 

wynikającej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem się Podwykonawcy oraz dalszego 

podwykonawcy wszelkich roszczeń, w tym roszczeń przyszłych z tytułu zrealizowania przez 

nich Umów o Podwykonawstwo w stosunku do Zamawiającego, oraz ze wskazaniem że 

wszystkie wystawione do dnia sporządzenia oświadczenia faktury VAT zostały opłacone przez 

Wykonawcę, 

10.3.2. Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z 

Podwykonawcami oraz zapewni udostępnienie przez Podwykonawców dokumentów 

źródłowych dotyczących rozliczeń z dalszymi podwykonawcami. W przypadku niemożności 
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uzyskania tego oświadczenia Zamawiający dopuszcza inne, uznane przez niego za 

wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty, przy czym dowodem takim nie może być 

oświadczenie samego Wykonawcy– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy, 

10.3.3. Na żądanie Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopii faktur złożonych przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią 

podstawę wydania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10.3.1. 

11. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 10 powyżej wraz z fakturą 

30 (trzydziesto) dniowy termin płatności rozpoczyna swój bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa 

domagania się odsetek za opóźnienie w płatności przez Wykonawcę, działanie takie będzie uznawane za 

zgodne z Umową, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania odsetek za zwłokę w płatności faktury. W 

zakresie niedostarczonych dowodów wskazujących na rozliczenie się z Podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami – Zamawiający dokona wypłaty Wykonawcy Wynagrodzenia zmniejszonego o kwotę 

wynikającą z niedołączonych do faktury dowodów rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej części (bez prawa Wykonawcy do domagania się jakichkolwiek 

odsetek lub odszkodowań) zostanie dokonane w ciągu 7 (siedmiu) Dni od daty wpływu do Zamawiającego 

brakujących dowodów rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, pod warunkiem ich 

wcześniejszego przedstawienia do akceptacji i uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego na w/w 

dokumentach. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Zapłata Wynagrodzenia zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego przelewami na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”) o numerze: W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany 

przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Zamawiający 

może wstrzymać się od zapłaty do czasu wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego 

znajdującego się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapłaty, o którym mowa powyżej, 

Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego*. 

13. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 

podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub 

pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi 

dopuszczalną zmianę Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy. 

14. Dniem zapłaty jest Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej 

płatności faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

11i ust. 12 powyżej. 

15. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności Zamawiającego powstałych w związku z 

realizacją niniejszej Umowy z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym w szczególności z wierzytelnościami z tytułu 

Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 13 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą reprezentowali Zamawiającego w 

kontaktach z Wykonawcą i na którego ręce składane winny być wszelkie oświadczenia wiedzy i woli 

Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak 

również do zlecania Wykonawcy wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada 

wyłącznie Zamawiający). Przedstawicielami Zamawiającego są: 

1.1. ................, nr tel. ......................, adres e-mail: ............................ 

2. Wykonawca ustanawia: 

2.1. Projektanta branży architektonicznej w osobie: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 

2.2. Projektanta branży konstrukcyjnej w osobie: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 

2.3. Projektanta branży sanitarnej w osobie: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 

2.4. Projektanta branży elektrycznej w osobie: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 
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2.5. Projektanta branży drogowej w osobie: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 

2.6. Przedstawiciel Wykonawcy:: ……….. , nr tel. ………………., adres e-mail: ……… 

2.7. Kierownik Budowy w osobie:…….., nr tel. ……., adres e-mail: ………………… 

2.8. Kierownika Robót w branży elektrycznej w osobie: ……. , nr tel. ………., adres e-mail: …………………  

2.9. Kierownika Robót w branży sanitarnej w osobie: …….. , nr tel. ………., adres e-mail: …………………  

2.10. Kierownika Robót w branży drogowej w osobie: …….. , nr tel.………., adres e-mail: …………………  

 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1i 2.6 są upoważnieni do podpisywania wszystkich dokumentów 

wymienionych w niniejszej Umowie, w tym m.in. protokołu odbioru etapu, , Świadectw Płatności, protokołu 

Odbioru Końcowego i innych merytorycznych dokumentów powstałych w trakcie realizacji Umowy. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do Świadectw Płatności, 

protokołu Odbioru Końcowego oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany każdej z osób, wymienionych w ust. 1 i 2, która to zmiana nie będzie 

stanowiła zmiany Umowy i wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. 

6. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, kontrolującym Inwestycję  

osobom wskazanym przez Zamawiającego, podmiotom trzecim mającym wykonywać prace, usługi lub dostawy 

na zlecenie Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę, pracownikom państwowych 

instytucji upoważnionych z mocy prawa do kontroli budów w szczególności pracowników organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych  Prawem budowlanym oraz 

udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.  

7. Zamawiający wymaga ciągłej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robót 

budowlanych przez Wykonawcę i Podwykonawców. W przypadku nieobecności w/w osoby w wymaganym 

czasie, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia kary umownej określonej w § 16 Umowy oraz wstrzymania 

robót w określonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren budowy.  

8. Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 2 posługiwały się komunikatywnie językiem polskim, a w 

przypadku, gdy osoby te nie władają językiem polskim w sposób komunikatywny, Wykonawca zapewni stałą 

obecność tłumacza. 

9. Przedstawiciel Zamawiającego może żądać wstrzymania wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

9.1. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z 

powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

9.2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

 z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, przedstawiciel Wykonawcy uzgodni nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

9.3. gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z Pozwoleniem na Budowę.  

 

§ 14 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres …….. 

miesięcy.  

W przypadku, gdy okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiału, urządzenia lub instalacji 

będzie dłuższy – wymagany jest okres gwarancji jakości zgodny z okresem gwarancji jakości udzielonym przez 

producenta. 

2. Okres gwarancyjny dla Przedmiotu Zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

również za Usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca, w ramach rękojmi i gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady jakościowe 

Przedmiotu Zamówienia, w rozumieniu art. 556¹ §1 i 3 Kodeksu cywilnego, wady prawne, a także za szkody 

spowodowane przez Przedmiot Zamówienia (dalej „Wady”). 
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4. Wszelkie Wady i uszkodzenia stwierdzone w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający 

zgłaszał będzie na adres e-mail: ………………………………. (dalej „Zgłoszenie Reklamacji”) . 

5. Wady i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany usunąć, a wadliwe 

elementy stanowiące Przedmiot Zamówienia wymienić na wolne od Wad na własny koszt i ryzyko do 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że Zamawiający ustali inaczej.  

6. Wykonawca może nie uznać reklamacji w przypadku Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, aktów 

wandalizmu, wypadków lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją Przedmiotu Zamówienia. Ciężar 

udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. W innym przypadku Wykonawca uzna 

reklamację i usunie Wadę na własny koszt. 

7. Wykonawca, przez okres gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od faktu, które z powyższych uprawnień 

Zamawiającego wygaśnie później, zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie danych nie 

później niż w dniu jej wystąpienia pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na 

ostatni prawidłowo wskazany przez Wykonawcę adres. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń 

określony stosownie do niniejszego ustępu traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku:  

7.1. odmowy jej odbioru przez Wykonawcę lub 

7.2. niepodjęcia jej przez Wykonawcę we właściwej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 366 ze zm.), w ciągu 3 dni roboczych 

od pierwszego awizowania przesyłki. 

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji jakości obciążają Wykonawcę. 

9. Gwarancja jakości ulega wydłużeniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek 

ze Stron o czas potrzebny na usunięcie Wad zgodnie z podpisanymi przez Strony protokołami napraw 

gwarancyjnych. Czas, w którym Zamawiający nie mógł eksploatować Przedmiotu Zamówienia liczy się od dnia 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 do dnia podpisania przez Strony protokołu naprawy gwarancyjnej, 

potwierdzającego zakończenie prac naprawczych i dopuszczenie do eksploatacji. 

10. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach 

ogólnych, z zastrzeżeniem zmian określonych Umową. Do realizacji praw i obowiązków z tytułu rękojmi, 

postanowienia ust. 4 – 9 stosuje się odpowiednio w zakresie w jakim, realizacja uprawnień z rękojmi polega na 

usunięciu Wady. W ramach rękojmi, Zamawiający uprawniony jest zgłosić Wadę przez cały okres 

obowiązywania rękojmi, niezależnie od momentu stwierdzenia Wady. 

11. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 5 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze), po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. Wykonanie 

zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

12. Strony ustalają, iż postanowienia niniejszego paragrafu są równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę 

gwarancji na warunkach wyżej opisanych i stanowią dokument gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, 

w rozumieniu przepisu art. 577² Kodeksu cywilnego. 

 

§15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w wysokości 5% - 

Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę…………..zł (słownie złotych: ………………….. groszy), w formie 

…………………………….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną z form: 

2.1. pieniądz, 

2.2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancję bankową, 

2.4. gwarancję ubezpieczeniową, 

2.5. poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 98) – jednak z 

zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości i pod warunkiem 

zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z Ustawą PZP część Zabezpieczenia w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócona 

w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, 
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że Przedmiot Umowy został wykonany należycie. Dowodem należytego wykonania Przedmiotu Umowy będzie 

protokół Odbioru Końcowego niezawierający informacji o Wadach i Usterkach, a w przypadku podpisania 

protokołu Odbioru Końcowego z Usterkami – protokół usunięcia wad stwierdzonych podczas Odbioru 

Końcowego. 

4. Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 (piętnastu) Dni po upływie 

ostatniego z okresów rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, 

wynikających z rękojmi oraz gwarancji w tym okresie. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 453 

Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu części 

Przedmiotu Umowy. 

6. Zabezpieczenie może zostać wykorzystane m.in.: 

6.1. na poczet kar umownych określonych w § 16 oraz ewentualnych odsetek od nałożonych kar umownych, 

6.2. na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego lub pokrycie wydatków poniesionych przez Zamawiającego z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym nieprawidłowego wykonania lub 

nieterminowego wykonania Umowy, które spowodowało powierzenie ich wykonania osobie trzeciej 

(wykonawstwo zastępcze), 

6.3. na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w szczególności roszczeń o usunięcie Wad i Usterek, 

w tym o naprawę lub wymianę rzeczy na nową wolną od Wad i Usterek, roszczeń o obniżenie 

Wynagrodzenia), 

6.4. na poczet innych roszczeń wskazanych w Umowie. 

7. W przypadku Zabezpieczeń w formie niepieniężnej - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności 

Zabezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. W 

przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb 

jego dokonania) – Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia ważności Zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego Zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji lub przedłużony okres rękojmi za wady oraz 

gwarancji jakości, z zastosowaniem wartości, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, bez możliwości warunkowania 

przez Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia od wydania przez 

Zamawiającego aneksu lub innego dokumentu bądź oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

przedłoży nowego Zabezpieczenia lub nie wydłuży ważności dotychczasowego Zabezpieczenia w określonej 

wysokości, wskazanej w ust. 3 i ust. 4, najpóźniej na 30  Dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia (lub określonej części Zabezpieczenia – w przypadku gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiający dokona wypłaty pełnej kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w pieniądzu. Na powyższe 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

8. Treść Zabezpieczenia w formie niepieniężnej wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

pod rygorem nieważności. 

 

§16 KARY UMOWNE. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego 

zastrzeżona została kara umowna: 

1.1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% całości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1; 

1.2. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia w terminie, o którym mowa § 4, Wykonawca 

zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.3. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi, w terminie, 

o którym mowa w § 14, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki; 

1.4. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% wartości kwoty brutto 

faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z której zapłatą pozostaje 

w zwłoce, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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1.5. za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w celu doprowadzenia terminu zapłaty do zgodności z 

postanowieniami Umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu na dostosowanie umowy o 

podwykonawstwo; 

1.6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy PZP w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zapłaty; 

1.7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 9 - w wysokości 5.000 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

1.8. za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 9 - w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) 

za każdy taki przypadek; 

1.9. za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo 

- w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

1.10. w przypadku nieobecności Kierownika Robót, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 2, Wykonawca zostanie obciążony 

karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jednostkowe naruszenie 

rozumiane jako nieobecność w danym dniu;  

1.11. za niespełnienie wymagań z art. 95 ust.1. ustawy PZP, o których mowa w § 8 ust. 4 Umowy w wysokości 

1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100), za każdy taki przypadek. 

 

2. Maksymalna łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wartości 

wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 12 ust. 1. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z regulacji Kodeksu 

cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty należności z tytułu kar umownych z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający przekaże 

Wykonawcy notę obciążeniową. 

 

§ 17 UMOWNE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, za prace prawidłowo 

wykonane przy realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje odpowiednie wynagrodzenie zawierające 

uzasadnione koszty wykonania tych prac.  

3. Zamawiający, niezależnie od podstaw odstąpienia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (w 

tym w szczególności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP), może odstąpić od Umowy, w całości 

lub w części, jeżeli: 

3.1. zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub 

3.2. Wykonawca w sposób istotny naruszy którykolwiek z zapisów Umowy i nie usunie tego naruszenia w 

odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni. 

4. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od 

dnia spełnienia przesłanek do dokonania przewidzianego Umową odstąpienia. 

 

§ 18 ZMIANA UMOWY. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą nastąpić 

wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany terminu realizacji Umowy, w tym terminów 

pośrednich, co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe 
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zdarzenia, obiektywnie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy (bez prawa Wykonawcy do domagania 

się zwiększenia Wynagrodzenia z tytułu wystąpienia n/w okoliczności):  

2.1. zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy 

(np. warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie danego rodzaju Robót, zgodnie 

z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju Robót, które to roboty obiektywnie 

uniemożliwiają realizację innych Robót objętych Umową). Zaistnienie warunków atmosferycznych należy 

stosownie udokumentować, a przerwa w pracach lub Robotach w związku z w/w warunkami 

atmosferycznymi musi zostać odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

2.2. działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu 

Umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, 

której nie można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne 

zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane; to są nieuniknione. 

Za wypadki siły wyższej strony uznają: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz wojny. 

Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować, 

2.3. przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wyłączeniem przypadków, 

wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez 

epidemie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, działania organów państwa (w 

tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio wpływających na brak 

możliwości realizacji Umowy, 

2.4. wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji 

nadzorujących realizację Inwestycji, w ramach której realizowany jest Przedmiot Umowy, 

2.5. niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych w stosunku do terminów 

przewidzianych w przepisach prawa, których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

2.6. zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 

Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, 

2.7. konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń właściwych służb i 

inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.8. interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, 

Państwowego Monitoringu Środowiska, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, której 

skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub zatrzymanie robót 

budowlanych, pod warunkiem, że interwencja ta następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2.9. wystąpienia roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby bezwzględną koniecznością wstrzymania 

wszystkich Robót, 

2.10. wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 

2.11. realizacji robót zamiennych, które mają wpływ na termin realizacji Umowy. 

W każdym z powyższych przypadków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wystąpieniu 

okoliczności o których mowa powyżej, wraz z dowodami na ich wystąpienie wraz z uzasadnieniem i 

wskazaniem części Przedmiotu Umowy, której wykonanie nie jest możliwe  – w terminie nie późniejszym niż 7 

(siedem) Dni od daty wystąpienia tej okoliczności, a w przypadku gdy okoliczność ta ma charakter ciągły – 

Wykonawca w okresach tygodniowych, będzie dokonywał aktualizacji informacji oraz przedkładał stosowne 

dowody na jej wystąpienie i trwanie; Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na jakąkolwiek 

okoliczność wskazaną powyżej w sytuacji, gdy w czasie powyżej wskazanym (bezpośrednio po jej wystąpieniu) 

nie poinformuje Zamawiającego o jej wystąpieniu (w takim przypadku uznaje się, że Wykonawca nie uznaje 

w/w okoliczności za powodujących konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, a 

ewentualne przekroczenie tego terminu będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę);w powyższym 

przypadku Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku 

gdy zmiana ta spowoduje możliwość dalszego prowadzenia Robót. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany rodzaju, jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, 

przy czym zmiana taka może być spowodowana: 
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3.1. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub lepszej jakości spełniających 

minimalne parametry techniczne wskazane w PFU,  

3.2. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

3.3. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

3.4. zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, 

że nowe (zaproponowane przez Wykonawcę) materiały lub urządzenia nie są gorsze od wymaganych 

przez Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej niemożliwości pozyskania materiałów lub urządzeń 

nie gorszych - nie odbiegają znacząco od wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nowe 

materiały lub urządzenia powodują obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych materiałów i 

urządzeń, a wartością materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę, 

3.5. inną okolicznością, niemożliwą do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, która 

powoduje, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje się niemożliwe lub 

grozi niewykonaniem lub nienależytym (w tym również nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

3.6. istotnym wzrostem cen, w sytuacji, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych 

spowodowałoby mniejszy wzrost kosztów Zamawiającego, 

3.7. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, 

spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w odniesieniu do pierwotnie 

przewidzianych materiałów lub urządzeń, w przypadku, gdy na zmianę taką zgodę wyrazi Zamawiający 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności (powyższe stanowi uprawnienie, a nie obowiązek 

Zamawiającego).  

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić uprzednio pisemną zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski 

oraz zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca 

nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiałów lub urządzeń. Dokonana zmiana odbywa się wyłącznie 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku zlecania wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych Zamawiający dopuszcza zmianę 

wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 12ust. 1, o różnicę pomiędzy wartością robót 

budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót dodatkowych lub 

robót zamiennych.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku 

do osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 13, w przypadkach i na zasadach opisanych 

w niniejszym paragrafie. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, w tym terminów pośrednich oraz 

zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną powierzone do wykonania 

roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczające poza zakres 

Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w § 11 ust. 10. 

W przypadku, o którym mowa: 

6.1. termin realizacji zostanie wydłużony o okres realizacji robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających 

poza zakres Przedmiotu Umowy, 

6.2. Wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających poza 

zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym (szczegółowym) złożonym przez 

Wykonawcę, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 11 ust. 10. 

6.3. jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy wymagają 

uprzedniego zlecenia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie przez 

Wykonawcę jakichkolwiek robót, o których mowa powyżej bez uprzedniego pisemnego zlecenia 

Zamawiającego następuje na wyłączy koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka się 

wynagrodzenia za wykonanie takich robót 

6.4. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających poza 

zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie. 
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§ 19 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

1.1. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

Wynagrodzenia wynosi 8% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w Ofercie Wykonawcy, 

1.2. poziom zmiany Wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany ceny produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony Formularz Cenowy, o którym mowa w 

Ofercie Wykonawcy, 

1.3. maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku 

do wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji Wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania 

Zamawiającemu, że wzrost wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 ma wpływ na cenę materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będących podstawą opracowania przez Wykonawcę oferty; 

Występując o zmianę Wynagrodzenia zgodnie z   postanowieniami   niniejszego   paragrafu, Wykonawca   

zobowiązany   jest   do   złożenia    pisemnego    wniosku pod    rygorem    nieważności. We wniosku należy 

wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniały przesłanki do dokonania -   zmiany Wynagrodzenia oraz że 

ich wystąpienie ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy oraz winien określić stopień, w jakim 

wystąpienie przesłanek zmiany Wynagrodzenia wpłynie na jego wysokość. W przypadku zmiany 

Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wniosek powinien zawierać dowody potwierdzające zmianę kosztów 

realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności faktury, kalkulacje, zestawienia kosztów itp.) dla wykazania, że 

doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania 

zmiany Wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu 

rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane w okresie po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej 

Umowy, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys.  

4. Zmiana Wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.  

5. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w niniejszym punkcie 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł Umowę o 

Podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i kosztów, dotyczących zobowiązań tego 

Podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 

5.1. przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane, 

5.1.1. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

5.1.2. zmiana dotyczyć będzie usług lub robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę w 

okresie, którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w Umowie. 

 

§ 20 CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Strony zgodnie postanawiają, że cesja wierzytelności jest możliwa po stronie Wykonawcy wyłącznie na rzecz 

podmiotu finansującego działalność Wykonawcy w zakresie wymaganym dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej 

wydania, a decyzja taka nie wymaga żadnego uzasadnienia, co Wykonawca niniejszym akceptuje. 

 

§ 21 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia budowy i robót od strat i szkód, w tym szkód na 

osobie lub mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją 

Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą od ceny całkowitej netto podanej w ofercie Wykonawcy i w pełnym 

okresie realizacji Umowy (polisy dedykowane). 

2. Strony zawrą wyszczególnione w niniejszym paragrafie ubezpieczenia u ubezpieczycieli posiadających 

jednostki organizacyjne w Polsce, posiadające odpowiedni potencjał do obsługi zawartych umów ubezpieczenia 
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i likwidacji szkód. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim, prawem właściwym dla tych 

umów powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia OC wraz z dowodem 

opłacenia składek w całości w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, umów ubezpieczenia wszelkich ryzyk 

budowy i montażu wraz z dowodem opłacenia składek w całości w terminie 14 dni po przekazaniu terenu 

budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią, pisemną akceptację Zamawiającego dla treści i warunków 

umów ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie klauzul i postanowień, które zawężają bądź ograniczają 

odpowiedzialność ubezpieczyciela.  

5. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży umowy 

ubezpieczenia oraz poniesie koszt ich przedłużenia. Ustęp 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Po zawarciu umów ubezpieczenia i przez cały czas ich trwania, Wykonawca nie ma prawa zawrzeć z 

ubezpieczycielami lub innymi osobami jakiejkolwiek umowy, ugody bądź innego porozumienia zmieniającego 

treść tych umów bez wyraźnej odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. W ramach Umowy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia. 

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

posiadanego mienia (polisa celowa i dedykowana) zostanie zawarte i utrzymane przez Wykonawcę w mocy 

przez cały okres realizacji Umowy (tj. od dnia zawarcia Umowy do daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 

i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie). 

9. Od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie do dnia zakończenia 

okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikającej z Umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 

umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) na niezmienionych warunkach, jednakże 

polisa dedykowana nie jest wymagana. Wymagana suma gwarancyjna tej polisy wynosi 60 % sumy 

gwarancyjnej polisy dedykowanej oraz 60% sum gwarancyjnych przyjętych limitów polisy dedykowanej. Od daty 

odbioru końcowego przedmiotu Kontraktu i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie do dnia 

zakończenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikającej z Kontraktu polisa ogólna w zakresie 

odpowiedzialności za projekt i odpowiedzialności za szkody związane z uchybieniem projektanta nie będzie 

wymagana. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień powyższych, w tym w przypadku braku akceptacji 

przez Zamawiającego treści i warunków umów ubezpieczenia, bądź nie przekazania Zamawiającemu umów 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek w całości, Zamawiający ma prawo zawrzeć samodzielnie 

ubezpieczenie, a wysokość zapłaconej składki potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Wskazane w ust. 7 polisy po przekazaniu ich przez Wykonawcę stanowić będą Załącznik nr 5 do Umowy.   

 

§ 22 INNE POSTANOWIENIA 

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 

oraz art. 458 Ustawy PZP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących 

swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące lub 

związane z Umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą poleconą lub kurierem 

na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości przesyłania korespondencji za pomocą poczty 

elektronicznej e-mail (chyba, że Umowa wyraźnie zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności).  

4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiającemu 

nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 13 poniżej, 

nieodebrana w ciągu 5 Dni od pierwszego awizowania będzie uznana za skutecznie doręczoną (również w 

przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu).  

5. W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), za moment doręczenia uznaje się moment 

wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego lub na adres Wykonawcy wskazany w ust. 14 poniżej. 

6. W przypadku przesłania Wykonawcy wiadomości e-mail, moment doręczenia określa się zgodnie z ust. 5. 

Późniejszy odbiór wiadomości e-mail nie powoduje zmiany momentu doręczenia, a jeśli wiadomość lub pismo 
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Zamawiającego określa termin na dokonanie jakiejś czynności lub zaniechanie wykonywania czynności przez 

Wykonawcę – bieg tego terminu wyznacza się od momentu doręczenia obliczonego zgodnie z ust. 13. 

7. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny, Ustawę PZP i Prawo Budowlane. 

8. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

10. Wykonawca wskazuje swój adres do korespondencji: …………………………………………………, e-

mail……………………… tel.: ……………………….. 

11. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź 

skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia 

postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem 

odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub 

bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia stanowisk – postanowienie to zostanie zastąpione takim 

postanowieniem, które najpełniej oddaje cel nieważnego lub bezskutecznego postanowienia. 

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wyraźnie 

wskazuje inaczej. 

13. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

• Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy  

• Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy, 

• Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo Finansowy, 

• Załącznik nr 4 - Kopie uprawnień oraz zaświadczenia o członkostwie we właściwym 

          samorządzie zawodowym, 

• Załącznik nr 5 - Polisy ubezpieczeniowe lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia przekazane przez Wykonawcę, 

• Załącznik nr 6 - Oświadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zaspokojeniu  

roszczeń, 

• Załącznik nr 7 - Końcowe oświadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy 

o zaspokojeniu roszczeń, 
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załącznik nr 6 do Umowy nr …………… z dnia ………... 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

O ZASPOKOJENIU ROSZCZEŃ 

 

Ja (my) niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..  

będącego Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą)………………………………………………………………………  

działającym na podstawie umowy o podwykonawstwo nr …………………………….. z dnia 

……………………………… która została zawarta w przedmiocie wykonania części prac i robót dotyczących 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy 

ul. Pułaskiego 25.” że w miesiącu/roku:……………….. / ………………… 

 

podmiot przeze mnie reprezentowany : 

 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to 

kwota została w całości zapłacona. W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace 

lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również oświadczam, 

że nie istnieją żadne prace lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które 

wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w w/w miesiącu. Na dowód 

powyższego załączam do niniejszego oświadczenia kopię w/w faktury (rachunku). 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to 

kwota nie została zapłacona w całości. Do zapłaty pozostaje kwota ……………………………………… 

W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby 

wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również oświadczam że poza niezapłaconą kwotą, 

o której mowa w zdaniu poprzednim nie istnieją żadne inne prace lub roboty, które nie zostałyby 

zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej 

odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie 

podmiot w w/w miesiącu poza pracami i robotami, za które nie otrzymałem zapłaty, a których wartość 

została wskazana przeze mnie w zdaniu poprzednim. Na dowód powyższego załączam do 

niniejszego oświadczenia kopię w/w faktury (rachunku) 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to 

kwota została zapłacona w części, a w pozostałej części (w wysokości ………………………….) kwota 

wskazana na fakturze (rachunku) została zatrzymana tytułem zabezpieczenia należnego wykonania 

umowy . W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby 

wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również oświadczam, że nie istnieją żadne prace 

lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego 

i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez 

reprezentowany przeze mnie podmiot w w/w miesiącu. Na dowód powyższego załączam do 

niniejszego oświadczenia kopię w/w faktury (rachunku) 

 nie wykonywał żadnych prac ani robót, a w związku z tym nie wystawił żadnej faktury (rachunku) i nie 

powstał obowiązek zapłaty żadnego wynagrodzenia. W związku z powyższym zrzekam się wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za w/w miesiąc, w 

którym reprezentowany przeze mnie podmiot nie wykonywał żadnych prac ani robót 
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Jednocześnie wskazuję, że w okresie poprzedzającym miesiąc, za które składane jest poniższe oświadczenie, 

reprezentowany przeze mnie podmiot złożył następujące faktury (rachunki): 

 

numer 

faktury 

(rachunku) 

data 

wystawienia 

faktury 

(rachunku) 

data 

płatności 

faktury 

(rachunku) 

 

[wynikająca 

z faktury / 

rachunku] 

kwota 

wskazana 

na fakturze 

(rachunku) 

status 

 

[zapłacone / 

zapłacone w 

części / 

niezapłacone] 

kwota 

potrącona 

(zatrzymana) 

tytułem 

zabezpieczenia 

należytego 

wykonania 

umowy 

(kaucja) 

kwota 

potrącona 

z innego 

tytułu 

 

[wskazać 

wartość 

oraz tytuł 

potrącenia] 

data 

zapłaty 

        

        

        

        

        

które zostały w całości i terminowo opłacone przez ………….. w związku z czym nie przysługują nam względem 

…….żadne roszczenia z tytułu rozliczenia w tym w szczególności roszczenia o zapłatę odsetek. 

 

Załącznik: 

1. kopia faktury (rachunku) 
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załącznik nr 7 do Umowy nr …………. z dnia ……………….. 

 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

O ZASPOKOJENIU ROSZCZEŃ 

 

 

Ja (my) niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..  

będącego podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) ………………………………………………………………………  

działającym na podstawie umowy o podwykonawstwo nr …………………………….. z dnia 

……………………………… która została zawarta w przedmiocie wykonania części prac i robót dotyczących 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy 

ul. Pułaskiego 25.”, oświadczam, że w miesiącu: 

 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę 

………………………………….., która to kwota została w całości zapłacona. W związku z powyższym 

oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach 

(rachunkach) składanych przez reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak 

również oświadczam że nie istnieją żadne prace lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz 

zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności 

za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w ramach 

realizacji części zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury 

Okręgowej w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25.”Na dowód powyższego załączam do 

niniejszego oświadczenia kopię ostatniej złożonej faktury (rachunku) końcowej. 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę 

………………………………….., która to kwota nie została zapłacona w całości. Do zapłaty pozostaje 

kwota ……………………………………… W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne 

prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach (rachunkach) składanych przez 

reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak również oświadczam że poza 

niezapłaconą kwotą, o której mowa w zdaniu poprzednim nie istnieją żadne inne prace lub roboty, 

które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam 

go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany 

przeze mnie podmiot w ramach realizacji części zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku 

dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25.”poza pracami i 

robotami, za które nie otrzymałem zapłaty, a których wartość została wskazana przeze mnie w zdaniu 

poprzednim. Na dowód powyższego załączam do niniejszego oświadczenia kopię ostatniej złożonej 

faktury (rachunku) końcowej. 

 wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę 

………………………………….., która to kwota została zapłacona w części, a w pozostałej części (w 

wysokości ………………………….) kwota została zatrzymana tytułem zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy . W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, 

które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach (rachunkach) składanych przez reprezentowany 

przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak również oświadczam że nie istnieją żadne prace 

lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego 

i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez 

reprezentowany przeze mnie podmiot w ramach realizacji części zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 

25”. Na dowód powyższego załączam do niniejszego oświadczenia kopię ostatniej złożonej faktury 

(rachunku) końcowej. 
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Jednocześnie wskazuję, że w okresie realizacji umowy, reprezentowany przeze mnie podmiot złożył następujące 

faktury (rachunki): 

numer 

faktury 

(rachunku) 

data 

wystawienia 

faktury 

(rachunku) 

data 

płatności 

faktury 

(rachunku) 

 

[wynikająca 

z faktury / 

rachunku] 

kwota 

wskazana 

na fakturze 

(rachunku) 

status 

 

[zapłacone / 

zapłacone w 

części / 

niezapłacone] 

kwota 

potrącona 

(zatrzymana) 

tytułem 

zabezpieczenia 

należytego 

wykonania 

umowy 

(kaucja) 

kwota 

potrącona z 

innego 

tytułu  

 

[wskazać 

wartość 

oraz tytuł 

potrącenia] 

data 

zapłaty 

        

        

        

które zostały w całości i terminowo opłacone przez ………….. w związku z czym nie przysługują nam względem 

…….żadne roszczenia z tytułu rozliczenia w tym w szczególności roszczenia o zapłatę odsetek. 

załącznik: 

1. kopia faktury (rachunku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


