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Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

UMOWA Nr ………. /2026 

 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ………….2026r. w Nowej Słupi pomiędzy: 

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Andrzeja Gąsiora – Burmistrza Miasta i Gminy  

przy kontrasygnacie ………………………………….. 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) Rzeczypospolitej Polskiej.........................................z siedzibą w........................  

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej NIP .............................., REGON .................................... reprezentowanym przez: 

.....................................................................  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) .................................... z siedzibą 

......................... wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

.......................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: ..........................................................., NIP: .............................................., 

REGON: ...................................................,reprezentowaną przez:  

................................................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania znak: 

RGI.ZP.271.4.2026 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  

art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 

z 2024 r., poz. 1320 z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235 ). 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 

§1.  

1. Zamawiający, stosownie do ustaleń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz 

ze wszystkimi jej załącznikami zamówienie pn.: Rozbudowa dróg gminnych w 

miejscowościach Nowa Słupia i Jeleniów w Gminie Nowa Słupia w ramach 

dofinansowania z RFRD część nr ……. zwana dalej „Zadaniem”. 

2. Przedmiot umowy dotyczy: (*należy wybrać część, na którą ma zostać zawarta umowa). 

 

• CZĘŚCI NR 1 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 352085T – ul. Łazy w Nowej Słupi” 

polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 352085T (stary numer drogi 352072T) –  

ul. Łazy po śladzie istniejącym, na odcinku około 261m, o jezdni szerokości 6,00m, klasy 

L, wyposażonej w obustronny chodnik szerokości 2,00 m.  Przewidziana do rozbudowy 

droga jest powiązana w km 0+000,00 ze skrzyżowaniem z drogami wojewódzkimi nr 753 

i nr 756. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót zgodnie z Decyzją Nr 

16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia. 24.09.2021 r., w części 
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związanej z rozbudową drogi gminnej nr 352085T- ul. Łazy (stary nr drogi 352072T) w 

zakresie: 

1. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku ok 261 m - nawierzchnia bitumiczna o 

szerokości 6 m. 

2. Wykonanie obustronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,00m, 

3. Wykonanie zjazdów z kostki brukowej, 

4. Budowa stanowisk postojowych, 

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego, 

6. Budowa kanału technologicznego, 

7. Budowa kanalizacji deszczowej, 

8. Przebudowa kolizji z infrastrukturą istniejącą: 

− Przebudowa sieci elektroenergetycznych; 

− Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (Orange Polska S.A.). 

9. Budowę przepustu drogowego Ø 60 w km 0+027,57: 

− budowa przepustu Ø 60; L=35,0m, 

− budowa studni rewizyjnej Ø 160 na przepuście, 

− umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym, 

− przebudowa rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 wraz  

z umocnieniem betonowymi elementami ażurowymi. 

10. Wykonanie połączenia drogi z DW 756 (w formie ronda). 

11. Wycinki krzaków (samosiewów drzew) kolidujących z projektowaną inwestycją. 

 

Ponadto zakres umowy obejmuje dostosowanie zrealizowanej części skrzyżowania drogi 

gminnej - ul. Łazy z drogą prowadzącą do stacji uzdatniania wody do rozwiązania sytuacyjno 

– wysokościowego zatwierdzonego w projekcie budowlanym w zakresie: 

1. przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni: 

− dostosowanie wysokościowe nawierzchni jezdni – około 85m2 

− dostosowanie wysokościowe nawierzchni chodnika – około 55m2 

− rozebranie i wykonania na nowo obrzeża – około 30mb 

− rozebranie i wykonania na nowo krawężnika – około 30mb 

2. włączenie do wybudowanego kanału technologicznego 

3. korektę kanalizacji deszczowej w zakresie: 

− likwidacji tymczasowego wylotu do tymczasowego rowu drogowego wraz z 

rozebraniem odcinka kanału deszczowego, 

− dostosowanie wybudowanej studni kanału deszczowego do nowej trasy wraz z 

wykonaniem odcinka kanału deszczowego i włączeniem do kanalizacji 

deszczowej w ul. Łazy – około 11mb 

 

Zakres zamówienia obejmuje również:  

1) Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu poprzez uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

opinii oraz zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez odpowiedni organ zarządzający 

ruchem na drogach gminnych/wojewódzkich tj. Starostę Kieleckiego/Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2) Spełnienie wymagań określonych w decyzjach opiniach i uzgodnieniach załączonych do 

SWZ.  

3) Organizację ruchu zastępczego. 

4) Organizację terenu budowy. 

5) Zarejestrowanie dziennika budowy, w imieniu Zamawiającego oraz zawiadomienie o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót we właściwym nadzorze budowlanym. 
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6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

7) Zapewnienie badań/nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie pozwolenia 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie tych badań - 

jeżeli jest wymagane. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zabytków 

archeologicznych (decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach z dnia 09.06.2021 r., nr 4133/2021, znak: ZATiRA.IA.5152.39.2021).   

8) Wywiezienie z terenu budowy materiałów nieużytecznych na składowisko odpadów. 

9) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu 

rzeczowego. 

10) Dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych; 

11) Wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów sieci. 

12) Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego + wersja elektroniczna 

na nośniku). 

13) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii. Wszelkie uzgodnienia oraz opłaty 

związane z nadzorem właścicielskim sprawowanym na przebudowywanych sieciach 

obciążają w całości Wykonawcę robót. 

14) Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie w uzgodnieniu z Zamawiającym nowych decyzji  

i uzgodnień lub ich prolongaty o ile straciły lub utracą ważność przed wykonaniem robót 

budowlanych, tj. np. opinia Konserwatora zabytków, warunki i uzgodnienia z gestorami 

sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, sanitarnych.  

15) Dopełnienie wszelkich formalności związanych ze skutecznym odbiorem 

przebudowywanych sieci przez ich gestora.  

16) Dopełnienie wszystkich formalności uruchomienia oświetlenia drogowego na 

przedmiotowej inwestycji. 

17) Dopełnienie formalności związanych z wejściem w pas drogowy drogi wojewódzkiej. 

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, dokumentów, pozwoleń i 

zawiadomień w celu zgłoszenia rozpoczęcia robot budowlanych oraz protokołów odbioru 

niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania w tym decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy. 

19) Prowadzenie prac zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi jej 

załącznikami oraz na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do postepowania. 

20) Wykonanie w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów wymaganych przez producentów 

zamontowanych urządzeń, oraz ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń, jeżeli 

występują. * 

 

• CZĘŚCI NR 2 pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem – Jeleniów – 

Majdan (łącznik)” polegającej na rozbudowie jezdni drogi gminnej Jeleniów-Majdan 

długości 414,37m (od km 0+002,34 do km 0+416,71). Zaprojektowano drogę gminną 

klasy D, kategorii ruchu KR-2o szerokości jezdni 5,0 m wyposażoną w obustronne 

pobocza szerokości 0,75m, za którymi zlokalizowane są rowy drogowe. Droga gminna 

Jeleniów-Majdan krzyżuje się w końcowym odcinku z drogą gminną nr 352021T. 

Przewiduje się rozbudowę drogi gminnej nr 352021T na odcinku 212,34m do szerokości 

jezdni 5,0m wyposażoną w obustronne pobocza szerokości 0,75m, za którymi 

zlokalizowane są rowy drogowe. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie 

robót zgodnie z Decyzją nr 16/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 

dnia 24.06.2025r. w zakresie: 

1) Roboty drogowe: 
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− Rozbudowa jezdni drogi gminnej Jeleniów – Majdan na długości 414,37 m; 

− Rozbudowa drogi gminnej nr 352021T – na odcinku 212,34 m; 

− Budowę obustronnego pobocza o szer. 75 cm; 

− Budowę i przebudowę zjazdów wraz z przepustami; 

− Budowę i przebudowę rowów drogowych; 

− Przebudowę przepustu 2 Ø 80 na przepust z blach falistych zlokalizowanego na 

odcinku A-B w km 0+394,21; 

− przebudowę przepustu 2 Ø 75 na przepust z blach falistych zlokalizowanego na 

odcinku C-B-D w km 0+120,25; 

− Budowę urządzeń BRD; 

− Wykonanie obsiewu trawą. 

2) Przebudowa kolizji z infrastrukturą istniejącą: 

− Przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz oświetlenia ulicznego; 

− Przebudowa sieci wodociągowej; 

− Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (NEXERA, Orange Polska S.A.). 

3) Rozbiórka obiektów budowlanych (nawierzchni jezdni, przepustów w ciągu rowów 

drogowych, przepustów drogowych, ogrodzeń posesji, kolidującej infrastruktury 

technicznej).  

4) Wycinka drzew oraz krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją – wycinkę 

drzew należy przeprowadzić w terminie od 16 października do końca lutego lub 

ewentualnie w okresie lęgowym wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym / 

ornitologicznym. 

 

Zakres zamówienia obejmuje również:  

1) Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu poprzez uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

opinii oraz zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez odpowiedni organ zarządzający 

ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Kieleckiego. 

2) Spełnienie wymagań określonych w decyzjach opiniach i uzgodnieniach załączonych 

do SWZ.  

3) Organizację ruchu zastępczego. 

4) Organizację terenu budowy. 

5) Zarejestrowanie dziennika budowy, w imieniu Zamawiającego oraz zawiadomienie o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót we właściwym nadzorze budowlanym. 

6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

7) Zapewnienie badań/nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie pozwolenia 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie tych badań 

- inwestycja będzie realizowana w rejonie występowania licznych stanowisk 

archeologicznych, badania archeologiczne należy prowadzić pod kierunkiem osoby 

posiadającej uprawnienia w tym zakresie (zgodnie z opinią Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 07.02.2025r., znak: 

ZATiA.IA.5152.9.2025).   

8) Wykonawca w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zajęcia 

terenu wód płynących uzgodni w drodze pisemnego porozumienia z organami, o 

których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zakres, 

warunki i termin zajęcia tego terenu. W przypadku gdy w decyzji ZRID został nadany 

rygor natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa wyżej, zawiera się 

niezwłocznie (zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.01.2025r., znak: 

WR.ZUZ.4210.298.2024.PL).  

9) Wywiezienie z terenu budowy materiałów nieużytecznych na składowisko odpadów. 
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10) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z pomiarem ilościowym wykonanego 

zakresu rzeczowego. 

11) Dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych; 

12) Wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów sieci. 

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego + wersja elektroniczna 

na nośniku). 

14) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii. Wszelkie uzgodnienia oraz 

opłaty związane z nadzorem właścicielskim sprawowanym na przebudowywanych 

sieciach obciążają w całości Wykonawcę robót. 

15) Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie w uzgodnieniu z Zamawiającym nowych decyzji  

i uzgodnień lub ich prolongaty o ile straciły lub utracą ważność przed wykonaniem 

robót budowlanych, tj. np. opinia Konserwatora zabytków, warunki i uzgodnienia  

z gestorami sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych czy sanitarnych.  

16) Dopełnienie wszelkich formalności związanych ze skutecznym odbiorem 

przebudowywanych sieci przez ich gestora.  

17) Dopełnienie wszystkich formalności uruchomienia oświetlenia drogowego na 

przedmiotowej inwestycji. 

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, dokumentów, pozwoleń  

i zawiadomień w celu zgłoszenia rozpoczęcia robot budowlanych oraz protokołów 

odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania w tym decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy. 

19) Prowadzenie prac zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami  

i przepisami prawa, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi jej 

załącznikami oraz na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do postepowania. 

20) Wykonanie w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów wymaganych przez producentów 

zamontowanych urządzeń, oraz ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń, jeżeli 

występują. 

 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót na własny koszt wykona projekt czasowej 

organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi 

przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia.    

4. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami 

dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami określonymi  

w dokumentacji projektowej. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże  

i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamówienia Wykonawca, zgodnie ze swoją ofertą 

będzie stosował rozwiązania równoważne w stosunku do tych określonych przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, które 

będą skutkiem stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, 

wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. 

6. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 5 

Strony wyodrębnią w protokole konieczności:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, wykonywane w zamian robót 

opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  
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2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisanych pierwotną dokumentacją 

projektową, których wykonanie stało się zbędne. 

§2. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie 

ze sztuką budowlaną oraz opisem przedmiotu zamówienia w SWZ wraz ze wszystkimi 

jej załącznikami oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie, zgodnie  

z SWZ wraz z załącznikami (zwanymi dalej „Dokumentacją projektową”) oraz na 

zasadach określonych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Dokumenty umowne i przepisy prawne  

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

§5. Integralne części składowe Umowy stanowią:  

1) specyfikacja warunków zamówienia zawierająca Opis Przedmiotu Zamówienia wraz 

ze wszystkimi załącznikami,  

2) dokumentacja projektowa;  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

4) oferta Wykonawcy;  

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą uproszczoną  

i szczegółową, kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem do 

Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego.  

§6. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

w szczególności:  

1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 

1320, z 2025r. poz. 620, 769, 794)., dalej: „Prawo zamówień publicznych”;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1610); 

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm);  

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1270);  

a ponadto:  

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 

Ogólne obowiązki Zamawiającego:  

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.  

……………………………………… – ………………………………………………, 

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:  

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę, jeżeli będzie 

spełniał wymogi określone w §5 pkt 5 umowy;  
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2) przekazania posiadanych na dzień zawarcia umowy decyzji i zezwoleń 

umożliwiających przeprowadzenie robót;  

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy;  

4) dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy po spełnieniu 

przez Wykonawcę wymogów określonych w SWZ, umowie oraz w § 39.  

§9. 

1. Dla realizacji zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego, ze wskazaniem w razie konieczności inspektora nadzoru sprawującego 

funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie 

nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy.  

2. Inspektor Nadzoru nie może podejmować bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.  

 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY  

§10. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej 

otrzymanej od Zamawiającego oraz że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem 

budowy, standardami projektowanych robót oraz że przyjmuje przedmiot umowy do 

wykonania według przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych, specyfikacji warunków zamówienia oraz warunków 

Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

Ogólne obowiązki Wykonawcy  

§11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem;  

2) wykonania wszystkich robót zgodnie z SWZ wraz ze wszystkimi jej załącznikami, 

w tym Dokumentacją projektową, decyzjami, pozwoleniami na budowę, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, 

zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom 

budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji 

projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych 

standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego;  

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).  

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt: projektu organizacji ruchu 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do 

robót; 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  
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z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na 

terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;  

6) zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub 

kierownika robót przy udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę;  

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;  

8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty 

techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów  

i urządzeń zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji 

lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są 

wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed 

wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów 

opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, 

deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach  

o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz 

pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy 

wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji 

Inspektora Nadzoru;  

9) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji 

powykonawczej;  

10) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi 

instalacji i urządzeń – jeśli dotyczy;  

11) uzyskania na własny koszt protokołów pomiarowych, opinii itp. w zakresie 

wykonywanych robót – jeśli dotyczy;  

12) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej wykonywanych robót w tym 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

13) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów pomiarowych  

i odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania w tym decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy 

(jeżeli dotyczy);  

14) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

Harmonogramu, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do 

w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia poprawionego 

Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgłoszenia. Wykonawca wraz  

z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót 

zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,  

w którym ujęte zostały te roboty; 

15) uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przywrócenia do stanu pierwotnego 

dróg, które były użytkowane w celu wykonania niniejszej umowy. 

 

§12. 1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na 

swój koszt, w szczególności:  

1) sporządzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz 

Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona 
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przez Zamawiającego lub jest nieaktualna, a której wykonanie, według 

Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez 

co rozumie się w szczególności możliwość jego wykonania i eksploatacji zgodnie  

z przeznaczeniem;  

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór 

nad realizowanymi robotami;  

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;  

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego 

aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie 

szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany 

jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;  

5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje 

Dokumentacja projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji  

o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu 

pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń 

finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku  

z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością;  

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji 

Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;  

7) jeśli dotyczy - doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla 

wykonania robót np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., oraz jest 

zobowiązany do zamontowania liczników i ponoszenia opłat na warunkach 

uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także 

zawarcia w razie konieczności umów z dostawcami mediów (jeśli dotyczy) w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych 

urządzeń technicznych i ponoszenia kosztów z tym związanych do dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy - jeśli dotyczy;  

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami;  

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 

budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni;  

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;  

11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej  

i zakresu prac;  

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochrona;  

13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie;  

14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi  

i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy 

zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji 

Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie.  

15) Jeśli dotyczy: 
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− uzyskanie w uzgodnieniu z Zamawiającym nowych warunków, decyzji i 

uzgodnień lub ich prolongaty o ile straciły lub utracą ważność przed 

zakończeniem wykonania robót budowlanych,  

− opłaty związane z nadzorem właścicielskim sprawowanym na 

przebudowywanych sieciach obciążają w całości Wykonawcę robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 

Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa  

w § 5 pkt. 4.  

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

zmiany;  

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ,  

w stopniu nie mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w § 5 pkt. 4;  

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika 

budowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 2.  

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 

postanowień, określonych w ust. 2 i 3.  

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy  

i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w § 67.  

Podwykonawcy  

§13.  Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 2 Umowy, 

przez podwykonawców.  

§14. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej 

zmiany, jest obowiązany, w trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę o treści zgodnej  

z projektem umowy.  

2. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca poda 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych  

w roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, jeżeli będą już znani. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług,  

w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawcę informacji  

o zamianach i nowych podwykonawcach.  

3. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:  

1) dostawy lub usługi, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  
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a) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,  

2) roboty budowlane, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 

który winien być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,  

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,  

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się  

z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,  

e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy, 

f) obowiązków podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP 

oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia tych 

obowiązków. 

Wymogi określone w pkt. 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisany do jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych zobowiązany jest przedstawić odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujący na 

uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, akceptuje lub zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  
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8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt 

umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje 

się odpowiednio. 

10.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 6 umowy.  

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umów.  

14. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 

niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu 

budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania 

tych umów przez Zamawiającego.  

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na innego Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykazania, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach 

polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione  

w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio.  

§15.  W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
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lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

§16. 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

§17. 

1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść 

będzie sprzeczna z treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące 

powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego 

Podwykonawcy.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z tego tytułu stanowi odrębne 

zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego.  

Wymagania w zakresie zatrudnienia  

§18. 

1. Wykonawca i podwykonawca mają obowiązek zatrudniać na podstawie stosunku pracy 

osoby, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane  

w SWZ.  

2. Wykonawca i podwykonawca zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco 

dokumentacji zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia 

Wykonawcy potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.  

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni robocze, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zawartych z osobami, o których mowa w ust. 1 lub zaświadczenia właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę zgłoszenie do ZUS osób, o których mowa w ust. 1.  
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5. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają także podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 

podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do 

przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3  

i 4 dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

  

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy  

§19. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego 

otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:  

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne;  

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy;  

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.;  

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy;  

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.  

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem robót 

budowlanych oraz innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zawarł w cenie 

ofertowej.  

Wytyczenie obiektów i robót  

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez 

osoby uprawnione do tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  

aż do osiągnięcia stanu poprawnego.  

Utrzymanie terenu budowy  

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.  

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny 

spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.  

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, 

zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania 

budowy.  

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń 

zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym 

Wykonawcy.  

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 

budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, 

by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.  
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Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska  

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 

699) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2021r., poz. 1973).  

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub  

w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje 

Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt 

organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 

ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.  

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 

wpływ.  

Dokumentacja powykonawcza  

§33. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny 

zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć 

dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa  

w §11 pkt 8, 9, 11, i 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a także protokoły badań i sprawdzeń,  

w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna na nośniku. Wykonawca zobowiązany 

jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację 

powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej 

kompletności i poprawności.  

§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu 

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru, wymaganej 

liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.  

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI  

§35.  Termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy ustala 

się na ………… miesięcy od dnia jej zawarcia. Strony ustalają, że terminem 

zakończenia robót budowlanych jest stosowny wpis w dzienniku budowy o ich 

zakończeniu, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Terminem zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego. 

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT  

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma roboty w takim 

zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 
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zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie 

robót:  

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,  

2)  powstało z winy Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY  

Odbiory robót budowlano – instalacyjnych 

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających, robót 

ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe. W tym przypadku Wykonawca – po 

dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru  

z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru 

dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonania wpisem do dziennika budowy 

i/lub protokołem odbioru częściowego.  

§38. Przewiduje się dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych 

robót przez Inspektora Nadzoru robot przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

§39. 

1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 

jego odbiór końcowy. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje;  

2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektora Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy §33 

stosuje się odpowiednio;  

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 

przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być 

potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis 

dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby 

budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 

pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  

i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i inspektora 

nadzoru;  

4) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości 

przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na 

tym piśmie;  

5) do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w pkt 1-3.  

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 14 dni roboczych od 

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34 

stosuje się odpowiednio.  

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.  

§40. 
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1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor 

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego  

w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektów  

i nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, 

jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

Umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu Umowy po 

raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zadania,  

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy 

termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu 

umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63.  

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE  

§41.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się  

w wysokości: ………………………… zł brutto w tym podatek VAT …………… % 

Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość 

robót określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i 

zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią 

ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu 

i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy poza przypadkami określonymi w 

niniejszej umowie oraz przepisami prawa.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane  

i budowlano-montażowe, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Przy zmianie stawki VAT, ulegnie zmianie kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 

wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od 

towarów i usług (VAT).  

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku 

zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 
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jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.  

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonane z uwzględnieniem, 

że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych  

w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych  

w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 

osoby trzecie, będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu 

wierzytelności we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, 

odsetki za zwłokę, kary umowne itp.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Wykonawcy 

zmienione w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania 

zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy przed 

wejściem w życie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę osób 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawkę godzinową, 

o których mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzenia za pracę. Wykonawca musi do wniosku dołączyć dowody w postaci 

poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o pracę lub umów 

cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawcę przy 

wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentów dotyczących wysokości 

składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych od tych umów za okres 3 

miesięcy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiększona o kwotę stanowiącą 

iloczyn ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia  

w oparciu o minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwotę stanowiącą różnicę 

pomiędzy starą i nową miesięczną stawką wynagrodzenia minimalnego dla jednej 

osoby oraz liczbę miesięcy pozostałych do końca realizacji zamówienia, zgodnie  

z ustalonym terminem wykonania umowy.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Wykonawcy 

zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujących wzrost kosztów Wykonawcy. 

Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy przed wejściem w życie nowych zasad lub nowych stawek 

ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego osób, których zmiany te dotyczą. 

Wykonawca musi do wniosku dołączyć dowody w postaci poświadczonych za 

zgodność z oryginałem umów oraz dokumentów dotyczących wysokości składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tych osób za okres 3 miesięcy sprzed daty 

zmiany stawek lub zasad dotyczących w/w osób. W takiej sytuacji wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiększona o kwotę stanowiącą iloczyn 

kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy nową a starą wysokością składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w osób oraz liczbę miesięcy pozostałych do 

końca realizacji zamówienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.  
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Wykonawcy 

zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, powodujących wzrost 

kosztów pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez 

Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejściem w życie nowych 

zasad lub nowych stawek wpłaty na pracowniczy fundusz kapitałowy osób, których 

zmiany te dotyczą. Wykonawca musi do wniosku dołączyć dowody w postaci 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopi umów oraz deklaracji dotyczących 

wysokości wpłat za okres 3 miesięcy sprzed daty zmiany zasad lub wysokości wpłat. 

W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiększona  

o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy nową a starą 

wysokością wpłat na pracowniczy plan kapitałowy w/w osób oraz liczbę miesięcy 

pozostałych do końca realizacji zamówienia, zgodnie z ustalonym terminem 

wykonania umowy.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać zmienione w przypadku zmiany 

cen materiałów lub innych kosztów niż określone w ustępach poprzedzających, 

związanych z realizacją niniejszej umowy, jeżeli poziom tych zmian po upływie  

co najmniej 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert zmieni się 

co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć  

w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego wykaz zmian oraz dowody 

określające wysokość zmiany cen lub kosztów w postaci swoich faktur zakupowych 

lub cenników swoich dostawców materiałów lub usług, chyba że zmiana wysokości 

danego kosztu wynika wprost z nowych przepisów prawa. W takiej sytuacji wysokość 

zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalą w oparciu o wykaz pozostałych do 

wbudowania i zakupienia materiałów i kosztów, których zmiany dotyczą oraz 

wysokość zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do każdej pozycji wykazu, 

zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę. Wpływ zmiany cen 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia ustala się w oparciu o ilość 

materiałów i kosztów, których dotyczy zmiana, faktycznie pozostałych do 

wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz ich 

wartość wynikającą z oferty Wykonawcy oraz przedłożonych dowodów zmiany ich 

wysokości. W przypadku gdy ceny danego materiału nie można określić na podstawie 

oferty Wykonawcy wysokość zmiany wynagrodzenia ustala się na podstawie zmiany 

ceny tego materiału wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  

z tego powodu mogą następować przez cały okres realizacji umowy z tym, że kolejny 

wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany 

wysokości ceny tych samych materiałów lub kosztów może być złożony przez 

Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia wpływu poprzedniego 

wniosku do Zamawiającego. Łączna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z 

tego tytułu nie może przekroczyć 12% wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1.  

11. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 8%, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o 

zmianie Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego. Informacja 

powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
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Umowy. Dla określenia nowego wynagrodzenia Wykonawcy w takiej sytuacji ust. 10 

stosuje się odpowiednio.  

W celu ustalenia kosztów paliwa strony przyjmują, że ilość paliwa niezbędną do 

dokończenia robót będzie ustalana jako iloraz liczby pozostałych do końca terminu 

realizacji dni roboczych x 100 litrów oleju napędowego. 

W celu zmiany Umowy w ww. zakresie, Strony zawrą aneks do Umowy.  

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§42. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: …………….. zł 

(słownie: ……………. złotych i …………………./100) w formie ...………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach:  

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 %, służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 

przewidzianych Umową,  

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do pokrycia roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona 

Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.  

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i 

pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki 

sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument 

potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony 

Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru 

końcowego.  

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien 

zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej 

na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca 

nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub 

zgodnie z postanowieniami umowy.  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące 

także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 
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wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. 

Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz 

winno obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, 

powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. 

Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji Zadania, o którym 

mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego Zadania, jeżeli nie zostanie 

on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §35.  

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia 

określonego w § 41 ust. 1.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie 

ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7.  

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 

oryginału polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem 

potwierdzającym jej opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7.  

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7.  

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w § 35 lub 

przekroczenia Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres 

Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje się odpowiednio.  

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §40 

ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

Ubezpieczenia na czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10 

stosuje się odpowiednio.  

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA  

§43. 

1. Rozliczenie między stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

4 faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych oraz faktury 

końcowej, na zasadach opisanych poniżej: 

a) Faktury częściowe mogą być wystawiane 3 razy, przy czym łączna suma faktur 

częściowych nie może przekroczyć 70% wartości umowy a pierwsza płatność 

częściowa może nastąpić dopiero po wykonaniu robót na minimum 20 % wartości 

umowy, 

b) Faktura końcowa może być wystawiona na pozostałą do zapłaty wartość po 

protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz po uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

§44  Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 

1203, 1541, 1811) oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur. 
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§45. 

1. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich do Zamawiającego będzie,  

z zastrzeżeniem ust. 3, protokół odbioru częściowego robót podpisany przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. 

Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są wykonane  

i zakończone, zgodnie z harmonogramem.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół 

odbioru końcowego bez uwag sporządzony przez Zamawiającego.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich 

dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 

dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót  

i ich dokończenia osobie trzeciej.  

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto wskazane na fakturze 

wystawionej zgodnie z danymi: 

Nabywca (podmiot 2):  

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, NIP: 657-24-64-005 

Odbiorca (podmiot 3 - płatnik):  

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, NIP: 661-16-

67-185 

§47. 

1. Należność Wykonawcy będzie płatna przez Zamawiającego z posiadanego rachunku, 

w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. O/ Nowa Słupia. Za datę zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami 

o których mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny 

zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo 

Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane 

zgodnie z umową.  

§48.   Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz 

inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

§49. 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych fakturą realizowana była przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z fakturą 

Wykonawca składa również Zamawiającemu zestawienie należności z tytułu 

wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty objęte daną fakturą, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub 

rachunku wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którego 
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wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu 

zapłaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi są w szczególności; potwierdzenia 

dokonania przelewów bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego, 

oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. 

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

§50. 

1. W przypadku  nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów, o których 

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiający wstrzyma płatności należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie równej sumie kwot 

wynikających z nieprzestawionych dowodów zapłaty.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.  

3. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na 

zasadach określonych w §46 - §48 umowy, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za 

zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę /Podwykonawcę, do której 

dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane 

elementy są zakończone i zgodne z harmonogramem.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w §41 ust. 1.  

9.  Konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy.  

10.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, o której mowa w § 14, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części 

wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał 

niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zapłata wstrzymanej 

części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania 

należności wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy.  

§52. Okres rękojmi ustala się na 60 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy.  

§53. 

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu 

Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).  

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek 

niewłaściwych metod wykonania robót. 

§54.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………………. 

Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający 

może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady. 

2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając 

termin i miejsce oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 
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3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek 

wykonanych robot Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

4. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując 

uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego.  

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi istotnych 

wad/usterek wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy bez 

konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady 

zachodzi w razie niemożności użytkowania albo znacznego ograniczenia możliwości 

użytkowania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiający może z tytułu gwarancji i rękojmi 

obniżyć wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość 

obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca 

otrzymał już Wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części,  

w jakiej obniżył wynagrodzenie. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji 

oraz rękojmi. Jeżeli usuwanie wad/usterek będzie dokonywane w ramach rękojmi, 

koszty ich usunięcia będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia 

wad/usterek wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył  

i zainstalował w przedmiocie umowy materiały i urządzenia, w tym rzeczy stanowiące 

wyposażenie przedmiotu umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów,  

a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na jakość 

przedmiotu zamówienia - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 

gwarancji producenta. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie 

odbioru końcowego karty gwarancyjne materiałów i urządzeń zachowując ich odpisy. 

Wszelkie uprawnienia wynikające z tych gwarancji będą realizowane przez 

Wykonawcę zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w kartach gwarancyjnych. 

Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wystąpieniu wad/usterek 

skutkujących koniecznością napraw lub wymiany urządzeń objętych odrębnymi 

gwarancjami producentów zgodnie z warunkami gwarancji.  

9. Jeżeli warunkiem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jest zapewnienie 

odpłatnych usług serwisowych/odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, odpłatnego 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń, innych 

odpłatnych usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta lub inne osoby, 

którym producent powierzył świadczenie tych usług – Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie zachowanie warunków gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane.  

10. W przypadku wad materiałów i urządzeń, w tym rzeczy stanowiących wyposażenie 

przedmiotu umowy, objętych odrębnymi gwarancjami producentów Zamawiający jako 

nabywca tych materiałów i urządzeń jest też uprawniony do skorzystania z rękojmi. 
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Wybór uprawnień należy do Zamawiającego. W przypadku wyboru rękojmi koszty 

usunięcia wad/usterek będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia 

wad/usterek wniesionego przez Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

 Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych  

§55. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia 

określonego w §41 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 65 ust. 2.  

§56. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 

brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego w § 41 ust. 1,  

w następujących wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową - w wysokości równej 0,2% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki z tym, że kara może być naliczona po 

przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania Umowy;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, licząc od 

daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym również wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek;  

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek;  

7) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie 

przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §18 ust. 3  

i 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest 

zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono 

wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 7, 

lub nieprzedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych  

w § 42 ust. 12-13 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1, 

za każdy dzień, w którym Zadanie nie było objęte Ubezpieczeniem; 
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9) w przypadku nieprzedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w §42 ust. 10 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 

1, za każdy taki przypadek;  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku  

z odstąpieniem od Umowy.  

§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY  

§58. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

umownym odpowiada Wykonawca.  

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej.  

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez 

niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.  

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA 

ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§62. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:  

1) Konieczności wykonania robót dodatkowych w trakcie realizacji Umowy, 

mających wpływ na wstrzymujących realizację wszystkich lub niektórych robót 

objętych pierwotnym przedmiotem zamówienia (robót podstawowych), o czas 

opóźnienia robót podstawowych spowodowanego wykonaniem robót dodatkowych,  

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wydłużenie następuje o okres wstrzymania 

lub zakazu prowadzenia prac; 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci ulewnych 

deszczy i niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, trwających w 

danym miesiącu dłużej niż wynika to ze średniej z pięciu ubiegłych lat 

kalendarzowych, o liczbę dni, w których nie było możliwe prowadzenie z tego 

powodu robót, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
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4) wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej realizacje przedmiotu 

umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezależnego od żadnej ze 

Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas trwania tych 

okoliczności; okoliczności takiej nie stanowi sam fakt obowiązywania stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okoliczność 

wynikające z tych stanów takie jak obowiązujący w siedzibie Zamawiającego lub 

Wykonawcy zakaz przemieszczenia się, choroba co najmniej 40% załogi 

Wykonawcy, choroba całej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca 

nie jest w stanie ustanowić zastępstwa, przerwy w dostawie materiałów nie 

wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, brak dostępności towaru 

na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewidują w tym zakresie rozwiązań 

korzystniejszych dla Wykonawcy; 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, o okres opóźnienia w wykonaniu robót 

podstawowych spowodowanego wystąpieniem tych warunków;  

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o okres wstrzymania wykonania robót podstawowych spowodowanego usuwaniem 

błędów projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;  

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o okres opóźnienia 

wykonania robót podstawowych spowodowany uwzględnieniem tych zaleceń,  

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 

umową terminie, o okres opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu 

budowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących 

przypadkach:  

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli w sposób znaczący nie zmniejsza to 

zakresu świadczeń i zobowiązań Wykonawcy;  

2) zmian technologicznych i materiałowych pod warunkiem, że nie spowodują one 

podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczególności 

następującymi okolicznościami:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń;  

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
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wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót;  

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów 

wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy;  

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;  

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;  

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, 

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;  

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa;  

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej;  

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, 

funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji 

zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne 

nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,  

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji.  

3. Strony wyodrębniają:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,  

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte przedmiotem umowy,  

a których wykonanie stało się zbędne w trakcie realizacji umowy;  

3) roboty dodatkowe, roboty nie objęte pierwotnie przedmiotem umowy, bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa 

lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było 

przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane 

roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne 

do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji 

robót, bądź te które wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi  

i były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
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4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie 

aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę 

protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne 

Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu 

pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą  

z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 

Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany;  

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 

robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub 

dodatkowych,  

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli 

zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.  

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca 

winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto, 

jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również 

autora Dokumentacji projektowej.  

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty 

sporządzenia protokołu konieczności z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 

przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 5 pkt 5.  

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których 

mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny 

zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.  

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 

zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

§63. 

1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 

realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, 

bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. 

W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 

Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo 

oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej 

wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt 

Wykonawcy.  
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2. W przypadku, o których mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania 

odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:  

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia;  

2) za wykonane wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, 

wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu 

zostanie przez Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

protokołu usunięcia wad.  

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie 

obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów 

określonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez 

rzeczoznawcę.  

4. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 

Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem 

odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia 

i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego 

mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić 

brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.  

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu 

jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3.  

Odstąpienie od umowy  

§64. 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych, 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

2) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających  

z technologii robót;  

6) w przypadku określonym w §50 ust. 10;  

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w terminie określonym w §35;  
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8) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;  

9) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

10) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 7, 

lub nieprzedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w § 42 

ust. 12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku określonym w §12  

ust. 5.  

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:  

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;  

3. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiający może odstąpić według 

swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza 

warunki Umowy albo co do całej reszty niespełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.  

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy  

§65. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien 

sporządzić dokumentację, o której mowa w §33, możliwą do wykonania na dzień 

odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie niesporządzenia powyższych 

dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;  

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy.  
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3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  

i pozostaną w jego dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić:  

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową i zgodny  

z Harmonogramem;  

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.  

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §5 pkt 5,  

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.  

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40  

i §63.  

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§66.  

Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/ 

Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 

przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

§67.  

       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320, z 2025r. poz. 620, 769, 794 z późn. zm.) oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa. 

§68.  

         W innych przypadkach ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§69.  

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  
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Załączniki: 

- SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

 

 

KARTA GWARANCYJNA  

do Umowy nr………………….. z dnia………………… 

„…………………………………………………………………………………………” 

wykonanych robót w okresie gwarancji  

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym oraz wykonanie w okresie gwarancji i rękojmi 

przeglądów wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń, oraz 

ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań 

powstałych w wyniku wykonanej umowy. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi ………………… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego 

robót. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca  

w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy na nową lub wykonania po raz drugi jako wolną od wad; 
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b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad lub ponownego 

wykonania; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach 

określonych umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w § 56 ust.1 pkt. 2) umowy; 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wykonanie przedmiotu 

umowy w części lub w całości. 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny, epidemię; 

b) normalnego zużycia budowli lub jego części; 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na 

koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz protokołu przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 
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2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający 

wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się 

protokolarnie. 

3. W razie nie usunięcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo 

dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 

liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego 

protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………… 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

 Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, urzad@nowaslupia.pl  

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące 

jej integralną częścią. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Przyjmujący gwarancję      Udzielający gwarancji 
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Przedstawiciel Zamawiającego:     Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 

     

 


