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I. CZESC PODSTAWOWA | PRAWO OPCJI

Zakres rzeczowy zamowienia podstawowego pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na adaptacji i rewitalizacji zabytkowych budynkéw poprzemystowych zlokalizowanych na
terenie pétnocnym Muzeum Slaskiego w Katowicach” zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
sporzadzonym przez firme Plasma Projekt s.c. A.Kozak, M.Pietras - Kozak oraz w SWZ i dotyczy wykonania
nastepujacego zakresu rzeczowego robot budowlanych:

Adaptacja i rewitalizacja zespotu zabytkowych budynkow poprzemystowych zlokalizowanych na pétnocnym
terenie Muzeum Slaskiego w Katowicach, tj.:

1)  Kuznia i Warsztat Mechaniczny,

Wieza Cisnien i Warsztat Rymarza,

Maszynownia szybu ,,Bartosz”,

Nadszybie szybu ,Bartosz”,

Elektrownia ,,Bartosz”.
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Zakres zamodwienia obejmuje kompleksowy remont, przebudowe, rozbudowe oraz adaptacje budynkow do
nowych funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych i muzealnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem
infrastruktury technicznej i dostosowaniem obiektéow do wspodtczesnych standardow uzytkowych,
konserwatorskich i dostepnosciowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji polegajacego na rozszerzeniu zakresu
zamowienia podstawowego o dodatkowe elementy wyposazenia, zagospodarowania oraz technologii.

Zakres zamodwienia podstawowego zapewnia petnag funkcjonalnos¢ obiektow oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku niewykonania zakresow objetych prawem opcji Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty w
sposob umozliwiajacy ich pdézniejsza realizacje bez ingerencji w elementy konstrukcyjne, instalacyjne oraz
wykonczeniowe.

Zakres zamowienia podstawowego obejmuje w szczegolnosci:

1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem petnej koordynacji
miedzybranzowej, w tym projektu budowlanego, projektow wykonawczych i warsztatowych oraz
dokumentacji formalnoprawnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa niezaleznie od tego, czy
dany zakres jest objety opcja czy nie oraz bez wzgledu na to, czy dana opcja zostanie uruchomiona czy
nie. Wykonawca w ramach zamoéwienia podstawowego zobowiazany jest do wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej obejmujacej caty zakres zamowienia wraz z opcjami niezaleznie od tego, czy
opcje beda realizowane;

2. realizacje robot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja, PFU, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi oraz normami - z uwzglednieniem koniecznosci przygotowania
obiektu pod zakres opcji;

3. przygotowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4. wyposazenie budynkéw w wymagang infrastrukture techniczna oraz wyposazenie ruchome, zgodnie z
Zatacznikami nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW oraz nr IV.2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA TERENU, zawieraja oznaczenie kazdego elementu wyposazenia jako nalezacego
odpowiednio do zamowienia podstawowego lub do opcji.



II. OPCJE - SZCZEGOLY.

1. Opcja nr 1 - Wyposazenie sceniczne - nagtosnienie, budynek Elektrownia , Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
e Pozycje z zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE
WYPOSAZENIA - TECHNOLOGIA SCENY:
0d 1.1 do 1.26 - system nagtosnienia
0d 2.1 do 2.8 - system cyfrowej transmisji sygnatow fonicznych
0Od 3.1 do 3.9 - system cyfrowej konsolety fonicznej
0d 4.1 do 4.8 - system mikrofonow bezprzewodowych
0d 5.1 do 5.14 - system odstuchu personalnego
0d 6.1 do 6.31 - mikrofony i akcesoria sceniczne
0d 12.1 do 12.15 - system multimedialny - pom. audio-video S.0.06

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:
e Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zamowienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisana opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykona¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

2. Opcja nr 2 - Wyposazenie sceniczne - audio i komunikacja, budynek Elektrownia , Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
e Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA -
TECHNOLOGIA SCENY:
0d 7.1 do 7.13 - system interkomowy
0Od 8.1 do 8.5 - system nastuchu sceny i system rozgtoszeniowy
0d 9.1 do 9.5 - system wspomagania styszenia

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:
e Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykona¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisana opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykonaé¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

3. Opcja nr 3 - Wyposazenie sceniczne - system multimedialny przestrzeni widowiskowej S.0.20,

budynek Elektrownia , Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:



e Pozycje z Zatacznika nr 1V.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA -
TECHNOLOGIA SCENY:
0d 11.1 do 11.7 - System multimedialny - przestrzen widowiskowa S.0.20

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy:
e Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zaméwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykonac¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

4. Opcja nr 4 - Wyposazenie sceniczne - system multimedialny obstugi sceny S.1.20, budynek

Elektrownia , Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
«  Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA -
TECHNOLOGIA SCENY:

0Od 13.1 do 13.19 - System multimedialny obstugi sceny 5.1.20

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:
o  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zaméwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykonac¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

5. Opcja nr 5 - Wyposazenie sceniczne - system oSwietlenia scenicznego, budynek Elektrownia

LBartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
«  Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA -
TECHNOLOGIA SCENY:

0d 22.1 do 22.19 - System oswietlenia scenicznego

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

«  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie



,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykona¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

6. Opcja nr 6 - Wyposazenie przestrzeni wejsciowej S.0.21 - Ekran LED, budynek Elektrownia

”
nBartosz

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
«  Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE MULTIMEDIA |
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE, rozdziat Przestrzen wejsciowa S.0.21:

1. Ekran LED P2.5 13x1,25m (5200x500 pix)

2. Procesor do ekranéw LED typ 2

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zamowienia podstawowego nalezy:

o  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zamowienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykona¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

”

7. Opcja nr 7 - Wyposazenie sceniczne - mechanika sceniczna dolna, budynek Elektrownia ,,Bartosz

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
e Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA -
TECHNOLOGIA SCENY, rozdziat Mechanika sceniczna dolna:
23.2 Trybuna teleskopowa z fotelami (duza)
23.3 Trybuna teleskopowa z fotelami (mata)
23.4 Zestaw podestow scenicznych mobilnych wraz z akcesoriami
23.5 Zestaw krzeset mobilnych (84 szt.) wraz z 4 szt. wozkéw do przewozu oraz 12 kpl. listew do
taczenia krzeset pomiedzy rzedami
e Pozycje z Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, rozdziat ZESTAWIENIE
WYPOSAZENIA BUDYNEK ELEKTROWNI "BARTOSZ" (BUDYNEK E):
S.1.15 Antresola - demontowalne fotele - 12 szt.

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

«  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zatozeniami funkcjonalnymi w tym kompletng zapadnie
sceniczna.

UWAGA: W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykona¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

8. Opcja nr 8 - System multimedialny - sala twércza s.1.22, budynek Elektrownia ,,Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:



e Pozycje z Zatacznika nr 1V.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE MULTIMEDIA |
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE, rozdziat Sala twodrcza S.1.22:
pozycje numer 1-29

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy:

»  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zamowienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac¢ wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementdw objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykonaé¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

9. Opcjanr 9 - System multimedialny - sala twércza S.2.11, budynek Elektrownia ,,Bartosz”

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
e 7 Zatacznika nr IV.2.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKOW, ZESTAWIENIE MULTIMEDIA | MINIMALNE
WYMAGANIA TECHNICZNE, rozdziat Sala tworcza 5.2.11:
pozycje numer 1-28

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zamowienia podstawowego nalezy:

o  Zaprojektowac i wykonac instalacje niezbedne do funkcjonowania wszystkich wymienionych powyzej
systemow zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zatozeniami funkcjonalnymi.

UWAGA: W ramach zaméwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace w/w urzadzenia oraz uczestniczace w transmisji
sygnatow niskopradowych nalezy wykonac¢ w komplecie razem z urzadzeniami aktywnymi.

10. Opcja nr 10 - System Informacji Wizualnej

Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:

¢ Elementy systemu informacji wizualnej zewnetrzne i wewnetrznej opisane w rozdziatach: 11.3.1.p
Elementy identyfikacji wizualnej, 1.6 Dobdr i opis elementow systemu identyfikacji wizualnej budynku i
terenu, Zataczniku nr IV.2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU poz. T-I-14 do T-1-23,

o Totemy multimedialne, opisane w Zataczniku nr 1V.2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA
TERENU, ZESTAWIENIE MULTIMEDIA | MINIMALNE WYMGANIA TECHNICZNE - pozycje 1, 21 3

e makiety terenowe wg specyfikacji zamieszczonej w pkt. 11.3.1.p.2 Makiety zewnetrzne kompleksu PFU.
Poz. T-M-21 z Zatacznika nr IV.2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU

Termin realizacji opcji: 9 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

e Zaprojektowac kompletne systemy informacji wizualnej zewnetrznej i wewnetrznej (dokumentacja
wykonawcza) i wykonac fundamenty pod elementy systemu informacji wizualnej zewnetrznej tacznie z
doprowadzeniem instalacji zasilajacych i niskopradowych zgodnie z wytycznymi producentéw komponentow
tworzacych elementy systemu informacji wizualnej oraz zatozeniami funkcjonalnymi.



UWAGA: W ramach zaméwienia podstawowego nalezy tak zaprojektowac i wykonac wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne aby instalacja elementow objetych wyzej opisang opcja odbyta sie na zasadzie
,»plug and play”. Oznacza to, ze instalacje zasilajace elementy systemu informacji wizualnej oraz
uczestniczace w transmisji sygnatow niskopradowych nalezy wykonac¢ w komplecie razem z urzadzeniami
aktywnymi.

11. Opcja nr 11 - Wykonanie i montaz zadaszenia placu z wykorzystaniem zabytkowych przeset
dawnej hali ,,Supersam”
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:

e Montaz konstrukcji stalowej tukow w posiadaniu ktorych jest Zamawiajacy wraz z zadaszeniem
pomiedzy nimi w formie przenikajacych zagli zgodnie ze specyfikacja zamieszczong w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym.

Termin realizacji opcji: 12 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:
o  Zaprojektowac (projekt wykonawczy) kompletna budowle i wykona¢ jej fundamenty oraz niezbedna
infrastrukture towarzyszaca (odwodnienia, oswietlenia itd.) zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi.

12. Opcja nr 12 - Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja zamieszczong w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym:
¢ Montaz modutéw fotowoltaicznych na podkonstrukcji systemowej na wykonanych wspornikach
montazowych przechodzacych przez warstwy pokrycia dachu
e Montaz inwerteréw
¢ Montaz optymalizatoréw mocy
e Podtaczenie przewodow elektrycznych
e Montaz rozdzielnic
e Montaz instalacji uziemiajacej
e Pomiary, programowanie i inne czynnosci niezbedne do uruchomienia instalacji PV

Termin realizacji opcji: 3 m-ce od udzielenia opcji.

W ramach zamoéwienia podstawowego nalezy:
o zaprojektowac i wykonac kanaty kablowe i przepusty przez przegrody wtacznie z utozenie wymaganego
okablowania niezbednego do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacja odgromowa oraz
niskopradowa wraz z urzadzeniami aktywnymi bez koniecznosci demontazu wykonanych prac, wykuwania,
otworowania itp.
e zaprojektowac oraz wykona¢ wzmocnienia konstrukcji dachu, a takze system podkonstrukcji pod
instalacje fotowoltaiczng, w tym wsporniki montazowe kotwione do konstrukcji nosnej dachu,
przechodzace przez warstwy pokrycia dachowego, z zapewnieniem petnej szczelnosci oraz zgodnosci z
obowigzujacymi normami. Montaz elementow przewidzianych w opcji nie moze generowac koniecznosci
naruszania pokrycia dachowego.

13. Opcja nr 13 - Wyposazenie terenu - elementy matej architektury
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:
e 7 Zatacznika nr IV.2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU, pozycje numer:




T-£-01 tawka - Typ 1/ Typ 2 — 60 szt, Typ 3 — 22 szt.

T-SM-03 Kosz standardowy (ogolny) - Typ 1 - 20 szt

T-SM-04 Kosz na psie odchody (mniejszy) - Typ 2 - 5 szt

T-SR-05 Stojak na rowery - 16 szt

T-W-06 Wodotrysk z woda pitna - 3 szt.

T-K-25 Kompostownik z palet drewnianych - 8 szt.

T-K-24 Kompostownik ogrodowy 2000 | - 4 szt.
e wyposazenie strefy rekreacji i aktywnosci naturalnej opisane w pkt. 11.3.1.r PFU
o kregi konserwacyjne opisane w pkt. I1.3.1.s.2 PFU
o strefy pototwarte opisane w pkt. 11.3.1.s.3 PFU

Termin realizacji opcji: 6 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

e Zaprojektowac¢ kompletne wyposazenie terenu i wykona¢ podtoza/nawierzchnie oraz fundamenty pod
posadowienie poszczegolnych elementdw oraz doprowadzi¢ niezbedne instalacje w miejsca montazu.
Montaz elementdw przewidzianych w opcji nie moze generowac koniecznosci demontazu nawierzchni,
wykonywania robot ziemnych, prowadzenia sieci w ziemi itd. Zasilanie wodotryskow z woda pitna nalezy
wykonac z mozliwoscig odciecia doptywu wody na okres zimowy - zawor odcinajacy zlokalizowany w
studzience lub skrzynce rewizyjnej. Wykonac nalezy rowniez zabezpieczenie antyskazeniowe.

14. Opcja nr 14 - Wykonanie nasadzen oraz zieleni
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:

¢ Wykonanie trawnikow, tak kwietnych, rabat, niskich nasadzen oraz nasadzen drzew zgodnie z pkt
I1.3.2.a Opis poszczegodlnych stref zieleni, pkt 11.3.2.d Wytyczne dotyczace parametrow sadzonych roslin,
pkt 11.3..2.f Szacunek ilosciowy planowanych nasadzen zieleni, zamieszczonych w PFU.

¢ Roczng pielegnacije zieleni liczac od terminu Odbioru Koncowego Robot, obejmujaca utrzymanie
wszystkich wykonanych nasadzen, w tym drzew, krzewow okrywowych, rabat ozdobnych i bylinowych, tak
kwietnych oraz trawnikow koniczynowych. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci nawozenie,
odchwaszczanie, koszenie oraz biezace zabiegi pielegnacyjne roslin. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do kontroli przyjecia sie nasadzen oraz wykonywania niezbednych zabiegow pielegnacyjnych drzew. W
przypadku obumarcia lub uszkodzenia roslin nalezy dokonac ich wymiany na nowe, zgodne z projektem
nasadzen. Pielegnacja powinna zapewni¢ prawidtowy rozwoj roslin oraz utrzymanie zatozonego efektu
estetycznego terenow zieleni.

Termin realizacji opcji: 6 m-cy od udzielenia opcji.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

e Wykonac petny i szczegdtowy projekt zieleni tacznie z okresleniem wymagan dotyczacych gatunkow
roslin, wielkosci sadzonek, wielkosci drzew itp.

e Zaprojektowac i zrealizowac prace zgodnie z pkt. II.3.2.b Wytyczne dotyczace wymiany gruntéw pod
nasadzenia zieleni oraz zgodnie z pkt. 11.3.2.c Wytyczne do przygotowania podtoza do sadzenia roslin
zamieszczony w programie funkcjonalno - uzytkowym.

e Zaprojektowac i wykonac zabezpieczenie skarp i umocnienia geokratami

e Zaprojektowac i wykonac system nawadniania terendw zielonych zgodnie z pkt 11.3.2.e Wytyczne
dotyczace nawadniania terenow zielonych PFU

e Zaprojektowac i wykonac zabiegi zwalczajace gatunek inwazyjny - rdestowiec zgodnie z pkt 1.3..2.g
Zwalaczenie gatunku inwazyjnego - rdestowiec zamieszczonego w PFU oraz zgodnie z Zatacznikiem Ill.14 i
Zatacznikiem IV.1.6 do PFU oraz zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych



oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w
sprawie dziatan zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania
inwazyjnych gatunkow obcych.

15. Opcja nr 15 - Sitownia terenowa
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:

e Wykonanie sitowni terenowej kalistenicznej - nr 6 w Zataczniku 1V.1.1 do PFU z nawierzchnia
EPDM/SBR tacznie z fundamentami.

Termin realizacji opcji: 6 m-cy od udzielenia opcji.
W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:
e Wykonac projekt sitowni

e Wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie z kruszywa

16. Opcja nr 16 - Ustuga Konserwacji i Serwisu przez okres 12 miesiecy

Opcja moze by¢ uruchamiana ponownie co 12 miesiecy, maksymalnie czterokrotnie.
Za zakres przewidziany w opcji nalezy przyjac:

« Swiadczenie Ustugi Konserwacji i Serwisu dla wszystkich instalacji, systeméw, urzadzen oraz elementéw
infrastruktury zaprojektowanych i wykonanych w ramach realizacji zamowienia, w szczegdlnosci instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, systemow bezpieczenstwa, automatyki i sterowania,
oprogramowania oraz urzadzen technologicznych i infrastruktury towarzyszacej zgodnie z Zatacznikiem nr
2.1 do SWZ - Wymagania dotyczace serwisu, konserwacji biezacej i utrzymania,

« Ustuga obejmuje wykonywanie wymaganych przegladéw okresowych, czynnosci konserwacyjnych,
usuwanie awarii i usterek, wykonywanie napraw oraz zapewnienie czesci zamiennych, materiatow
eksploatacyjnych i wymaganych aktualizacji systemow.

W ramach zaméwienia podstawowego nalezy:

» uwzgledni¢ kompleksowa ustuge konserwacji i serwisu instalacji oraz systemow technicznych, zgodnie z
warunkami przewidzianymi dla powyzszej opcji, trwajaca od chwili uruchomienia poszczegoélnych instalacji
i systemow technicznych do 3 miesiecy od dnia uzyskania ostatniego pozwolenia na uzytkowanie dla
budynku objetego zamoéwieniem.

Uwagi:

Wszystkie elementy zadania, bedace przedmiotem zaméwienia, a nie wyszczegélnione w opcjach 1-16
nalezy zrealizowa¢ w ramach zaméwienia podstawowego.

W przypadku koniecznosci sprecyzowania wymagan dotyczacych instalacji bedacych w zakresie
zamoéwienia podstawowego a dotyczacych opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji lub elementéw wytaczonych z zaméwienia podstawowego Wykonawca zobowiagzany jest z
wyprzedzeniem zwroci¢ sie o wytyczne do Zamawiajacego. Dotyczy to w szczego6lnosci wytycznych
dotyczacych ewentualnych wzmocnien w konstrukcji scian/sufitéw pod montaz urzadzen bedacych w
opcji czy wymagan dotyczacych instalacji.



Dotyczy opcji 1 do 15
Jezeli okres pozostaty od dnia udzielenia danej opcji do daty zakoriiczenia realizacji zamoéwienia
podstawowego (odpowiednio dla projektéw FEnIKS i FESL) jest krotszy niz czas niezbedny do:

a) uzyskania mozliwosci rozpoczecia realizacji tej opcji (w tym dostepu technologicznego lub frontu
robot wynikajacego z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji zaméwienia
podstawowego), oraz

b) wykonania tej opcji w minimalnym terminie okreslonym w niniejszym dokumencie,

to termin realizacji tej opcji ulega automatycznemu wydtuzeniu o taki okres, aby Wykonawca dysponowat
petnym czasem wymaganym na rozpoczecie i wykonanie opcji.

W kazdym przypadku termin realizacji opcji nie moze by¢ krétszy niz czas niezbedny do uzyskania
mozliwosci rozpoczecia jej realizacji oraz minimalnego wymaganego terminu realizacji przewidzianego
dla tej opcji.

W przypadku jesli po udzieleniu danej opcji termin zakonczenia realizacji wskazany dla tej opcji
przypada na termin wczesniejszy niz termin zakonczenia zamoéwienia podstawowego (odpowiednio dla
projektow FEnIKS i FESL), terminem obowigzujacym realizacji tej opcji jest termin zakoAczenia
zamoéwienia podstawowego (odpowiednio dla projektow FEnIKS i FESL).

Realizacja opcji w ramach projektow

Opcje nr 1-9 i 15 realizowane sa w ramach projektu FESL.

Opcje nr 10, 12, 13 i 14 realizowane sa w ramach projektow FEnIKS oraz FESL.
Opcja nr 11 realizowana jest w ramach projektu FEnIKS.



