
 
 

Projekt 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO znak sprawy IPP.271.1.3.2026 

 
Zadanie pn.: 

Przebudowa drogi gminnej nr 080108C w miejscowości Buk Pomorski -  etap III. 

Umowa IPP.272.2………2026 

 

Zamówienie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 
W dniu ............................................. 2026 r. w Jabłonowie Pomorskim, pomiędzy: 

Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie,  

NIP 874-17-64-775, Regon 871118431, 

 
Reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Marzannę Fettke, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Stanisławy Gniot 

 
zwaną w dalszej części Zamawiającym lub Stroną, a 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
siedziba / adres do korespondencji: ul. ……………………………………….. 

tel. +48…………………./ mail ……………., NIP………………………….. 

reprezentowanym(ną) przez: 

……………………………………………………… 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

i łącznie Stronami 

 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym – 

art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) dalej Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów 

unijnych o określonych w art. 3, została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

kompleksowej realizacji roboty budowlane w zakresie wykonania inwestycji pn. Przebudowa 

drogi gminnej nr 080108C w miejscowości Buk Pomorski -  etap III. 



 

 
2 Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyżej, został szczegółowo określony w dokumentach 
zamówienia - w tym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, dalej zwaną „SWZ”. 

3. W przypadku wątpliwości co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy - 
dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Niniejsza umowa, 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

3) Dokumentacja techniczna, 

4) Projekt stałej organizacji ruchu, 

5) Przedmiary robót, 

6) SWZ (w zakresie nieujętym powyżej), 

7) Oferta Wykonawcy, 

zwane dalej dokumentacją techniczną (DT) 

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) dokumentacji powykonawczej, 

d) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 

e) Wykonania odcinka próbnego. 

5. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również wykonanie i montaż tablicy promocyjno – 
informacyjnej, zgodnie z wymogami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z którego jest 
współfinansowane zamówienie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść i sposób wykonania 
tablicy i zamontuje ją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia robot. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
prowadzonej działalności, zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa, normami i zasadami 
wiedzy technicznej. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiałów 
budowlanych. 

8. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, z których wykonywany będzie przedmiot umowy 
muszą odpowiadać wymaganiom określonym w DT oraz określonych co do jakości w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez 
materiały wymagań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

9. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) 
zatwierdzenia zastosowania tych materiałów poprzez przedłożenie próbek i okazanie dokumentów 
wymaganych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przez DT. Zatwierdzenie 
winno nastąpić na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów przez 
Wykonawcę. 

10. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z  zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiORB. 

11. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a wynikają z DT i są 
niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy, 



 

2) sporządzić protokół konieczności wykonania robót, o których mowa w pkt 1 powyżej, 

3) wykonać dodatkowe roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót, a są wynikiem nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych zobowiązujących 
inwestora do ich wykonania. 

12. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą umową w szczególności nieujęte DT, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, 
gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu 
umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest 
uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie 
przekracza łącznie 50% wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 
podstawie aneksu poprzedzonego/-ej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych 
robót. 

13. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, zobowiązuje się do realizacji 
uzgodnionych z Zamawiającym robót zamiennych i/lub uzupełniających, w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w DT, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do należytej realizacji niniejszej 
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

14. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 10-
12, będzie określona przez Zamawiającego na podstawie przyjętego przez niego sposobu 
wyliczenia kosztów. Przy czym, Zamawiający dopuszcza ustalenie wartości wynagrodzenia na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu robót dodatkowych. 

15. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, o którym mowa w § 1 ust. 10-12 
niniejszej umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zgody Zamawiającego oraz zmiany 
niniejszej umowy. 

16. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 
najwyższej staranności zapoznał się z przedmiotem zamówienia, a także poznał istniejący stan 
faktyczny, do czego nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 
§ 2 

Plac budowy 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą, ale nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Protokół zostanie sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron 
umowy. 

3. W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia 
kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 

4. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, 
jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczeń, w których będą 
przechowywane dokumenty budowy. 

§ 3 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 powyżej, 
w terminie do 30 września 2026 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, 
jednakże nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy. 



 

3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją 
zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 4 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy, określony w treści § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z przyjętą 
u Wykonawcy organizacją pracy, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 
w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przesłania wezwania na adres 
Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 1 umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowej aktualizacji harmonogramu 
w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zmiany lub od dnia 
przekazania/przesłania wezwania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zatwierdzić przedłożony przez Wykonawcę harmonogram lub może zgłosić do niego 
uwagi w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Powyższe 
dotyczy również przedkładanych aktualizacji harmonogramu. 

4. W sytuacji, w której Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia otrzymanych uwag i następnie do 
przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji 
w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania uwag od Zamawiającego. 

5. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag otrzymanych od Zamawiającego we wskazanym terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Powyższe 
uprawnienie dotyczy również sytuacji, w której przedstawiony poprawiony harmonogram lub 
aktualizacja harmonogramu będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje 
wstrzymania robót obciążają Wykonawcę. 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………………………….. zł netto, co stanowi wraz z 23 % podatkiem VAT 
……………………. złotych brutto (słownie: ......................................................................................... ). 

2. Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek 
rozliczeniowy - konto firmowe o nr ............................................................... wskazane na fakturze 
w terminie do 30 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury z uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności podatku 
od towarów i usług (VAT). 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się rachunkiem końcowym lub fakturą 
końcową, zwanych w dalszej części „fakturą”, wystawioną po zakończeniu robót budowlanych 
i przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie 
dostarczenie Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapłaty 
faktury, oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 
wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców 
o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenie dalszych 



 

Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców. 
Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zakresem posiadanego umocowania. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając 
w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
oświadczeń, o których mowa w ust. 4. 

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 
może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem rozliczeń o których mowa w ust. 5 - 7 powyżej. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wyłącznie 
należne mu wynagrodzenie, do wysokości określonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
umowie o podwykonawstwo, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie w terminie przez siebie 
wyznaczonym, Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 
a Wykonawca nie zgłosi lub nie wykaże w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
uwag lub zasadności takiej zapłaty albo 

4) wstrzymać płatność wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu 
całkowitego zakończenia robót budowlanych i przyjęciu przez Zamawiającego protokołu 
odbioru przedmiotu umowy. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

12. Wszystkie płatności za wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy są 
dokonywane powykonawczo, na podstawie przyjętego przez Zamawiającego Protokołu odbioru 
robót, w terminach określonych umową, zgodnie z wystawioną fakturą z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z niniejszej umowy. 

13. Wszystkie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne płatności dokonywane na podstawie 
niniejszej umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzględnia wszystkie obowiązujące 



 

w Polsce składki i podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją 
niniejszej umowy. 

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanej faktury lub innych dokumentów stanowiących 
podstawę do dokonywania płatności. 

16. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. Faktury należy wystawiać na: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 
Jabłonowo Pomorskie, REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775. 

18. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego 
do dokonania spłaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej 
wynikającej z art. 6471 kodeksu cywilnego i potrącenie kwoty równej tej należności z 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

19. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę 
z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty 
przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać wypłatę faktury w zakresie (kwocie) 
niezbędnej do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców lub 
przedłożenia cesji wymaganej wierzytelności. 

20. Zamawiający ma prawo do potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem Wykonawcy 
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy. Dokonanie potrącenia nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią ani 
z żadnych innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

21. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało 
wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części. 

22. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych mu z tytułu niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

 
§ 6 

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do wydawania pisemnych poleceń co do zmiany jakości i ilości prac, jeśli 
będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdego z poniższych poleceń Zamawiającego: 

a) pominąć wskazane przez Zamawiającego prace, 

b) zwiększyć zakres prac o dodatkowe roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze robót, a są wynikiem nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych 
zobowiązujących inwestora do ich wykonania, 

c) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność wykonania robót, 

d) wprowadzić zmiany w organizacji pracy na placu budowy, jeśli Zamawiający wskaże 
niewystarczającą liczbę osób skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania prac 
dający uzasadnione wątpliwości co do zakończenia inwestycji w terminie wskazanym w § 3. 

2. W sytuacji, w której Wykonawca nie wykona poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 lit. 
a-d zgodnie z treścią tego polecenia, Zamawiający ma prawo wykonać czynność, która była 
przedmiotem polecenia, przy pomocy osób trzecich. Powyższe nie znajduje zastosowania 
w sytuacji, w której Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia. 



 

3. Podstawę do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, będącego skutkiem zmiany w wyniku 
wykonania polecenia Zamawiającego będą ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu 
i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem prac, które objęte są daną zmianą. 

 
§ 7 

Protokół konieczności 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowiązany jest on 
do pisemnego poinformowania Zamawiającego o powyższym, niezwłocznie poprzez sporządzenie 
i przekazanie protokołu konieczności zawierającego proponowany sposób postępowania. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o który mowa w ust. 1 
powyżej, Zamawiający dokona jego zatwierdzenia względnie wniesie do jego treści pisemne 
uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzony protokół konieczności stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany do umowy. 
 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jeśli przepisy prawa tego wymagają), 

c) współpraca w celu należytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo 
w radach budowy, 

d) przystępowanie do odbiorów robót, 

e) zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

b) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w DT, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz z pozostałymi załącznikami do Umowy, 

d) umożliwienie Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań 
kontrolnych, w szczególności geodezyjnych, 

e) realizacja zaleceń uzgodnionych z Zamawiającym i/lub inspektorem nadzoru, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami DT, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 
i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 



 

 informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w DT, 

h) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) o problemach 
lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa 
lub dokumentacją projektową), 

k) zawiadomienie organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego komendanta 
Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia stałej/czasowej organizacji ruchu, 

l) zgłaszać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru (jeśli został wyznaczony) gotowość 
do odbiorów oraz uczestniczyć w tych odbiorach, 

m) dokonywać odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, 

n) ponosić pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy od momentu jego przejęcia 
od Zamawiającego, aż do chwili zakończenia robót i przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

o) ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących instalacji i/lub urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu budowy, np. rurociągów, kabli itp., 

p) uczestnictwa osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia, 
w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym do obecności na 
ww. spotkaniach, przedstawiania informacji o postępach i zaawansowaniu robót/prac, 
wyjaśniania wątpliwości, zgłaszania propozycji rozwiązań problemów powstałych w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, 

q) ponosić, do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiającemu 
terenu budowy: odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne użytych do realizacji 
przedmiotowego zamówienia materiałów i urządzeń, również w przypadku późniejszego ich 
ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiałów, urządzeń, sprzętów, istniejących oraz 
nowo wykonanych elementów. 

r) urządzić teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz osób skierowanych 
do wykonywania robót na terenie budowy, w tym wykonać niezbędne przyłącza wodociągowe 
i energetyczne, 

s) ponosić koszty związane z przejętym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: 
zużycia wody, energii, wywozu nieczystości, odpadów itp., ewentualnych wyłączeń i włączeń energii 
elektrycznej, ewentualnego wykonania zastępczej drogi przejazdowej na czas budowy, związane 
z zajęciem pasa drogowego (o ile będzie to konieczne), w tym wszelkie opłaty oraz kary 
za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, 
związane z realizacją przedmiotu umowy, 

t) dysponować personelem i sprzętem wskazanym w DT w ilości i sprawności technicznej 
niezbędnej do należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w istniejących instalacjach i urządzeniach ani kosztów ich 
napraw. Przy czym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za urządzenia istniejące na 
terenie budowy, które nie zostały zinwentaryzowane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 



 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obecności na placu budowy w trakcie trwania prac 
Kierownika Budowy lub Kierownika robót. 

 
§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
wskazane w § 8 ust. 5, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem każdej osoby 
do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia i poinformować na piśmie 
Zamawiającego, kto będzie pełnił ww. funkcje. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

3. Zmiana osób musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed planowanym 
skierowaniem osoby, o której mowa w ust. 2 do wykonywania prac. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 
winna być dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu 
do niniejszej Umowy. 

5. Niezaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany, o której mowa w ust. 2 (nowym), stanowi 
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i podwykonawcę, na podstawie stosunku 
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy i wykonujące 
czynności fizyczne w zakresie robót drogowych. 

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji zatrudnienia osób wskazanych w ust. 6 
powyżej, Zamawiający ma prawo żądać dokumentów wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W tym celu Wykonawca na każde żądanie (wezwanie) Zamawiającego, 
przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzające spełnianie wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6 
powyżej. W związku z powyższym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu zgodnie z wyborem zamawiającego 
dokumentów, o jakich mowa w art. 438 ust. 2 Pzp  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania postanowień niniejszej umowy 
w zakresie zatrudniania osób na umowę o pracę i przepisów prawa pracy przez Wykonawcę i/lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy lub przeprowadzić kontrolę na terenie budowy. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, Zamawiający przewiduje 
sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Powyższy wymóg 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dotyczy również podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu 
umowy posiadały uprawnienia do wykonywania tych czynności, których obowiązek posiadania 
wynika z przepisów prawa, w szczególności kierownicy robót. Zamawiający zastrzega sobie 



 

prawo do żądania od Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych przedstawił on dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby 
wymaganych uprawnień. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentów w terminie 
wyznaczonym, Zamawiający dokona naliczenia kar umownych określonych w § 14 niniejszej 
umowy. 

11. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane). Wykonawcy wchodzący 
w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania 
umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. Lider Konsorcjum jest 
upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na 
rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy 
Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony 
do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych 
lub jednego z członków Konsorcjum. 

 
§ 10 

Kontrola i nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie: 

Pan/Pani ……….…………………………..…………..………, tel. ........................................................ , 

Adres 
korespondencyjny: ………………………..…………………………………………......................... 
.................……. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………..………………………...……………..………….. 

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać umocowanie do podejmowania w imieniu 
Wykonawcy wszelkich czynności prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie: 

Pan/Pani …………………………………..……………………, tel. ...................................................... , 

nr uprawnień budowlanych …………………….............................................................................. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie: 

Pan/Pani ……….…………………………..……………...………, tel. .................................................. , 

Adres 
korespondencyjny: …................................................................................................................. 
................ 

Adres poczty elektronicznej: ………………………..………………………………………………..….. 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, będzie sprawować: 

Pan/Pani ………………..............…………………………..…, tel. ......................................................... , 

nr uprawnień 
budowlanych …................................................................................................................... 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej treści zawartej umowy. 

 
 

§ 11 



 

Podwykonawstwo 

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona: 

1) własnymi siłami * 

2) z udziałem podwykonawców, którym powierzy wykonanie następującego zakresu robót 
stanowiących przedmiot umowy: ................................................................ * 

2. Do umów o podwykonawstwo przedmiotowego zamówienia w stosunku do: Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje się odpowiednie postanowienia z art. 462- 
465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania i zaniechania: 
Podwykonawców,  dalszych  Podwykonawców,  ich  przedstawicieli,  pracowników  

i zleceniobiorców, jak za swoje własne. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane, dostawy, usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować zgodnie z treścią § 5 niniejszej umowy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w § 1 
niniejszej umowy, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) na żądanie Zamawiającego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

 
7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 



 

Wykonawcy i/lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robót, ilości robót i ich wyceną 
nieprzekraczającą cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnych 
zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego (ul. Główna 28, 
87-330 Jabłonowo Pomorskie, pokój nr 5) lub przesłanie projektu w wersji elektronicznej na 
adres................................................. na zasadach określonych w § 11 ust. 8. 

Na żądanie Zamawiającego przedkładający projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, niezwłocznie dostarczy wersję elektroniczną umowy 
o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający w terminie o którym mowa w § 11 ust. 9, weryfikuje przedłożony projekt umowy 
o podwykonawstwo oraz może zgłosić Wykonawcy pisemne zastrzeżenia do otrzymanego 
projektu, w szczególności w przypadku: 

1) zapisów niezgodnych z wymaganiami zamówienia określonymi w SWZ lub z zasadami 
współżycia społecznego, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia na poziomie gorszym (dłuższym) niż 
wynikający z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) gdy uzależnia płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
od uzyskania środków finansowych od Zamawiającego. 

 
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 



 

dostawy, usługi w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. 

14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi pisemnie do niej 
sprzeciwu. 

15. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, nie będzie zobowiązany 
do przedkładania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, umów o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, o wartości mniejszej niż 0,5 
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadań, wysokości wynagrodzenia lub 
terminu realizacji, określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w § 11 ust. 8 - 14. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
innym niż polski, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język polski sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 

 
 
 



 

§ 12 

Odbiory 

1. Zamawiający informuje, że w toku realizacji niniejszej umowy dopuszcza dokonywanie 
następujących odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i/lub ulegających zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi), 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego (jeśli będzie miał 
zastosowanie), 

4) odbiór usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi (jeśli będzie miał zastosowanie), 

2. Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu fakt wykonania i gotowości do odbiorów, 
o których mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem że zgłoszenie robót do odbioru 
końcowego musi nastąpić w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze 
zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potrzebne do 
określonego rodzaju odbioru, w szczególności określone w dokumentacji technicznej zawartej 
w załączniku nr 1 do SWZ umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót związanych 
z realizacją niniejszej umowy. Skutki zaniechań określonych niniejszym paragrafem obowiązków lub 
opóźnień w zgłoszeniu będą obciążały Wykonawcę. 

3. Zamawiający wyznaczy: termin odbioru i komisję odbiorową. Z czynności odbioru zostanie 
spisany protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzeżenia, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 
przez uczestników odbioru. W przypadku braku akceptacji treści protokołu odbioru, o którym 
mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, dopuszcza się podpisanie 
protokołu odbioru tylko przez komisję odbiorową ze strony Zamawiającego. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może dokonywać w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru jeśli został wyznaczony. 

5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jeśli został wyznaczony) 
przed ich zanikiem lub zakryciem. 

 
6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma 
obowiązek umożliwić Inwestorowi sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

7. Zamawiający lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i/lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych, liczonych od dnia następnego po dacie otrzymania zgłoszenia o gotowości do 
odbioru. Potwierdzenie odbioru robót następuje w formie protokołu odbioru robót zanikających 
i/lub ulegających zakryciu lub wpisem do dokumentacji budowy. 

8. Jeżeli, wyznaczony przez Zamawiającego, Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
Zamawiającego oraz Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 3 dni. 

9. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot umowy określony w § 1, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i pisemnego 



 

zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Zamawiającego, w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, 
przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, protokoły 
odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane 
w dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru (o ile został wyznaczony) i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. W odbiorze końcowym mogą uczestniczyć 
również inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiającego goście. 

14. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania wszystkich 
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, 
liczonych od dnia następnego po dacie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru robót. 

16. Odbiór końcowy zostanie zakończony niezwłocznie po dokonaniu czynności odbiorowych. 

17. Od daty rozpoczęcia odbioru końcowego do daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego, 
Zamawiającego obciążają koszty zawinionych przez Zamawiającego uszkodzeń robót 
wykonanych na terenie budowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych wadą tkwiącą 
w nieprawidłowo wykonanych robotach. 

18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został wykonany w całości, został 
wykonany nienależycie lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia, 

2) wystąpienia wad uniemożliwiających kompleksowe i właściwe korzystanie z przedmiotu 
umowy, 

3) nienależytego wykonania robót, 

4) wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą otrzymaną od 
Zamawiającego, 

5) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

6) braku kompletności dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin 
do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienia 
dokumentacji, uwzględniający ich techniczną złożoność. Zamawiający informuje Wykonawcę 
o wyznaczonym terminie dodatkowym w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczęcia czynności 
odbioru końcowego. 

Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jest zobowiązany usunąć braki i wady 
wskazane w toku czynności odbioru końcowego. 

Zamawiający ponownie przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie wskazanym 
Wykonawcy w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. 



 

24. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych 
w toku czynności odbioru i/lub protokole w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

25. Komisja sporządza Protokół odbioru robót. Zamawiający ma prawo podpisać protokół odbioru 
jednostronnie. Podpisany Protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

26. W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 
nie będzie w stanie dotrzymać terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie braków, wad 
lub innych nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie 
uprawniony do zwrócenia się na piśmie o zmianę terminu wyznaczonego podając szczegółowe 
uzasadnienie i wykazując zaistnienie niezależnych od niego przeszkód o charakterze technicznym lub 
technologicznym. 

27. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin, 

 
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął 
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są istotne. 

27. Za wadę istotną można uznać wadę, która: 

1) jest niezgodna z dokumentacją techniczną wskazaną w załączniku nr 1 do SWZ, 

2) uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem, 

3) w ocenie Zamawiającego zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu osób korzystających 
z przedmiotu umowy. 

28. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści 
protokołu sposób i termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni z zastrzeżeniem ust. 26 powyżej. 

Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na 
pokrycie kosztów wykonania zastępczego oraz wystawienie noty obciążeniowej przez 
Zamawiającego. 

29. W przypadku, gdy Zamawiający zleci usunięcie wad, o których mowa powyżej podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było 
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierając niniejszą umowę. 

30. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego 
Protokołu odbioru końcowego robót. 

31. Zamawiający może dokonywać przeglądów gwarancyjnych, w terminach przez siebie 
wyznaczonych przed upływem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rękojmi. 

32. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego. Brak zgody na podpisanie protokołu z czynności przeglądu 
przez Wykonawcę lub nieobecność Wykonawcy na przeglądzie, nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający będzie zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 



 

przeglądu gwarancyjnego wraz z poczynionymi w trakcie odbioru ustaleniami, w tym 
informacjami o konieczności usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w określonym 
terminie (jeśli wady zostaną stwierdzone). Wykonawca ma prawo wnioskować o zmianę terminu 
wskazanego na usunięcie wad, w sposób i z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 26. 

33. Przeglądy i odbiory gwarancyjne polegają na ocenie stopnia zużycia, eksploatacji, stanu 
technicznego zrealizowanych niniejszą umową robót oraz robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji jakości. 

34. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający zleci usunięcie wad, o których mowa powyżej 
podmiotowi trzeciemu Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było 
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierając niniejszą umowę i wyraża zgodę na pokrycie 
kosztów wykonania zastępczego oraz wystawienie noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 

35. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub 
gwarancji, Zamawiający sporządza protokół potwierdzający wykonanie zaleceń, tj. usunięcie wad 
ujawnionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

 
§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę, leżącą po stronie Wykonawcy wynikającą z jego winy lub zaniechania lub leżącą 
po stronie jego kontrahentów i podwykonawców, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku 
do terminów określonych w ofercie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót i wykonania przedmiotu 
umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót 
a faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn zawinionych i/lub 
leżących po stronie Wykonawcy, a nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

6) w przypadku wbudowania i/lub montażu elementów niezgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym zamontowanie elementów nieposiadających wymaganych przez 
Zamawiającego i deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych lub 
właściwości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek niezgodności, 

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiający był zobowiązany dokonać 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub złożenia 



 

zapłaty do depozytu lub wstrzymania się z płatnością – w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

8) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym niniejszą umową, 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy 
o podwykonawstwo – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia i/lub nieterminowego przedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

9) w razie nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany – w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

10) w razie braku, wymaganej przez Zamawiającego, zmiany umowy o podwykonawstwo – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo, 

11) za nie wykazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych w na umowę 
o pracę, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentów określonych przez Zamawiającego 
w wezwaniu, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za niedopełnienie 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w niniejszej umowie, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, w każdym 
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, 

12) za nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem 
uprawnień przez osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

14) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni 
kalendarzowych, a niezwiązane z: 

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o obiektywnym charakterze, 
niezwiązanymi z charakterystycznymi cechami danej pory roku, 

b) uwarunkowaniami geologicznymi podłoża, 

c) nieprawidłowościami w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

d) wstrzymaniem robót przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOŚ, nadzór 
budowlany, nadzór archeologiczny, konserwator zabytków, itp.) 

e) działaniem siły wyższej, wystąpieniem stanu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót. Przy czym strajk, protest lub inny przestój 
u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyżej 
wymienionych, z którego usług, dostaw lub robót ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu 
niniejszej mowy, będzie traktowany jako przyczyna nieuzasadniona leżąca po stronie 
Wykonawcy, 

15) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie 
zapłacenia składek na te ubezpieczenia, a także w przypadku okazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających nieprawdę, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub 
opłacenia składek, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każde z tych naruszeń, 



 

16) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5: 

1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego i przyczyn 
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

2) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od części umowy z winy i przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, dla części umowy, od której Wykonawca odstąpił, bądź dla 
reszty niespełnionego przez Zamawiającego świadczenia w zależności od tego w jakiej 
części Wykonawca od umowy odstąpił, 

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie terminów odbiorów lub nieprzystąpienie przez 
Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę 
w terminach określonych umową w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą dochodzić strony ustala się w wysokości 30% wartości wynagrodzenia 
brutto wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wyżej wymienionego tytułu nie pokrywa poniesionej 
szkody, Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych w pierwszej 
kolejności z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jeżeli: 

1) Wykonawca dwukrotnie odmówi przejęcia placu (terenu) budowy lub nie stawi się 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na przekazanie placu (terenu) budowy, 

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, 



 

5) Wykonawca nie przystąpił do odbioru albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce 
z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

7) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający 
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami; 

8) Zamawiający dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, 
przekracza 30 dni; 

2) Zamawiającego odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 
podpisania protokołu odbioru w terminie 30 dni liczonych od dnia odmowy; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do 
niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu 
płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 
Zamawiającego lub kar umownych, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego, bez należytego uzasadnienia, przerwa lub 
opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 
nieważności. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej Strony niniejszej 
umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od 
umowy, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót, 

3) Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na 
celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 
w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



 

 
4) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu 
budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

6) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 
budowy. 

7) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

8) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 15 

Zmiany postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i będą dopuszczalne 
w granicach unormowania art. 454 oraz 455 Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

a) na warunkach określonych niniejszą umową, w tym w przypadku zlecenia przez 
Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub innych robót (dodatkowych, 
uzupełniających) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy ze 
względu na zasady wiedzy technicznej lub w zakresie udzielenia zamówień 
dodatkowych, mających wpływ na realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną, które 
nie wynikały z DT zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, a są konieczne do należytego 
wykonania przedmiotu umowy, 



 

b) w przypadku konieczności wykonania: robót budowlanych, dostaw, usług, które nie 
zostały wyszczególnione w DT wskazanej w załączniku nr 1 do SWZ, a są 
konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikają z nałożonych na 
Zamawiającego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych 
organów administracji publicznej zobowiązujących inwestora do ich wykonania, 

c) w przypadku nagłego i drastycznego wzrostu cen przez co wynagrodzenie ofertowe 
wykonawcy utraciło charakter świadczenia ekwiwalentnego w stosunku do 
świadczenia realizowanego, 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej, o której 
mowa w § 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkującej obiektywnie niespodziewanym i nagłym 
znacznym wzrostem cen mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, przez co realizacja umowy po cenie ofertowej nie będzie miała charakteru 
ekwiwalentnego i narazi Wykonawcę na rażącą stratę, co Wykonawca jest w stanie 
szczegółowo wykazać, 

e) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 
objętych przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany 
wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, dotyczy wyłącznie kosztów realizacji 
zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w 
okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w umowie, o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, 
których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

f) w przypadku zmiany dotychczasowego wykonawcy nowym wykonawcą, 
w szczególności w wyniku: sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, 
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy 
względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) w przypadku wycofania z produkcji materiałów wskazanych jako rekomendowane 
w dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ oraz konieczności 
zastąpienia ich produktami o zbliżonych parametrach oraz w przypadku 
konieczności dostosowania technologii wykonania robót z uwagi na wprowadzone 
zamienniki materiałów i urządzeń, 

h) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne 
lub techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiającego, 

i) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w DT, a wynikających ze stwierdzonych wad tej DT lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 



 

2) wprowadzenia lub rezygnacji z udziału w realizacji niniejszej umowy podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców; 

3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie terminu jej zakończenia i/lub materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
umowy w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, tj. np.: będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub innymi równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, konieczności wprowadzenia zmian 
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zakończenie robót budowlanych 
w przewidzianym terminie, niezależne od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji 
niedostarczenia w terminie przez dostawców elementów przeznaczonych 
do wbudowania/montażu, co ma wpływ na terminowe zakończenie prac - 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o czas niezbędny na dokonanie 
dostawy oraz wykonanie prac uzależnionych od zrealizowania dostawy danego 
elementu, którego dotyczy opóźnienie, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże że 
dochował należytej staranności i zamówił elementy z odpowiednim wyprzedzeniem 
oraz zadośćuczynił innym zobowiązaniom względem swoich kontrahentów, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie nadzwyczajne 
i nagłe zdarzenia o charakterze losowym i zewnętrznym, w granicach terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, niezależne od obydwu Stron niniejszej umowy, 
niemożliwe do przewidzenia i mające bezpośredni wpływ na realizowaną przez 
Strony niniejszej umowy inwestycję, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, 
zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, stany 
nadzwyczajne, strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, itp. 
O ile nie miały miejsca/nie występowały w chwili zawarcia niniejszej umowy, a mają 
rzeczywisty wpływ na realizację przedmiotowej Umowy, co Wykonawca jest 
w stanie należycie wykazać lub udokumentować, 



 

f) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) zmianę danych na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub 
opóźnienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy, 

i) zmianę warunków prowadzonych robót przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub 
zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 

j) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie 
prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań 
dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy, 

k) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie są 
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, 

l) w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie 
któregokolwiek z elementów przedmiotu zamówienia, od którego dostawy 
uzależnione jest terminowe zakończenie prac budowlanych, a które to okoliczności nie 
są zależne lub zawinione przez Wykonawcę - wydłużenie terminu następuje o czas 
niezbędny na zrealizowanie dostawy od podwykonawcy/dostawcy do Wykonawcy 
i wykonanie pozostałych robót budowlanych przez Wykonawcę, których 
to możliwość wykonania uzależniona była od dostawy tego elementu, 

m) w przypadku wycofania z produkcji materiałów wskazanych jako rekomendowane 
w dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ oraz konieczności 
zastąpienia ich produktami o zbliżonych parametrach oraz w przypadku 
konieczności dostosowania technologii wykonania robót z uwagi na wprowadzone 
zamienniki materiałów i urządzeń, 

n) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub 
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiającego, 

o) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

p) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
technicznej, zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo od projektu budowlanego lub wynikających ze zmian prowadzenia 



 

 
robót wynikających z wprowadzenia lub nowelizacji aktów prawnych, 
w szczególności ustawy prawo budowlane, 

q) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji technicznej 
zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

r) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w DT zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

s) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu 
na zmiany obowiązującego prawa, 

t) w przypadku konieczności wykonania: robót budowlanych, dostaw, usług, które nie 
zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej wskazanej w załączniku nr 1 
do SWZ, a są konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikają 
z nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych 
wytycznych organów administracji publicznej zobowiązujących inwestora do ich 
wykonania, 

3. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez 
Wykonawcę rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów; 

4. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony protokołu konieczności wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 
§ 16 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie realizacji umowy posiadać aktualną umowę 
ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytułu szkód , które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł brutto. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
przedstawi w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ww. dokument. 

2. W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała okresu od 
zawarcia umowy do planowanego zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie 
zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia na brakujący okres, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu potwierdzającego podleganie 
ubezpieczeniu np. w formie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie 
składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. 



 

 
4. Ubezpieczenie OC winno obejmować wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli Wykonawca zamierza realizować niniejszą 
umowę z ich udziałem. 

5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, 
zniszczeniem, kradzieżą, utratą dóbr fizycznych, obejmujące uszkodzenie ciała lub śmierć 
podczas i w konsekwencji wykonywania robót związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 17 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy oraz 
rękojmi za wady na okres …. miesięcy. Okres gwarancji równa się okresowi rękojmi. 

2. Przez pojęcie wady fizycznej Zamawiający rozumie w szczególności: każdą niezgodność 
z niniejszą umową w zakresie jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów, 
zastosowanych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub każdą niezgodność 
z powszechnie przyjętymi wymogami wartości parametrów określających dany produkt lub jako 
odstępstwo od przyjętych wymagań technicznych, funkcjonalnych, estetycznych lub użytkowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego 
o terminie przystąpienia do usuwania wad, w celu umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego 
możliwości uczestnictwa w tych czynnościach. 

4. Bieg terminu gwarancji i okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru 
końcowego. 

5. Zarówno w okresie gwarancji jak i okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego wady, z zastrzeżeniem § 12 ust. 26 niniejszej umowy lub w terminie 
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji lub 
rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady, 
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów ich usunięcia 
przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady. 

9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru 
końcowego robót Karty Gwarancyjnej. 

 
§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, co ............................................................................................................. stanowi kwotę 

………………………….. zł (słownie: ............................................................................ złote 00/100). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie ………………………………………………………………... 



 

 
4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 

30 % wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres odpowiedzialności ustalony został na 

okres, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi 

odsetkami (przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające 

wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą być 

zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). 

Zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące potrącania kar 

umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone 

o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia na osobę trzecią, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą 
sporządzone w języku polskim. 

5. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego, 
a w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. 

6. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) lub wysyłane przesyłką listową lub kurierem lub 
pocztą elektroniczną na podane przez Strony adresy. 

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w stosownych 
aktach normatywnych. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią w szczególności: dokumentacja zamówienia, SWZ, 
dokumentacja projektowo-wykonawcza, oferta Wykonawcy, korespondencja w sprawie 
udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy. 

9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

10. Dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie dotyczą dni roboczych Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


