Zalacznik nr 6
UMOWA NR PZD 241/03/2026 (PROJEKT)

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:
Powiatem Swieckim — Powiatowym Zarzadem Droég z siedziba w Swieciu przy
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, REGON 092350978
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Adama Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego PZD w Swieciu-Pani Magdaleny Jedryczki
oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.

— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) zostata zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawe¢  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie podstawowym, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwang w dalszej czeSci umowy "ustawa".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1261C Krupocin - Bukowiec etap 1.”

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Zaméwienie podstawowe (zakres gwarantowany): obejmujace roboty
budowlane polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 1261C Krupocin -
Bukowiec na odcinkach o lacznej dlugosci 2,4 km (5 odcinkow);

2) Prawo opcji: obejmujace roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi
powiatowej nr 1261C Krupocin - Bukowiec na odcinkach o lacznej dlugosci
2,2 km (4 odcinki).

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo opcji, o ktorym mowa w art. 441 ustawy

Pzp. Skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem

Zamawiajacego, zaleznym szczegolnosci od posiadania Srodkow finansowych.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w calym okresie

realizacji zamowienia podstawowego, az do dnia zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego robot podstawowych.

6. Uruchomienie prawa opcji nast¢puje poprzez zlozenie przez Zamawiajacego

jednostronnego oswiadczenia woli w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Brak zlozenia oSwiadczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, oznacza

rezygnacj¢ z prawa opcji

8. Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze,

w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji.

9. Szczegotowy zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania

techniczne dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione sg

w  kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej, oraz szczegdétowych

specyfikacjach technicznych, stanowigcych wraz ze zlozong oferta i specyfikacja

warunkow zamoéwienia, integralne czesci niniejszej umowy.



10. Materiaty rozbidrkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
§2
Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie

przedmiotu umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

1) Wynagrodzenie za zakres podstawowy: ............ zl brutto (stownie.....zl),

2) Wynagrodzenie za zakres objety prawem opcji: .......... zk brutto (stownie.....zl1),

3) Laczne wynagrodzenie uwzgledniajace calkowity koszt realizacji zamoéwienia
(za wykonanie zakresu podstawowego zamowienia oraz wykonanie zakresu
objetego prawem opcji): ....ccuu.e. zl brutto (stownie.....z}).

4) Ceny jednostkowe za poszczegdlne pozycje rozliczane w ramach prawa opcji sg
tozsame z cenami jednostkowymi zaoferowanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym dla zakresu podstawowego

2. Zaptata nalezno$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajagcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czesciowe rozliczanie wykonanych roboét, jednak nie czg$ciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czg$ciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot w ramach zamowienia
podstawowego lub prawa opcji (jezeli zostato uruchomione). Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czeSciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru robdt. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie moglt wystawic
fakture czeSciowa za dany zakres robot. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego
drugiej 1 nastepnych czg$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy (obejmujacego
zamoOwienie podstawowe oraz prawo opcji, jezeli zostalo uruchomione), wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego brutto (odpowiednio: 90% wynagrodzenia za zamdwienie
podstawowe okreslone w ust. 1 pkt 1 umowy lub 90% sumy wynagrodzenia za
zamoOwienie podstawowe 1 prawo opcji (w przypadku jego uruchomienia) okreslone
w ust. 1 pkt 3 umowy.).

7. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktéora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zataczone do faktury VAT. Wraz z faktura koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:



a) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i1 ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 7 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czesci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegltosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 5 oraz ust. 7 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe za
poszczegbdlne pozycje kosztorysu ofertowego rozliczane w ramach prawa opcji s3
tozsame z cenami jednostkowymi zaoferowanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym dla zakresu podstawowego.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za date
zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Wykonawca bedzie przesyta¢ ustrukturyzowane faktury zgodnie z ustawg o podatku
od towarow 1 ustug przy uzyciu KSeF:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawiania faktur uwzgledniajacych nastgpujacy
podziat na Nabywce i Odbiorce stosujac si¢ do ponizszych oznaczen w strukturach
logicznych FA(3):

Dane nabywcy: Powiat Swiecki, ul. Gen. Jozefa Hallera 9,

86-100 Swiecie, NIP: 559 187 68 20

Dane odbiorcy: Podmiot inny  Rola: Jednostka samorzadu terytorialnego
Powiatowy Zarzad Drog,

ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 170 47 34

2) Faktury ustrukturyzowane wystawione zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wystawione za
posrednictwem platformy PEF bedzie uznawana za faktur¢ ustrukturyzowana po
przestaniu do KSeF i przydzieleniu numeru identyfikujacego fakture w KSeF;

3) Za date dorgczenia faktury Zamawiajacemu uznaje si¢ date¢ nadania numeru
identyfikujacego te faktur¢ w systemie KSeF (numer KSeF). Dzien ten stanowi
poczatek biegu terminu ptatnosci okreslonego w niniejszej umowie;




4) W przypadku awarii lub niedostepnosci systemu KSeF, uniemozliwiajace]
wystawienie faktury ustrukturyzowanej w terminie, Wykonawca postgpuje zgodnie z
procedurami awaryjnymi okreslonymi w ustawie o VAT (wystawienie faktury offline z
kodem QR). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wizualizacje
faktury wraz z kodem QR na adres e-mail Zamawiajacego: sekretariat@drogi.csw.pl

z podaniem w tresci faktury dwoch kodow QR dla faktur udostepnionych w trybie
offline24 lub awarii:

. kod I z oznaczeniem ,,OFFLINE”, zapewniajacy dost¢p do faktury w KSeF oraz
weryfikacje danych z dokumentu,

. kod II z oznaczeniem "CERTYFIKAT”, stuzacy do potwierdzenia autentyczno$ci
wystawcy faktury.

Po ustaniu awarii Wykonawca niezwlocznie przesle faktur¢ do KSeF;

5) Strony potwierdzaja, ze zataczniki do faktur (np. protokoly odbioru, kosztorysy
powykonawcze, o§wiadczenia Podwykonawcow itp.), ktére nie moga by¢ przestane
bezposrednio przez KSeF, beda dostarczane Zamawiajagcemu osobiscie lub drogg
elektroniczng na adres: sekretariat@drogi.csw.pl w_dniu wystawienia faktury w KSeF.
W temacie wiadomosci nalezy poda¢ numer KSeF faktury. Brak wymaganych umowa
zalgcznikow wstrzymuje bieg terminu platnosci faktury do czasu ich skutecznego
doreczenia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

16. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

17. Wykonawca oSwiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcy okreSlony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych
w art.96b ust. 1 i 3  ustawy o podatku od towardow i uslug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finansow na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).
§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal przedmiot umowy w terminie
do 90 dni od daty podpisania umowy.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, termin realizacji
catego przedmiotu Umowy (zamowienie podstawowe 1 prawo opcji) ulega wydluzeniu
0 60 dni, co oznacza, Zze laczny termin realizacji wyniesie: do 150 dni od daty
podpisania umowy.
3. Rozpoczgcie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Przekazanie placu budowy dla zamdwienia podstawowego
nastagpi najpdzniej w ciaggu 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku
uruchomienia prawa opcji, Zamawiajacy przekaze teren niezbedny do jego realizacji
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia
o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci odbioru (odpowiednio dla zakresu
podstawowego lub zakresu podstawowego wraz z prawem opcji), pod warunkiem, ze w
dacie doreczenia tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany.
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Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

5. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

6. Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi czg$cig niniejszej Umowy sa nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia c..eevevennnenns roku wraz z zaltgcznikami,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Dokumentacja techniczna wraz z SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
réwnowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastgpnie SWZ, kosztorys ofertowy, nastgpnie
dokumentacja techniczna i SST, nast¢pnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzah Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupehiajagce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5
Odpowiedzialno$¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: Adam Meller — Dyrektor PZD Swiecie
2. Przedstawicielem Wykonawcey jest: ..........c..cooeveenene.
3. Wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci
doreczenia, nalezy kierowac na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie
lub adres e-mail: drogi@drogi.csw.pl.

§7
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegodlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowg w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie nizszg niz 500 000,00 ziotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
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wypadkéw dotyczace osob trzecich, a powstale w zwigzku z wadami wykonawczymi
wykonanych robot na caty okres rgkojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialno$ci z tytutu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1, na termin wynikajacy z wydtuzonego terminu realizacji zaméwienia, najpozniej
do dnia rozpoczecia robot w ramach opcji.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie szczegotowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. poinformowanie Wykonawcy o decyzji w sprawie skorzystania z prawa opcji
w terminie okre§lonym w § 1 ust. 5 umowy,

5. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej
umowy,

6. zapewnienie nadzoru inwestorskiego (zakres podstawowy oraz zakres opcji
w przypadku uruchomienia),

7. dokonanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w Rozdziale II pkt 3 SWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§9

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,
2) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem
budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg budowlana,
3) pisemne zgtoszenie robo6t do odbioru zgodnie z §11 umowy,
4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindéw odbiorow czesciowych



oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogo6lnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg¢sci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych i ich cze$ciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbgdne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegolnosci dowoz
1 wyw6z materialow i sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajagcych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pisSmie o planowanym zamkni¢ciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drég lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 3 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét — wykonanych w dwoéch egzemplarzach
w sktadzie:

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty 1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodno$ci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i1 nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajagcymi
zrealizowaé przedmiot zamOwienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego,



16) zorganizowanie =zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach 1 trudno$ciach wptywajacych na jako§¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdézniej niz w
terminie 14 dni od powzig¢cia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz oséb, o
ktéorych mowa  w SWZ — Rozdzial II - Wymagania stawiane wykonawcy, pkt 3-
Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce osob na
podstawie stosunku pracy,

21) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w SWZ — Rozdziat II - Wymagania stawiane wykonawcy, pkt 3- Wymagania
w zakresie zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce osoéb na podstawie
stosunku pracy:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolno$ci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

J zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

22) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do realizacji Prawa Opcji
przez caty okres wskazany w § 1 ust. 5 umowy.



§10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegotowo czesci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania cze¢$ci robdt i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje 1 uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustegpéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawiera
zapis  zobowigzujagcy  podwykonawcge do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.
11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:
- nie speinia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;



- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, i1z okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krétszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg lub tgczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa 1
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatno$ci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturag wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcéw)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcoéw o braku zalegtych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowil ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcdéw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie i1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Wstrzymana platnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
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bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 20.000 zt lub
odstgpi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamdOwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory cze$ciowe,
2) koncowy (ostateczny) — po wykonaniu cato$ci robdt objetych umowa
(obejmujacych zakres podstawowy lub zakres podstawowy wraz z prawem opcji, jezeli
zostato ono uruchomione),
3) odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
iinspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajagcym odbidr tych robét przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot,
a nastegpnie przywréci¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbgdne dokumenty, w szczego6lnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastagpi po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie po6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgloszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisje¢ 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru konhcowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegodlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
¢) protokoly wymaganych préb,
d) o$wiadczenie kierownika budowy, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg 1 pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
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zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

5. Z czynno$ci odbiorowych (czg¢sciowych 1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokol, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystgpuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sg nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonaé¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usuni¢cia, jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonat wymaganych badan i1 sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustgpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to
Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunig¢cia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zalaczane do dziennika budowy
1 stanowig dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materiatdw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbgdnych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robdt. W przypadku braku wad
koszty badan i1 ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania re¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy
1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
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zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczegbdlnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

- na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp;

- wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
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btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w
pkt 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zagdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajacego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 i przedtozenia na zadanie Zamawiajacego jej
kopii.

11. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12. Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
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Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czg¢$ci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

13. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej] w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

14. W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg, z zastrzezeniem art. 455 PZP. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

16. Nie stanowig zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy PZP zmiany
zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoOwienia:
co najmniej 5 osob, zatrudnionych na min. 0,5 etatu kazda, ktore beda wykonywaé
czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogdélnobudowlanych na caly okres realizacji
zamowienia.
2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych
przedtozyt wykaz oséb, o ktérych mowa w punkcie 1, przewidzianych do realizacji
zamoOwienia.
3. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane ~w  punkcie 1  czynno$ci.  Zamawiajagcy ~ uprawniony  jest
w szczegblnosci do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby  tych 0sob, rodzaju umowy 0 prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
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wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysoko$ci okre§lonej w umowie w sprawie zamdwienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 14

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczgl robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwal realizacje¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa duze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
1 wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 456 Prawa zaméwien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku wystapienia
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okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczgc od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robo6t lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych wust. 1 pkt 1 i 2 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostac
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawach odstagpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktoérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§15

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgloszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystgpienia na droge sadowa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesi¢gczne] gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome udzieli 24 miesigce
gwarancji 1 zielen — 36 miesigcy gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu re¢kojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania przez
obie Strony protokotu odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jako$ci
co do calosci oraz poszczegodlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajgcy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 17 ust. 2. tir. 3 niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladow gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.
§17

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Zamoéwienie podstawowe:
a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1 pkt 1, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego
wynagrodzenia,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
iregkojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 1, za
wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunig¢cie wad, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego wynagrodzenia,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowac
zgodnie z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;
- z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §13 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia. Nieztozenie przez
wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawc¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w §13 czynnosci.
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b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 1. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 456 Prawa zamdwien publicznych;

c) Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

d) Kary umowne okreslone w lit a) tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu). taczna maksymalna wysoko$¢ kar
umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 45%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

2) Prawo opcji:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 2,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego
wynagrodzenia,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i regkojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 2, za
wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunig¢cie wad, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego wynagrodzenia,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, od uplywu terminu, w ktéorym miat si¢ zastosowaé
zgodnie z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

- z tytulu niespelnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w §13 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespehlienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w §13 czynno$ci.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 2. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 456 Prawa zamdwien publicznych;

c) Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

d) Kary umowne okreslone w lit a) tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia 1 podlegaja kumulacji (sumowaniu). faczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 45%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z nota obcigzeniowa. Kary
umowne mogg by¢ potragcane z naleznym wynagrodzeniem, o ile na dzien powstanie
mozliwos$ci potracenia nie bedzie zakazu w tym zakresie na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow.
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§18
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i1 stanowi¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia dla
zakresu podstawowego, t]. ceveeeeceneiens Y2 ] (014 1 (< )
WNIESIONO W fOIMIC: ...uiueitei i
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okre$lonych w art. 451 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawca
zobowigzany jest do uzupelnienia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote obliczong jako 5% ceny ofertowej brutto dla zakresu opcji podanej w
formularzu oferty. Uzupelnienie zabezpieczenia, musi nastagpi¢ w terminie 7 dni od
dnia ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi
zachowywac ciggtos¢ 1 obegmowacé wydhuzony termin realizacji zamoéwienia, zgodnie z
zapisami dotyczacymi czasu trwania umowy w przypadku uruchomienia opcji.
7. Uzupetnienie zabezpieczenia moze nastgpi¢ poprzez wniesienie kwoty w gotéwce lub
poprzez przedlozenie stosownego aneksu do dotychczasowej gwarancji/polisy lub
nowej gwarancji/polisy, uwzgledniajacej zwiekszong kwote zabezpieczenia oraz
wydhuzony termin waznosci.

§20

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wiasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Niniejszag Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
5. Niniejsza Umowa zawiera 21 stron ponumerowanych i parafowanych.
6. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
Lo e Lo
(pieczgc i podpis) (pieczec i podpis)
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