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UMOWA nr INT.7013.......2026 

 

zawarta w dniu ………………... w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Artura Osnowskiego – Wójt Gminy 

 

a: 

………………………………………………………………….  

- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

………………………. – ………………………… 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 

1235, z 2026r. poz. 252) - zwanej w dalszej treści umowy „PZP” na wykonanie zadania p.n.:  
 

„Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 213028G i 213027G w miejscowości Rokocin”   

objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy w zakresie 

określonym w paragrafie niniejszym.  

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania publicznych dróg gminnych nr 213028G 

i 213027G w miejscowości Rokocin, co stanowi jednocześnie cel niniejszej umowy. Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Przedmiotem umowy jest 

wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu umowy, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia zgodnie 

z załącznikami do umowy obejmuje: 

– branże drogową, 

– branże sanitarną (kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Miodowej), 

– kanał technologiczny, 

 – jedna dwustronna tablica informacyjna o wymiarach 180cm x 120cm. 

2. Ponadto przedmiot zamówienia  obejmuje: 

1) zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem,  

2) organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  

3) koszty utrzymania zaplecza budowy, 

4) zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5) sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  
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6) wykonanie utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych zapewniającej stały dojazd oraz ruch pieszych, do sąsiadujących 

nieruchomości, 

7) Usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci we własnym zakresie, w szczególności 

zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów budowlanych na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy, 

8) zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia 

przywrócenia do stanu poprzedniego, 

9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

10) opracowanie dokumentacji powykonawczej w szczególności wykonanie rysunków powykonawczych  

w 2 egz. papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku  

zawierającego zestaw  atestów certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów  

do wykonania robót, protokołów odbioru robót, 

11) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 

12) koszty uzyskania przez wykonawcę, akceptacji i  kwalifikacji  przez projektanta nieistotnych zmian  

w projekcie jeżeli takie wystąpią, 

13) uzyskanie wszystkich zgód (w tym na czasowe zajęcie nieruchomości sąsiednich jeśli wystąpi taka 

konieczność związana z prowadzeniem  niezbędnych robót budowlanych) 

14) odtworzenie kolidującej/uszkodzonej osnowy geodezyjnej,  

15) wznowienie punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, które zostaną uszkodzone 

podczas realizacji zadania. 

16) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/braku sprzeciwu z nadzoru budowlanego. 

3. W przypadku uchybienia obowiązkom Wykonawcy, w szczególności w zakresie:   

1) utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych zapewniającej stały dojazd oraz ruch pieszych, do sąsiadujących nieruchomości, 

2) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci we własnym zakresie, 

3) zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia 

przywrócenia do stanu poprzedniego, 

- Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu 

mu dodatkowego terminu, będzie uprawniony bez uzyskania upoważnienia Sądu, do zlecenie wykonania 

czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesiony z tego tytułu wydatki przez 

Zamawiającego mogą być zaspokojone z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 11. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian obowiązujących 

przepisów, 
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4) dodatkowo możliwa jest zmiana poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 

w dokumentacji pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 

urządzeń. W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego  

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 

konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, wówczas Wykonawca wykona  

te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

7. Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W przypadku 

rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część Umowy                     

w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB), 

4) Oferta Wykonawcy, 

5) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami 

Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyżej, 

6) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni  

po podpisaniu umowy. 

2) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Wykonania  

i Odbioru Robót  i  Przedmiarem robót – dokumenty te stanowią integralną część Umowy, 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi wymagania 

techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż do chwili 

podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną odpowiedzialność  

za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim zaistnieją. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację zgodnie                       

z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary  

za ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca.  

4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać                       

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych.  

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych.  

7) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
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a) Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

b) Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje 

o tych faktach, będzie zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego do: 

– odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie  

przywrócenia elementów do stanu pierwotnego, 

– w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia  

do stanu poprzedniego. 

8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

pracowników fizycznych, których praca jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia  

w części dotyczącej wykonania robót budowlanych. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

9) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 8, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu, na każde pisemne wezwanie, dokument potwierdzający zatrudnienie tych 

osób przy realizacji zamówienia tj. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów 

o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie oni wykonują lub będą wykonywać.  

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce innego 

pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownego oświadczenia                 

o zatrudnieniu nowego pracownika, mającego realizować przedmiot zamówienia. Obowiązek ten 

Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika. 

11) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu  

do akceptacji „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

− wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

− organizację prowadzenia i realizacji robót, 

− szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 

12) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty oraz 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

13)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i normami.  

14) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić na własny koszt.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą 

mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem umowy, 
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17) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 zł. 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego w terminie 7 dni przedstawi polisę ubezpieczeniową lub inny 

dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 

1) Termin rozpoczęcia robót:  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy. 

2) Termin zakończenia całości robót budowlanych, przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/braku sprzeciwu z nadzoru budowlanego: 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

okoliczności i na warunkach określonych w § 12. 

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (zwany dalej 

harmonogramem). Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego i stanowi załącznik do umowy. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy                         

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji 

proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego 

zmianę.  

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób 

określony w ust. 4, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa  w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

oraz ostatecznej wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust.1. 

6. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy, uzyskanie protokolarnego komisyjnego odbioru robót, wykonanie 

kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/braku sprzeciwu z nadzoru 

budowlanego.   

 

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia:  

kierownika budowy:                      ……………………………..…….……,  

kierownika robót drogowych:       ………………….…….….…………….,  

kierownika robót sanitarnych:       …………………………..….…………., 

2. Zmiana kierownika robót drogowych oraz kierownika robót sanitarnych nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: brutto: ……….. zł 

(słownie złotych: ………………… i …/100),  w tym podatek VAT w wysokości 23 %,  netto: ……….. zł 

(słownie złotych: ……………………… i …/100).  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
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a w szczególności ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutków trwających konfliktów zbrojnych,  

wzrostu cen materiałów, paliw i energii oraz rosnącej inflacji jak również zysk Wykonawcy. 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmują, że Wykonawca wykona przedmiot umowy 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych Dokumentacją 

Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego – pod rygorem odmowy zapłaty 

za wykonane prace. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. 

5. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową za etapy robót ujęte  

w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym 

protokołem odbioru wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust. 6, ust. 7 i §10 ust. 1 pkt. 6 z uwzględnieniem 

zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.  

6. Rozliczenie robót z Wykonawcą odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

(trzy płatności), na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym 

do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Pierwsza i druga faktura o wartości do 30% wartości 

zamówienia, trzecia faktura na pozostałą wartość zamówienia. Zestawienie winno być sporządzone przez 

Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych elementów robót ma być pomniejszona o zsumowane 

kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone 

i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

7. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę                 

w fakturze.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń Podwykonawców, 

o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz całkowitym zaspokojeniu 

roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma                          

z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego 

potwierdzenia. 

10. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 

oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należności 

za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiałów, 

koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu  i zaplecza budowy, zabezpieczenia 

majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, 

sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich 

przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich 

prób, badań, odbiorów i formalności urzędowych.  
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§ 6 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym  w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem 

tej umowy najpóźniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Prac 

Podwykonawczych, i jej zmian. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego z projektem 

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy   

o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy, w terminie określonym w ust. 2. 

4. Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań 

Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących terminów realizacji, 

warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów płatności.   

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w projekcie 

umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż określony w ust.5, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub 

stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny; 

6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie wynagrodzenia/ceny dla 

Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                   

w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni 

od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy                         

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty wraz z faktura obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywiązaniu 

się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń 

wynikających z umowy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle Wykonawcy informację o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,  zgłosić 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych 

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma 

niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 6, 

wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec 

Podwykonawców i przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, o których mowa                         

w ust.12. 

20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji 

bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą różnicę 

pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w ust. 12,                            

z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym umowie. Wcześniejszy zwrot 

gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy                    

o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 dni przed 

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ……… letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty i wbudowane 

materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych                               

w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie                 

z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również  

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi do wykonywania nieodpłatnych przeglądów 

okresowych raz w roku oraz przeglądu końcowego przed upływem okresu gwarancji. Termin przeglądów 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów wad lub usterek 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony nie dłuższym niż 7 dni 



 

10 

 

od dnia przeglądu, chyba że przyczyn technicznych niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą 

termin na usunięcie zgłoszonych usterek.  

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiędzy 

przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów niemożliwe jest 

dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek. 

8. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia                 

a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli 

utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

9. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie 

gwarancji terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego wykonania robót, związanych                        

z usunięciem tych wad i usterek, oraz opłacenia kosztów tego zlecenia z zabezpieczenia, o którym mowa                     

w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone 

o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

11. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o której mowa w §11 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego pokrycia poprzez zapłatę w terminie wskazanym 

w wezwaniu od Zamawiającego. 

12. Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady lub usterki                 

a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 

jeżeli wada została zgłoszona Wykonawcy przed upływem tego terminu. Zgłoszenie wady może nastąpić 

również w formie wiadomości e-mail. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowiązań określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania  

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3000 zł brutto za każdy taki przypadek; 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto  

o którym mowa § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki  liczone od dnia następnego po dniu o którym mowa  

w § 6 ust. 2 do dnia przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej 

zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 5 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki liczone od dnia następnego po dniu o którym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany; 

4) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki 

liczone od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
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lub dalszym podwykonawcom do dnia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 

prawa zamówień publicznych – w wysokości 5000 zł brutto za każde zdarzenie; 

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 14 umowy -  

w wysokości 0,5 % wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczone od dnia 

następnego po dniu wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom do dnia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

7) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy 

do dnia wykonaniu przedmiotu umowy; 

8) zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie usterki 

do dnia usunięcia usterki; 

9) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wynikającego z § 2 ust. 2 pkt 8  umowy – w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (każdą osobę); 

10) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1; 

11) zwłokę w przedłożeniu podczas dokonywania odbioru robót dokumentacji o której mowa w § 10 ust. 1 

pkt 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczone 

od dnia następnego od dnia pod dniu z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy do dnia przedłożenia dokumentacji 

powykonawczej; 

12) brak zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 17 lub 

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem dowodu jej zawarcia w wysokości 5000 zł,  

13) braku przekazania Zamawiającemu lub przekazania niekompletnej dokumentacji powykonawczej   

w szczególności dokumentacji o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

14) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu okresowego lub końcowego  w wysokości 3000 zł za każdy 

taki przypadek, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20 % wynagrodzenia brutto określonego               

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 
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1. Poza przypadkami określonymi w treści umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamówień publicznych 

i w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku Wykonawcy 

o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie zagrożone, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych 

przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że przerwa                      

w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na skutek decyzji właściwych 

organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie 

z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania                      

i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy, 

5) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

6) nastąpi zajęcie przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposób, skutkujące 

uniemożliwieniem wykonania przedmiotu umowy; 

7) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2; 

8) Wykonawca pozostaje zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,  

9) wszczęcia postępowań dotyczących przedmiotu umowy, które uzasadniają lub skutkują koniecznością 

wstrzymania prac lub powodują, że konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy; 

10) osiągnięty zostanie maksymalny poziom kar umownych o których mowa w § 8 ust. 5 umowy. 

2. Zamawiającemu dodatkowo przysługuje: 

1) prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy 

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie 

od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy.  

3). prawo odstąpienia od Umowy również w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy 

PZP.  

3. Odstąpienie umowne od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie do 60 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wskazanych w ust. 1 w oparciu o które dokonuje odstąpienia od umowy, nie później niż 

w terminie 2 lat od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. 

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy na podstawie regulacji z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172, 1508, z 2026 r. poz. 184) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 

1165, 1173, 1235, z 2026 r. poz. 252). W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania w 

pierwszej kolejności z umownego prawa do odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia nie wyprzedza 

regulacji przepisów prawa.  

5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robót 

objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych 

określonych w niniejszej Umowie. 

7. Odstąpienie od Umowy może nastąpić, wedle wyboru Zamawiającego, w całości lub w oznaczonej części, 

w szczególności co do określonego zakresu rzeczowego (zadania) stanowiącego przedmiot umowy.  

8. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić w szczególności ze skutkiem ex nunc („na 

przyszłość”).  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy  

w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia dotyczące rękojmi  

za wady i gwarancji. 

10. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 

winien opuścić teren budowy, przekazując Zamawiającemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz 

dokumenty sporządzone w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub dla niego. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na własny koszt,  

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia;  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty odstąpienia, usunie  

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jeżeli Wykonawca nie dokona 

usunięcia w powyższym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy. 

12. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, w terminie 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt 4) oraz do zapłaty wynagrodzenia za odebrane 

Roboty przerwane i Roboty, które zostały wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego i zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w terminie określonym  

w § 5 ust. 5 umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

Przedmiotu Umowy, określonych w ust. 11 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,  

za które zostały nabyte, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 21 dni od daty odstąpienia  

od Umowy. 

 

§ 10 

Odbiór robót 

1. Protokół odbioru końcowego 
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1) Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca 

zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

operat kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:  

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu budowy wraz z infrastrukturą podziemną,  

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane 

materiały (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją,  obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

d) dziennik budowy, 

e) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowę - 

rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

f) protokoły odbioru od gestorów sieci. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę  o gotowości odbioru. Zamawiający 

powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron; 

3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru; 

4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego; 

5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia 

odbioru. 

6) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/braku sprzeciwu z nadzoru budowlanego leży po stronie 

Wykonawcy i stanowi warunek uzyskania ostatniej płatności. 

2. Wady ujawnione trakcie odbioru 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia,                                      

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  przy czym nie 

dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca 

usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie 

się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym  

w protokole odbioru końcowego Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy  

na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądowego lub dokonać naprawy  

we własnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady, w formie 

pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu racjonalnie poniesionych  

i udokumentowanych kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich 

poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, 

przewidzianych prawem lub niniejszą umową, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu o pozycje z kosztorysu 

ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy. 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Uprawnienia określone w ust. 2 pkt. 1 lit. b, przysługuje zamawiającemu także w przypadku, gdy  

z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                          

i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-2 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Ostateczny protokół odbioru.  

Po usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystępują do sporządzenia 

ostatecznego protokołu robót. 

6. Jednostronne podpisanie protokołów  

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może dokonać 

odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla Wykonawcy. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………. zł stanowi 5% wartości 

umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w  

formie przewidzianej w art. 450 PZP. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego i potwierdzeniu przez 

Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz 

potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe,  

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy. 

 

§ 12 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji oraz  

w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy  

do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, 

3)   przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub 

inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. 

niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 
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4)   przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót 

zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5)  przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo 

niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie robót, 

6)   przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania 

robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 

Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych,                                     

w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9)  przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub materiałów,                    

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 

Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, niezależnym 

od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów niezbędnych  

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11)  zmiany podwykonawcy robót, 

12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych 

z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), a także wysokości 

wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z warunkami określonymi  w § 13 Umowy.  Zamawiający 

przewiduje w szczególności dokonanie zmiany umowy poprzez zwiększenie jej zakresu o wykonanie 

kanalizacji deszczowej  i ewentualnej zmiany ceny i terminu wykonania robót w przypadku nadania 

decyzji nr AB.673.14.2024 z dnia 25.10.2024r. rygoru natychmiastowej wykonalności bądź statusu 

ostateczności decyzji. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym przypadku 

nie będą prowadziły do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej 

niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami 

terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami 

dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu 

kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 
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6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 

8) podniesieniem wydajności urządzeń, 

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach 

przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana 

personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 

Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjująca zmianę przedstawia 

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją  

o konieczności (lub braku konieczności) zmiany zgłoszenia, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. 

Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Inne dokumenty 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, przedmiarze, odpowiedziach na składane pytania w trakcie procedury 

postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (tzw. 

roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne  

do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy, mogą być wykonane lub zaniechane  

na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją oraz robót dodatkowych,  

o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi  

w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się 

będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
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3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe  

w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Kz) zostaną przyjęte  

z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników produkcji 

przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego 

wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno  

wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym przedstawionym 

przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4). 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14 

Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materiałów  

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – 

gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na wartość powyżej 15 % w stosunku do poziomu cen 

tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia oferty. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące w jaki sposób 

zmiana cen lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wyliczeń zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zgłosi do nich uwagi. 
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4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację. Informacja powinna zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące w jaki sposób zmiana cen 

lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogów z niniejszego paragrafu ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, przy czym wskaźnik 

wzrostu cen powinien dotyczyć okresu pomiędzy miesiącem, w którym upływał termin składania ofert  

(w postępowaniu prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy), a miesiącem w którym ziściły się warunki 

waloryzacji (nie wcześniejszym jednak niż miesiąc, w którym przypadł termin początkowy waloryzacji).  

W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

6. Wniosek/informację o którym mowa w ust. 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  

od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jeżeli umowa została 

zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składnia ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia  

z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy następujących po następnym 

miesiącu po miesiącu w którym poprzednia waloryzacja została dokonana. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano. Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie 

wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu 

wynagrodzenie nie będzie już waloryzowane. 

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 

 w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę 

 i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość 

wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 

1 umowy. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 

w ust. 8.  

10. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego o której mowa w ust. 3. 

11. Obniżenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego 

 i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu w którym rozpatrzono wniosek 

Wykonawcy albo w którym złożono informację Wykonawcy o której mowa w ust.4. 

13. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane  

ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem postanowień 

niniejszego paragrafu i który zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
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§ 15 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na piśmie  

pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

 

§ 16 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień  

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 18 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


