Zatacznik 3 - Wzdér umowy
Wzér UMOWA ..................

zawarta W dniu .......cceeeeeeeeeerens

pomiedzy Powiatem Miechowskim z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Miechowie,
przy ul. Ractawickiej 12, 32-200 Miechéw, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu
ktorego dziataja:

1. Krzysztof Swierczek — Starosta
2. Jerzy Putka — Wicestarosta

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu — Teresy Florek
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zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .......... Wykonawcy
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Remont pokrycia dachu budynku Patacu w Mianocicach wraz z dobudéwka - czes$¢
wschodnia - etap |

Zadanie wspoétfinansowane z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego
w ramach konkursu ,,Ochrona zabytkéw Matopolski 2026".

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U.z2024 r. poz. 1320 z pdézn.zm.) — dalej Pzp.

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1. SWZ wraz z zatacznikami

2. Oferta Wykonawcy z dnia..............

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy



§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont dachu istniejgcego zabytkowego budynku Patfacu
w Mianocicach, zaadaptowanego jako Dom Pomocy Spotecznej w zakresie remontu wiezby
dachowej wraz z wymiang S$wietlikdbw oraz wymiang pokrycia dachowego z orynnowaniem
—Etap I.

Zakres prac Etapu | bedacy przedmiotem niniejszego postepowania wynika z przedmiaru robot
oraz wskazany zostat na rysunku pn. ,widok dachu”.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych wynika z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét
i STWIOR stanowigcych zatgcznik nr 8 do SWZ ,,0Opis Przedmiotu Zamédwienia”.

3. Obiekt budowlany objety zadaniem zakwalifikowano do kategorii:

Xl — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

Patac w Mianocicach zlokalizowany jest pod adresem Mianocice 51, 32-210 Ksigz Wielki, gm. Ksigz
Wielki, pow. miechowski, na dz. ew. nr 246/1 obr. 0015 Mianocice. Budynek wraz z terenem parku
wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod pozycjg Rejestr
JA” - poz. A-974 2 21.03.1978 r. (nr rejestru w ksiedze , A” wojewddztwa matopolskiego A-924/M).
Zgodnie z wpisami archiwalnymi: patfac (st. rejestr nr 218 z 27.10.1947 r.), park dworski (st. rejestr
nr219z27.10.1947).

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci .........cuee.... netto (stownie: .....cccooeeeennneee. ) wraz z naleznym podatkiem
............ % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..................... 2t (stownie: ..................).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. W podanym w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzeniu uwzglednione zostaty wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1, w tym takze koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu
umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.

6. Fakturowanie:

- jedna faktura koncowa, po zakonczeniu cafosci prac, zatwierdzonych protokotem odbioru
koricowego robdt przez Inspektora Nadzoru i opracowaniu dokumentacji powykonawczej dla
zakresu prac objetych umowa.



Uwaga: ust. 7 — 18 dotyczg Wykonawcy zobowigzanego wystawiania faktur w systemie KSeF.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania, w terminie 5 dni od daty odbioru zadania,
faktur wytacznie w formie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Potwierdzeniem skutecznego wystawienia faktury w KSeF jest nadanie jej w systemie
numeru KSeF.

9. Data nadania fakturze w systemie numeru KSeF jest data otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego, od ktdrej biegnie umowny termin zaptaty faktury.

10. W przypadku wystgpienia awarii systemu KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego oraz postepowania zgodnie z przepisami
przejSciowymi wynikajgcymi z obowigzujacych aktéw prawnych (jezeli majg zastosowanie), tj.
doreczenia ,Faktury offline” w formacie elektronicznym, w formie PDF, z numerem
wygenerowanym z KSeF, na adres mailowy: powiat@miechow.pl.

11. Wykonawca zobowigzany jest do podania zamawiajgcemu swojego numeru KSeF (NIP
podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystawienia faktury przez
przestanie do Zamawiajgcego mailem, faktury z numerem nadanym przez system KSeF w formie
PDF wygenerowanym z KSeF.

13. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposéb:

1.Nabywca- PODMIOT 2 w KSeF: 2.0dbiorca- PODMIOT 3 w KSeF:
Powiat Miechowski Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Ractawicka 12 ul. Ractawicka 12

32-200 Miechéw 32-200 Miechow

NIP: 659-15-45-868 NIP: 659-13-32-109

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane w wystawionej przez Wykonawce fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego (tj. nadania jej numeru w systemie KSeF).

15. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Strony zgodnie postanawiajg, ze przez prawidtowe wystawienie faktury, strony rozumiejg
umieszczenie dla wtasciwych pdl w fakturze ustrukturyzowanej KSeF danych nabywcy (podmiot
2) oraz danych odbiorcy (podmiot 3) wskazanych w postanowieniach § 2 ust. 13.



17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ danych zawartych w fakturze
wystawionej w KSeF, w tym za zgodnos¢ z wymogami ustawy o VAT oraz poprawnos¢ techniczng
pliku ustrukturyzowanego. W przypadku nieprawidtowosci danych w fakturze, w tym
uniemozliwiajacych jej odczyt lub zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 16, termin ptatnosci ulega
zawieszeniu do dnia otrzymania faktury prawidtowej ustrukturyzowanej w KSeF.

18. Strony zobowigzujg sie do wymiany informacji technicznych niezbednych do prawidtowej
obstugi faktur w KSeF, w tym numerdéw identyfikacyjnych, danych upowaznionych uzytkownikéw
oraz sposobu integracji systemodw ksiegowych z KSeF.

Uwaga: ust. 19 — 22 dotyczq Wykonawcy, ktory nie jest zobligowany do wystawiania faktur
w systemie KSeF.

19. Wykonawca sktada rachunek na Dziennik Podawczy Zamawiajgcego, tj. ul. Ractawicka 12,
32-200 Miechoéw.

20. Rachunek winien by¢ wystawiony w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw, NIP: 659-15-45-868.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miechowie ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw,
NIP: 659-13-32-109.

Rachunek powinien zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktérej zostat wystawiony.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane w wystawionym przez Wykonawce rachunku, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionego rachunku wraz z kompletem niezbednych dokumentéw.

22. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

23. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajgcego.

24. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczagce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.



§ 3 TERMINY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie — po zawarciu umowy.
2) Zakonczenie: do 160 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

1. Zamawiajacy, ustanawia Inspektora nadzoru w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
(0] SO oraz wpis na liste wtasciwego samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
a) Kierownika budowy w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w_specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr........................ oraz wpis na liste

wiasciwego samorzgdu zawodowego;
b) Kierownika robét w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr....................... oraz wpis na liste wtasciwego samorzgdu zawodowego;

c) Kierownika prac konserwatorskich w osobie .................... , spetniajgcego wymogi okreslone w art.
37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw (Dz.U. 2024 poz. 1292), posiadajgcego
minimum 18 miesieczne doswiadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultur.

3. Inspektor nadzoru oraz w/w Kierownicy dziatajg w granicach umocowan okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080,
1535, 1673, 1847) oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.



d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzor nad usunieciem wad i usterek.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

6. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

7. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.  Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2.  Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
3) przystgpienia do odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni kalendarzowych od
dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,
3.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych (jesli dotyczy),
4) koncowego catosci robat,
4.  Odbioréow roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych (jesli dotyczy) dokonuje
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru.
5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru

6



w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robot. Odbior
koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni kalendarzowych.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywac odbiorow robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym, w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 438 ust. 2 Pzp (tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy / podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi umowy o prace
zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4 Pzp)
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o
ktéorym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz.
277, 807, 1423, 1661, z 2026 r. poz. 25) przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia polegajace na : roboty dekarskie
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

8.  Zamawiajgcy wymaga, aby:
- przez caty okres realizacji robét wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace
pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty dekarskie
- ilos¢ pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia okre$la wykonawca
lub podwykonawca uwzgledniajgc termin wykonania oraz ztozonos¢ przedmiotu zamodwienia,
- wykonawca lub podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony
do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymiany dotychczasowo zgtoszonych.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Z uwagi iz roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie tj. Domu Pomocy Spotecznej

Wykonawca zobowigzany jest do scistego przestrzegania zasad BHP w tym do:



1) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgcego
specyfike czynnego obiektu
2) $cistego przestrzeganie przepiséw PPOZ podczas prac z otwartym ogniem,w tym
wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za kontrole po zakoriczeniu
3) zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdb nieupowaznionych,
4) zabezpieczenia terenu przylegtego przed spadajgcymi przedmiotami ( rusztowan
z siatkami ochronnymi oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych)
5) zabezpieczenia budynku przed zalaniem w przypadku deszczu w trakcie wymiany
pokrycia (stosowanie folii, plandek)
6) wykonywanie prac zgodnie z ustalonym Harmonogramem rzeczowo — finansowym
7) ustalenie z uzytkownikiem obiektu ( Dyrektor DPS) tras przewozu materiatow, aby
nie kolidowaty z ruchem uzytkownikéw budynku
8) ochrony uzytkownikéw obiektu przed kurzem i hatasem
9) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$é wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$¢é zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ osobne subliczniki (prad,woda) na okres Wykonywania
inwestycji i ponosi¢ z tego tytutu koszty.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:
1) przed rozpoczeciem robdt przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart
technicznych, katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatéw proponowanych do

wbudowania odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji projektowej,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

10.

11.

12.

przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonanie  dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru koricowego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych,
a spowodowane w szczegdlnosci:

a) wadg, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrodcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.



13. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)  zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
2)  koordynowania realizacji zadania zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia,
3)  koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5) wstrzymania robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia.

§ 7 POTENCJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy osobiscie - zgodnie
zofertg zdnia ....ccceceeeveieien, / przy udziale podwykonawcow ........... (podac)

2. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac, podwykonawcom
wymagana jest zgoda Zamawiajagcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w OPZ,
STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem, na zasoby ktérego
Wykonawca powotat sie w celu uzyskania zamdwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego
podwykonawstwa,

5. Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy w szczegdlnosci roboty dekarskie Podwykonawca
zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie prac ziemnych, montazowych, obstugi
maszyn budowlanych.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust. 9.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji,
o ktérych mowa w ust. 9,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyfgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy przez Zamawiajacego,
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12.

13.

14.

15

16.

17.

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 11.

.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie zastrzezen.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 oraz Umodw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub projektowe w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunagc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadania innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadania okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy

o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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1.

1)

§ 9 SILA WYZSZA

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi
o tym na pismie drugg Strone.

. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

. Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom

ze szczegdllnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzgce zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ramach realizacji
przedmiotu umowy: Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie
z wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:

- nie zostawiaé sprzetu stuzgcego do wykonywania prac na ciggach komunikacyjnych,
pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,

- zapewnienia wykonywania robét, w taki sposéb, aby byta zapewniona mozliwos¢ korzystania

z ciggdw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu

bezpieczenstwa tych osob,
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2) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez

osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy (jezeli

dotyczy),

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

2. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zminimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 2
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych

prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACIJA RUCHU - jezeli dotyczy
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéow oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
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§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektéw inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane w OPZ, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg
mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin

zakonczenia robot.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm. —

zwang dalej w skrécie ,ustawa o odpadach”).
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4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do uchwaty Nr XXV/373/20 do przestrzegania obowigzkéw
w zakresie ochrony powietrza, w tym:

- obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach tj. maszyny
budowlane — koparki, tadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej 18 kW wyposazone w filtr
czastek statych,

-obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zniszczone na skutek
budowy,

-zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy,

-stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koficowego robdt,
z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatéw
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.
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§ 17 KONTROLA JAKOSCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 22025 r. poz. 418, 1080, 1535,
1673, 1847) oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej,
STWIOR.
3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakos$ciowym okreslonym w STWIOR
z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

b) ponownego wykonania robédt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Materiatéw, ktére nie sg zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic

Wykonawcy niezwfoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonaweca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, od zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdét,

a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
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. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robédt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
Przystgpienie do koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od
dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru robdt. Podpisany Protokét odbioru robét jest podstawa
do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien
podpisania przez przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robat.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy od daty Odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym (KC).

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w pkt 1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, tj. .......... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
liczac od daty Odbioru koricowego robét.

3. Wybdr rezimu odpowiedzialnosci (rekojmia, czy gwarancja), jak i przystugujgcych roszczen

nalezy do Zamawiajacego.
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4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy przedmiotu umowy,
przystepujac do niej niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy Pzp moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

4. Ponadto, oprdcz przypadkéw okreslonych w ust. 1 oraz w Kodeksie cywilnym stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dfuzej niz 1 miesigc, Fakt ten
zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego
a nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajacego.
e) Wykonawca naruszy w sposéb razacy obowigzujace przepisy w zakresie wykonywania

robot budowlanych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, e wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra odstgpita od umowy,
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§ 22 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg w umowie formg odszkodowania, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) zazwtoke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—  w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 1 brutto za kazdy
dzien zwtoki,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3) za niestosowanie sie do obowigzkow Wykonawcy wskazanych w par. 6 Umowy
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek
4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdét z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych
—  w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy
dzien przerwy,
5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
—  w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.
8) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.
9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

11) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci
Z wigzane z prace ziemne, montazowe, obstuga maszyn zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde

zdarzenie.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach

ogoblnych kodeksu cywilnego.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy

w skutek ktérego Zamawiajacy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 23 ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych

w ust. 3.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1)

2)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne, ktdére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosé,
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3) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

4) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt,

5) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana osdb, wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.

6. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje,

w sktad ktdrej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

7. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zfozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwote ..........ce.u..... zt

3. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zostato  wniesione
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4. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koicowym przedmiotu
umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

6. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakos¢ robdt, niedotrzymania terminu zakoriczenia prac lub
naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat
tego Wykonawca. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia
wierzytelnosci powstatej w zwigzku z wykonaniem robdét w ztej jakosci lub kar umownych
zastrzezonych w umowie.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy o zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego
oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy
wykonawcze do powyzszych ustaw.

2. Spory wynikte na tle umowy w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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