Umowa Nr DZD/RID- ..... /2026
zawarta w Elblagu, dnia .................. 2026 r., pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibq w Elblagu, ul. £acznosci 1, reprezentowang przez:
dr Michala Missana -Prezydenta Miasta Elblaga

REGON: 170 747 715 NIP; 578-305-14-46

zwana w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
Zakres umowy

1. W wyniku postepowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacii (art. 275, pkt 1 ustawy Pzp),
ogfoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr

przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zZwiazane z realizacja inwestycji pod nazwa;

Budowa kanalizacii deszczowej w ramach zadania , Przebudowa ulicy Wiezowej”

2. Na zakres robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, sklada sie wykonanie odwodnienia drogi
ul. Wiezowej na odcinku pomiedzy ul. Przymurze a ul. Stary Rynek poprzez istniejacq kanalizacje deszczowa,

.......................... , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca

Szczegblowy zakres zamowienia i technologie  wykonania okreslajg przedmiary robét, specyfikacje techniczne,
projekt wykonawczy oraz projekt budowlany: Przebudowa ulic Studziennej, Wiezowej, Rybackiej, Elblag,

ul. Studzienna na Starym Miescie, opracowanym przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

3. Zamawiajacy informuje, Ze:

1) Zamawiajacy uzyskat 23.09.2013 . pozwolenia na realizacje robét budowlanych, rozpoczat roboty w zakresie
usuwanie kolizji elektroenergetycznych nr 1 i 2 z ostatnim wpisem kierownika budowy w dziennik budowy

02.04.2025 .

2) Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog i $rodkow

wiasnych Gminy Miasta Elblag.

3) Powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie

przedmiotu umowy.

4) Wszelkie projekty Czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policie muszg zosta¢ zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkcje te pefni w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga, Departament Zarzad Drég

Urzedu Miejskiego w Elblagu.

5) Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych

w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

6) Wykonawca w ciagu 5 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego musi sporzadzi¢ i przekaza¢ do
akceptacji Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowy harmonogram
rzeczowo - finansowy. W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy zleci wykonanie budowy drogi oraz o$wietienie drogi
ul. Wiezowej firma wybranym w osobnym zamowieniu harmonogram musi byé skoordynowany z robotami

drogowymi i elektroenergetycznymi.
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7) Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow. Wykonawca robot drogowych
Z ramienia Zamawiajacego zapewni nadzor archeologiczny nad caloscig robot zwigzanych z przebudowa
ul. Wiezowe.

8) Zamawiajgcy uzyskat od EPWIK sp. z 0.0. przediuzenie waznosci uzgodnienia nr 5205 z 09.07.2013 r.
4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji obejmujaca w szczegolnosci:

1) Wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementow
drogowych oraz pozostalych elementéw objetych dokumentacjq projektowa na potrzeby dokumentow
rozliczeniowych PSP potwierdzajacych ilosci wykonanych robét z wyodrebnieniem poszczegoinych elementow
pozycji obmiarowych.

2) Wykonywanie (w tym na zadanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego) niezbednych pomiarow wysoko$ciowych
poszczegélnych warstw oraz rzednych wykonanych elementow w zakresie weryfikacji i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng parametrow technicznych.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni
drogowych, elementéw uzbrojenia i innych elementow w zakresie objetym robotami budowlanymi, ze wskazaniem
charakterystycznych rzednych niwelety nawierzchni i elementow drogowych, zmian materiatéw nawierzchni
drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementow drogowych, elementéw odwodnienia, elementow
organizacji ruchu - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na pamigci USB (pendrive) w
formacie pdf i dwg i zgloszenie jej do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4) Wykonanie inwentaryzacji elementow wskazanych przez Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg ewentualnych
robot dodatkowych/koniecznych/zamiennych.

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, strony uzgadniajg zgodnie z oferta Wykonawcy,
nastgpujace szacunkowe wynagrodzenie:

kwota netto: ..................... zt + podatek VAT 23% .ovovovovn z
kwota brutto ..................... zt
stownie brutto: ... Ziotychii ...... /100.

2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 umowy zawiera koszty:

1) Wykonania robét budowlanych okreslonych w przedmiocie umowy wynikajacych wprost z dokumentacii projektowej,
Specyfikacji Technicznych w ilosciach wynikajacych z przedmiaréw robot a takze wykonanie nie ujetych w
dokumentacji prac, czynnosci i innych obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, SWZ,
a niezbgdnych do wykonania zadania . migdzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, utrzymanie zaplecza oraz biura budowy, placu budowy w tym réwniez doprowadzenie wody, energii
elektrycznej do placu budowy, niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urzadzen (m.in. wiaczenia i
wytaczenia linii elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych mediow) oraz wyposazenie obiektow w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$é korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Obstugi inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot w zakresie okreslonym w §1 ust. 4.

3) Wykonania badar i sprawdzen parametrow technicznych, technologicznych i jakosciowych wykonanych elementow
drég pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi, normami i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wykonawca musi zapewni¢ i pokry¢ koszty nadzoréw i odbiorow wymaganych przez gestorow sieci i
wiascicieli urzadzen przebudowywanych lub regulowanych wysoko$ciowo.

5) Wykonania projektow organizacji ruchu (z uzyskaniem opinii Policji oraz zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem) na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem i utrzymaniem tego oznakowania.
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6) Transportu pelnowartosciowych materialéw drogowych pozyskanych z rozbiorki w trakcie prowadzenia robét,
nadajacych sie do ponownego wbudowania oraz destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni,
Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamnie przekaza¢ do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie
bazy Elblgskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblagu lub w
inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materiaty Wykonawca musi
Zinwentaryzowa¢ oraz posortowa¢, przywiez¢, roziadowag i Zlozy¢ na paletach (nie dotyczy destruktu asfaltowego)
zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i
urzadzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamnie przekazaé na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy
AMP Consultant Artur Paz Elblag, 82-300 Elblag, Wiadystawowo 38. Pozostale materialy pozyskane z rozbiérek oraz
odpady, ktére nie s przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

3. Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w kosztorysie

1.

ofertowym musi uwzglednia¢ wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowigzki Wykonawcy okreslone w § 5. Podane

ceny jednostkowe wraz z narzutami musza obejmowat wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania bedacego
przedmiotem zaméwienia, tj. wynikajace wprost z dokumentaciji projektowych, Szczegélowych Specyfikacii
Technicznych, obowiazujacych norm i przepisow, SWZ.

§3
Termin

Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robét: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu

budowy moZe nastapic w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu, o ktérym mowa
w§5ust12.

2) Termin zakofczenia realizacji robét budowlanych: do 120 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy.
3) Termin rozliczenia inwestyciji: do 14 dni od podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

1) Komplet dokumentacii projektowych w wersji papierowej i elektroniczne;.

2) Komplet kosztorysow ofertowych, ziozonych wraz z ofertg do przetargu, opieczetowanych przez Zamawiajacego,
celem stosowania ich w trakcie realizacii budowy. Komplet kosztoryséw musi posiadaé na kazdej stronie piecze¢
Urzad Miejski w Elblagu.

Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie umowy na nadzér inwestorski
pomigdzy Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia-....................coocoooeeeooomemoooo - Kierownik robét branzy wod.-kan.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane kierownikow robét branZowych.

W tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:

1) o$wiadczeniem o przyjeciu obowiazku kierownika robét,

2) decyzjq 0 nadaniu uprawnien,

3) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

4) odwiadczeniem kierownika robot potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu przez osobe
petniaca te funkcje warunkow okreslonych w SWZ.
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3.

4.

Wykonawca zobowiazuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong znajdujacych sie na terenie obiektow

i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac¢ je w nalezytym stanie technicznym, a po zakorczeniu budowy
uporzadkowac teren.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wykonania calego zakresu zleconych robét sitami wiasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcow,

2) ochrony urzadzen podziemnych Zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,
3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w przypadku powierzenia czesci

zakresu robot podwykonawcom.

Materiaty drogowe pozyskane z rozbiérki w trakcie prowadzenia robét, nadajace sie do ponownego wbudowania, oraz
frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamnie przekaza¢ do magazynu
Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie bazy Elblaskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy
ul. Kwiatkowskiego w Elblagu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane
materiaty Wykonawca musi zinwentaryzowaé, oraz posortowac i ztozy¢ na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych
przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i urzadzenia BRD
Wykonawca musi odwiezé i protokolamie przekazat na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy AMP Consultant
Artur Paz Elblag, 82-300 Elblag, Wiadystawowo 38. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérek oraz odpady, ktore nie
$g przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty
rozbiérkowe w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow.

6. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia - kopie

polisy, Wykonawca musi dostarczy¢ w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ od szkéd i uszkodzen obiektow budowlanych, budynkéw, urzadzen i instalacji, nagtych zdarzen
losowych, mogacych wystapié w trakcie budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialnosé

cywilng w stosunku do oséb trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacjg robét budowlanych i nienalezytym
wykonaniem obowiazkow umowy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czgsci robot, ktore prowadzone beda

W pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robét, na ulicach
stanowigcych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacii ruchu wykonanym
wlasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizaciji ruchu na czas realizacii
przebudowy wykonane przez Wykonawce musza zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia
niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacii
ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Policje musza zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca na podstawie
projektow czasowych organizacii ruchu musi opracowac schematy objazdow, ktore Zamawiajacy przekaze od mediow
informujac mieszkarcow o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu.

8. Wykonawca robot zobowiazany jest realizowaé roboty zgodnie z decyzjq pozwolenia na budowe.

9. W czasie prowadzonych robét wykonawca musi zapewni¢ przejezdnos¢ ulic, dojazdow i dojs¢ do przylegtych

nieruchomoéci oraz w sposéb zapewniajacy funkcjonowanie podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza,

10. Wykonawca musi powiadomi¢ gestorow sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robét oraz wykonywacé roboty zgodnie z

warunkami technicznymi gestordw.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow, ktore beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy

12.

Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadac¢
beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dia potwierdzenia speinienia warunkéw dla wszystkich materiatow przed

ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢ pisemna akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego, przez
zatwierdzenie kart materiatowych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu, do zaakceptowania szczegolowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 5 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego, a takze aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 5 ust. 14 Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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13. Roboty nalezy prowadzié w taki sposob, aby:
1) zminimalizowat czas wytaczenia jezdni z ruchu,
2) zminimalizowaé utrudnienia w ruchu drogowym,
3) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowiacym zakres inwestycji oraz
W rejonach jego wplywu na pozostatg czg$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,
4) zapewnic¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci,
5) unikna¢ kosztow dodatkowej komunikagji publicznej.

14. Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania
zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez fimy branzowe, zawartych
w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wedtug polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci.

16. W przypadku opoznien w postepie robét w stosunku do zatwierdzonego i obowiazujacego szczegolowego
harmonogramu robét, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego
poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opoznien lub nowy harmonogram
Z niezmienionym terminem koricowym zakoriczenia robot, W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor

nadzoru inwestorskiego ma prawo zlozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1
ppkt4.

17. Po uptywie okresu gwarancii i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosié roboty do odbioru ostatecznego.

18. Wspblpraca z firmami branzowymi, ktére majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda sitami wiasnymi
realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami sasiadujacych posesii.

19. Wspblpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zgloszg zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycii,
uzgadnianie warunkow wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy
konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrzne] fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postgpowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad,
warunkow, terminéw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejgciem/oddaniem terenu budowy przez firme
zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza

zZmiany w szczegolowym harmonogramie robot, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, w szczegéinosci w zakresie zgtoszen do
odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegoinych zakresow - etapéw prac wyszczegolnionych

w szczegotowym harmonogramie robét. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zglosi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

21. Wykonawca w trakcie robot budowlanych stosowat bedzie wytacznie materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie
weryfikacji w trakcie wbudowywania stwierdzone zostang niezgodnosci sktadu i wlasciwosci uzytego materiatu w
stosunku do zatwierdzonych tj. wbudowany materiat nie bedzie spelniat zalozonych wymagan, Zamawiajacy moze
odstapic od zaptaty za wykonane roboty polegajace na wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego nakazat Wykonawcy ponowne wykonanie tych robét. W takich przypadkach Wykonawca
pokryje koszty ponownych badan i weryfikacji probek pobranych w trakcie wbudowywania.

22. Zamawiajacy okresla wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w

zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

1) Rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacjq zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacii
zamoéwienia;

1. Obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
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2. Wykonywanie pozostalych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach zaméwienia.

2) Sposéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb:
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zadania w szczegéInosci:

1. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentow, w szczegolnosci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego opfacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych; imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

0 prace i zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedmiotowe o$wiadczenia lub dokumenty przedktada Zamawiajacemu
W ciggu 5 dni roboczych.

3) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawce wymagan Zwigzanych z

zatrudnianiem tych 0séb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagarn:

Uprawnienia: Wykonawca wraz z faktura bedzie skiadat Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcow
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych przy realizacii przedmiotowego zamowienia
czynnoSci wskazane przez Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zioZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane
przez Zamawiajgcego wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b oraz danych osobowych tych osob, niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace

i zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zioZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

§6

Rozliczenie robot

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Dia robét objetych zakresem umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy, podajac dla
kazdej jednostki przedmiarowe;j cene jednostkowa,

Wykonawca w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu poprzez inspektora nadzoru

inwestorskiego kosztorys szczegétowy, sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
odpowiadajace wartosci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych, przedstawionych na drukach Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty ujete w

dokumentacii projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

1) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie ulegta
zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym,
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2) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilosé wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyta
si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

3) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilosé wykonanych jednostek przedmiarowych zwiekszyta
si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapié do wykonania
zwigkszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem
i uzasadnieniem potrzeby wykonania robét ujgtych w dokumentacii projektowej ale w ilosciach ponad ilosci
okreslone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Powyzsze roboty beda rozliczone wiasciwym protokotem zatwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Protokét Wykonawca sporzadzi na podstawie obmiaru geodezyjnego.

4) zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkow Zamowienia wynagrodzenie
nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie ustalone zgodnie

Z ponizszymi zasadami:

1)  jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot wykonanej
W oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania
oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do kosztorysowania na podstawie, ktérych sporzadzit
kosztorys szczegblowy.

3) Jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 7 z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1. 2.,
Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w danych
wyjciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegolowy. Ceny materiatow
| sprzgtu nie ujete w danych wyjSciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warmifisko - Mazurskiego,

4) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych
robot.

5) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacii, stosujac zasady okreslone w ust. 8.

Rozliczenie zakresu robét, o ktorym mowa w ust 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznoéci pozytywnie
zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika robot podpisywany przez niego i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, o ktorych mowa w art. 455, ust. 3
lub 4, ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w szczegbinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec. Roboty te beda realizowane na podstawie zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Rozliczenie tych robét nastapi
na podstawie protokotu koniecznosci, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokot taki sporzadzany i
przekazywany bedzie do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢

powierzenia wykonania tych robot innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacii.
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Warto$¢ robét, o ktorych mowa w ust. 11 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
aw przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8. pkt 1 - 5.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie
protokotu robét zamiennych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokot taki sporzadzany i przekazywany
bedzie na do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10.

Warto$c robét, o ktorych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
aw przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8 pkt 1 - 5.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SW2)
wynagrodzenie nie przystuguije.

§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy, gwarancji jakosci
na okres ..... miesigcy, liczac od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancii jakosci w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, fj. .............coeverrennnnnn, z,

(stownie Brutto: ................coooiiiinieeeeoee ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, oraz roszczef Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé Ustawe Prawo zamowien publicznych i zapewni¢, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wiaZaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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10.

Strony ustalajg, Ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ti. ... zt, wniesione w dacie zawarcia umowy
stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrocona Wykonawcy po wykonaniu zaméwienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wplaca je na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego,

b) w przypadku  wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w  formie gwarancji  bankowych
lub ubezpieczeniowych musi zawiera¢ oswiadczenie gwarantujace, Ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze
pisemne Zadanie i winno by¢ ono zgodne ze wzorami stanowigcymi zataczniki do SWZ oraz posiadaé termin
obowigzywania o 30 dni diuzszy niz umowny termin wykonania zaméwienia.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . .................. Zi, wniesione w dacie zawarcia umowy jest
przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru koricowego robét,

b) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii w pieniadzu, Wykonawca wplaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

¢) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytuu rekojmi za wady lub gwarancji w formie gwarancii bankowej
lub ubezpieczeniowej musi ona zawieraé o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowa i ptatna na

pierwsze pisemne zadanie oraz posiada¢ termin obowigzywania o 15 dni dluzszy niz termin uptywu okresu
rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy wyrazg zgode na zmiang formy  zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 451 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w Ustawie
Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, gdy w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg wskazano, ze zabezpieczeniem
0 ktorym mowa w ust. 6, pkt 1) i 2), jest zatrzymanie czesci wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej, zwrot
zabezpieczenia nastapi po zlozeniu przez podwykonawca o$wiadczenia o zwrocie przez Wykonawce zabezpieczenia,
albo zlozeniu przez Wykonawce o$wiadczenia o braku podstaw do zwrotu czesci lub catosci kaucii gwarancyjnej wraz
z dokumentami uzasadniajacymi te okolicznosci.

§9

Platnosci

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s dokonywane powykonawczo, na podstawie

protokotow odbioru robét wystawionych na drukach $wiadectw platnosci, w terminach okreslonych umowa
Z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniach
wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét. Rozliczanie wykonanych robét realizowane bedzie na
podstawie wystawianych przez Wykonawce wystawionych faktur VAT. Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe

— raz w miesiacu oraz wystawi fakture koncowa. Ziozenie ostatniej faktury w kazdym kolejnym roku realizacji nie moze
nastapi¢ pozniej niz do 25 listopada.

Wykonawca bedzie oddzielnie fakturowat roboty budowlane branzowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy), w wyniku
ktorego powstat majatek, ktéry zostanie przekazany przez Zamawiajacego jako aport do spotek prawa handlowego.

Suma wartosci z wystawionych faktur czgsciowych nie moze przekroczyé 90% catkowitej wartoci brutto okreslonej
w §2 ust. 1 umowy.

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury VAT:

1) czgéciowej - bedzie protokdt odbioru elementu na druku JPrzejsciowe Swiadectwo Platnosci” podpisany przez
Kierownika Robét oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2) koncowej ~bedzie protokdt odbioru calosci wykonanych robét objetych umowa podpisany przez kierownika robét
oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Referatu Inwestycji Drogowych w
Departamencie Zarzad Drog oraz ,Koficowe Swiadectwo Ptatnosci” podpisane przez kierownika robét oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony na
fakturze.

6. Zapfata faktury za wykonane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego.

7. Zadate zaplaty przyjmuje sie date zloZenia przelewu w banku Zamawiajacego.

8. Wraz z wejsciem w Zycie przepisow zobowigzujacych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca —
wystawca faktur, w przypadku gdy wystepuje obowiazek wystania faktury ustrukturyzowanej przy pomocy Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej KSeF), bedzie miat obowigzek wypeinienia elementu fakultatywnego okreslanego we wzorze
faktury ustrukturyzowanej jako ,Podmiot 3" w celu prawidtowej identyfikacji odbiorcy.

9. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy w szczegoinosci faktur: zaliczkowych, czesciowych, koficowych,
korygujacych, rozliczeniowych.

10. Za date doreczenia faktury uznaje sig date jej przyjecia do KSeF. Bieg 30- dniowego terminu,

0 ktorym mowa w ust. 5 rozpoczyna sig od dnia doreczenia Zamawiajacemu kompletnych dokumentow
rozliczeniowych.

11. Wykonawca zobowiazuje sig do prawidtowego wypetniania pol faktury ustrukturyzowanej w KSeF w nastepujacy
Sposob:

Nabywca (pole Podmiot 2):

Nazwa: GMINA MIASTO ELBLAG NA PRAWACH POWIATU
Kod kraju: PL

Adres: ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-305-14-46
W polu znacznikowym JST Wykonawca oznacza wartosé »1”, C0 0znacza, ze faktura dotyczy jednostki podrzednej JST.

Odbiorca (pole Podmiot 3):

Nazwa: URZAD MIEJSKI W ELBLAGU
Kod kraju: PL

Adres: ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-000-73-38
W polu rola Wykonawca wskazuje wartos¢ ,,8” - JST odbiorca.

Wykonawca zobowiazany jest do wskazania identyfikatora wewnetrznej jednostki organizacyjnej IDWew: 5780007338-
00267.

12. W przypadku braku mozliwosci wystawienia lub przestania faktury za posrednictwem KSeF, w szczegbinosci w
przypadku awarii systemu lub trybu offline, Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) przestania faktur w formacie PDF na adres e-mail Zamawiajacego: dzd@umelblag.pl,
2) opatrzenie faktur odpowiednim kodem QR, zgodnie z aktualnym wzorem faktury ustrukturyzowane;.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow rozliczeniowych wyszczegélnionych w

ust. 5 zwigzanych z faktura, w formie elektronicznej na adres e-mail; dzd@umelblag.pl, albo w formie papierowej, w
siedzibie Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze brak prawidiowego wystawienia faktury, w szczegéInosci niezgodno$¢ danych lub

niewypetnienie pdl struktury wymaganych niniejsza umowa, moze skutkowaé niezrealizowaniem ptatnosci w terminie
do czasu usunigcia nieprawidlowosci.
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15. Strony postanawiaja, ze zaptata naleznosci nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku Zamawiajacego
16. Faktury beda wystawiane na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

17.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez
podwykonawce oraz dofaczy:

1) Pisemne oéwiadczenie wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne pfatno$ci na ich rzecz zostaly dokonane,
Z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,

2) Pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,

3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcow na
rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18.

18. Wykonawca wraz z fakturg bedzie sktadat Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcow o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacii przedmiotowego zaméwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajacego.

19. Zamawiajacy moze powstrzyma¢ sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez
niego wszystkich dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom oraz do czasu zlozenia przez Wykonawce do Zamawiajacego wszystkich wymaganych zgodnie
Z umowa oSwiadczen.

§10
Odbiory robét

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy i zgtaszania inspektorowi nadzoru

inwestorskiego terminu zakoriczenia robét podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych w celu dokonania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru tych robét.

2. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy i zgtaszania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zakonczenia poszczegélnych zakresow - etapow prac wyszczegélnionych w szczegblowym

harmonogramie robot, w celu potwierdzenia ich wykonania zgodnie z warunkami umowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Oile Wykonawca nie dopeini tego obowiazku jest zobowiazany odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrocié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

4. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru kofcowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego, po potwierdzeniu przez

inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia wszystkich robot objetych umowa, poprzez stosowny wpis
w dzienniku budowy,

2) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoly odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne uzytych materiatow, wyniki badan kontrolnych oraz

powykonawczg inwentaryzacjq geodezyjng ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z ich
zatwierdzeniem przez projektanta,

3) Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.
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4) O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i po potwierdzeniu

faktu zakonczenia wszystkich robot objetych umowa i dokumentacijg techniczng przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

6) Jezeli w toku czynnosci w ramach odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z elementéw i urzadzen drogi, elementow i urzadzen infrastruktury technicznej lub
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen oraz niezgodnosci z wymaganiami SST, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do zakonczenia wszystkich robt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrécic do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob niezgodny z ustaleniami w Protokole z czynnosci
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia nowego terminu odbioru korcowego robot,

9) Komisja sporzadza Protokdt Odbioru korcowego robét. Podpisany Protokot odbioru koficowego robét jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia. Z przegladow sporzadza sie protokoly
podpisane przez obydwie strony.

11) Niezaleznie od wyznaczonych terminéw przegladow, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego usunie wady
zgloszone przez niego w czasie eksploatacii w okresie gwarancji.

12) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiagzany

przestac Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

13) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korficowego wystapienia wad nie nadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ odpowiadajacg kosztom usunigcia tej wady, jezeli wady te
nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancj,
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowiazany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usung¢ wady.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidtowego usuniecia
wad jest podstawa do zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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10.

1.

12.
13.

14.

§11
Podwykonawcy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a
wykonawca,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane Zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spefnia ona wymagar okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 1.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym
terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-11 stosuje sig odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywac sig na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§12
Kary

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1. Zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt.
2. w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 - za kazdy dzien zwloki,

2. Zwhoki w usunigciu wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy

dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad (dotyczy takze usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym),

3. Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4. Gdy przy zwioce postepu robét w stosunku do harmonogramu Wykonawca nie przedstawi inspektorowi nadzoru
programu naprawy op6znien z niezmienionym terminem koficowym zakorczenia robét w terminie wskazanym
przez inspektora nadzoru, zgodnie z § 5 ust. 14 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2
ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia Wyznaczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5. Niewykonania czynnosci wynikajacej z obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, gdy pomimo
pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego czynnosé taka nie zostata
dokonana: kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt za niedotrzymanie terminéw wyznaczonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego na realizacje tych polecen,

6. Zmiany kierownika robot bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci
7000,00 zt.
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7. NieprzedioZenia kosztorysu szczegotowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzier zwloki,

8. Braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

9. Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokos$¢ kary wyniesie 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§2ust 1,

10. nieprzediozenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§2ust. 1

11. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1% za kazdy dzier zwloki
od dnia wskazanego w informacii, o ktorej mowaw § 11 ust. 11,

12. Nieprzediozenia szczegolowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt.
6 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzier zwioki,

13. NieprzedioZenia dowodu — kopii polisy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 umowy, wysokos¢ kary
wyniesie 500,00 - zI. za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu polisy.

14.50% minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci okreslone w §5 ust. 25 pkt.
1, @ nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,

15.500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawcow Zamawiajacemu na
Zadanie o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §5 ust. 25 pkt. 2.,

16. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w ziozeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w §5 ust. 25 pkt. 3.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czes$¢ robot, z wyjatkiem odstapienia

od umowy z powodu braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji oraz w przypadku okreslonym
w§ 14 ust 2.

Okresla sie taczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujq sig do zaptaty odsetek ustawowych za czas zwioki.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku gdy pomimo

wezwan Zamawiajacego i inspektora nadzoru Wykonawca nie zachowuje wiasciwej jakosci robét, badz prowadzi roboty
W sposob niestaranny.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenia naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajgcego, moze on dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego do peinej wysokosci na zasadach ogblnych.

§13
Postanowienia szczegotowe

Strony uzgadniajg, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy ponizsze dokumenty beda uwazane za jej elementy
(tworzace niniejszg umowe) oraz e beda interpretowane jako czg$¢ umowy, w nastepujacej kolejnosci ich waznosci:

1) Umowa,

2) SWZ,

3) Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

4)  Przedmiary robét,

5) Oferta przetargowa,

6) Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajacego
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2. Zamawiajacy przewiduje Zmiang postanowien niniejsze; umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia:

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okrelona W § 2 ust. 1 umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zaméwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie
zastosowana obowiazujacg na dzien dokonania zZmiany stawka podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajacq z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwigkszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie
ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzrosnie wartosé wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote stanowigcq wartosé tych robét wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3.

3. w przypadku wystapienia robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

-Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1
-Zmiana nastapi o kwote stanowiaca wartosé tych robét wyliczong w sposoéb okreslony w § 6 ust. 8.

4. gdy w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartosé wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwotg wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

5. w przypadku wystapienia robot budowlanych nie objetych niniejszg umowa, w szczegélnosci nie ujetych w
projektach, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyty starannoécia, nie mogt przewidzie¢, a ich wartoéé
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §2 ust.1:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto | wartosé podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- Zmiana nastapi o kwote stanowiaca wartosé tych robét wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8.

2) zmiana terminu realizaciji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

1. gdy wystapi koniecznoéé wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentagii projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub Zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazar grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym, ale nie dhuzszy niz 50% terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 3,

2. dziatania ,Sity Wyzszej", . wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci
uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robot, o ktérym mowa w §
5 ust. 10, oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét, co uniemozliwia
wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania Zamowienia,

- Zmiana terminu nastapi o czas wystgpowania tych zdarzen Iub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dhuzszy niz 50% terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 3,
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3. wystapienia przeszkod atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg wykonanie robot w terminie zaplanowanym w
harmonogramie wykonania robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 10 - wystapienie tych przeszkod uniemozliwia
wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje koniecznosé wstrzymania innych robét, co uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiang terminu wykonania zaméwienia,

- zZmiana terminu nastapi o czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow tych przeszkod, ale nie diuzszy niz 20%
terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3 wzoru umowy,

4. wystapienia znalezisk archeologicznych, ktore mogq skutkowat w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, e wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia
w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

5. wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktore mogq skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod warunkiem,
Ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje koniecznosé wstrzymania innych robét i

uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie — o ta koniecznos¢ wystepuje
Wykonawca roboét),

6. wystapienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy.

7. w przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie domagat sig kar z tytutu niedotrzymania terminu
przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztow ogolnych
poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przediuzenia terminu.

W przypadku zadania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposéb postepowania:
- Strona wnioskujaca o zmiang jest zobowiazana przesta¢ projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.
- druga ze Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu do
umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana kierownika robot nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiajacego.

W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robot budowlanych lub czynnosci lub dziatan
niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacja, SWZ wystapig roszczenia podmiotow i 0sob trzecich z tytutu
poniesionych strat spowodowanych tymi dziataniami Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ za zadoscuczynienie tym stratom
oraz koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg sig¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ 0 zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje
doreczong na adresy do korespondencii wskazane w ust. 7, kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku
nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnosé za
wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

. Strony ustalaja, Ze ich aktualne adresy do korespondencii sa nastepujace:

Zamawiajacy:
Urzad Miejski w Elblagu,
ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nrtel. 55 239 32 43
Wykonawea: ............................
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§14
Postanowienia ogéine
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest w stanie realizowaé swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nalezy sig wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy

Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 za wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy Ilub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych - Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,
4) Wykonawca opéznia sie z realizacjg robét poza terminy okreslone w harmonogramie robét, tak dalece, iz nie
jest prawdopodobne aby zakoriczono zamoéwienie w umownym terminie,
5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sig wylacznie wynagrodzenie z tytutu wykonanej
CzgSCi umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 5, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania
przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do
dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci robét. W przypadku nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna z tytutu odstapienia od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowiagzana jest poda¢
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.

2) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych rob6t wg stanu na
dzien odstapienia.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi do odbioru roboty
zabezpieczajace.

4) Koszty robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktrej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcje
stanowigce jego wiasnosc.

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét.
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7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

10. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie niniejszej
Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie moga stanowié
przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z
realizacji niniejszej Umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem § 13 ust. 2.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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