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UMOWA NR ......cceovvveunrnnnes

Zawarta w dniu .......cccuvevne. 2026 r. w tacku pomiedzy:

Gmina tacko

33-390 tacko 445

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajacym”

i reprezentowang przez:

Wjta Gminy tagcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

a
.................................................................................... , ZSIEAZIDG: cerererrrrerrrernreresersneeeeesreeeseesseeenanesseesnnne)
NIP ceeeeeeeecnrecenernessnennnns , REGON ..uueeveereeceeecnneecneeennnecnnenes ,

rePreZe€NtOWANYM PrZEZ: .uwveieseecseeeseesssrennesnssssnsesnsessnsssssssnnsesnes ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
zwanych dalej wspdlnie ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) — dalej zwanej ustawg — pod nazwg
»Modernizacja drég gminnych o nawierzchni betonowej na terenie gminy tacko” zawarta zostata
umowa o ponizszej tresci:

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwg ,Modernizacja drég gminnych o nawierzchni betonowej na terenie
gminy tacko”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ).
Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

45233140-2 Roboty drogowe
2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
a. dokumentacja techniczna,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

specyfikacja warunkéw zamowienia,

oferta Wykonawcy,

przedmiar robat,

. kosztorys ofertowy.

3. Przedmiot zamdéwienia musi byé wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Minimalna warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

SO o0 T
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§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed daty rozpoczecia robodt
budowlanych.

b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
c. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 4

niniejszej umowy.
Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a.
b.

Przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
Organizacji placu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz

do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakoniczeniu robét,

e. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

= @

Prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody,

Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem medidw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych,

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacja powykonawcza
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

Zgtaszanie robdét do odbioru,

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie budowy w ubraniach roboczych z
nadrukiem logo Wykonawcy,

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

. Pokrycia kosztdw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru

technicznego robét budowlanych,
pokrycie kosztéw obstugi geodezyjnej w razie potrzeby,

. Pokrycia kosztow wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej

i elektronicznej,

Pokrycia kosztdw zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

Pokrycia kosztéw préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkow zwigzanych
zorganizacjg koncowego odbioru technicznego robot budowlanych,

Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego,

Wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,

Jako wytwarzajagcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2025, poz. 647 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.
Dz. U.z 2024 r. poz. 1834 ze zm.).
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3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0séb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do
niezbednego minimum ucigzliwos$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osdb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej bedg podlegaty réwniez
dostawy urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sig, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Zamodwienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkdéw stuzacych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zamoéwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1411), Zamawiajacy uwzglednit w opisie
przedmiotu zamdwienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami i tak:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

— wykonane prace umozliwig swobode przemieszczania sie osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, np. osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim zapewnienie swobodny
zjazd z drogi publicznej na prywatng posesje,

— podczas prowadzonych prac zapewnione bedzie dojscie i dojazd do budynkow,

— ograniczone bedg do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane robotami
budowlanymi,

natomiast:
2) w zakresie dostepnosci cyfrowej i w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjne;j,

— nie wystepujg przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na
charakter przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robdt, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa
Matopolskiego) tj.:
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— maszyny mobilne nieporuszajagce sie po drogach (tj. maszyny budowlane — koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetniaty wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

— czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zlecié czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem s3g roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437
ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgltoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:;

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.



Nr postepowania: RIR.271.1.16.2026 Zatgcznik nr 3 do SWZ

10.

11.

12.
13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezed do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkdéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

&84
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: do czterech miesiecy liczonego od daty
zawarcia umowy.
Odbidér koncowy:
a. Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakorczeniu robot
i gotowosci ich do odbioru dofaczajgc operat kolaudacyjny zawierajagcy miedzy innymi opis
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3.

4.

uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy.

b. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koficowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

c. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
d. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

e. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzied odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.

f. W czynnosciach odbioru koricowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

g. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Korncowego Odbioru, ktéry
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

h. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpézniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

i. Podpisany przez Strony Protokdt Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.

j. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robét lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie e., to Zamawiajacy odmdwi odbioru z winy
Wykonawcy.

k. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjag stanowigcga zataczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
koncowego.

|. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmoéwic¢ dokonania odbioru koricowego

z winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

Osobnym odbiorom muszg podlegac¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robot

bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
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badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkdéw
zamoéwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe wyrazajgce sie kwotg brutto: .................. zt (stownie: ....cooeeeereenne. ztotych ../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ....% co daje kwote ....... zt (stownie: ........ ztotych ../100), wartos¢
robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: ....... zt (stownie: ...........ztotych .../100, w tym:

a) Modernizacja drogi gminnej nr 291649K Obidza - Bukowy Potok w m. tazy Brzyriskie na odc.
df.190 mb - wartosc brutto: ........ zt

b) Modernizacja drogi gminnej nr nr 291734 K Brzyna -Sworniéwka w m. Brzyna na odc. w km
1+010-1+185 — wartos¢ brutto: ..... zt

¢) Modernizacja drogi gminnej nr 291954K Szczerez — Do Pogwizda w km 0+651 — 0+756 —

wartos¢ brutto: .......... zt

d) Modernizacja drogi gminnej nr 291636K Obidza-Jastrzebowka na odc. w km 0+630-0+840 —
wartos¢ brutto: ........ zt

e) Modernizacja drogi gminnej w m tazy Brzyniskie dz. ew. nr 260 na odc. df.75 mb — wartos¢
brutto: ........ zt

f)  Modernizacja drogi gminnej nr 292041K tgcko-Zawodzie Ztotne na odc. df. 150 mb — wartos¢
brutto: ....... zt

g) Modernizacja drogi gminnej nr 292220K Wola Piskulina- Granice (Kuligi-Podgorze) na odc.
df. 140 mb - wartosc brutto: ........ zt

h) Modernizacja drogi gminnej nr 291896 K ,Zabrzez - Papro¢” w km 0+000 - 0+100 w m.
Zabrzez wartosc brutto: ....... zt

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikajgcy z:
przedmiaru robdt, szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedacej podstawg zawarcia niniejszej umowy.

3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okreslane na podstawie obmiaru powykonawczego
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.

4. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowe;j.
2. Podstawag do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokdt Koricowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pkt. g. niniejszej umowy.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakoriczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposéb:
Nabywca : Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca : Urzad Gminy tacko, 33-390 tacko 445; NIP 734 25 53 651
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5. Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

b. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

d. Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

e. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajacy informuje Wykonawca o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

i. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okresSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej,

- jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Strony uzgadniaja, ze wszelkie faktury beda wystawiane wyfacznie w formie ustrukturyzowanej
(XML) i przesytane za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura zostanie
uznana za wystawiong i doreczong w dniu nadania jej przez KSeF unikalnego numeru
identyfikacyjnego (numer KSeF). Wszelka korespondencja dotyczgca faktur zwigzanych z niniejszg
umowg powinna by¢ kierowana wytgcznie poprzez system KSeF.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogg
mailowg, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjgtkiem niedostepnosci lub awarii KSeF,
zgodnie z art. 106 ne ust. 1i 4 ustawy o podatku od towardw i ustug.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ........cceeeee... miesiecy od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktdrym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
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8. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCJA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokotu Korcowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej
umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach
w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw
z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

5. Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawecy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

7. lJezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtoki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1 % kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,
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f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktorg nie zostata zawarta umowa.

j. Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robdt drogowych trwajacych diuzej niz 5 dni w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien przerwy.

k. niewypetnienia obowigzkéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust. 10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.

2. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, kary
umowne bedg ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
stosownej noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyziszy wysokos$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad,
kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddéw niz okreslone w § 12 ust. 3 iprzerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
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w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,

f. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg odpowiednio

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego to Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowg, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do odkupienia tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

d. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

e. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 30 dni do dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia
od umowy,

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawecy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi

na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o kosztorys ofertowy

stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez

Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez

Wykonawce.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
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a. Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedy miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$é¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposéb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktdrym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:
a. przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
b. dziatania sity wyzszej (na przyktad strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,
c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentow stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia w terminie — w
szczegblnosdci nalezy rozumieé: temperatury ponizej -15 stopni (pomiary, badania),
nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu — fakt ten musi zostaé zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
d. wystgpieniem warunkdow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in.: napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegélnosci dotyczgcych:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktdrego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy
wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

i. wystgpita konieczno$¢ udzielenia/wykonania roboét dodatkowych, zamiennych lub innych,
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamoéwienia.

= @

OpdzZnienia, o ktérych mowa powyiej muszq byc udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzZej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beday to,
przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
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10.

11.

12.

parametréw tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.
Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.
Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, o
ktérych mowa w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczed wynagrodzenia umownego w

przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych taka zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych

z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu

rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego lub umotywowanego wniosku Wykonawcy zwigzanego z

lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac rowniez w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

b. nastgpi konieczno$¢ skrdécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

c. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a. na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokot robét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

c. koniecznosci wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.
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e. konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f. w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztdw, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zamdwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

g. rozliczenie robdt zaniechanych, dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12
lit. a-e nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze przedstawione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzadzen
przyjmuje sie za prawidfowe srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud
dla woj. matopolskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen
z hurtowni z tymi materiatami.

h. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczegdlnosci zmiany sposobu (w tym
dotyczace rodzaju materiatdw, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania
umowy spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce scistego zwigzku miedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy w sposdb/ w zakresie/ terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne oswiadczenie

Zamawiajgcego.

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktére beda sSwiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw,
ktérzy wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét (tj. - wykonanie
robot ziemnych, profilowanie i zageszczenie podfoza; wykonanie podbudowy; wykonanie
nawierzchni; wykonanie poboczy; wymiana odwodnienia), czyli tzw. pracownikow fizycznych.

2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéow
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
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b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcéw osdb wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona i
nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracowniak powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentdw- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000 zt (stownie:
trzysta tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres obowigzywania
rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia
beda przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego .

2. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.
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4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1. Strony ustalajg, e przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie........c. z
siedzibg......cccueuee. tel v

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................. posiadajgcy uprawnienia
W SPECjalNoSCi voveveveeveeeeeveieines , Nr uprawnien .......ccceeeeee.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawecy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie mogag wynikngé¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



