

**HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY**

**Przebudowa wybranych lokali mieszkalnych w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 45A/3, ul. Piastowska 35/5 i 40/12, ul. Rudzka 5/1-2).**

**Część nr 1 – przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niedurnego 45a/3 oraz w budynku przy ul. Rudzkiej 5/1 i 2 w Rudzie Śląskiej:**

*(należy wypełnić w przypadku składania oferty do części nr 1)*

<b>Lp.</b>	<b>Roboty budowlane</b>	<b>brutto</b>	<b>ilość</b>	<b>j.m.</b>
1	Mieszkanie Niedurnego 45A/3		1	kpl
2	Mieszkanie Rudzka 5/1 i 2		1	kpl
	Razem			

**Część nr 2 – przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Piastowskiej 35/5 oraz w budynku przy ul. Piastowskiej 40/12 w Rudzie Śląskiej:**

*(należy wypełnić w przypadku składania oferty do części nr 2)*

<b>Lp.</b>	<b>Roboty budowlane</b>	<b>brutto</b>	<b>ilość</b>	<b>j.m.</b>
1	Mieszkanie Piastowska 35/5		1	kpl
2	Mieszkanie Piastowska 40/12		1	kpl
	Razem			

**UWAGA:** Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.